اسناد مناقصه

پروژه : احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
فصــل اول: مـدارک مـربوط به شـرکت در مناقصـه 

1- دعوت نامه شرکت درمناقصه

2- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه
3- شرایط مناقصه 
4- تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل کارمندان درمعاملات دولتی
5- تعهد نامه (رشته ، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاد دهنده
6- تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
7- برگ پیشنهاد قیمت
8- نمونه فرم بیمه نامه کارها
9- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/81 هیئت وزیران
10- نمونه فرم ضمانت نامه
11- فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله دوم 
شركت / پیمانکار
بدينوسيله به استناد مجوز شماره 43/ش مورخ 27/1/99 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه درمناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
الف- موضوع: احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
ب – مبلغ اوليه: 9.298.293.143 ریال
ج – مدت انجام كار: 4 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین 

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - ارائه رتبه 5 ابنیه یا راه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور الزامي است.
شرايط مناقصه

1- اسناد مناقصه از مورخ 3/10/99 تا پايان وقت اداري مورخ 17/10/99 در امور قراردادهاي شهرداري ماهشهر واقع در كوي انقلاب فاز 3 ساختمان مركزي شهرداري (تلفن 16-52339114)  در مقابل پرداخت مبلغ 1.000.000 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسليم مي شود و پاكت در مورخ 20/10/99 به واحد امور قراردادهای تحويل مي گردد. بازگشايي پاكت ها مورخ 22/10/99 مي باشد.
2- چنانچه پس از دريافت اسناد، از شركت در مناقصه انصراف حاصل شود مراتب بايد كتباً و با دليل مستدل تا تاريخ 20/10/99  به امور قراردادها اعلام گردد.در غیر این صورت به مدت یک ماه (از تاریخ تحویل پاکات این مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد. در صورت تکرار این روند برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم و بیشتر از آن به مدت یک سال (از تاریخ تحویل پاکات آن مناقصه) از شرکت در کلیه مناقصات شهرداری بندرماهشهر محروم می گردد.
3- پيشنهادات بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و پس از موعد مقرر دربند یک هيچگونه پيشنهادي اعم از كتبي يا شفاهي خواه قبل از تصميم كارفرما و يا بعد از آن پذيرفته نخواهد شد و كارفرما از قبول پيشنهادات مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهر نشده معذور است.

4- پيشنهاد دهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( 464.914.658 ریال )را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.
ب – بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.
5-جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت)در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 17/10/99 واقع در دفتر طراحی و توسعه شهری شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. حضور پیشنهاددهندگان الزامی است. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. ضمناً ، عدم حضور پیمانکار در جلسه سایت ویزیت به منزله انصراف از شرکت در مناقصه می باشد.
                                                                                                                                          مجاهد نظارات
                                                                                                                                      شهرداربندرماهشهر
دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله دوم
شرکت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 43/ش مورخ 27/1/99 شوراي اسلامي شهربندرماهشهر ، پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه 

     انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه: احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
ج: شرح مختصری از پروژه: 
انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل:
1. تجهیز کارگاه
2. عملیات ساماندهی خطوط لوله موجود شامل :
2.1.  برچیدن ساپورت موجود خط لوله (Pipe Sleeper)، خاکبرداری در محل های مورد نیاز تا عمق لازم، هدایت خط لوله موجود(خطوط لوله مربوط به شبکه مخابرت خوزستان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ) به تراز مورد نظر، بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در دوطرف خطوط لوله مذکور، اجرای ماسه بادی اطراف لوله ها، آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن پاشنه دو طرف خطوط لوله، تهیه، حمل و نصب درپوش های بتنی با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان بر روی خطوط لوله مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.
2.2. اجرای یک لایه نایلون زیر خط لوله (مربوط به شرکت مناطق نفت خیز جنوب)، قالب بندی دو طرف خط لوله ذکر شده و بتن ریزی پیرامون لوله با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت
2.3. درصورت لزوم خاکبرداری جهت اجرای سنگ لاشه زیر کالورت بتنی، بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به ضخامت 40 سانتی متر به همراه اجرای بتن مگر تسطیح کننده روی سنگ چینی به ضخامت 10 سانتی متر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی کالورت بتنی پیرامون خط لوله با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان به همراه تهیه و نصب انکربولت های نرده های پل روگذر مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت
3. عملیات راه سازی پل روگذر شامل :
3.1. عملیات نقشه برداری شامل پیاده سازی خطوط پروژه و کلیه برداشت های مشترک از وضع موجود پروژه تا انتهای کار به طور کامل با هماهنگی کامل دستگاه نظارت، واحد نقشه برداری کارفرما و مطابق نقشه های اجرایی
3.2. برداشت خاک نباتی موجود تا عمق 20 سانتی متر در صورت نیاز، خاکبرداری تا تراز مورد نظر و اجرای بتن مگر زیرپاشنه سنگی با بتن به عیار 100 کیلوگرم سیمان و ضخامت 10 سانتی متر، اجرای پاشنه سنگی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و شیب 2 به 1 ، خاکریزی با خاک مناسب بین دو پاشنه سنگی به صورت لایه های 15 سانتی متری و تراکم حداقل 90 درصد تا تراز مورد نیاز، اجرای دو لایه 15 سانتی متری تونان با تراکم حدقل 95 درصد، اجرای دو لایه 15 سانتی متری زیراساس با دانه بندی صفر تا 25 میلی متر و تراکم 100 درصد، اجرای یک لایه اساس با دانه بندی صفر تا 25 میلی متر و 100 درصد مصالح مانده روی الک نمره 4 و تراکم 100 درصد، پوشش دو طرف بدنه پل روگذر با سنگ لاشه چهار تراش به ضخامت 20 سانتی متر به همراه بندی کشی با ملات ماسه و سیمان به طور کامل با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق نقشه های اجرایی.
4. اجرای تأسیسات برق پل روگذر شامل:
4.1. تهیه، حمل و اجرای غلاف برق با لوله های پلی اتیلن سایز 63 میلی متر در محل های مشخص شده با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق نقشه های اجرایی
5. عملیات پیاده روسازی پل روگذر شامل :
5.1. پیاده سازی خطوط پیاده رو دو طرف پل روگذر، اجرای بتن مگر زیرجداول به عیار 100 کیلوگرم سیمان، جدول کاری با جداول بتنی پیش ساخته از نوع درجه یک با سطح اکسپوز به صورت کشیده به همراه بندکشی بین جداول با ملات ماسه سیمان، اجرای ماهیچه مثلثی پشت جداول با بتن به مقاومت 12 مگاپاسکال، اجرای کانیو بتنی جلو جداول با بتن به مقاومت 16 مگاپاسکال، تهیه، حمل، پخش، تسطیح، آب پاشی و کوبش تونان زیر پیاده روها با تراکم حداقل 95 درصد، شن ریزی روی تونان به ضخامت 5 سانتی متر، اجرای بتن کفسازی زیرپیاده رو به ضخامت 10 سانتی متر و مقاومت 12 مگاپاسکال، تهیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته سمنت پلاست بتنی به ضخامت 4 سانتی متر با ملات زیرکار و بندکشی با ابزار به طور کامل، تهیه مصالح و اجرای نرده های پل روگذر (نصب درپوش فلزی انتهای لوله ها و پایه های نرده جهت جلوگیری از ورود آب الزامی می باشد) به طور کامل به همراه رنگ آمیزی (با رال رنگ مورد نظر کارفرما) با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق نقشه های اجرایی.
6. بارگیری و حمل مصالح مازاد و نخاله و تخلیه در محل مجاز با هماهنگی کامل دستگاه نظارت، رفع ایرادات موجود و تحویل پل روگذر آماده اجرای لایه آسفالت به طور کامل به همراه پاکسازی محل 
7. پاکسازی کامل محل و برچیدن کارگاه
توضیحات:
· پیمانکار می بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می آید.
· پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید.
· تهیه کلیه مصالح، ابزار آلات، نیروی انسانی و ماشین آلات برعهده پیمانکار می باشد.
· ماسه مصرفی در بتن های سازه ای باید از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهیه گردد.
· هزینه تهیه و اجرای درپوش بتنی بر روی کالورت های سنگی (به صورت پیش ساخته یا ساخت در محل) از آیتم 120201 فهرست ابنیه سال 99 پرداخت می گردد و هزینه قالب بندی نیز مطابق شرح فهرست بها در قیمت ها منظور گردیده است و درصورتی که روش پیشنهادی پیمانکار جهت درپوش های فوق به صورت ساخت در محلی خارج از پروژه باشد می بایست هزینه بارگیری، حمل و نصب درپوش های بتنی را در قیمت های پیشنهادی لحاظ نماید و از این بابت               هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت .
· پیمانکار می بایست هزینه تأمین ماشین آلات و جرثقیل مورد نیاز جهت جابجایی خطوط لوله به کد ارتفاعی مورد نیاز را در قیمت های پیشنهادی لحاظ نماید و از این بابت هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.
· کلیه مصالح مصرفی قبل از تهیه می بایست به تأیید دستگاه نظارت و آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما برسد.
· پرداخت هزینه مصالح راه سازی پس از تأیید تست تراکم توسط آزمایشگاه براساس مقدار واحد کار انجام شده قابل پرداخت خواهد بود.
· پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأیید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد.
· آیتم های 020401 و 020402 فهرست بها رشته ابنیه مربوط به حمل دستی به هیچ یک از عملیات این پروژه تعلق                   نمی گیرد و پیمانکار موظف است در صورت نیاز در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ نماید.
· هزینه تهیه، حمل و اجرای کفپوش های سمنت پلاست ویبره ای از ردیف 210107 فهرست بها ابنیه سال 99 و در صورت رنگی بودن کفپوش از ردیف 310308 و اضافه بها آجدار بودن تنها به کفپوش های زرد رنگ مخصوص نابینایان تعلق               می گیرد و هیچ گونه اضافه بها دیگری به آیتم مذکور تعلق نمی گیرد.
· اجرای هر لایه از عملیات زیرسازی منوط به تأیید تست تراکم لایه قبل توسط آزمایشگاه می باشد.
· هزینه تهیه و اجرای لوله های غلاف برق از آیتم 130707 فهرست بهاء تأسیسات برق سال 99 پرداخت می گردد.
· هزینه آزمایشات بتن ، میلگرد، تست های تراکم و هرگونه آزمایش مورد نیاز دیگر توسط کارفرما پرداخت و از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
· چنانچه اجرای هریک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.
· پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.
· پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازای هر روز مبلغ 1.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
· پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه و در صورت نیاز، با هماهنگی دستگاه نظارت، با هماهنگی دستگاه نظارت، کلیه هماهنگی های لازم از ادارات مربوطه را به عمل رساند و با توجه به امکان تغییرات در طرح اولیه براساس نظرات شرکت های صاحب خطوط لوله در حین عملیات اجرایی با رعایت سقف ریالی معاملات متوسط مشمول ماده 29 شرایط عمومی پیمان مبنی بر کاهش یا افزایش کار تا سقف 25 دردص مبلغ اولیه پیمان موجود می باشد و از بابت این تغییرات پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
· پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار (قبل از آغاز عملیات پروژه – حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل              عکس های تهیه شده را در پایان هرماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.
· هزینه حمل مصالح مورد استفاده در پروژه با توجه به جداول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد قابل پرداخت بوده و هیچ گونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت .
· واحد دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند.
د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین ، 4 ماه شمسی پیش بینی شده است.
هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار 9.298.293.143 ریال می باشد .
و : محل تأمین اعتبار پروژه: اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد .
ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی: تهیه، حمل و تأمین کلیه مصالح ،ابزار کار، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.
ح : محل اجرای کار: بندرماهشهر – ناحیه صنعتی – خیابان کارگر
ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر .
ی : دستگاه نظارت : شهرداری بندر ماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.
ک : تضمین شرکت در مناقصه: معادل  464.914.658 ریال (چهارصدوشصت و چهار میلیون و نهصدوچهارده هزار و ششصدوپنجاه و هشت ریال) می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.
1) رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.
2) ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.
تبصره :     پیشنهاد فاقد تضمین ، تضمین های کمتر از میزان مقرر ، چک تضمین شده،چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هرشکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.
                                                                                                                                                                 مجاهد نظارات
                                                                                                                                                             شهردار بندرماهشهر
« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
     علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی: داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن رتبه حداقل 5 رشته ابنیه یا راه ، ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه و همچنین ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.
شرایط شرکت در مناقصه : 

1. داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در دو پاکت سربسته لاک و مهر شده 
1-1 پاکت (د) محتوی پاکت ها ی جداگانه (الف)و(ج)
1-2 پاکت (ب) 
که به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.
     در روی پاکت های فوق الذکر باید موضوع مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و شماره مناقصه و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده باشد و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول به واحد امورقراردادهای شهرداری تسلیم گردد.
2. منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 4، 5 و 6 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف) ، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.
3. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه
4. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :
4-1- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (حداقل دو تغییر آخر) و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور. 
4-2- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ها ، شرایط مناقصه ، برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی ، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، نمونه فرم بیمه نامه ها)
4-3- تصویر برابر با اصل گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
4-4- پیشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی ، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند . توضیحاً : این موارد باید دقیق، مستند و تأیید شده باشند.
4-5- تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران (به صورت کاغذی و لوح فشرده حاوی فایل اکسل مربوطه) به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز.

تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست ، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد. سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.
5. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :
- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً  پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

- آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/3/1396 
6. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 3، 4 و 5 ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن ، تکمیل ، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به امور قراردادهای شهرداری تسلیم نماید.
7. پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام ، خدشه ، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه ، یا ارائه پیشنهاد مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.
8. پس از انجام ارزیابی، پاکات پیشنهادات مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 60 را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید. بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد گردید و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.
9. جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس امتیازات فنی بازرگانی اخذ شده هر شرکت با ضریب تأثیر 30 درصد محاسبه خواهد گردید.
10. شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
11. قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح ، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.
12. پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.
13. پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.
14. هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
15. هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
16. چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.
17. كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.
18. نشاني پيشنهاد دهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گردد.
19. درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.
20. تمام مقادير متره پیوست ، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد و ملاك عمل كاركرد پيمانكار ، عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.
21. با توجه به مقطوع بودن قیمت ها ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت به شرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و این شهرداری هیچ گونه افزایش قیمت در زمان اجرا عملیات به دلیل صعوبت کار و موارد مشابه را نمی پذیرد.
22. حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.
23. ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.
24. جمع آوری نخاله و مازاد مصالح و... ناشی از انجام عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.
25. پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
26. قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاد دهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته میشود .
27. پرداخت هزينه انتشار آگهي مناقصه در روزنامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.
28. هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
29. شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
30.   از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد ، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.
31. برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود ، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا ، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.
32. پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.
33. مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
34. در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
35. چنانچه متقاضیان شرکت در مناقصه درسوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشد.
36. کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.
37. شرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی (TIN) باشند. 
                         



    
 
                                                        مجاهد نظارات
                                                                                                                                                                                                  شهردار بندر ماهشهر
« معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه »

     با احترام ،  در پاسخ به دعوتنامه شماره                                             مورخ

     بدین وسیله خانم / آقای                                         را به نمایندگی معرفی می نماید.

     خواهشمند است دستور فرمایید در مقابل دریافت رسید بانکی به مبلغ به عدد 1.000.000ریال به حروف یک میلیون ریال که به حساب سیبا شماره 0105293482000 نزد بانک ملی ایران بنام شهرداری بندرماهشهر واریز گردیده است یک سری از اسناد مناقصه پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر تحویل نمایند.

نام و نام خانوادگی :

تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده: 
تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه:

پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
     این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

     همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

     این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

     مضافاً  این که پیشنهاد دهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

تعهد نامه
اينجانب                                                               مدير عامل شركت                                                   اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.
مهر و امضاء مجاز شركت
تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه:

پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاد دهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

1- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.
2- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.
3- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.
4- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.
5- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 55 و 101 ، نشریه 228 جوشکاری ساختمانی ایران چاپ شده توسط معاونت برنامه ریزی کشور و آیین نامه AWS  جوشکاری آمریکا
6- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).
7- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101  مورخ 16/6/82  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار
8- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.
نام پیشنهاد دهنده:                                                                        تاریخ:      

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده :

        مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت
موضوع مناقصه :
پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
     امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :
1- عملیات موضوع مناقصه فوق را براساس فهارس بهای رشته ابنیه، راه و باند و تأسیسات برق سال 1399 با مبلغ کل پیشنهادی (به عدد)................................... ریال  (به حروف) ........................................................................................ ریال مطابق آنالیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم .
        ضریب پیمان برابر است با .................... 
2- آنالیز قیمت پیشنهادی را براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/3/96 به پیوست ، در پاکت (ج) قرار داده ام .
3- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مینمایم که :
الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.
ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.
4- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
5- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .
6- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند (ک ) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.
تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاد دهنده :
آدرس و تلفن تماس پیشنهاد دهنده :
نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر 
اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
	عمليات موضوع بيمه
	حوادث موضوع بيمه
	مبلغ كل مورد بيمه
	هزينه بيمه

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.
همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.
تاريخ:        /     / 





پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
« تعهــد نامــه»

     شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب جلسه مورخ 11/12/81 (شماره 48013/ت 23251 هـ) برای مناقصه پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.
     شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

    سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                               محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

                        شرکت برای اسناد تعهد آور                                                                                            شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در مناقصه (نمونه یک)

     نظر به اینکه *                                                به نشانی :

مایل است در مناقصه ****                                                                        شرکت نماید این **
از *                                                                                 درمقابل ***  

برای مبلغ                                           ریال تضمین تعهد می نماید چنانچه ***
به این **                                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارٌ الیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا میزان                                               ریال هرمبلغی را که ***
مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی ***

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد ***                                                             بپردازد.

     مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                معتبر می باشد.

     این مدت بنا به درخواست کتبی ***                                  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که **                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا  *                                                              موجب این تمدید را فراهم نسازد                                            و   **                                      را موافق با تمدید نماید ، **                                                متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا           حواله کرد  ***                                                                      پرداخت کند.

     چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی ***                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک 
*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر 
ضمانت نامه انجام تعهدات (نمونه دو)

     نظر به اینکه *                                                               به نشانی :

به این **                                                                            اطلاع داده است قصد انعقاد                          قرارداد ***                                                    را با ***                                       دارد این **
از *                                    درمقابل ***                                           برای مبلغ                               ریال  به منظور 

انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در                     صورتی که ***                                                        کتباً و قبل از انقضای سر رسید این ضمانت نامه به این **                                                            اطلاع دهد که *                             از اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است ، تا میزان                                     ریال هرمبلغی را که ***                                                              مطالبه کند ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از ***                                                        بدون آن که احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله کرد *** 

بپردازد.

     مدت اعتبار این ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز                        است و بنا به درخواست                کتبی ***                                                       واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده ، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ***                                          نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا *                                       موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند **                                                                    را حاضر به تمدید نماید **

متعهد است بدون آن که احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا                   حواله کرد ***                                                              پرداخت کند.

* عنوان پیمانکار

** عنوان بانک 
*** عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما

**** موضوع قرارداد مورد نظر
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

     مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

	ردیف
	نام پروژه
	رشته کار
	نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
	مبلغ قرارداد
	مبلغ کارکرد قرارداد
	ظرفیت پایه   در رشته
	مانده ظرفیت

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


     چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده است و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهد آور
     این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، در پاکت ( ب ) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.
فصـل دوم: نمـونـه مـوافقت نــامــه

     این موافقت نامه به استناد مجوز شماره 43/ش مورخ 27/1/99 و آگهی مناقصه مرحله دوم به شماره     مورخ  
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ   /     /99 فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارات  (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به                          تلفن 16 – 06152339114که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت                       به شماره ثبت               به نمایندگی                            به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان ، پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است ، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع : پروژه احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر
شرح مختصری از پروژه: 
1. تجهیز کارگاه
2. عملیات ساماندهی خطوط لوله موجود شامل :
2.1.  برچیدن ساپورت موجود خط لوله (Pipe Sleeper)، خاکبرداری در محل های مورد نیاز تا عمق لازم، هدایت خط لوله موجود(خطوط لوله مربوط به شبکه مخابرت خوزستان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ) به تراز مورد نظر، بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان در دوطرف خطوط لوله مذکور، اجرای ماسه بادی اطراف لوله ها، آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن پاشنه دو طرف خطوط لوله، تهیه، حمل و نصب درپوش های بتنی با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان بر روی خطوط لوله مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.
2.2. اجرای یک لایه نایلون زیر خط لوله (مربوط به شرکت مناطق نفت خیز جنوب)، قالب بندی دو طرف خط لوله ذکر شده و بتن ریزی پیرامون لوله با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت
2.3. درصورت لزوم خاکبرداری جهت اجرای سنگ لاشه زیر کالورت بتنی، بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به ضخامت 40 سانتی متر به همراه اجرای بتن مگر تسطیح کننده روی سنگ چینی به ضخامت 10 سانتی متر، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی کالورت بتنی پیرامون خط لوله با بتن به عیار 350 کیلوگرم سیمان به همراه تهیه و نصب انکربولت های نرده های پل روگذر مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت
3. عملیات راه سازی پل روگذر شامل :
3.1. عملیات نقشه برداری شامل پیاده سازی خطوط پروژه و کلیه برداشت های مشترک از وضع موجود پروژه تا انتهای کار به طور کامل با هماهنگی کامل دستگاه نظارت، واحد نقشه برداری کارفرما و مطابق نقشه های اجرایی
3.2. برداشت خاک نباتی موجود تا عمق 20 سانتی متر در صورت نیاز، خاکبرداری تا تراز مورد نظر و اجرای بتن مگر زیرپاشنه سنگی با بتن به عیار 100 کیلوگرم سیمان و ضخامت 10 سانتی متر، اجرای پاشنه سنگی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و شیب 2 به 1 ، خاکریزی با خاک مناسب بین دو پاشنه سنگی به صورت لایه های 15 سانتی متری و تراکم حداقل 90 درصد تا تراز مورد نیاز، اجرای دو لایه 15 سانتی متری تونان با تراکم حدقل 95 درصد، اجرای دو لایه 15 سانتی متری زیراساس با دانه بندی صفر تا 25 میلی متر و تراکم 100 درصد، اجرای یک لایه اساس با دانه بندی صفر تا 25 میلی متر و 100 درصد مصالح مانده روی الک نمره 4 و تراکم 100 درصد، پوشش دو طرف بدنه پل روگذر با سنگ لاشه چهار تراش به ضخامت 20 سانتی متر به همراه بندی کشی با ملات ماسه و سیمان به طور کامل با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق نقشه های اجرایی.
4. اجرای تأسیسات برق پل روگذر شامل:
4.1. تهیه، حمل و اجرای غلاف برق با لوله های پلی اتیلن سایز 63 میلی متر در محل های مشخص شده با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق نقشه های اجرایی
5. عملیات پیاده روسازی پل روگذر شامل :
5.1. پیاده سازی خطوط پیاده رو دو طرف پل روگذر، اجرای بتن مگر زیرجداول به عیار 100 کیلوگرم سیمان، جدول کاری با جداول بتنی پیش ساخته از نوع درجه یک با سطح اکسپوز به صورت کشیده به همراه بندکشی بین جداول با ملات ماسه سیمان، اجرای ماهیچه مثلثی پشت جداول با بتن به مقاومت 12 مگاپاسکال، اجرای کانیو بتنی جلو جداول با بتن به مقاومت 16 مگاپاسکال، تهیه، حمل، پخش، تسطیح، آب پاشی و کوبش تونان زیر پیاده روها با تراکم حداقل 95 درصد، شن ریزی روی تونان به ضخامت 5 سانتی متر، اجرای بتن کفسازی زیرپیاده رو به ضخامت 10 سانتی متر و مقاومت 12 مگاپاسکال، تهیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته سمنت پلاست بتنی به ضخامت 4 سانتی متر با ملات زیرکار و بندکشی با ابزار به طور کامل، تهیه مصالح و اجرای نرده های پل روگذر (نصب درپوش فلزی انتهای لوله ها و پایه های نرده جهت جلوگیری از ورود آب الزامی می باشد) به طور کامل به همراه رنگ آمیزی (با رال رنگ مورد نظر کارفرما) با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق نقشه های اجرایی.
6. بارگیری و حمل مصالح مازاد و نخاله و تخلیه در محل مجاز با هماهنگی کامل دستگاه نظارت، رفع ایرادات موجود و تحویل پل روگذر آماده اجرای لایه آسفالت به طور کامل به همراه پاکسازی محل 
7. پاکسازی کامل محل و برچیدن کارگاه
توضیحات:
· پیمانکار می بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می آید.
· پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید.
· تهیه کلیه مصالح، ابزار آلات، نیروی انسانی و ماشین آلات برعهده پیمانکار می باشد.
· ماسه مصرفی در بتن های سازه ای باید از ماسه شسته موجود در معادن اطراف شوشتر تهیه گردد.
· هزینه تهیه و اجرای درپوش بتنی بر روی کالورت های سنگی (به صورت پیش ساخته یا ساخت در محل) از آیتم 120201 فهرست ابنیه سال 99 پرداخت می گردد و هزینه قالب بندی نیز مطابق شرح فهرست بها در قیمت ها منظور گردیده است و درصورتی که روش پیشنهادی پیمانکار جهت درپوش های فوق به صورت ساخت در محلی خارج از پروژه باشد می بایست هزینه بارگیری، حمل و نصب درپوش های بتنی را در قیمت های پیشنهادی لحاظ نماید و از این بابت               هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت .
· پیمانکار می بایست هزینه تأمین ماشین آلات و جرثقیل مورد نیاز جهت جابجایی خطوط لوله به کد ارتفاعی مورد نیاز را در قیمت های پیشنهادی لحاظ نماید و از این بابت هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت.
· کلیه مصالح مصرفی قبل از تهیه می بایست به تأیید دستگاه نظارت و آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما برسد.
· پرداخت هزینه مصالح راه سازی پس از تأیید تست تراکم توسط آزمایشگاه براساس مقدار واحد کار انجام شده قابل پرداخت خواهد بود.
· پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأیید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد.
· آیتم های 020401 و 020402 فهرست بها رشته ابنیه مربوط به حمل دستی به هیچ یک از عملیات این پروژه تعلق                   نمی گیرد و پیمانکار موظف است در صورت نیاز در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ نماید.
· هزینه تهیه، حمل و اجرای کفپوش های سمنت پلاست ویبره ای از ردیف 210107 فهرست بها ابنیه سال 99 و در صورت رنگی بودن کفپوش از ردیف 310308 و اضافه بها آجدار بودن تنها به کفپوش های زرد رنگ مخصوص نابینایان تعلق               می گیرد و هیچ گونه اضافه بها دیگری به آیتم مذکور تعلق نمی گیرد.
· اجرای هر لایه از عملیات زیرسازی منوط به تأیید تست تراکم لایه قبل توسط آزمایشگاه می باشد.
· هزینه تهیه و اجرای لوله های غلاف برق از آیتم 130707 فهرست بهاء تأسیسات برق سال 99 پرداخت می گردد.
· هزینه آزمایشات بتن ، میلگرد، تست های تراکم و هرگونه آزمایش مورد نیاز دیگر توسط کارفرما پرداخت و از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.
· چنانچه اجرای هریک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.
· پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.
· پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازای هر روز مبلغ 1.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
· پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه و در صورت نیاز، با هماهنگی دستگاه نظارت، با هماهنگی دستگاه نظارت، کلیه هماهنگی های لازم از ادارات مربوطه را به عمل رساند و با توجه به امکان تغییرات در طرح اولیه براساس نظرات شرکت های صاحب خطوط لوله در حین عملیات اجرایی با رعایت سقف ریالی معاملات متوسط مشمول ماده 29 شرایط عمومی پیمان مبنی بر کاهش یا افزایش کار تا سقف 25 دردص مبلغ اولیه پیمان موجود می باشد و از بابت این تغییرات پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
· پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار (قبل از آغاز عملیات پروژه – حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل              عکس های تهیه شده را در پایان هرماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.
· هزینه حمل مصالح مورد استفاده در پروژه با توجه به جداول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد قابل پرداخت بوده و هیچ گونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت .
· واحد دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند.
ماده 2 : اسناد و مدارک
     این پیمان ، شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف) موافقت نامه حاضر
ب) شرایط عمومی
ج ) شرایط خصوصی
د ) برنامه زمان بندی کلی
و) فهرست بها و مقادیر کار (کل فهارس بها سال 1399 منضم به پیمان تلقی می شود)
ز)  مشخصات فنی ، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی
ح ) نقشه ها

هـ) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

      اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3 : مبلغ : 
مبلغ کل پیمان  (به عدد)................................................ ریال  (به حروف) ........................................................................................... ریال براساس فهارس بهای رشته ابنیه ، راه و باند و برق سال 1399  می باشد.
ضریب پیمان برابر است با.......................... که در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال می گردد.
مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند. 
ماده 4 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار
الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.
ب) مدت پیمان 4 ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.
ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان ، تنظیم می شود.
د) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
ماده 5 : دوره تضمین 
        حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود ، برای مدت    12 ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.
ماده 6 : نظارت بر اجرای کار
     نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هرشرکتی که از طرف کارفرما معرفی گردد،  واگذار شده است که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی انجام می شود.
ماده 7 : محل اجرای کار
· بندرماهشهر- ناحیه صنعتی- خیابان کارگر
ماده 8 : نسخ قرارداد
     این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.
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فصـل ســوم : شــرایط عمـومی پیمـان

شامل :  بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 2/3/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
       در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

فصل چهارم: شـرایط خصـوصـی 
       شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.
     چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.
ماده 10 ) رئیس کارگاه
     پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد . در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می‌نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است . درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.
ماده 18 – ب)
          پیمانکار متعهد است که براساس شرح "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست در اسناد)" سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.
1- در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میله‌ای تهیه شود . همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.
2- درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.

3- موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می‌باشد :
1) منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی
2) ساختار شکست کار (WBS) به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیت‌های موجود در قرارداد رعایت شود. 
3) رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ( تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت‌ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....) 
4) تعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیت ها با مبلغ پیمان 
5) ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد
6) تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی
7) ارائه جدول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه 
8) رسم نمودار S  برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه 
9) ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار
ماده 18- هـ)
گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:
1) گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه به دستگاه نظارت تحویل گردد.
2) گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه به دستگاه نظارت تحویل گردد.
3) مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.
4) در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود. 
5) علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.
6) چنانچه اجرای هر یک از فعالیت‌ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه‌های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 
7) پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار(قبل از آغاز پروژه – حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل عکس های تهیه شده را در پایان هرماه دراختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.
ماده 20- الف) 
کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می‌تواند حتی المقدور مساعدت نماید.
ماده 20 – ب – و 20- ز) 
· تهیه ، حمل و تأمین کلیه مصالح، ابزار کار ، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.
ماده 20- هـ)
     پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.
     داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:
1) بیل مکانیکی یک دستگاه
2) بیل بکهو یک دستگاه
3) جرثقیل یک دستگاه
4) کمپرسی 6 دستگاه
5) کمپکتور دستی یک عدد
6) تانکر آب 2 عدد
7) تراک میکسر
8) غلطک سنگین یک دستگاه
9) گریدر یک دستگاه 
10) دوربین نقشه برداری
سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد.
پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.
ماده 20 – ح) 
پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما (دستگاه نظارت ) به شمار افراد زیر دفترکارگاهی و به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.
- تأمین یک دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل 36 مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی، کامپیوتر، لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است .
توضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌پذیرد .
ماده 24- ب) 
     پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.
1- پیمانکاران جزء  متعهد به رعایت شئونات اسلامی می باشند.
2- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.
3- رعایت کلیه شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.
ماده 28-الف) 
     تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی‌باشد .
ماده 29- هـ )
به این پیمان مطابق با بخشنامه 173073/101 مورخ 15/9/1382 تعدیل تعلق می گیرد.
ماده 32- ج)  هزینه  انجام آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:
  کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز .
لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره 55 و 101، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می‌گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می‌گردد.
ماده 35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره 42956/ت  28493 هـ  مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.
ماده 36- به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی‌گیرد.
ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می‌شود.
 در حد هزینه‌های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ 20،000،000 ریال بصورت مقطوع پرداخت می‌گردد.
ماده 50- الف)درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی‌گیرد .
ماده 50-ب- 6) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول  می شود:
جريمه تاخير غیر مجاز پيمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 50 شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ 1.500.000 ریال (یک میلیون و پانصد هزار ریال) محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه‌های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامه‌های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد. 
سایر شرایط :
براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 53869/ت 29507 ش  مورخ 26/9/82 استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید . (مفاد بند 6 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)
            کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                               پیمانکار

         نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                                                نام و نام خانوادگی:

                            امضاء                                                                                                        مهرو امضاء

فصل پنجم : مشخصات فني عمومي و خصوصي
· رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زیر به عنوان بخشي از مشخصات فني عمومي پيمان لازم است:
· نشریه شماره 55 مشخصات فنی و عمومی ساختمان
· شماره 101 مشخصات فنی و عمومی راه.
خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست شرایط خصوصی پیمان)
1- پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.
2- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست (WBS) مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوطه تهیه و به تأیید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت (براساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد) محاسبه گردیده، به طوری که با آیتم های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. WBS نهایی و مورد تأیید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقع خواهد بود. ساختار برنامه زمان بندی می بایست مطابق WBS مورد تأیید باشد.
3- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت Gant Chart  ( نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ) ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید براساس منطق برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط صحیح فعالیت ها، تهیه و به صورت ماهیانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیت ها و اخذ تأیید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمان بندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تأخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمان بندی مورد تأیید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.
4- پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمان بندی، برنامه زمان بندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار S-CURVE اولیه و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تأیید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تأیید کارفرما برساند. برنامه زمان بندی می بایست در چارچوب برنامه زمان بندی کلی موضوع بند 2 و 3 تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیت های بحرانی به صورت مشخص، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع (Resources) مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی – ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمان بندی را ایجاد نماید.هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیت ها می بایست تهیه و به تأیید کارفرما برسد.
5- درصورت نیاز به انجام بازنگری (Revise) در برنامه زمان بندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تأخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تأییدات لازم از کارفرما درخصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری (برنامه زمان بندی به هنگام) را جهت تأیید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً  پس از انجام بازنگری (برنامه زمان بندی به هنگام) را جهت تأیید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان Baseline 1 ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان Baseline2  معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.
6- پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنضم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.
گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:
· مشخصات کلی قرارداد
· تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها
· لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده (در سیکل گزارش) با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر
· نمودار S-CURVE و جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و WBS مورد تأیید کارفرما به صورت برنامه/واقعی
· جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات: احجام کل – احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش (برنامه / واقعی) – احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش (برنامه / واقعی)
· وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد.
· وضعیت مصرف منابع(Resources)پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه(به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده) و ذکر دلایل عدم تطابق آنها.
· برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی، بارچارت برنامه و واقعی، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی (به روز شده تا مقطع گزارش)
· جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ( صادره – دریافتی )
· جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی
· گزارش مصور
7- پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ( نیروی انسانی – تجهیزات – ماشین آلات – مصالح و ... ) در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید. 
8- درصورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آن ها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیت های هر دوره به میزان 22 درصد(مطابق جدول پیوست) خواهد بود. درصورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما (با توجه به شرایط زمانی بند 9 خدمات برنامه ریزی)، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.
9- در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 
بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه توسط امور پیمانها محاسبه و اعمال می گردد.
10- پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است، همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.
11- تعهدات پیمانکار براساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تأیید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً  از پیمانکار تحویل گرفته می شود.
12- به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 9 به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت می باشد.
13- در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.
14- پیمانکار می بایست در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت) نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. 
15- هر گونه قیمت جدید (ستاره دار) که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 50 درصد آن می باشد.
16- چنانچه پیمانکار در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. (پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت موقت اقدامی نکند)، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.
پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 1 الی 16 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول ذیل انجام دهد.
جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
	ردیف
	عنوان
	بند مربوطه در قرارداد
	درصد وزنی کسر شده

	1
	عدم ارائه WBS مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما
	بند 2 خدمات برنامه ریزی
	0.2%

	2
	عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما
	بند 3 خدمات برنامه ریزی
	0.2%

	3
	عدم ارائه برنامه زمانبندی تفضیلی و اخذ تایید کارفرما
	بند 4 خدمات برنامه ریزی
	1%

	4
	عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما
	بند 5 خدمات برنامه ریزی
	0.4%

	5
	عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما
	بند 7 خدمات برنامه ریزی
	0.6%

	6
	عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهانه در 4 نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما
	بند 6 خدمات برنامه ریزی
	0.2%

	7
	عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تأیید کارفرما
	بند 14 خدمات برنامه ریزی
	0.4%

	جمع کل کسورات از صورت وضعیت ها
	3%
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اسناد مناقصه مرحله دوم با موضوع: احداث پل روگذر خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر خوانده شد ؛ مورد قبول است.

