

اسناد مناقصه

**پروژه : عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی
سرعتگاه آسفalte**

فصل اول : مدارک مربوط به شرکت در مناقصه

- ۱- دعوت نامه شرکت در مناقصه
- ۲- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه
- ۳- شرایط مناقصه
- ۴- تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی
- ۵- تعهدنامه (رشته، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاددهنده
- ۶- تعهدنامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
- ۷- برگ پیشنهاد قیمت
- ۸- نمونه فرم بیمه نامه کارها
- ۹- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه ۴۸۰۱۳ / ت ۲۳۲۵۱ هـ مورخ ۸۱/۱۲/۱۱
- ۱۰- نمونه فرم ضمانت نامه
- ۱۱- فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی – مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۴۰/ش مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که در مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.

الف- موضوع : عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت

ب – مبلغ اولیه : ۳۰,۳۱۶,۴۹۶,۷۷۷ ریال

ج – مدت انجام کار: ۱۲ ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین.

د – کارفرما: شهرداری بندرماهشهر

ه – دستگاه نظارت : شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ط – ارائه رتبه حداقل ۵ رشته راه و باند با ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

شرایط مناقصه

۱. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ تا ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

ارائه می گردد؛ و پاکت در مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ تا ساعت ۱۸:۰۰ تحویل شود. بازگشایی پاکت ها مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ می باشد.

۲. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها به واحد حراست شهرداری واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی

شهرداری الزامی است. عدم تحویل پاکت الف موجب رد پیشنهاد خواهد گردید و شرکت کننده حق هرگونه ادعایی را در این خصوص از

خود سلب می نماید.

۳. پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و

مهرنشده معذور است.

۴. پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه (۱,۵۱۵,۸۲۴,۸۴۰ ریال) را به یکی از دو طریق ذیل

ارائه نمایند:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب ۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر.

ب – ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.

۵. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت ۹ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ واقع در دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر

برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

۶. ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد (حسب شرایط مندرج در اسناد مناقصه) الزامی است.

بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تضمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن

شرکت خواهد شد.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی – مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدینوسیله به استناد مجوز شماره ۴۰/ش مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ شورای اسلامی شهر بندرماهشهر، پروژه عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت مطابق با شرح کار، را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف: روش انجام مناقصه: انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه شماره ۶۷۴۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۲۶ و آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به شماره ۸۴۱۳۶ مورخ ۸۵/۷/۱۶ انجام می گیرد.

ب: موضوع پروژه: عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت

ج: شرح مختصری از پروژه: انجام عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت معابر ضلع شمالی شهر بندر ماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت شامل: کاتر زنی به طول تقریبی ۲۸۰۰ مترطول، تخریب و برداشت آسفالت فرسوده به مساحت تقریبی ۱۴۰۰ مترمربع، خاکبرداری و نخاله برداری به حجم تقریبی ۱۳۰۰ مترمکعب، تحویل و اجرای کلیه مصالح زیرسازی اعم از شفته آهک، ماسه بادی، زیراساس، اساس به حجم تقریبی ۱۸۰۰ مترمکعب، تحویل و اجرای آسفالت لکه گیری به میزان تقریبی ۳۹۰۰ تن، تحویل و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی به میزان تقریبی ۱۹۰۰ تن، احداث سرعتگاه به طول ۴۰۰ مترطول و ترمیم سرعتگاه به طول ۱۵۰ مترطول به شرح ذیل:

۱. برش آسفالت با کاتر به طول تقریبی ۲۸۰۰ متر در محل های مورد نیاز تا عمق متوسط ۱۵ سانتیمتر. پیمانکار ملزم به کاتر زنی کلیه لکه های آسفالت می باشد و در صورت اجرای آسفالت بدون کاتر، به ازای هر مورد لکه آسفالت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
۲. تخریب و برداشت آسفالت فرسوده و کاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقریبی ۱۴۰۰ مترمربع در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل مجاز تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.
۳. حفاری و برداشت خاک نامرغوب و نخاله برداری بصورت دستی و ماشینی به حجم تقریبی ۱۳۰۰ مترمکعب در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل تخلیه نخاله بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.
۴. تحویل مصالح و اجرای لایه های زیرسازی اعم از شفته آهک با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک در هر متر مکعب شفته، ماسه بادی، مصالح زیراساس و اساس با تراکم حداقل ۱۰۰ درصد به روش آشتو در لایه های با ضخامت متوسط ۱۵ سانتیمتر و بصورت دستی در محل لکه ها و آسفالت به حجم تقریبی ۱۸۰۰ مترمکعب به تشخیص دستگاه نظارت.
۵. حمل قیر، تحویل آسفالت و اجرای لکه گیری آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی ۳۹۰۰ تن شامل: جارو کشی و پاکسازی سطح زیر کار - حمل قیر ۲mc از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان ۱/۲ کیلوگرم در مترمربع توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی - تحویل آسفالت و پخش و کوبش آن با ضخامت ۷ سانتیمتر. همچنین حفاظت از آسفالت تازه ریخته شده جهت جلوگیری از عبور و مرور تا ایجاد استحکام کافی، به عهده پیمانکار می باشد.
۶. حمل قیر، تحویل آسفالت و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی به مقدار تقریبی ۱۹۰۰ تن در محل هایی که اجرای آسفالت با دستگاه پخش آسفالت ممکن نباشد (به تشخیص دستگاه نظارت) شامل: جارو کشی و پاکسازی سطح زیر کار توسط کمپرسور - حمل قیر ۲mc از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان ۱/۲ کیلوگرم در مترمربع جهت پریمکت و ۰/۸ کیلوگرم جهت تک کت توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی - تحویل آسفالت و پخش و کوبش آن با ضخامت متوسط ۶ سانتیمتر به تشخیص دستگاه نظارت.
۷. حمل قیر، تحویل آسفالت و اجرا یا اصلاح سرعتگاه آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی ۵۵۰ متر شامل: جارو کشی و پاکسازی سطح زیر کار - حمل قیر ۲MC2 از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان ۱/۲ کیلوگرم در مترمربع توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی - تحویل آسفالت و اجرا یا ترمیم سرعتگاه با عرض حداقل ۴ متر و ارتفاع تاج تمام شده ۷,۵ سانتیمتر و کوبش با غلتک سنگین با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل و تخلیه مصالح مازاد با هماهنگی دستگاه نظارت.

توضیحات:

- ۱) پیمانکار بایستی حداقل دارای ۳ گروه کامل کاری باشد. هر گروه کاری متشکل از حداقل ۴ نفر کارگر باشد. ضمناً معرفی یک نفر سرکارگر مجرب جهت راهبری گروه های کاری الزامی است. لازم به ذکر است در صورت عدم تامین حداقل تعداد اکیپ مورد نیاز پروژه، به ازای هر روز مبلغ 30.000.000 ریال بابت هر اکیپ از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. ضمناً پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه های کاری مورد نیاز را به تشخیص دستگاه نظارت افزایش و یا کاهش دهد.
- ۲) پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت برنامه ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، اجرای عملیات موضوع پیمان در هر یک از محل های تحویل

داده شده، بیش از سه روز کاری (نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دستگاه نظارت) به تأخیر بیافتد، کارفرما می تواند رأساً نسبت به اجرای کار در آن محل اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب ۱۵ درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

۳) تهیه کلیه مصالح زیرسازی مورد نیاز، قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ گردد به عهده کارفرما می باشد. به جز مصالح فوق الذکر، تهیه کلیه مصالح، ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می باشد. حمل مصالح زیرسازی و آسفالت از مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر یا هر محل دیگر به عهده کارفرما است. شایان ذکر است در برآورد اولیه برای هر ماه حداقل ۱۰ روز بیل بکھو لحاظ گردیده و پیمانکار موظف به تأمین آن می باشد و در صورت عدم تأمین به ازای هر دستگاه-روز مبلغ 100.000.000 ریال از حساب پیمانکار کسر می گردد.

۴) نگهداری از سطوح زیرسازی شده از آغاز کار تا زمان اتمام عملیات آسفالت به عهده پیمانکار است.

۵) با توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچگونه ادعایی درخصوص تغییرات بالاتر و یا پایین تر از ۲۵ درصد مقادیر اولیه مشخص شده در پیمان نخواهد داشت.

۶) پاکسازی سطح زیر کار اعم از خاک و نخاله (درحد متعارف) و حمل به محل تخلیه نخاله به عهده پیمانکار است. حمل نخاله ها بلافاصله پس از پاکسازی بایستی انجام گردد و از دپو آن در جوار معابر و پیاده رو ها و رفوژها و غیره پرهیز گردد. در غیر اینصورت بابت هر متر مکعب نخاله، روزانه مبلغ 8.000.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله ها، مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت خسارت و غرامت آن نیز به حساب پیمانکار خواهد بود.

۷) قیرپاشی دستی صرفاً توسط قیرپاش مکانیزه دارای گرم کن قیر و پمپ و نازل قیرافشان صورت می پذیرد و هرگونه قیرپاشی به روش های سنتی ممنوع بوده و در صورت انجام، مورد تأیید قرار نمیگیرد و هزینه قیر استفاده شده با ضریب ۱/۱۵ به عنوان خسارت توسط دستگاه نظارت محاسبه شده و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.

۸) انجام هماهنگی با کلیه ارگان های شهری و اخذ استعلام تأسیسات زیرزمینی از آنها قبل از هر حفاری با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. لذا چنانچه هر گونه خسارتی در حین حفاری به هرگونه تأسیسات زیرزمینی اعم از کابل برق و مخابرات، لوله گاز، لوله آب، لوله فاضلاب و غیره بوجود آید مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و موظف به ترمیم و پرداخت خسارت وارده می باشد.

۹) کلیه زیرسازی ها در معابر باید به گونه ای باشد که پس از اتمام عملیات (تا قبل از اتمام عملیات لکه گیری آسفالت)، در حین تردد به وسایل نقلیه صدمه ای وارد نشود و علائم هشداردهنده استاندارد در شب نیز در محل نصب گردد. در غیر اینصورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسیله نقلیه به عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۰) انسداد معابر در حین اجرای کار توسط علائم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً انجام کلیه هماهنگی های لازم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان های شهری جهت اجرای عملیات، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. در غیر اینصورت جریمه ای معادل روزانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال جهت هر اکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۱) قبض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای زیرسازی آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزینه باسکول (به ازای هر مورد ۲۰۰.۰۰۰ ریال) به عهده پیمانکار می باشد. شایان ذکر است در صورت خرابی یا اورهال باسکول شهرداری، انجام باسکول در محل مورد تأیید شهرداری در سطح شهرستان بندرماهشهر و پرداخت هزینه آن به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲) در صورتی که به علت بارندگی، پروژه تعطیل گردد، پیمانکار حق هیچگونه مطالبه ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلیل بارندگی (تا زمانی که بواسطه خیس بودن مصالح و معابر امکان تولید و اجرای آسفالت وجود ندارد)، از کارفرما نخواهد داشت لیکن تأخیرات بوجود آمده به عنوان تأخیرات مجاز محاسبه خواهد گردید.

۱۳) صورتجلسات احجام مصالح زیرسازی، لکه گیری و روکش آسفالت (مطابق با فرمت صورتجلسه پیوست) می بایست به صورت روزانه تهیه گردد و تصویر قبض باسکول (دارای تاریخ و شماره قبض باسکول) پیوست صورتجلسات ارائه شود. شایان ذکر است احجام آسفالت لکه های اجرا شده با احتساب وزن مخصوص ۲,۳۵ تن بر مترمکعب مقایسه می گردد و کمترین آن ملاک پرداخت محسوب می شود.

۱۴) حداکثر ضخامت قابل استفاده و پرداخت جهت اجرای آسفالت ۱۰ سانتیمتر می باشد و در صورت اجرای ضخامت مازاد بر سقف تعیین شده، به ازای هر تن آسفالت مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

تبصره: اجرای ضخامت مازاد بر ۱۰ سانتیمتر صرفاً در مواقع خاص و با دستور کار دستگاه نظارت امکان پذیر است.

۱۵) پیمانکار می‌بایست جهت انجام عملیات کوبش لایه‌های زیرسازی، لکه‌گیری و فرش آسفالت معابر اصلی سطح شهر بندرماهشهر، در قیمت پیشنهادی خود استفاده از غلتک سنگین را جهت حداقل ۲۵٪ از احجام برآوردی لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت. همچنین در صورت استنکاف پیمانکار از تامین غلتک سنگین، به ازای هر مورد، جریمه‌ای معادل با مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

۱۶) پیمانکار موظف است به منظور مستندسازی زیرسازی، لکه‌گیری و آسفالت معابر از تمامی مراحل (قبل و بعد از) اجرای کار شامل کاترژنی، خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت عکس تهیه نماید و در قالب لوح فشرده (CD) پیوست صورت وضعیت نماید. بدیهی است صورت وضعیت های فاقد عکس و مستندات قابل بررسی نمی‌باشند.

۱۷) ماهیت پروژه احداث سرعت گاه ها بصورت پراکنده در معابر مختلف بوده و از این بابت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

د: زمان اجرای کار : از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، ۱۲ ماه شمسی پیش بینی شده است.

هـ: مبلغ برآورد هزینه اجرای کار : مبلغ برآورد اولیه اجرای کار ۳۰,۳۱۶,۴۹۶,۷۷۷ ریال می باشد.

و : محل تأمین اعتبار پروژه : اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد.

ز : مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی :

- تهیه کلیه مصالح زیرسازی شامل ماسه بادی، شفته آهک، تونان، اساس و مصالح قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ گردد به عهده کارفرما می‌باشد. (حمل قیر بر عهده پیمانکار می باشد)
- تهیه آب مورد نیاز جهت آبیاری (از محل مورد تأیید دستگاه نظارت) ، ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی جهت انجام کلیه عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.
- به جز مصالح فوق الذکر، تهیه کلیه مصالح، ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می باشد.

ح : محل اجرای کار :

➤ جهت لکه گیری آسفالت ، معابر سطح ضلع شمالی بلوار طالقانی بندر ماهشهر حد فاصل خیابان آب تا جاده کمربندی

➤ جهت احداث و ترمیم سرعتگاه ها ، معابر سطح ضلع شمالی بندر ماهشهر

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار : شهرداری بندرماهشهر.

ی : دستگاه نظارت : شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ک : تضمین شرکت در مناقصه : معادل ۱,۵۱۵,۸۲۴,۸۴۰ ریال (یک میلیارد و پانصد و پانزده میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و چهل ریال) می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیم شود.

۱) رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره **۰۱۰۵۲۹۴۱۶۷۰۰۳** نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

۲) ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره : پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده، چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالتی علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی : داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن رتبه حداقل ۵ رشته راه و باند و همچنین داشتن ظرفیت خالی، داشتن امکانات ، داشتن ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه جهت اجرای پروژه.

شرایط شرکت در مناقصه :

۱. داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir ، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.
۲. مقادیر متره و برآورد پیوست اسناد مناقصه صرفاً جنبه راهنمایی داشته و ملاک عمل نقشه های اجرایی و شرح کار و مشخصات فنی عمومی و خصوصی پیمان می باشد.
۳. منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند ۳، ۴ و ۵ است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف)، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.
۴. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه.
۵. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرار داده شود عبارتند از :
 - رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور.
 - دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ، شرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها)
 - گواهینامه احراز صلاحیت (رتبه)
۵. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :
 - برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)
۶. پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۳، ۴ و ۵ ذکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir بارگذاری نمایند.
۷. پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.
۸. شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان یا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
۹. قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح ، هزینه های عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحاً شرایط یا طبقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.
۱۰. پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخ های پیشنهادی خود منظور نمایند.
۱۱. پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهد برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاددهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.
۱۲. هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
۱۳. هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زبان کارفرما تبانی کرده اند نرخ های واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
۱۴. چنانچه کارفرما به هر علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان یا پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد در اینصورت برنده مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.
۱۵. کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.
۱۶. نشانی پیشنهاددهنده همان است که در بالای دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتباتی که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ محسوب می گردد.

پروژه : عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالتی (مرحله اول) خوانده شد، مورد قبول است.

۱۷. در زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل ۱۰٪ مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت ۷ روز کاری، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره تعاون، کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.
۱۸. با توجه به مقطوع بودن قیمتها ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارائه قیمت بشرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و این شهرداری هیچگونه افزایش قیمت در زمان اجرا عملیات بدلیل صعوبت کار و موارد اینچنینی را نمی پذیرد.
۱۹. حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت ۱۸ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.
۲۰. از مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل ۱۰٪ آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای نگهداری می شود، نصف این مبلغ پس از تصویب صورت جلسه تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد. همچنین طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۵٪ کسر و به انضمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود.
۲۱. جمع آوری نخاله و مازاد مصالح و ... ناشی از انجام عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.
۲۲. پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و در صورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
۲۳. قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرار خواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خودنویس و بدون قلم خوردگی و با حروف نوشته می شود.
۲۴. هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
۲۵. شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
۲۶. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.
۲۷. برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
۲۸. پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.
۲۹. مدارک ارائه شده توسط پیشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
۳۰. در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
۳۱. چنانچه مناقصه گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال (از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می باشد.
۳۲. کارفرما می تواند کار را تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.
۳۳. حسب آیین نامه مالی شهرداری چنانچه مناقصه به نصاب لازم (حداقل ۳ پیشنهاد سالم) نرسد، مناقصه تجدید می گردد.
۳۴. پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی شهرداری شعبه ۷۰۳۳ می باشد.
۳۵. تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار (sajar) هستند، در غیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع، متوجه آن شرکت خواهد بود.

مجاهد نظارات

شهردار بندر ماهشهر

تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به مناقصه: عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ: / / نام پیشنهاددهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

تعهدنامه

اینجانب مدیر عامل شرکت اعلام می دارم این شرکت در رسته دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه ۱۳۳۷ هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف این موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

مهر و امضاء مجاز شرکت

تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه: عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

۱- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

۲- ماده ۱۲۷ قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

۳- آئین نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

۴- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

۵- مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه ۱۰۱ معاونت برنامه ریزی کشور.

۶- تصویب نامه ۱۳۰۸۹۰ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

۷- مصوبه ۶۳۰۰۷/ت ۲۳۳۳۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره ۱۰۱/۱۰۱۶۵۶ مورخ ۸۲/۶/۱۶ درمورد

نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

۸- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنهاددهنده: تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه : عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

۱. عملیات موضوع مناقصه فوق را با مبلغ کل پیشنهادی (به عدد)ریال مطابق جدول ذیل و آنالیز ارائه شده پیوست

(به حروف).....ریال مطابق جدول ذیل و آنالیز ارائه شده پیوست

این برگ انجام دهم.

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
1	کلیه عملیات کاتر زنی مطابق با شرح کار	متر طول	۲۸۰۰		
2	کلیه عملیات تخریب و برداشت آسفالت فرسوده مطابق با شرح کار	مترمربع	۱۴۰۰		
3	کلیه خاکبرداری لکه ها و آسفالتبصورت دستی و ماشینی و حمل نخاله به خارج شهر مطابق با شرح کار	مترمکعب	۱۳۰۰		
4	کلیه عملیات حمل و اجرای مصالح زیرسازی مطابق با شرح کار	مترمکعب	۱۸۰۰		
5	آسفالت لکه ها و آسفالتشامل: حمل و پخش قیر- حمل و پخش و کوبش آسفالت	تن	۳۹۰۰		
6	روکش و فرش آسفالت بصورت دستی شامل: حمل و پخش قیر- حمل و پخش و کوبش آسفالت	تن	۱۹۰۰		
7	احداث سرعتگاه ها بطور کامل مطابق با شرح پیمان	متر طول	۴۰۰		
۸	ترمیم سرعتگاه ها بطور کامل مطابق با شرح پیمان	متر طول	۱۵۰		
جمع کل (ریال)					

۲. آنالیز قیمت پیشنهادی را براساس اسناد و شرایط مناقصه به تفکیک ردیف های فوق به پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام.

۳. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۴. تأیید می نمایم که کلیه ضمايم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

۵. اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد.

۶. تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند (ک) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ : نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :

نمونه فرم بیمه نامه کارها

مربوط به مناقصه: عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالتی این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

عملیات موضوع بیمه	حوادث موضوع بیمه	مبلغ کل مورد بیمه	هزینه بیمه

ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است. همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر ۳ ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشی می باشد.

پیشنهاددهنده:

تاریخ: / /

نام و نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده:

« تعهدنامه »

شرکت
تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ هیأت وزیران (شماره ۴۳۸۳-۵۰-۸۶۸۲/۱) برای مناقصه عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالتی برحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم. شهرداری مقرر اختیاری دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز
شرکت برای اسناد تعهد آور

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز
شرکت برای اسناد تعهد آور

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

(کار برگ شماره یک)

کدپستی

به نشانی :

با شناسه حقیقی / حقوقی

نام متقاضی

نظر به اینکه

شرکت نماید.

موضوع ارجاع کار

مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

ریال تضمین تعهد می نماید

برابر مبلغ

نام کارفرما/ذینفع

درمقابل

نام متقاضی

از

نام ضامن

اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در

نام ضامن

به

نام کارفرما/ذینفع

چنانچه

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا

نام کارفرما/ذینفع

مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

نام کارفرما/ذینفع

ریال هر مبلغی را که

میزان

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا

حواله

بپردازد.

نام کارفرما/ذینفع

کرد

معتبر می باشد.

سه ماه تا آخرین تحویل پیشنهاد

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز

توانند یا

نام ضامن

برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که

نام کارفرما/ذینفع

این مدت بنا به درخواست کتبی

را موفق به تمدید

نام ضامن

موجب این تمدید را فراهم نسازد و

نام متقاضی

نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا

نماید ، متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد

نام ضامن

پرداخت کند.

نام کارفرما/ذینفع

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سر رسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار

نام کارفرما/ذینفع

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی

ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط

ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده ۱۸ آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ برای مشارکت در مناقصه عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

ردیف	نام پروژه	رشته کار	نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد	مبلغ قرارداد	مبلغ کارکرد قرارداد	ظرفیت پایه در رشته	مانده ظرفیت

چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

امضاء مجاز و تعهدآور

تاریخ:

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در پاکت (ب) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

فصل دوم : نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به استناد مجوز شماره ۴۰/ش مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ و آگهی مناقصه مرحله اول به شماره مورخ همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۴/ فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارت (شهردار) به نشانی کوی انقلاب - فاز ۳ - ساختمان مرکزی شهرداری به تلفن ۵۲۳۳۹۱۱۴-۱۶ که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت به شماره ثبت به نمایندگی به شماره ملی و شماره تلفن که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده ۱: موضوع: عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت

شرح مختصری از پروژه: کاتر زنی به طول تقریبی ۲۸۰۰ مترطول، تخریب و برداشت آسفالت فرسوده به مساحت تقریبی ۱۴۰۰ مترمربع، خاکبرداری و نخاله برداری به حجم تقریبی ۱۳۰۰ مترمکعب، تحویل و اجرای کلیه مصالح زیرسازی اعم از شفته آهک، ماسه بادی، زیراساس، اساس به حجم تقریبی ۱۸۰۰ مترمکعب، تحویل و اجرای آسفالت لکه گیری به میزان تقریبی ۳۹۰۰ تن، تحویل و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی به میزان تقریبی ۱۹۰۰ تن، احداث سرعتگاه به طول ۴۰۰ مترطول و ترمیم سرعتگاه به طول ۱۵۰ مترطول به شرح ذیل:

۱. برش آسفالت با کاتر به طول تقریبی ۲۸۰۰ متر در محل های مورد نیاز تا عمق متوسط ۱۵ سانتیمتر. پیمانکار ملزم به کاتر زنی کلیه لکه های آسفالت می باشد و در صورت اجرای آسفالت بدون کاتر، به ازای هر مورد لکه آسفالت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
۲. تخریب و برداشت آسفالت فرسوده و کاتر خورده با هر ضخامت به مساحت تقریبی ۱۴۰۰ مترمربع در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل مجاز تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.
۳. حفاری و برداشت خاک نامرغوب و نخاله برداری بصورت دستی و ماشینی به حجم تقریبی ۱۳۰۰ مترمکعب در محل های مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت و حمل نخاله حاصله به محل تخلیه نخاله بندرماهشهر با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.
۴. تحویل مصالح و اجرای لایه های زیرسازی اعم از شفته آهک با عیار ۱۵۰ کیلوگرم آهک در هر متر مکعب شفته، ماسه بادی، مصالح زیراساس و اساس با تراکم حداقل ۱۰۰ درصد به روش آشتو در لایه های با ضخامت متوسط ۱۵ سانتیمتر و بصورت دستی در محل لکه ها و آسفالت به حجم تقریبی ۱۸۰۰ مترمکعب به تشخیص دستگاه نظارت.
۵. حمل قیر، تحویل آسفالت و اجرای لکه گیری آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی ۳۹۰۰ تن شامل: جارو کشی و پاکسازی سطح زیر کار - حمل قیر ۲mc از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان ۱/۲ کیلوگرم در مترمربع توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی - تحویل آسفالت و پخش و کوبش آن با ضخامت ۷ سانتیمتر. همچنین حفاظت از آسفالت تازه ریخته شده جهت جلوگیری از عبور و مرور تا ایجاد استحکام کافی، به عهده پیمانکار می باشد.
۶. حمل قیر، تحویل آسفالت و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی به مقدار تقریبی ۱۹۰۰ تن در محل هایی که اجرای آسفالت با دستگاه پخش آسفالت ممکن نباشد (به تشخیص دستگاه نظارت) شامل: جارو کشی و پاکسازی سطح زیر کار توسط کمپرسور - حمل قیر ۲mc از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان ۱/۲ کیلوگرم در مترمربع جهت پریمکت و ۰/۸ کیلوگرم جهت تک کت توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی - تحویل آسفالت و پخش و کوبش آن با ضخامت متوسط ۶ سانتیمتر به تشخیص دستگاه نظارت.
۷. حمل قیر، تحویل آسفالت و اجرا یا اصلاح سرعتگاه آسفالت به صورت دستی به مقدار تقریبی ۵۵۰ متر شامل: جارو کشی و پاکسازی سطح زیر کار - حمل قیر ۲MC از مجتمع تولیدی شهرداری تا پای کار و قیرپاشی محل به میزان ۱/۲ کیلوگرم در مترمربع توسط دستگاه مکانیزه قیرپاش دستی - تحویل آسفالت و اجرا یا ترمیم سرعتگاه با عرض حداقل ۴ متر و ارتفاع تاج تمام شده ۷,۵ سانتیمتر و کوبش با غلتک سنگین با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل و تخلیه مصالح مازاد با هماهنگی دستگاه نظارت.

توضیحات:

- (۱) پیمانکار بایستی حداقل دارای ۳ گروه کامل کاری باشد. هر گروه کاری متشکل از حداقل ۴ نفر کارگر باشد. ضمناً معرفی یک نفر سرکارگر مجرب جهت راهبری گروه های کاری الزامی است. لازم به ذکر است در صورت عدم تامین حداقل تعداد اکیپ مورد نیاز پروژه، به ازای هر روز مبلغ 30.000.000 ریال بابت هر اکیپ از محل مطالبات پیمانکار کسر می گردد. ضمناً پیمانکار موظف می باشد تعداد گروه های کاری مورد نیاز را به تشخیص دستگاه نظارت افزایش و یا کاهش دهد.
- (۲) پیمانکار موظف است پس از ابلاغ دستور کارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت برنامه ریزی اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اکیپ مورد نظر را جهت انجام کار، تجهیز و اعزام نماید. چنانچه به دلیل قصور پیمانکار، اجرای عملیات موضوع پیمان در هر یک از محل های تحویل داده شده، بیش از سه روز کاری (نسبت به برنامه ریزی تأیید شده توسط دستگاه نظارت) به تأخیر بیافتد، کارفرما می تواند رأساً نسبت به اجرای کار در آن محل اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب ۱۵ درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

- ۳) تهیه کلیه مصالح زیرسازی مورد نیاز، قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دیگری که توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ گردد به عهده کارفرما می‌باشد. به جز مصالح فوق الذکر، تهیه کلیه مصالح، ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انسانی به عهده پیمانکار می‌باشد. حمل مصالح زیرسازی و آسفالت از مجتمع تولیدی شهرداری بندرماهشهر یا هر محل دیگر به عهده کارفرما است. شایان ذکر است در برآورد اولیه برای هر ماه حداقل ۱۰ روز بیل بکھو لحاظ گردیده و پیمانکار موظف به تامین آن می‌باشد و در صورت عدم تامین به ازای هر دستگاه-روز مبلغ 100.000.000 ریال از حساب پیمانکار کسر می‌گردد.
- ۴) نگهداری از سطوح زیرسازی شده از آغاز کار تا زمان اتمام عملیات آسفالت به عهده پیمانکار است.
- ۵) با توجه به فوریت اجرای قرارداد و تقریبی بودن مقادیر، پیمانکار هیچگونه ادعایی درخصوص تغییرات بالاتر و یا پایین‌تر از ۲۵ درصد مقادیر اولیه مشخص شده در پیمان نخواهد داشت.
- ۶) پاکسازی سطح زیر کار اعم از خاک و نخاله (درحد متعارف) و حمل به محل تخلیه نخاله به عهده پیمانکار است. حمل نخاله‌ها بلافاصله پس از پاکسازی بایستی انجام گردد و از دیو آن در جوار معابر و پیاده‌روها و رفوژها و غیره پرهیز گردد. در غیر اینصورت بابت هر متر مکعب نخاله، روزانه مبلغ 8.000.000 ریال جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید و در صورت وقوع هرگونه حادثه در اثر برخورد با نخاله‌ها، مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و پرداخت خسارت و غرامت آن نیز به حساب پیمانکار خواهد بود.
- ۷) قیرپاشی دستی صرفاً توسط قیرپاش مکانیزه دارای گرم کن قیر و پمپ و نازل قیرافشان صورت می‌پذیرد و هرگونه قیرپاشی به روش‌های سنتی ممنوع بوده و در صورت انجام، مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و هزینه قیر استفاده شده با ضریب ۱/۱۵ به عنوان خسارت توسط دستگاه نظارت محاسبه شده و از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید.
- ۸) انجام هماهنگی با کلیه ارگان‌های شهری و اخذ استعلام تأسیسات زیرزمینی از آنها قبل از هر حفاری با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. لذا چنانچه هرگونه خسارتی در حین حفاری به هرگونه تأسیسات زیرزمینی اعم از کابل برق و مخابرات، لوله گاز، لوله آب، لوله فاضلاب و غیره بوجود آید مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و موظف به ترمیم و پرداخت خسارت وارده می‌باشد.
- ۹) کلیه زیرسازی‌ها در معابر باید به گونه‌ای باشد که پس از اتمام عملیات (تا قبل از اتمام عملیات لکه‌گیری آسفالت)، در حین تردد به وسایل نقلیه صدمه‌ای وارد نشود و علائم هشداردهنده استاندارد در شب نیز در محل نصب گردد. در غیر اینصورت جبران صدمات وارده به هرگونه وسیله نقلیه به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۰) انسداد معابر در حین اجرای کار توسط علائم و تجهیزات استاندارد ترافیکی به عهده پیمانکار است. ضمناً انجام کلیه هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور و سایر ادارات و ارگان‌های شهری جهت اجرای عملیات، با معرفی نامه از طرف این شهرداری به عهده پیمانکار خواهد بود. در غیر اینصورت جریمه‌ای معادل روزانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت هر اکیپ کاری از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد و مسئولیت کلیه حوادث و اتفاقات احتمالی نیز به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۱) قبض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای زیرسازی آسفالت خواهد بود. ضمناً پراخت هزینه باسکول (به ازای هر مورد ۲۰۰,۰۰۰ ریال) به عهده پیمانکار می‌باشد. شایان ذکر است در صورت خرابی یا اورهال باسکول شهرداری، انجام باسکول در محل مورد تأیید شهرداری در سطح شهرستان بندرماهشهر و پرداخت هزینه آن به عهده پیمانکار می‌باشد.
- ۱۲) در صورتی که به علت بارندگی، پروژه تعطیل گردد، پیمانکار حق هیچگونه مطالبه‌ای را در زمان تعطیلی پروژه به دلیل بارندگی (تا زمانی که بواسطه خیس بودن مصالح و معابر امکان تولید و اجرای آسفالت وجود ندارد)، از کارفرما نخواهد داشت لیکن تأخیرات بوجود آمده به عنوان تأخیرات مجاز محاسبه خواهد گردید.
- ۱۳) صورت‌جلسات احجام مصالح زیرسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت (مطابق با فرمت صورت‌جلسه پیوست) می‌بایست به صورت روزانه تهیه گردد و تصویر قبض باسکول (دارای تاریخ و شماره قبض باسکول) پیوست صورت‌جلسات ارائه شود. شایان ذکر است احجام آسفالت لکه‌های اجرا شده با احتساب وزن مخصوص ۲,۳۵ تن بر مترمکعب مقایسه می‌گردد و کمترین آن ملاک پرداخت محسوب می‌شود.
- ۱۴) حداکثر ضخامت قابل استفاده و پرداخت جهت اجرای آسفالت ۱۰ سانتیمتر می‌باشد و در صورت اجرای ضخامت مازاد بر سقف تعیین شده، به ازای هر تن آسفالت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.
- تبصره: اجرای ضخامت مازاد بر ۱۰ سانتیمتر صرفاً در مواقع خاص و با دستور کار دستگاه نظارت امکان پذیر است.
- ۱۵) پیمانکار می‌بایست جهت انجام عملیات کوبش لایه‌های زیرسازی، لکه‌گیری و فرش آسفالت معابر اصلی سطح شهر بندرماهشهر، در قیمت پیشنهادی خود استفاده از غلنگ سنگین را جهت حداقل ۲۵٪ از احجام برآوردی لحاظ نماید و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت.

همچنین در صورت استنکاف پیمانکار از تامین غلتک سنگین، به ازای هر مورد، جریمه‌ای معادل با مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

۱۶) پیمانکار موظف است به منظور مستندسازی زیرسازی، لکه گیری و آسفالت معابر از تمامی مراحل (قبل و بعد از) اجرای کار شامل کاتر زنی، خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت عکس تهیه نماید و در قالب لوح فشرده (CD) پیوست صورت وضعیت نماید. بدیهی است صورت وضعیت های فاقد عکس و مستندات قابل بررسی نمی‌باشند.

۱۷) ماهیت پروژه احداث سرعت گاه ها بصورت پراکنده در معابر مختلف بوده و از این بابت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۲: اسناد و مدارک: این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج) شرایط خصوصی

د) مشخصات فنی، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

ه) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳: مبلغ: مبلغ کل پیمان (به حروف.....) و (به عدد)(ریال بر اساس فهرست بهای راه و باند سال ۱۴۰۴ می باشد.

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
1	کلیه عملیات کاتر زنی مطابق با شرح کار	متر طول	۲۸۰۰		
2	کلیه عملیات تخریب و برداشت آسفالت فرسوده مطابق با شرح کار	مترمربع	۱۴۰۰		
3	کلیه خاکبرداری لکه ها و آسفالت بصورت دستی و ماشینی و حمل نخاله به خارج شهر مطابق با شرح کار	مترمکعب	۱۳۰۰		
4	کلیه عملیات حمل و اجرای مصالح زیرسازی مطابق با شرح کار	مترمکعب	۱۸۰۰		
5	آسفالت لکه ها و آسفالتشامل: حمل و پخش قیر - حمل و پخش و کوبش آسفالت	تن	۳۹۰۰		
6	روکش و فرش آسفالت بصورت دستی شامل: حمل و پخش قیر - حمل و پخش و کوبش آسفالت	تن	۱۹۰۰		
7	احداث سرعتگاه ها بطور کامل مطابق با شرح پیمان	متر طول	۴۰۰		
۸	ترمیم سرعتگاه ها بطور کامل مطابق با شرح پیمان	متر طول	۱۵۰		
جمع کل (ریال)					

نکته: قبوض باسکول مجتمع تولیدی شهرداری ملاک محاسبه و پرداخت هزینه اجرای آسفالت خواهد بود. ضمناً پرداخت هزینه باسکول به عهده پیمانکار است.

مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ماده ۴: تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان ۱۲ ماه شمسی است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

د) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده ۵: دوره تضمین: حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت ۱۸ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶: نظارت بر اجرای کار: نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، شهرداری بندر ماهشهر می باشد که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

ماده ۷: محل اجرای کار:

پروژه: عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندر ماهشهر و احداث و ساماندهی سرعتگاه آسفالت (مرحله اول)، خوانده شد، مورد قبول است.

- جهت لکه گیری آسفالت ، معابر سطح ضلع شمالی بلوار طالقانی بندر ماهشهر حد فاصل خیابان آب تا جاده کمربندی
- جهت احداث و ترمیم سرعته‌گاه ها ، معابر سطح ضلع شمالی بندر ماهشهر

ماده ۸ : نسخ قرارداد: این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

ماده ۹ : نشانی طرفین

نشانی کارفرما : ماهشهر – کوی انقلاب (فاز ۳) – بلوار شهرداری – شهرداری بندر ماهشهر

صندوق پستی : ۱۶۵ تلفن : ۱۶-۲۳۳۹۱۱۴-۰۶۵۲ نمابر : ۰۶۵۲-۲۳۲۰۰۱۵

نشانی پیمانکار :

نماینده / نمایندگان پیمانکار

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی : مجاهد نظارات

سمت:

سمت : شهردار

امضاء

امضاء

فصل سوم : شرایط عمومی پیمان :

شامل : بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

فصل چهارم : شرایط خصوصی : شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده ۱۰) رئیس کارگاه : پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. در صورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلست و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

ماده ۱۷-ج) پیمانکار موظف است جهت کلیه کارگران و پرسنل خود لباس فرم هم رنگ متحد الشکل دارای رنگ شب نما به همراه آرم شرکت تهیه نماید. بدیهی است دستگاه نظارت می تواند از ورود کارگران و پرسنل فاقد لباس فرم به کارگاه ممانعت نماید.

ماده ۱۸-ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

۱) گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

۲) گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

۳) مقادیر پیشرفت کار در هر ماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.

۴) در پایان هر گزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارائه شود و در صورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.

۵) علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

۶) چنانچه اجرای هر یک از فعالیتها مطابق برنامه زمان بندی تفصیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام و هزینه های مربوطه را با احتساب ۱۵ درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

پروژه : عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندر ماهشهر و احداث و ساماندهی سرعته‌گاه آسفالت (مرحله اول) خوانده شده مورد قبول است.

ماده ۲۰- الف) کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط در صورت نیاز به معرفی نامه می تواند حتی المقدور مساعدت نماید و تأمین کلیه موارد فوق الذکر به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۰- ب- و- ز)

➤ تهیه کلیه مصالح زیرسازی شامل ماسه بادی، شفته آهک، تونان، اساس و مصالح قیر و آسفالت و تحویل در مجتمع تولیدی شهرداری ماهشهر یا هر محل دیگری که توسط دستگاه نظارت ابلاغ گردد به عهده کارفرما می باشد.

➤ تهیه آب مورد نیاز جهت آبیاری (از محل مورد تأیید دستگاه نظارت)، ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انسانی جهت حمل قیر از مجتمع تولیدی تا پای کار و حمل نخاله ها به محل مورد نظر و انجام کلیه عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۰- هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:

- ۱) غلطک استاتیک ۱۰ تن حداقل دو دستگاه .
- ۲) غلطک پاچه فیلی ۱۰ تن حداقل یک دستگاه .
- ۳) بیل بکھو حداقل یک دستگاه .
- ۴) وانت بار حداقل دو دستگاه .
- ۵) تانکر آب سه دستگاه .
- ۶) کاتر آسفالت چهار دستگاه . (به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)
- ۷) کمپکتور دستی (برای عرض آسفالت کمتر از ۴۰ سانتیمتر) چهار دستگاه . (به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)
- ۸) خودرو کشنده قیر به همراه مخزن مناسب حداقل با ظرفیت ۵۰۰ کیلوگرم و دارای گرم کن قیر و پمپ نازل قیرافشان حداقل دو دستگاه .
- ۹) غلطک و بربره دو تنی، چهار دستگاه . (به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)
- ۱۰) غلطک دستی ۵۰ کیلوگرمی چهار دستگاه . (به ازای هر اکیپ کاری یک دستگاه)
- ۱۱) کمپرسور باد حداقل یک دستگاه .
- ۱۲) ابزار دستی از قبیل بیل، کلنگ، فرغون، جارو، پاروی آسفالت و ... به تعداد مورد نیاز
- ۱۳) سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد.

نکته: حضور و یا عدم دستگاه های فوق الذکر در گزارشات روزانه درج می گردد و در صورت عدم حضور هر یک از دستگاه ها روزانه مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جریمه توسط دستگاه نظارت محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

ماده ۲۰- ج) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زیر دفتر کارگاهی به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.
- تأمین یک دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل ۳۶ مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی، لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است.

توضیح: بهای موارد فوق در مبالغ پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

ماده ۲۴- ب) پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند.

۱- رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.

۲- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

۳- کلاً رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.

ماده ۲۸- الف) تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۹- هـ) به این پیمان بر اساس بخشنامه های موجود، تعدیل تعلق می گیرد.

ماده ۳۲- ج) هزینه انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است:

کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز .

هزینه انجام کلیه آزمایشات تراکم اولیه و مجدد در صورت نیاز به عهده پیمانکار است. آزمایشات بایستی برای هر لایه زیرسازی بصورت جداگانه انجام شود. تعداد آزمایشات بایستی به گونه ای باشد که حداقل به ازای هر ۱۵۰ مترمربع زیرسازی انجام شده و یا لکه های هر معبر (هرکدام دارای مساحت کمتری بود) برای هر لایه، یک تست تراکم انجام گیرد. لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز به تشخیص دستگاه نظارت، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تأیید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می گردد.

ماده ۳۵- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت/ ۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیأت وزیران، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.

ماده ۳۶- میزان و روش پیش پرداخت: به این پیمان تعلق نمی گیرد.

ماده ۴۹- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می شود.

چنانچه عملیات حمل و اجرای آسفالت به دلیل خرابی کارخانه آسفالت یا هر دلیلی ناشی از عدم قصور پیمانکار (با تأیید مسئول مجتمع تولیدی و دستگاه نظارت) دچار تعطیلی گردد، ایام تعطیلی مربوطه به عنوان تعلیق در نظر گرفته شده و به ازای هر روز تعلیق صرفاً، مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه بالاسری به پیمانکار تعلق می گیرد که پس از تأیید دستگاه نظارت و کارفرما قابل پرداخت خواهد بود و علاوه بر آن هیچگونه خسارت و یا پرداخت دیگری تحت هر عنوان قابل پرداخت نخواهد بود. همچنین سقف پرداخت هزینه بالاسری معادل با حداکثر ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان خواهد بود و بیش از آن هیچگونه پرداختی انجام نمی پذیرد و در صورت افزایش هزینه بالاسری بیش از سقف ذکر شده، پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان دهد. لازم به ذکر است که چنانچه تعطیلی کار به واسطه بارندگی باشد هیچ گونه هزینه ای در ایام بارندگی و چند روز پس از آن تا زمانی که به واسطه خیس بودن معابر و مصالح، امکان تولید آسفالت وجود نداشته باشد، به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۵۰- الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی گیرد.

سایر شرایط: براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۸۶۹/ت/۲۹۵۰۷ ش مورخ ۸۲/۹/۲۶ استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن، قرارداد را فسخ نماید. (مفاد بند ۶ بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)

پیمانکار
نام و نام خانوادگی:
مهر و امضاء

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر
نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارت
امضاء

فصل پنجم: مشخصات فنی عمومی و خصوصی

➤ رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی

عمومی پیمان لازم است:

-نشریه شماره ۱۰۱ مشخصات فنی و عمومی راه

فصل ششم: خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست ماده ۱۸ شرایط خصوصی پیمان)

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه:

- ۱) پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی، ماهیانه و غیرمنتظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارش ها می بایست تأمین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند.
- ۲) گزارش روزانه می بایست توسط پیمانکار (به مهر و امضا وی) براساس فرمهای مورد تأیید کارفرما (فرم های شماره ۲/الف و ۲/ب پیوست)، تهیه گردد. پس از رسیدگی و تأیید دستگاه نظارت یک نسخه از گزارش روزانه با امضا ناظر، حداکثر طی مدت یک روز توسط پیمانکار به واحد کنترل پروژه ارائه شود.
- پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی، ماشین آلات، مصالح، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید.
- ۳) گزارش های روزانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایل های کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.
- ۴) گزارش ماهیانه می بایست توسط پیمانکار (به مهر و امضا وی) براساس جمع بندی گزارش های روزانه تهیه گردد و حداکثر با ۳ روز تأخیر در انتهای هر ماه به واحد کنترل پروژه ارائه شود.
- گزارش های ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایل های کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.
- ۵) صورت جلسات کارکرد فعالیت های اجرایی می بایست براساس فرمهای مورد تأیید کارفرما (فرم های شماره ۱/الف و ۱/ب پیوست)، توسط پیمانکار تهیه و پس از تأیید دستگاه نظارت به واحد کنترل پروژه ارائه شود.

پروژه: عملیات زیرسازی و لکه گیری آسفالت ضلع شمالی شهر بندرماهشهر و احداث و ساماندهی سرعکاه آسفالت (مرحله اول)، خوانده شد، مورد قبول است.

صورت جلسات دریافتی از پیمانکار می بایست همراه با هر صورت وضعیت به صورت فایل‌های کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

(۶) در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول شماره ۱ پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت اوزان درج شده در جدول شماره ۱ از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیت‌های هر دوره به میزان ۱۰ درصد (مطابق جدول شماره ۱ پیوست) خواهد بود.

(۷) در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار نیم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر یک و نیم درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد. بدیهی است چنانچه پیمانکار عملیات اجرایی پروژه را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد که توسط کارفرما محاسبه و اعمال می گردد.

(۸) به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند ۶ به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت می باشد.

✓ پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای ۱ الی ۸ مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.

جدول شماره ۱ - مدارک، اسناد و فایل‌های مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

ردیف	عنوان	بند مربوطه در قرارداد	درصد وزنی
۱	ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما	بند ۲	۱/۵ درصد
۲	ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما	بند ۳	۰/۵ درصد
۳	ارائه صورت جلسات مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما	بند ۴	۲ درصد
جمع کل			۴٪

عنوان مدرک : گزارش تصویری عملیات اجرایی

عنوان پروژه :

روز هفته :

تاریخ :

شماره صورت جلسه :

کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر

مشاور : دفتر فنی شهرداری

پیمانکار :

آدرس :

بخش ۱ (شرح موقعیت) :



بخش ۲ (شرح موقعیت) :

--	--	--

بخش ۳ (شرح موقعیت) :

--	--	--

مدیر پروژه :

ناظر پروژه :

نماینده پیمانکار :

عنوان مدرک : صورتجلسه فعالیت های اجرایی پروژه بانضمام ابعاد و مقادیر مربوطه							
عنوان پروژه :							
کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر				روز هفته :			
مشاور : دفتر فنی شهرداری				تاریخ :			
پیمانکار :				شماره صورت جلسه :			
صورتحجلسه عملیات اجرایی							
آدرس :							
بخش ۱ (شرح موقعیت) :							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده	توضیحات
۱	برش آسفالت با کاتر	متر طول					
۲	تخریب و برداشت آسفالت فرسوده	متر مربع					
۳	خاکبرداری لکه ها، نوارهای حفاری و حمل نخاله	متر مکعب					
۴	حمل و اجرای لایه های زیرسازی	متر مکعب					
۵	حمل و اجرای لایه اساس	متر مکعب					
بخش ۲ (شرح موقعیت) :							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده	توضیحات
۱	برش آسفالت با کاتر	متر طول					
۲	تخریب و برداشت آسفالت فرسوده	متر مربع					
۳	خاکبرداری لکه ها، نوارهای حفاری و حمل نخاله	متر مکعب					
۴	حمل و اجرای لایه های زیرسازی	متر مکعب					
۵	حمل و اجرای لایه اساس	متر مکعب					
بخش ۳ (شرح موقعیت) :							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده	توضیحات
۱	برش آسفالت با کاتر	متر طول					
۲	تخریب و برداشت آسفالت فرسوده	متر مربع					
۳	خاکبرداری لکه ها، نوارهای حفاری و حمل نخاله	متر مکعب					
۴	حمل و اجرای لایه های زیرسازی	متر مکعب					
۵	حمل و اجرای لایه اساس	متر مکعب					
جمع صورت جلسه شماره							
		متر طول				جمع کل	توضیحات
۱	برش آسفالت با کاتر					*	
۲	تخریب و برداشت آسفالت فرسوده					*.۰۰	
۳	خاکبرداری لکه ها، نوارهای حفاری و حمل نخاله					*.۰۰	
۴	حمل و اجرای لایه های زیرسازی					*	
۵	حمل و اجرای لایه اساس					*	
عکس های اجرایی مرتبط با هر بخش به طور جداگانه در پشت برگه درج گردد.							
نماینده پیمانکار		نماینده مشاور		نماینده کارفرما			

عنوان مدرک : صورتجلسه فعالیت های اجرایی پروژه بانضمام ابعاد و مقادیر مربوطه							
عنوان پروژه :							
کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر				روز هفته :			
مشاور : دفتر فنی شهرداری				تاریخ :			
پیمانکار :				شماره صورت جلسه :			
صور تجلسه عملیات اجرایی							
آدرس :							
بخش ۱ (شرح موقعیت) :							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده	توضیحات
۱	حمل و اجرای آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری	تن					
۲	حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی	تن					
۳	حمل آسفالت مازاد بر ۱۰ کیلومتر	تن - کیلومتر					
۴							
۵							
بخش ۲ (شرح موقعیت) :							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده	توضیحات
۱	حمل و اجرای آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری	تن					
۲	حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی	تن					
۳	حمل آسفالت مازاد بر ۱۰ کیلومتر	تن - کیلومتر					
۴							
۵							
بخش ۳ (شرح موقعیت) :							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده	توضیحات
۱	حمل و اجرای آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری	تن					
۲	حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی	تن					
۳	حمل آسفالت مازاد بر ۱۰ کیلومتر	تن - کیلومتر					
۴							
۵							
جمع صورت جلسه شماره							
						جمع کل	توضیحات
۱	حمل و اجرای آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری	تن				۰	
۲	حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی	تن				۰	
۳	حمل آسفالت مازاد بر ۱۰ کیلومتر	تن - کیلومتر				۰	
۴						۰	
۵						۰	
عکس های اجرایی مرتبط با هر بخش به طور جداگانه در پشت برگه درج گردد.							
نماینده پیمانکار		نماینده مشاور		نماینده کارفرما			

عنوان مدرک : گزارش روزانه اجرای عملیات اجرایی							
عنوان پروژه :							
روز هفته :				کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر			
تاریخ :				مشاور : دفتر فنی شهرداری			
پیمانکار :							
گزارش عملیات اجرا شده روزانه							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده (در روز)	توضیحات
۱	برش آسفالت با کاتر	متر طول					
۲	تخریب و برداشت آسفالت فرسوده	متر مربع					
۳	خاکبرداری لکه ها، نوارهای حفاری و حمل نخاله	متر مکعب					
۴	حمل و اجرای لایه های زیرسازی	متر مکعب					
۵	حمل و اجرای لایه اساس	متر مکعب					
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

برنامه ریزی عملیات اجرایی روز آینده				
ردیف	شرح عملیات برنامه ریزی شده	عنوان فعالیت	حجم عملیات	مجوز اجرای عملیات
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
				نام ها و دستور کارها
				مشکلات و موانع

مدیر پروژه :

ناظر پروژه :

نماینده پیمانکار :

عنوان مدرک : گزارش روزانه اجرای عملیات اجرایی							
عنوان پروژه :							
روز هفته :				کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر			
تاریخ :				مشاور : دفتر فنی شهرداری			
پیمانکار :							
گزارش عملیات اجرا شده روزانه							
ردیف	شرح عملیات انجام شده	واحد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار انجام شده (در روز)	توضیحات
۱	حمل و اجرای آسفالت لکه ها و نوارهای حفاری	تن					
۲	حمل و اجرای روکش و فرش آسفالت بصورت دستی	تن					
۳	حمل آسفالت مازاد بر ۱۰ کیلومتر	تن - کیلومتر					
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							

برنامه ریزی عملیات اجرایی روز آینده				
ردیف	شرح عملیات برنامه ریزی شده	عنوان فعالیت	حجم عملیات	مجوز اجرای عملیات
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				
				نام ها و دستور کارها
				مشکلات و موانع

مدیر پروژه :

ناظر پروژه :

نماینده پیمانکار :

عنوان مدرک : گزارش روزانه عملیات اجرایی											
عنوان پروژه :											
وضعیت کارگاه		وضعیت جوی		روز : تاریخ : حداکثر دما : حداقل دما :		ساعت شروع و پایان کار		کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر		مشاور :	
فعال		آفتابی		بارانی		گرد و غبار		پیمانکار :		شماره قرارداد :	
طوفانی		برقی									
نیروی انسانی						ماشین آلات و تجهیزات					
سمت		سمت		استیجاری		شرکتی		نوع		ردیف	
شماره ثبت (تعداد)		شماره ثبت (تعداد)		تعداد دستگاه		تعداد دستگاه					
نیروهای مستقیم		نیروی های غیر مستقیم		فعال		غیر فعال					
مهندس تاسیسات	مدیر پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهندس اجرا	رئیس کارگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ بتن ریزی	سرپرست دفتر فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ قالب بندی	مهندس دفتر فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ ارمانور بندی	کادر دفتر فنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ سنگ کاری	کنترل پروژه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ اجرای پلاستر	سرپرست مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ ساخت تیرچه	کارمند امور اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ گچ کار	یعنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ تاسیسات برقی	مسئول تدارکات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ تاسیسات مکانیکی	آبباردار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ دیوارچینی	کارگر انبار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آکیپ تولید بتن	سرپرست خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگر فنی	آشپز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگر ساده	آببارچی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنترل مصالح	مسئول حراست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرستش آزمایشگاه	نگهبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داربست بند		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقشه بردار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک نقشه بردار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرپرست ماشین آلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راننده ماشین آلات سبک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راننده ماشین آلات نیم سنگین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راننده ماشین آلات سنگین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارگر ماشین آلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مکانیک ماشین آلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایرانور کرین تاور		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل نیروی انسانی						جمع کل ماشین آلات					
مصالح ورودی کارگاه											
شرح		واحد		مقدار		شرح		واحد		مقدار	

		ریزمتره صورتجلسه احجام مصالح زیرسازی، لکه گیری و روکش آسفالت																																																																																																																																																																																																							
		لکه گیری و آسفالت معابر سطح ناحیه صنعتی و شهرک شهید رجایی بندرماهشهر																																																																																																																																																																																																							
کارفرما : شهرداری بندر ماهشهر																																																																																																																																																																																																									
شماره قرارداد :				شماره دستور کار :		تاریخ :																																																																																																																																																																																																			
تاریخ قرارداد :				شماره صورتجلسه :		آسفالت یا مصالح زیرسازی تحویل شده به پیمانکار براساس قبضی باسکول (تن):																																																																																																																																																																																																			
پیمانکار :																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ردیف</th> <th>محل اجرای لکه یا روکش آسفالت</th> <th>تعداد</th> <th>طول</th> <th>عرض</th> <th>ارتفاع</th> <th>مقدار (مترمکعب)</th> <th>وزن مخصوص (تن بر مترمکعب)</th> <th>مقدار (تن)</th> <th>توضیحات</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>۱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۲</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۳</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۵</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۶</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۷</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۸</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۹</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۱۰</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۱۱</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۱۲</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۱۳</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۱۴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۱۵</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr><td>۱۶</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>۰.۰۰</td><td></td><td>۰</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">جمع کل</td> <td>۰.۰۰</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">اختلاف تناژ اجرا شده با تناژ دریافتی از کارخانه آسفالت کارفرما</td> <td>۰.۰۰</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												ردیف	محل اجرای لکه یا روکش آسفالت	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار (مترمکعب)	وزن مخصوص (تن بر مترمکعب)	مقدار (تن)	توضیحات	۱						۰.۰۰		۰		۲						۰.۰۰		۰		۳						۰.۰۰		۰		۴						۰.۰۰		۰		۵						۰.۰۰		۰		۶						۰.۰۰		۰		۷						۰.۰۰		۰		۸						۰.۰۰		۰		۹						۰.۰۰		۰		۱۰						۰.۰۰		۰		۱۱						۰.۰۰		۰		۱۲						۰.۰۰		۰		۱۳						۰.۰۰		۰		۱۴						۰.۰۰		۰		۱۵						۰.۰۰		۰		۱۶						۰.۰۰		۰		جمع کل						۰.۰۰				اختلاف تناژ اجرا شده با تناژ دریافتی از کارخانه آسفالت کارفرما						۰.۰۰			
ردیف	محل اجرای لکه یا روکش آسفالت	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	مقدار (مترمکعب)	وزن مخصوص (تن بر مترمکعب)	مقدار (تن)	توضیحات																																																																																																																																																																																																
۱						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۲						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۳						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۴						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۵						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۶						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۷						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۸						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۹						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۱۰						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۱۱						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۱۲						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۱۳						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۱۴						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۱۵						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
۱۶						۰.۰۰		۰																																																																																																																																																																																																	
جمع کل						۰.۰۰																																																																																																																																																																																																			
اختلاف تناژ اجرا شده با تناژ دریافتی از کارخانه آسفالت کارفرما						۰.۰۰																																																																																																																																																																																																			
نماینده پیمانکار :				نماینده دستگاه نظارت :				نماینده کارفرما :																																																																																																																																																																																																	