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 اسناد مناقصه
  اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغديرفاز پروژه : 

 
 مـدارك مـربوط به شـركت در مناقصـه : فصــل اول

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 شرايط مناقصه  -2

 معاملات دولتي تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندان در -3

 ه (رشته، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهاددهندهتعهد نام -4

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -5

 برگ پيشنهاد قيمت -6

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -7

 هيئت وزيران 11/12/81مورخ  هـ 23251ت /48013تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه  -8

 نه فرم ضمانت نامهنمو -9

 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -10
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 دوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي   

 
 پيمانكار شركت /

 صه عموميدرمناق بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه اسلامي شهر شوراي 14/01/1401ش مورخ /18مجوز شماره  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.با 

 اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير فاز: موضوع -الف
 ريال 181,146,303,136 :مبلغ اوليه –ب 
 تحويل زمين  از تاريخ صورتجلسه ماه 6 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

كـار و امـور  ارهي ادو گواهينامـه صـلاحيت ايمنـبرنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهـور  از معاونت يا راه بنيها 5 رتبه حداقل ارائه -هـ 
 الزامي است.اسناد  7ج در صفحه مندر 4-6و مستندات مربوط به ارزيابي طبق بند  اجتماعي

 مناقصه شرايط
 11/02/1402مـورخ  18سـاعت تا  04/02/1402از مورخ   Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني در  اسناد مناقصه -1

 .مي باشد 24/02/1402بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مورخ  18تا ساعت  23/02/1402مورخ  ارائه مي گردد و پاكت ها 

را به يكي از دو طريـق ريال ) 9,057,315,157 پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( -2
 ذيل ارائه نمايند:

 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر. 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

ي ر دفتر طراحي و توسعه شهرواقع د 11/02/1402مورخ  شنبهدوروز  9در ساعت  جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) -3
  رسد.و به امضاي همه حاضرين ب شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه

 
 

 

 سين صفريح                                                                                                                                     
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                              
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 دوم مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار
د شرايط واگذار از طريق مناقصه به پيمانكار واج را زيرپروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 14/01/1401ش مورخ /18شماره مجوز ناد بدينوسيله به است

 نمايد.
 الف : روش انجام مناقصه 

و  26/11/83مورخ  67490ابلاغيه  شماره مصوبه مجلس شوراي اسلامي و  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره      
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12آئين نامه اجرايي بند ج ماده 

 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير: ب : موضوع پروژه
 ان به شرح ذيل:انجام عمليات موضوع پيم : : شرح مختصري از پروژه ج
 تجهيز كارگاه. .1

 عمليات ساماندهي ورودي شهر از سمت ميدان الغدير شامل : .2

،  ورد نيازي مشترك نقشه برداري در ابتدا و انتهاي هر مرحله از كار ، عمليات خاكبرداري ، نخاله برداري و پي كني محل اجراي فضاي سبز تا تراز م. برداشت ها1-2
وجود در صورت مهاي  ، برچيدن نهال در صورت نياز، تسطيح و رگلاژ بستر  نظر در محل اجراي پياده رو ها در صورت نياز و تا تراز مورد خاكبرداري و نخاله برداري

  ت نيـازوردر صود نياز، برش و تخريب آسفالت، تخريب انواع بتن مسلح و غير مسلح موجود در مسير ، تخريب و برچيدن جداول بتني و پياده رو هاي فرسوده موج
 و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.

ك ارگيري خاك و نخاله از محل هاي تعيين شده توسط دستگاه نظارت، حمل و پخش و تسطيح آنها در محل هاي مورد نياز پروژه ( تا تراز زيـر خـاب. برداشت و 2-2 
 زراعي و تا تراز زير پياده روسازي) و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.

ي مخلـوط زيـر تهيه و حمل كليه مصالح لازم جهت اجراي عمليات  جدول كاري با جداول بتني پيش ساخته پرسي با سطح اكسپوز به همـراه تهيـه و اجـرا. 3-2
اهيچه مثلثي اجراي م كيلوگرم سيمان و تهيه و 100سانتيمتر ، تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول با عيار  5درصد ، شن ريزي به ضخامت  95جداول با تراكم حداقل 

مـواد  يك كيلوگرم قير محلـول درمگاپاسكال و اجراي عايق رطوبتي پشت جداول در محل هايي كه با خاك فضاي سبز در ارتباط مي باشد (  12جداول با مقاومت 
همـاهنگي  مورد نياز مطـابق نقشـه هـاي اجرايـي و بـامگاپاسكال در محل هاي  16) و اجراي كانيوو بصورت كاملا ليسه اي با بتن به مقاومت  نفتي در هر مترمربع

نظارت پروژه  د دستگاهدستگاه نظارت (با توجه به شرايط آب و هوايي و مجاورت جداول با خاك و رطوبت ، كيفيت جداول بتني مي بايست حتماً قبل از تهيه به تايي
م و تـراكم بهاي سطحي كانيو ها ، تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو هـا بـا ضـخامت لازجمع كننده آ  250تهيه و اجراي خطوط لوله كاروگيت سايز  )رسيده باشد.

         ف مگاپاسـكال ، تهيـه و اجـراي فـرش كـ 12سانتيمتر و مقاومت  10سانتيمتر ، تهيه و اجراي بتن كفسازي با ضخامت  5درصد ، شن ريزي به ضخامت  95حداقل 
يـزي زيـر رابعاد سنگها از سايزهاي بزرگ تهيه شده و داراي تنوع رنگ محدود باشد ) به همراه بندكشي بين سنگها و دوغـاب  پياده روها با سنگ لاشه مرمريت (

 سانتيمتر مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت . 2,5به ضخامت حداقل  1:4سنگها با ملات ماسه سيمان 
تني جهت زيرسازي و تعريض پياده رو ها در محل كالورت هاي زيـر جـاده مطـابق نقشـه هـاي بهمراه درپوش گذاري  . تهيه مصالح و اجراي ديواره سنگي به4-2

 اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

هـاي اجرايـي و بـا مورد تائيد واحد فضاي سبز كارفرما از هر فاصله مطابق نقشه  زراعياغچه ها شامل تهيه ، حمل ، ريختن ، پخش و تسطيح خاك . احداث ب5-2
 هماهنگي دستگاه نظارت.

تم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و منهولهاي جمع آوري و دفع كننده آبهاي سطحي بطور كامل . اجراي سيس6-2
 مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. 

          مطـابق بار و غلاف هاي مربوطـه بـا تمـام متعلقـات  بطـور كامـل 10فشار حداقل  يه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با. اجراي سيستم آبياري شامل ته7-2
 نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .

با سنگ لاشه و ملات ماسه و سيمان ، تهيه و اجراي بـتن مگـر بـه . اجراي مخازن ذخيره آب خام شامل : خاكبرداري تا عمق مورد نياز ، تهيه مصالح و بنايي  8-2
الا و بـا عمـر بـ ( لوله كاروگيت دار دوسـر بسـته ) لنيات يمترمكعب از جنس  پل 60 تيآب به ظرف رهيذخ ي، حمل و نصب مخازن دفن هيتهسانتيمتر ،  10ضخامت 

كفيـل روي ب، ي با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما اريآب ستميم جهت نصب به سمتعلقات لاز هيخاك به همراه كل يمقاومت بالا در برابر فشارها
 .مخزن با خاك محل 

ستم جمع كننده آبهاي سطحي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي مربوطه بطور كامل مطابق با نقشه هاي اجرايي و بـا همـاهنگي دسـتگاه . اجراي سي 9-2
 نظارت . 
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در نقشـه هـاي  .تهيه مصالح و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هاي مشـخص شـده10-2
 اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسيسات كارفرما .

سانتيمتر به همراه زيرسازي با خاك و نخاله به ضخامت مـورد نيـاز  10ن رنگي (سفيد) به ضخامت جراي پياده رو هاي داخلي با شن نقلي و ش. تهيه مصالح و ا11-2
 بطور كامل مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .

امل ماهنگي كهخليه نخاله با انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل ت .3
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . )1

ق اجراي خاك منظور شده است . حداكثر عم به هر فاصلهمحل مصرف  فهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا 020503در بهاي واحد رديف  )2
 سانتيمتر مي باشد و هزينه هاي اجراي خاك زراعي مازاد بر عمق ذكر شده بر عهده پيمانكار مي باشد . 50زراعي 

د نياز را راعي مورزت لازم را جهت تامين معدن خاك با توجه به حجم بالاي خاك زراعي مورد نياز پروژه ، پيمانكار مي بايست قبل از شركت در مناقصه تمهيدا )3
 اتخاذ نمايد و هيچگونه قصوري از اين بابت مورد قبول كارفرما نمي باشد .

ه ردد، كليچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به شبكه آب خام، كانال دفع آبهاي سطحي و ديگر تاسيسات زيرزميني موجود وارد گ )4
 باشد .هاي رفع اشكال به عهده پيمانكار ميها و مسئوليتهزينه

ا به تشخيص درصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و بن 95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  )5
 . زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد . كوبش مخلوط

ظارت انجام ندستگاه  اجراي عايق رطوبتي در محل هاي لازم مي بايست با قيرهاي محلول ( استفاده از قير امولوسيوني مجاز نمي باشد ) و با ضخامت مورد تائيد )6
 پذيرد .

 از ، هزينه اي بابت بوته كني پرداخت نخواهد شد .با توجه به خاكبرداري كلي در محل هاي مورد ني )7

، مطابق بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوعهپيمانكار مي )8
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

د شبديهي مي با .پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد  )9
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يهرگونه ادعا

لاف هاي مذكور از و هزينه تهيه غ 1401فهرست بها شبكه توزيع آب سال  040102ن پايه ها از رديف غلاف هاي برق درون پايه هاي بتني و ارتباطي بيهزينه اجراي  )10
 ) پرداخت مي گردد . PN۶بار (  6فهرست بها توزيع آب با اعمال ضريب كاهشي  140302رديف  

 .ت خواهد بود بل پرداخم هاي موجود در برآورد اوليه منضم به پيمان قاهزينه هاي اجراي ديواره هاي سنگي فلاورباكسها و ديواره هاي سنگي كالورت ها ، فقط از آيت )11

ه تشخيص اسيساتي بتتوجه ترافيكي بودن محل پروژه ، حدالامكان عبور چند لوله ي تاسيساتي از جاده ها در يك نقطه صورت پذيرد . لايه نهايي روي لوله هاي با   )12
   ي از يك نقطه ، كيلوگرم با ضخامت لازم پوشانده شود . در صورت عبور چندين لوله تاسيسات 350يا بتن به عيار  كيلوگرم 150دستگاه نظارت با شفته آهك به عيار 

 هزينه هاي مربوط به حفاري و پركردن روي لوله ها ، يكبار قابل پرداخت مي باشد .

وژه  مي باشند . ن ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مدت پرمقررات ملي ساختما 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  )13
 حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

اهنماي بلوهاي ري روشنايي موجود و تاپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه ، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات ، پايه ها )14
 مسير را در نظر داشته و در صورت بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد . 

 در صورت نياز ، جابجايي تابلوهاي راهنماي مسير و پايه هاي روشنايي موجود ، بر عهده كارفرما مي باشد . )15

ير ني در مسورد نياز و فقط با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه صورت مي پذيرد. در صورتي كه جدوكاري جديد و كانيو بتتخريب جداول موجود در محلهاي م )16
 شانه راه و زيرسازي موجود باشد ، نيازي به زيرسازي با شن و مخلوط نمي باشد .

پرداخت  1401فهرست ابنيه سال  080104نگي فلاورباكسها از رديف سانتيمتر روي ديواره س 5هزينه تهيه و اجراي درپوش بتني با سطح ليسه اي و ضخامت  )17
 خواهد شد . 

اي ننده آبهكاجراي كانيو هاي بتني با توجه به شيب جاده ها و در محل جمع شدگي آبهاي سطحي اجرا گردد . شيب كانيو هاي بتني به سمت لوله هاي جمع  )18
اكي به جهت سانتيمتر بر روي رمپ خ 10و ضخامت  40مگاپاسكال و عرض  12، بتن با مقاومت  250ايز سطحي هدايت گردد و در محل خروجي لوله هاي كاروگيت س

 جلوگيري از شسته شدن رمپ خاكي اجرا گردد .
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 ردد.مال مي گفهرست بهاء ابنيه اع 010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات ، ضريب تخريب و برچيدن انواع بتن و جداول بتني به وسيلهدر صورت  )19

 ازيست در صورت نموظف ا مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  )20
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ

ه روژه تخليپنخاله هاي جمع آوري شده جهت همسطح سازي بستر در نقاط قعر در هنگام خاكبرداري سطوح  مورد نياز ، با هماهنگي دستگاه نظارت ، خاك و  )21
 گردد .

انيكي فقط ا بيل مكخاكبرداري و تخريب در سطوح گسترده همانند پياده رو هاي اطراف ميدان الغدير با وسايل مكانيكي مانند لودر صورت پذيرد و خاكبرداري ب )22
 ان پذير نيست انجام ميگردد .در محل هايي كه امكان استفاده از لودر امك

و تابلوها ) در طول  مقررات ملي ساختمان ( علائم 20با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد ماشين آلات سبك و سنگين ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث  )23
 مدت پروژه  مي باشند.

 برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد . تا فواصل حمل موجود  در حداكثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهيه ،   )24

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . )25

         ها از  هزينه هاي تهيه، حمل و اجراي شفته ريزي روي لوله هاي عبوري در مسير جاده و همچنين هزينه حمل خاك مازاد حاصل از عمليات حفاري لوله )26
 قابل پرداخت خواهد بود . 1401ي مربوطه در فهرست بها ابنيه سال رديف ها

ياز پروژه و ازاد بر نمورد تائيد مي باشد . بديهي است هزينه هاي خاكبرداري م فقط تا تراز مورد نيازكليه خاكبرداري ها در محل پياده روسازي و فضاي سبز   )27
 مانكار مي باشد .همچنين پر نمودن محل خاكبرداري هاي مازاد بر عهده پي

فهرست بها راه  035001و  034401،  034901هزينه  بارگيري ، حمل ، تخليه و پخش و تسطيح خاك و نخاله مورد نياز پروژه جهت بالا آوردن سطح ، از رديف هاي  )28
 قابل پرداخت مي باشد . 1401و باند سال 

نه ادعاي اشد هرگوبازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اند )29
 پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

نگي واحد با هماه مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي )30
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف )31

 .ردينظارت صورت پذ دستگاه يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا )32

افه پرداختي يچگونه اضهعمليات هاي خاكبرداري ، نخاله برداري و تهيه و اجراي خاك زراعي در محل هايي مورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي پذيرد و كليه  )33
 بابت اجراي احجام مازاد عمليات اجرايي پرداخت نخواهد شد .

ارد رأساً رما حق دبق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطا )34
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 است. يرآلات ضرو نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يالباس كار مناسب بر هيموظف به ته مانكاريپ )35

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد : )36

- 40 ppm =< k  ٨٠ >= پتاسيم ppm 

- P ١۵ <= صفر ppm 

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- O.C ١%< كربن آلي 

- 35 =< sp % =< 45 

- 6 =< ph =< ٧ 

از محل مطالبات  الير 1,000،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ )37
 .گردديكسر م مانكاريپ

 اشد.بدر آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پيمانكار مي  هزينه كليه آزمايشات لازم از خاك زراعي به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت )38

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . )39

ارت و واحد دستگاه نظ يكار) با هماهنگ پس از اتمامپروژه و  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ )40
قرار  يشهردار يمروابط عمو دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يروابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد دهد



6 قبول است. خوانده شد ؛ مورد اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير فازبا موضوع:  دوممرحله اسناد مناقصه 

اي ه ت وضعيتسيسات و واحد فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند . بررسي احجام ، صورتجلسات و صورواحد دفترفني ، واحد تا )41
 پيمانكار بر عهده دفترفني شهرداري بندر ماهشهر مي باشد .

 پيش بيني شده است. شمسي ماه 6 زمين،از زمان انعقاد قرارداد و تحويل : د: زمان اجراي كار
 مي باشد.ريال  181,146,303,136 مبلغ برآورد اوليه اجراي كار: مبلغ برآورد هزينه اجراي كار:  هـ

 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد. و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ست.اانساني و ماشين آلات مورد نياز به عهده پيمانكار  تهيه، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي ز: مصالح، ماشين آلات و نيروي انساني:

  محدوده اطراف ميدان الغدير –ورودي  -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:
 .شهرداري بندرماهشهر ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 بندرماهشهر اعلام گردد.يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري  شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

              ريـال) نه ميليارد و پنجاه و هفت ميليون و سيصـدو پـانزده هـزار و يكصـدو پنجـاه و هفـت( ريال 9,057,315,157 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 ري تسليم شود.همراه با اسناد مناقصه، در پاكت الف به شهردا مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

شخصي به هرشكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،پيشنهاد فاقد تضمينتبصره : 
ه د باشـد و عـلاول تمديقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 
 

 سين صفريح                                                                                                                                                      
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                
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 »شرايط مناقصه « 
 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير موضوع مناقصه :

 قرار خواهند گرفت. علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل     
ن مالي، تجربه ، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، تواماشين آلات ،امكانات، يا راه  ابنيه 5حداقل داشتن شخصيت حقوقي، داشتن رتبه  شرايط متقاضي:

 روژه.معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين ظرفيت خالي جهت اجراي پ قه كافي و مرتبط با موضوع مناقصهو ساب
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در بترتيب  ، به Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

(پاكت الف)،  بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 همدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنام .3
 داده شود عبارتند از : مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرار .4

ورد دارندگان امضاي مجاز آخرين آگهي در م (حداقل دو تغيير آخر) و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات .4,1
 دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.پيشنهاد

          فرم دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (يمه دعوتنامه براي پيشنهادبه ضم دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه .4,2
تعهد  ت دولتي،، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملانتنامه ها، شرايط مناقصهضما

 ت و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررا

ي ي و كليدپيشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فن .4,3
 شده باشند. شركت و توان مالي مي باشند. توضيحاً: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد

 .ياز اداره كار و امور اجتماع يمنيا تيصلاح نامهيگواه .4,4

 اونت برنامه ريزي و نظارت راهبرديمع رتبه سازمان برنامه و بودجه .4,5

بلغ متر يا مساوي سال گذشته پس از اعمال ضريب تأثير، مي بايست بزرگ 4عدد از پروژه هاي پيمانكار طي  10مجموع كاركرد حداكثر  .4,6
 ميليارد ريال) باشد. دويستريال ( 200,000,000,000

 آن پروژه مي باشد. موقت : ملاك مبلغ مورد تأييد هر پروژه، ارائه مفاصا حساب و يا صورت جلسه تحويل 1تبصره 
 الزامي مي باشد. 2و تبصره  1پركردن جدول ارزيابي كيفي ذيل مطابق توضيحات بند  -

وع تاريخ شر نوع دسته بندي پروژه شرح پروژه رديف
 پروژه

مدت پروژه 
 (ماه)

مبلغ تمام شده پروژه 
 (ريال)

پس از اعمال ضريب تأثير مبلغ پروژه  ضريب تأثير
 (ريال)

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

  جمع كل (ريال)
 

 سال اخير مطابق با شرح ذيل مي باشد: 4درخصوص پروژه هاي انجام شده توسط پيمانكار در  : ضريب تأثير (درصد تشابه) 2تبصره 
 1,00ضريب:  ساماندهي و احداث پارك، فضاي سبز، جدول كاري و پياده روسازي .......................... -1
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 0,80ب : يضر ......... ......................................محوطه سازي ................................................................... -2

 0,40ضريب :   ............ساختماني ........................................................................................................... -3

 0,70ضريب :   ...........................................................................لوله گذاري .......................................... -4

 0,40احداث كانال هاي دفع آب هاي سطحي .......................................................................  ضريب :  -5

 0,20يب : رض..........  ..................................................................ساير پروژه ها .................................... -6

ار كترين حجم : درصورتي كه پروژه انجام شده توسط پيمانكار شامل بخش هاي مختلف دسته بندي بالا باشد، ملاك محاسبه ضريب تأثير پروژه، بيش 3تبصره 
 در پروژه مذكور مي باشد.انجام شده طبق دسته بندي بالا 

نزله كسب امتياز ريال باشد، به م 200,000,000,000: درصورتي كه جمع كل مبلغ پروژه پس از اعمال ضريب تأثير مطابق با شرايط فوق بيش از مبلغ  4تبصره 
 ) مي باشد.60حداقل (
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

و  ل پيشنهاد به عددپيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كام :نهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاًبرگ پيش -
 حروف باشد)

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96نامه شماره و طبق بخشآناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه  -
 19/08/1387مورخ  76574/100

، تنظيم و ، تكميلادن شرط در آنذكر شده بدون تغيير، حذف و يا قرارد 5و  4، 3پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  .6
 نمايند. بارگذاري Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني امضاء نموده و مهر و 

 ورت وجوداز هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درص پيشنهادهاي مناقصه بايد .7
دود شنهاد مرخدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پي

 است.

دها را رد ز پيشنهاا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي اها قبول هريك از پيشنهادشهرداري در رد كليه ي .8
ارد و لذا دي را ندنمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنها

علام خواهد عيين و انده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تارائه ده
 شد.

             مصالح،  قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي .9
 باشد. موارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر در

ته داشنايي پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آش .10
 باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

سر كرداخت و دهنده دليل قبول پاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهادپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنه .11
بات از مطال را ما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقهكسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفر

 (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

د يشنها، پهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه .12
 د بداند.واصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردو

ين شركت ااصله از هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي و .13
 وضوع نيزمكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و 

 به معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

 اين راهد شد دخوگردد، تضمين برنده مناقصه مسترد  پيمانكار برنده مناقصه منصرف چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با .14
 صورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

راين سارتي دخبه هرگونه دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالارفرما هزينه هايي را كه پيشنهادك .15
 مورد مردود مي باشد.

 دد.وب مي گردهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسنشاني پيشنهاد .16

 نجام كار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد ا %10زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  در .17



9 قبول است. خوانده شد ؛ مورد اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير فازبا موضوع:  دوممرحله اسناد مناقصه 

، عملياتي ك عمل كاركرد پيمانكارملا؛ پيوست، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد تمام مقادير متره .18
 است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

ايط عمومي شر 42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12يخ تحويل موقت براي مدت حسن انجام موضوع پيمان، از تار .19
 عمل مي شود.

 جمع آوري نخاله و مازاد مصالح و ... ناشي از انجام عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار مي باشد. .20

وطه ررات مربشهرداري نبوده و در صورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مق پيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غير نقدي به پرسنل .21
 برخورد خواهد شد.

گهداري نآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي  %10ازمبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  .22
 صف ديگر پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.موقت و نتحويل  مي شود نصف اين مبلغ پس از

زو اسناد و علام و جاهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري  .23
 مدارك پيمان منظور خواهد شد.

ردي چنين مو ا قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگرشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات ر .24
ارد ددهنده حق صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

  زارمناقصه گ ها باشد، در اين صورت دستگاه ت تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتاز آنجا كه ممكن اس   .25
و تجديد  اي اصلاحدهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي بردها را با اعلام كتبي به پيشنهادمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنها

 د را داشته باشند.نظر پيشنهاد خو
قاد پيمان ، به انعبرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود .26

راضي هيچ گونه اعتمبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق 
نانچه او شود و چ ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي

 غ داده خواهدوم ابلاسط و به نفر ، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبز با توجه به موارد ياد شده بالاني
يد خواهد اقصه تجدشد و چنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و من

 وم مسترد نخواهد شد.شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و س

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. .27
 د.عه نماينمدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراج .28

يا به هر  وورزيده  كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد .29
ن نامه حس دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت

 طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد. اجراي تعهدات و اخذ خسارت،

ه ساند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده چنانچه متقاضيان شركت در مناقصه در .30
ا باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (بركت در مناقصات اين شهرداري محروم ميماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) از ش

ر اي كه مشمول اخطافواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال (از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
گر به محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصهكتبي بوده است) از شركت در مناقصات اين شهرداري 

 باشد.صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .31

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .32

 

 حسين صفري                                                                            
 بندر ماهشهر هردارش                                                                                                                                                                                    
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 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 

 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير مربوط به مناقصه:
ملات دولت لت در معاقانون منع مداخله كارمندان دو اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل     

ا مردود رناقصه فوق نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي م  1337مصوب دي ماه 
 مين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.و تض

مايد و خلاف نا امضاء همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط ر     
ن سهيم و اين پيمادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرا

و خسارات  ر را ضبطذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكا
 اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از 

ب را ردد مراتگاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      
ه نطلاع نرساند صله به ادهنده مراتب فوق را بلافاده پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنهابلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات ب

نيز بنا به  ي كار راتنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرا
 اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.تشخيص خود از 

ت هاي تحق مجازاصورت تخلف مس دهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و دراً  اين كه پيشنهادمضاف     
 مربوطه مي باشد.

 نام پيشنهاددهنده:                    تاريخ :          /      /                                    
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :

 
 
 

 تعهد نامه
 

             مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته عـــلام ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
ئيس جمهور و بردي رداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

ن خلاف اين هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زما 1337داخله كاركنان دولت مصوب دي ماه قوانين ثبت شركت ها و قانون منع م
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 مهر و امضاء مجاز شركت
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 ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي
 

 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير مربوط به مناقصه:
انين، متن قودهنده از ان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاددين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشب -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه
شده  قرررك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات متأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مداهمچنين بدين وسيله  -ب

 در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.
 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان:فهرست مقررات و اسن -ج

 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 اريخي.قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا ت 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 .55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 اساس قانون برگزاري مناقصات).هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه بر  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي نحودرمورد  16/6/82مورخ   101656/101شماره و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 .و انتخاب پيمانكار

 .ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد -8

 

 تاريخ:                         نام پيشنهاددهنده:                                                     
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 
ه گزار و قبول اين مناقص از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي        

 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير موضوع مناقصه :

ه، رايط مناقصمندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، شو آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و امضاء كننده زير پس از بررسي      
 رك عمومينامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدا، تعهدت مقادير و قيمت هاي برآوردي كار، فهرسشرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي

مل از محل ازديد كادنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از بمناقصه و پيمان، تعه
 كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :

 
بلغ مبا  1401سال ، شبكه فاضلاب، راه و باند و زهكشي توزيع آبشبكه اساس فهارس بهاي رشته ابنيه، ربعمليات موضوع مناقصه فوق را  .1

آناليز ارائه شده پيوست  قبا.... ريال مط....................................پيشنهادي (به عدد)............................ (به حروف).............................................................

 دهم. ضريب پيمان برابر است با .................... اين برگ انجام 

 
 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96و طبق بخشنامه شماره آناليز قيمت پيشنهادي را براساس اسناد و مدارك مناقصه  .2

 قرار داده ام.پيوست، در پاكت (ج) به  19/08/1387مورخ 

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : .3
ز تاريخ فت روز االف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت ه

 نوان برنده مناقصه تسليم نمايم.ابلاغ به ع
يمان را در پي موضوع ب) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارها

 مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 سناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود.تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم ا .4
ن خصوص اطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي را در اي .5

 ندارد .

مه را ) دعوتناان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، تضمين موضوع بند (كتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيم .6
 به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 
 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :

 دهنده :آدرس و تلفن تماس پيشنهاد
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 رم بيمه نامه كارهانمونه ف
 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير مربوط به مناقصه:

آن قسمت از  قرارداد اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد
حتمالي مربوط به شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات ا 21اد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده عمليات موضوع قرارد

 هاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد. اجراي عمليات نزد يكي از شركت
 هزينه بيمه مهمبلغ كل مورد بيحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

   
   
   

 
 ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

يسر نشود تـا مهر علت ديگر اين امر همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا 
پيمـان راسـاً  شرايط عمومي 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

هنده مسـئول دكه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد  خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايددر اين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه ت     ثبت شده به شماره                                                            شركت                                            
 23251ت /48013 (شماره 11/12/81مصوب جلسه مورخ  پيمانكارانتشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

اده شدم دحسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص بر  ،فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير ه پروژهمناقص) براي هـ
هد م. همچنين تعطبيق دهامه مذكور ترا با مفاد آئين ن قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود

ت كه برنده اين شرك مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به
 تعداد و وضع اسنامه وان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اسدوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پاي

 شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.
و تضـمين  اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمـوده شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 اء مجازاء صاحبان امضمحل مهر و امض                                                         سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز          
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                                 شركت براي اسناد تعهد آور                                                   

 
 
 



14 قبول است. خوانده شد ؛ مورد اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير فازبا موضوع:  دوممرحله اسناد مناقصه 

  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                                                            نظر به اينكه         

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ              ريال تضمين تعهد مي نمايد.                                            درمقابل                                               از                                            

در پايگاه اطلاع موضوع ارجاع كار  به                                  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                    چنانچه 

ميزان                             است ، تا رساني مناقصات/ معاملات درج شده و مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده 

 ريال هرمبلغي را كه                                               مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي 

حواله كرد                                                          ه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ، در وجه يا بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نام

 بپردازد.

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

ايـن براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه                                       نتواند يا نخواهـد مـدت                                                اين مدت بنا به درخواست كتبي     

 را موفق به تمديد ننمايد ،                                                                    ضمانت نامه را تمديد كند و يا                                              موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و                   

                                                              مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                                     متعهد است بدون اينكه احتياجي به 

 پرداخت كند.                                      

ل و از درجه اعتبـار ود به خود باطخچنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي                                           مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ،      

 ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.ساقط است 

 . در صورت ضبطهد بوددرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 

 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام كارفرما/ذينفع

 نام متقاضي ننام ضام

 نام ضامن

 نام ضامن

 نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع
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 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

راي مشاركت در مناقصه ب        آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 18مطابق ماده      
ير مي زست به شرح اكارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده ،  شهر از سمت ميدان الغديرفاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماه پروژه

قد ر مناقصه و عي شركت دباشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم برا
 مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد. قرارداد پروژه

 
نام دستگاه اجرايي طرف رشته كار نام پروژه رديف

 مانده ظرفيت ظرفيت پايه   در رشته مبلغ كاركرد قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد

        

        

        

 
كـار بـوده اسـت و مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهـده پيمان چنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار     

 مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 
 
 

 ء مجاز و تعهد آورامضا                                          تاريخ :                                                                  
 
 
 

 آن توسـط پيمانكـار اين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـت ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن     
هبـردي رئـيس ي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامـه ريـزي و را، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسپيشنهاددهنده

 جمهور ارسال گردد.
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم
مي و ديگـر مـدارك همراه شرايط عمو            شماره     مورخ به دوم مرحلهو آگهي مناقصه  14/01/1401ش مورخ /18 شمارهمجوز  استناداين موافقت نامه به      

 ريحسـين صـفشهرداري بندرماهشهر به نماينـدگي في مابين  1402/   /   تاريخ الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در
و و سـ ر اين پيمان كارفرما ناميـده مـي شـود، از يـككه د 06152339114 – 16 تلفن بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقلاب (شهردار) 

، كار ناميده مي شود، از سوي ديگر، پيمانكه در اين پيمان  لفن          تو شماره      به شماره ملي                          به نمايندگي           به شماره ثبت شركت          
 ، منعقد مي گردد.د و مدارك اين پيمان درج شده استطبق مقررات و شرايطي كه در اسنا

 فاز اول ساماندهي ورودي شهر بندرماهشهر از سمت ميدان الغدير :  : موضوع 1ماده 
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل:: : مشخصات اجرايي پروژه 2ماده 

 تجهيز كارگاه. .1

 :عمليات ساماندهي ورودي شهر از سمت ميدان الغدير شامل  .2

بز تـا سـبرداشت هاي مشترك نقشه برداري در ابتدا و انتهاي هر مرحله از كار ، عمليات خاكبرداري ، نخاله برداري و پي كني محل اجراي فضاي  .2,1
،  ت نيـازصـور در، تسطيح و رگلاژ بستر  خاكبرداري و نخاله برداري در محل اجراي پياده رو ها در صورت نياز و تا تراز مورد نظرتراز مورد نياز ، 

برچيدن نهال هاي موجود در صورت نياز، برش و تخريب آسفالت، تخريب انواع بتن مسلح و غير مسلح موجـود در مسـير ، تخريـب و برچيـدن 
 و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.  در صورت نيازجداول بتني و پياده رو هاي فرسوده موجود 

ا تـين شده توسط دستگاه نظارت، حمل و پخش و تسطيح آنها در محل هاي مورد نياز پـروژه ( برداشت و بارگيري خاك و نخاله از محل هاي تعي .2,2
 تراز زير خاك زراعي و تا تراز زير پياده روسازي) و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.

ز بـه همـراه تهيـه و اجـراي تهيه و حمل كليه مصالح لازم جهت اجراي عمليات  جدول كاري با جداول بتني پيش ساخته پرسي با سطح اكسـپو .2,3
سـيمان  كيلوگرم 100سانتيمتر ، تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول با عيار  5درصد ، شن ريزي به ضخامت  95مخلوط زير جداول با تراكم حداقل 

خـاك فضـاي سـبز در  مگاپاسكال و اجراي عايق رطوبتي پشت جداول در محل هايي كه بـا 12و تهيه و اجراي ماهيچه مثلثي جداول با مقاومت 
مگاپاسـكال  16) و اجراي كانيوو بصورت كاملا ليسه اي با بتن به مقاومت  يك كيلوگرم قير محلول در مواد نفتي در هر مترمربعارتباط مي باشد ( 

 جـداول بـا خـاك ودر محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت (با توجه به شـرايط آب و هـوايي و مجـاورت 
ت سـايز تهيه و اجراي خطوط لوله كاروگي )رطوبت، كيفيت جداول بتني مي بايست حتماً قبل از تهيه به تاييد دستگاه نظارت پروژه رسيده باشد.

خامت ريزي به ضـدرصد ، شن  95جمع كننده آبهاي سطحي كانيو ها ، تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل   250
شـه مگاپاسكال ، تهيه و اجراي فرش كف پياده روهـا بـا سـنگ لا 12سانتيمتر و مقاومت  10سانتيمتر ، تهيه و اجراي بتن كفسازي با ضخامت  5

ها بـا ر سنگمرمريت ( ابعاد سنگها از سايزهاي بزرگ تهيه شده و داراي تنوع رنگ محدود باشد ) به همراه بندكشي بين سنگها و دوغاب ريزي زي
 سانتيمتر مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت . 2,5به ضخامت حداقل  1:4ملات ماسه سيمان 

ق تهيه مصالح و اجراي ديواره سنگي به همراه درپوش گذاري بتني جهت زيرسازي و تعريض پياده رو ها در محل كالورت هاي زيـر جـاده مطـاب  .2,4
 هنگي دستگاه نظارت.نقشه هاي اجرايي و با هما

ي مورد تائيد واحد فضاي سبز كارفرما از هر فاصله مطـابق نقشـه هـا زراعياحداث باغچه ها شامل تهيه ، حمل ، ريختن ، پخش و تسطيح خاك  .2,5
 اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

منهولهـاي جمـع آوري و دفـع كننـده آبهـاي  اجراي سيستم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و .2,6
 سطحي بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. 

 طـور كامـلبار و غلاف هاي مربوطه با تمام متعلقـات  ب 10اجراي سيستم آبياري شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با فشار حداقل  .2,7
 با هماهنگي دستگاه نظارت .نقشه هاي اجرايي و  مطابق

اجراي بتن  اجراي مخازن ذخيره آب خام شامل : خاكبرداري تا عمق مورد نياز ، تهيه مصالح و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه و سيمان ، تهيه و  .2,8
وسـر د( لوله كاروگيت دار  لنيات يمترمكعب از جنس  پل 60 تيآب به ظرف رهيذخ ي، حمل و نصب مخازن دفن هيتهسانتيمتر ،  10مگر به ضخامت 

ه نظـارت و ي با هماهنگي دستگااريآب ستميمتعلقات لازم جهت نصب به س هيخاك به همراه كل يبا عمر بالا و مقاومت بالا در برابر فشارها بسته )
 .، بكفيل روي مخزن با خاك محل واحد فضاي سبز كارفرما 

اهنگي حمل و اجراي كليه لوله هاي مربوطه بطور كامل مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هم اجراي سيستم جمع كننده آبهاي سطحي شامل تهيه ،  .2,9
 دستگاه نظارت . 

ر دتهيه مصالح و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هـاي مشـخص شـده  .2,10
 ه نظارت پروژه و واحد تاسيسات كارفرما .نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگا
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ضـخامت  سانتيمتر به همراه زيرسازي با خاك و نخاله به 10تهيه مصالح و اجراي پياده رو هاي داخلي با شن نقلي و شن رنگي (سفيد) به ضخامت  .2,11
 مورد نياز بطور كامل مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .

امل ماهنگي كهت تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با انجام كليه عمليا .5
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .6

 توضيحات :
 كار مي باشد .تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمان .1

ق اجراي خاك منظور شده است . حداكثر عم به هر فاصلهفهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا محل مصرف  020503در بهاي واحد رديف  .2
 سانتيمتر مي باشد و هزينه هاي اجراي خاك زراعي مازاد بر عمق ذكر شده بر عهده پيمانكار مي باشد . 50زراعي 

د نياز را راعي مورزوجه به حجم بالاي خاك زراعي مورد نياز پروژه ، پيمانكار مي بايست قبل از شركت در مناقصه تمهيدات لازم را جهت تامين معدن خاك با ت .3
 اتخاذ نمايد و هيچگونه قصوري از اين بابت مورد قبول كارفرما نمي باشد .

ه ردد، كليار به شبكه آب خام، كانال دفع آبهاي سطحي و ديگر تاسيسات زيرزميني موجود وارد گچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانك .4
 باشد .ل به عهده پيمانكار ميهاي رفع اشكاها و مسئوليتهزينه

ا به تشخيص جام پذيرد و بندرصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) ان 95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  .5
 . دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد . كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد

ظارت انجام ندستگاه  با ضخامت مورد تائيد اجراي عايق رطوبتي در محل هاي لازم مي بايست با قيرهاي محلول ( استفاده از قير امولوسيوني مجاز نمي باشد ) و .6
 پذيرد .

 با توجه به خاكبرداري كلي در محل هاي مورد نياز ، هزينه اي بابت بوته كني پرداخت نخواهد شد . .7

، مطابق ر مناطق ممنوعهبايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور دپيمانكار مي .8
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

د شبديهي مي با .پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد  .9
 حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود .پيمانكار در  يهرگونه ادعا

لاف هاي مذكور از و هزينه تهيه غ 1401فهرست بها شبكه توزيع آب سال  040102غلاف هاي برق درون پايه هاي بتني و ارتباطي بين پايه ها از رديف هزينه اجراي  .10
 گردد .) پرداخت مي  PN۶بار (  6فهرست بها توزيع آب با اعمال ضريب كاهشي  140302رديف  

 .ت خواهد بود بل پرداخقا هزينه هاي اجراي ديواره هاي سنگي فلاورباكسها و ديواره هاي سنگي كالورت ها ، فقط از آيتم هاي موجود در برآورد اوليه منضم به پيمان .11

ه تشخيص اسيساتي بترد . لايه نهايي روي لوله هاي توجه ترافيكي بودن محل پروژه ، حدالامكان عبور چند لوله ي تاسيساتي از جاده ها در يك نقطه صورت پذيبا   .12
   ي از يك نقطه ، كيلوگرم با ضخامت لازم پوشانده شود . در صورت عبور چندين لوله تاسيسات 350كيلوگرم يا بتن به عيار  150دستگاه نظارت با شفته آهك به عيار 

 رداخت مي باشد .هزينه هاي مربوط به حفاري و پركردن روي لوله ها ، يكبار قابل پ

وژه  مي باشند . مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مدت پر 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .13
 حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

اهنماي بلوهاي رايست در طول مدت پروژه ، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات ، پايه هاي روشنايي موجود و تاپيمانكار مي ب .14
 مسير را در نظر داشته و در صورت بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد . 

 ماي مسير و پايه هاي روشنايي موجود ، بر عهده كارفرما مي باشد .در صورت نياز ، جابجايي تابلوهاي راهن .15

ير ني در مستخريب جداول موجود در محلهاي مورد نياز و فقط با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه صورت مي پذيرد. در صورتي كه جدوكاري جديد و كانيو بت .16
 لوط نمي باشد .شانه راه و زيرسازي موجود باشد ، نيازي به زيرسازي با شن و مخ

پرداخت  1401فهرست ابنيه سال  080104سانتيمتر روي ديواره سنگي فلاورباكسها از رديف  5هزينه تهيه و اجراي درپوش بتني با سطح ليسه اي و ضخامت  .17
 خواهد شد . 

اي ننده آبهكهاي بتني به سمت لوله هاي جمع  اجراي كانيو هاي بتني با توجه به شيب جاده ها و در محل جمع شدگي آبهاي سطحي اجرا گردد . شيب كانيو .18
اكي به جهت سانتيمتر بر روي رمپ خ 10و ضخامت  40مگاپاسكال و عرض  12، بتن با مقاومت  250سطحي هدايت گردد و در محل خروجي لوله هاي كاروگيت سايز 

 جلوگيري از شسته شدن رمپ خاكي اجرا گردد .

 ردد.فهرست بهاء ابنيه اعمال مي گ 010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات ، ضريب جداول بتني به وسيلهتخريب و برچيدن انواع بتن و در صورت  .19
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 ازيست در صورت نموظف ا مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .20
 .ديخود لحاظ نما ينهادشيدر مبلغ پ

يه روژه تخلپدر هنگام خاكبرداري سطوح  مورد نياز ، با هماهنگي دستگاه نظارت ، خاك و نخاله هاي جمع آوري شده جهت همسطح سازي بستر در نقاط قعر  .21
 گردد .

انيكي فقط ا بيل مكنند لودر صورت پذيرد و خاكبرداري بخاكبرداري و تخريب در سطوح گسترده همانند پياده رو هاي اطراف ميدان الغدير با وسايل مكانيكي ما .22
 در محل هايي كه امكان استفاده از لودر امكان پذير نيست انجام ميگردد .

در طول و تابلوها )  مقررات ملي ساختمان ( علائم 20با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد ماشين آلات سبك و سنگين ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث  .23
 مدت پروژه  مي باشند.

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد . حداكثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهيه ،   .24

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .25

         ها از  در مسير جاده و همچنين هزينه حمل خاك مازاد حاصل از عمليات حفاري لوله هزينه هاي تهيه، حمل و اجراي شفته ريزي روي لوله هاي عبوري .26
 قابل پرداخت خواهد بود . 1401رديف هاي مربوطه در فهرست بها ابنيه سال 

ياز پروژه و ازاد بر نزينه هاي خاكبرداري ممورد تائيد مي باشد . بديهي است ه فقط تا تراز مورد نيازكليه خاكبرداري ها در محل پياده روسازي و فضاي سبز   .27
 همچنين پر نمودن محل خاكبرداري هاي مازاد بر عهده پيمانكار مي باشد .

فهرست بها راه  035001و  034401،  034901هزينه  بارگيري ، حمل ، تخليه و پخش و تسطيح خاك و نخاله مورد نياز پروژه جهت بالا آوردن سطح ، از رديف هاي  .28
 قابل پرداخت مي باشد . 1401د سال و بان

نه ادعاي اشد هرگوبپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي  .29
 باشد .پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي 

نگي واحد با هماه پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه .30
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هيتر تهاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوش ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .31

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .32

افه پرداختي يچگونه اضهعمليات هاي خاكبرداري ، نخاله برداري و تهيه و اجراي خاك زراعي در محل هايي مورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي پذيرد و كليه  .33
 بابت اجراي احجام مازاد عمليات اجرايي پرداخت نخواهد شد .

ارد رأساً رما حق دچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارف .34
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15تساب نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با اح

 است. يرآلات ضرو نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .35

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد : .36

- 40 ppm =< k اسيم پت  =< ٨٠ ppm 

- P ١۵ <= صفر ppm 

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- O.C ١%< كربن آلي 

- 35 =< sp % =< 45 

- 6 =< ph =< ٧ 

از محل مطالبات  الير 1,000،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .37
 .گردديكسر م مانكاريپ

 اشد.بهزينه كليه آزمايشات لازم از خاك زراعي به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پيمانكار مي  .38

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . .39

ظارت و واحد دستگاه ن يم كار) با هماهنگپروژه و پس از اتما اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام كارمانيپ .40
قرار  يشهردار يمبط عموروا دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يروابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد دهد
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اي ه ت وضعيتواحد دفترفني ، واحد تاسيسات و واحد فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند . بررسي احجام ، صورتجلسات و صور .41
 د .پيمانكار بر عهده دفترفني شهرداري بندر ماهشهر مي باش

 
 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: :: اسناد و مدارك 3ماده 

 الف) موافقت نامه حاضر
 شرايط عموميب) 
 شرايط خصوصي)  ج
 برنامه زمان بندي كلي )د

 منضم به پيمان تلقي مي شود.) 1401و) فهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها سال 
 انداردهاي فنيمشخصات فني، دستورالعمل ها و استز) 
 نقشه ها) ح
 شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه)  هـ
يـن اه شمار مي آيـد. و مدارك پيمان ب اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يابين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد     

 وارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستوركار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دوگـانگي بـين اسـناد اسناد درچارچوب اسناد و مد
               ي، خصـات فنـي خصوصـپيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويـت بـه ترتيـب بـا مشمدارك پيمان، موافقت نامه 

  د.نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دار
اسـاس فهـارس ر....) ريـال ب........................ه عدد........................................) و (بمبلغ كل پيمان (به حروف...................................................مبلغ قرارداد: :  4ماده 
 مي باشد.  1401سال ، شبكه فاضلاب، راه و باند، زهكشي شبكه توزيع آب رشته ابنيه،بهاي 

 ي گردد.مدرصورت وضعيت هاي پيمانكار اعمال  19/08/1387مورخ  76574/100مطابق جداول بخشنامه شماره  ضريب پيمان برابر است با .............. كه     
 مبلغ كل پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.     

 :: تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 5ماده 
 پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.الف) اين 

 شرايط عمومي پيمان است. 30ت ، تابع تغييرات موضوع ماده ماه شمسي است . اين مد 6 ب) مدت پيمان
 ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.

 عمليات موضوع پيمان اقدام نمايد. د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع
وي سـاه از مـ 12، بـراي مـدت شرايط عمومي تعيين مي شـود 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  6ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده پيمانكار
،  واگذار شـده نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گردد : نظارت بر اجراي كار:  7ماده 

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32است كه با توجه به مواد 
 محدوده اطراف ميدان الغدير ودي شهرور -بندرماهشهر : محل اجراي كار: 8ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  : نسخ قرارداد: 9 ماده
          

 نده / نمايندگان پيمانكاريانم                                                        نماينده كارفرما                                                   
 ادگي :نام و نام خانو                                                                حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                

  امضاء                                                   امضاء                                                   
 
 
 

 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 كشور ان مديريت و برنامه ريزيسازم 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره   شامل :
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ه و تـا ايـن در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكـاري بـود       
 د.داست در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گر لازمتاريخ معتبر مي باشد  نافذ بوده و 

 
 شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها به: : شـرايط خصـوصـيفصل چهارم

واد مختلـف ايـن تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مـشرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
ن شـرايط واد ايـشرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفتـه در مـ

اد شود، كارفرما بيشتر از مبلغ قرارد چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.
 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ظارت را به نپيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه :  ) رئيس كارگاه 10ماده 
نظر قادر بـه  كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه شخص مورد عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس

نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را مي
شـخص واجـد  بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس كارگاهپيمانكار 

 دد.ه كار گرصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول ب
 ب) – 18ماده 

اجراي كـار را  سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفصيلي "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح           
 ،لي اجراي كـار ين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زماني تفصيطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخر

 هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.
اي تهيـه مك نرم افزارهاي موجود به صـورت ميلـهر برنامه زماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كد -1

 شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.
 مطلع نمايد.رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را د -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي. .3,1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( .3,2

ها، رعايت ليتبرنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعارعايت اصول تنظيم  .3,3
 پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) 

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتو بهاي كل، تمامي فعاليت تعريف ستون مقادير، بهاي واحد .3,4

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  .3,5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  .3,6

 ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  .3,7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار .3,8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار .3,9

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
نيكي مربوطه مانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتروگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پي )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

بوطه دستگاه رگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي م )2
 گردد. نظارت تحويل

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود.  )4

دستگاه نظارت  پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و بهعلاوه بر موارد فوق  )5
 ارائه نمايد.
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رفرما حق دارد ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كاچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15هاي مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

گاه نظارت و ستحين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي د –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  )7
مـومي عواحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيـار واحـد روابـط 

 شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

وخت، فقط درصورت نياز به معرفـي نامـه س، برق، مخابرات و ، آبيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راهكارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهالف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 انكار است.، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز به عهده پيمتهيهز)  -20و  –ب  – 20ماده 

 ير در كارگاه الزامي است:داشتن حداقل ماشين آلات ز پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند. )هـ -20ماده 
 بيل مكانيكي يك دستگاه )1

 لودر يك دستگاه )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه 7كمپرسي  )4

 تانكر آب يك عدد )5

 غلتك سنگين يك دستگاه )6

 غلتك دستي سه دستگاه )7

 يكسرتراك م )8

 دوربين نقشه برداري )9

ارگاه اقدام كپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در  ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد.
 گردد.نمايد. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

 ر تأمين كند.كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيپيمانكار متعهد است ح)  – 20ماده 
ش و گرمـايش، مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سـرماي 36دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  يكتأمين  -

 لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است.كامپيوتر، ز و صندلي، يخچال، مي
 پذيرد.اي صورت نميتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه

 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 
 ئون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت ش -1
 خصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان ت -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3

 نكار است.تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيما الف) -28ماده 
 مي گيرد.تعديل تعلق  15/09/1382مورخ  173073/101براساس بخشنامه شماره به اين پيمان  هـ ) -29ماده 

 مي باشد. 1402شايان ذكر است شاخص مبناي تعديل پروژه، سه ماهه اول سال 
 يه و مجدد در صورت نياز.ولا ياه كليه آزمايش هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينـه توسط آزمايشگاه مورد تأييد دستگاه نظارت و كارفرما انجام مي ،55و  101لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي ا، پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكاره انجام آزمايش

 هزينه انجام آزمايشات تست خاك زراعي و ديگر آزمايشات مورد نياز برعهده پيمانكار پروژه مي باشد.
رين مصوبه خهيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 هيأت وزيران است.
 به اين پيمان پيش پرداخت تعلق مي گيرد. -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.اخت ميپرد ريال بصورت مقطوع 20,000,000هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزينه 
 گيرد.صورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي در الف) -50ماده 
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 زير ، از پيمانكار وصول مي شود: خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب )6 -ب-50ماده 
ر در اجراي كار شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هر روز تاخي 50ه جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماد

 ) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.و پانصد هزار ميليون يك( 1,500,000مبلغ 
جاز مهاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير ينهتبصره: چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذكر هز

 گردد.ز مطالبات پيمانكار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و ابراساس بخشنامه
 زاسـتفاده ا 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصـويب نامـه شـماره  ساير شرايط :

رما مي توانـد و كارفكارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده 
 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6، قرارداد را فسخ نمايد. (مفاد بند نبه استناد آ

 
 

 يمانكارپ                                                                               : شهرداري بندر ماهشهرارفرماك            
 نام و نام خانوادگي:     حسين صفري خانوادگي:نام و نام          

 هرو امضاءم                                                                                      امضاء                                              
 
 
 
 

 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
ومي پيمان عمبه عنوان بخشي از مشخصات فني به شرح زير رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

 لازم است:
 مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55شريه شماره ن 

  مشخصات فني عمومي راه 101نشريه شماره 
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 (پيوست شرايط خصوصي پيمان) خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
رنامه باز ارائه ت ربع اول مدت زمان مجپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مد -1

 زمانبندي، به كارفرما اعلام نمايد.

به همراه  ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد راWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( -2
ي رديده ، به طورگد) محاسبه برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردمقادير و اوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما 

رنامه و واقعي بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت  WBSكه با آيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSاهد بود. ساختار برنامه زمانبندي مي بايست مطابق خو

                Gant Chartورت صبه  پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را -3
صحيح  لازم و ارتباط ش نيازهايوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پي( نسخه چاپي و فايل كامپي

جه وارفرما به هيچ كي باشد. ضروري م فعاليت ها، تهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله
د بندي مورد تايينامه زمانه براجازه انجام كار بدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائ

 ي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.كارفرما و عدم ارائه كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريز

 اوليه و S-CURVEر موداپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به ن -4
د را به لي قرارداكند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت به صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برسا

تهيه  3و2وضوع بند لي مصورت برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي ك
فعاليت،  د نياز هر، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورشده و شامل كليه جزييات كار

ه باشد ب تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده وماشين آلات  -) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع(
منابع  ه، براساسهياننحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ما

 ه و به تاييد كارفرما برسد.مذكور در چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهي

خذ راي كار، نسبت به ا) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اج Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( -5
را جهت تاييد  ه هنگام )بردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي تاييدات لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قرا

معرفي و در فايل و   ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineو ابلاغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان
 هاردكپي منظور مي گردد.

وي قرار  ر نمايندهر موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در اختياپيمانكا -6
ايست به صورت نكار مي بيافتي از پيمادهد. فرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه در

 فايلهاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 را شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و سايرليست كليه فعاليت هاي اج -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

رش ( يان مقطع گزااحجام اجرا شده تجمعي تا پا –د گزارش ( برنامه/ واقعي ) احجام اجرا نشده در ماه مور –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 برنامه / واقعي )

 وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

طابقت / واقعي و م ت مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت برنامه)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلاResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 م تطابق آنها.آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر دلايل عد

 ر مسير بحراني، بارچارت برنامه و واقعي، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي (به روز شده تا مقطع گزارش)برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل ب -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -
 

اي اجرا هرح فعاليت ها به همراه ش طلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل ا -7
 –ت ماشين آلا –تجهيزات  –شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي (نيروي انساني 

 و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد.مصالح 
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ه كسر ائه شدار هاي در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت -8
ه كارفرما ( با درصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك ب 22خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي )، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9توجه به شرايط زماني بند 
 

ماه دوم  ر تا پايانگصورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد، ادر  -9
ه مدارك واقص ارائنايان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پ

 جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 شد.بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد 
 

 طعي خود بههاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت و ق ار موظف است مدارك و مستندات و فايلپيمانك -10
 كارفرما تحويل نمايد.

 
پيمانكار  رسماً از ريت برنامه ريزي و كنترل پروژهتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مدي -11

 تحويل گرفته مي شود.
 

. صورت روژه برسدرل پبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت -12
ترل پروژه ارسال و به مديريت برنامه ريزي و كن 9زي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ري

 مي باشد. پس از تاييد و محاسبه قابل پرداخت
 

كامل  را به طور رت وضعيت هاي موقت خودهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صو در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايل -13
 دريافت مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

 
رايي ت اجملياپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات ع -14

ونه مسئوليتي متوجه جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گ اقدام و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت
 كارفرما نخواهد بود. 

 
رل پروژه يزي و كنتآناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ر هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه -15

 ي باشد.درصد آن م 50ارسال تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 
 

هيه صورت تكار براي يت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضع -16
ر مي نمايد و درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كس 15وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 ار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.پيمانك

 م دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوست انجا 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 ت برنامه ريزي و كنترل پروژهجدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدما

 بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف

درصد 
 وزني
كسر 
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرماد كاتايي عدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  ماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفر 4
 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  ئه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرماعدم ارا 5
خذ تاييد انسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و  4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6

 كارفرما
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرماعدم ارائه به موقع  7
 % 3 جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 

 


