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 اسناد مناقصه
 فاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرماهشهر پروژه :

 
 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 كارمندان درمعاملات دولتي هخلدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداتعهد نامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهد نامه (رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  كت دعوت مي شود كـه دربندرماهشهر از آن شر شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
ن امام محمدتقي (ع) تا پل آيت اله حدفاصل خيابا بندرماهشهرفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور موضوع:  -الف

 طالقاني
 يالر 113,905,097,227  :مبلغ اوليه –ب  

  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ه شمسيما 6 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
لاحيت ايمنـي اداره كـار و امـور جمهور و گواهينامه صاز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 شرايط مناقصه
تـا پايـان وقـت اداري مـورخ  06/03/1402از مـورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولـت بـه نشـاني اسناد مناقصه  .1

 اشد.مي ب  28/03/1402ها مورخ . بازگشايي پاكت شودتحويل  18:00تا ساعت  27/03/1402و پاكت در مورخ  گردد؛ مي ارائه 11/03/1402

 ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي قبل از جلسه بازگشايي الزامي است. .2

و  مشـروط و مـبهم و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لاك يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .3
 مهرنشده معذور است.

را به يكي از دو طريق ذيـل  )ريال 5,695,254,861مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( مين شركت درپيشنهاددهندگان مي بايست جهت تض .4
 ارائه نمايند:

 .نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

ماهشهر شهرداري بندر طراحي و توسعه شهريدفتر  واقع در 13/03/1402 مورخ شنبهروز  12 در ساعت محل (سايت ويزيت)جلسه اي جهت بازديد از  .5
  برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برسد.

 
 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 اول مرحله -عمومي ه شركت در مناقصهمدعوت نا

 شركت / پيمانكار
لع غربي حاشيه ضفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو پروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     

 ار نمايد.شرايط واگذ از طريق مناقصه به پيمانكار واجد راخور بندرماهشهر 
 67490ماره ش مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 مي گيرد.انجام  16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ 
 ي .الله طالقانافاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو  ضلع غربي حاشيه خور بندر ماهشهر حدفاصل خيابان امام محمد  تقي(ع)  تا پل آيت : ب : موضوع پروژه 

   : به شرح ذيل ج: شرح مختصري از پروژه
 تجهيز كارگاه. .1

 عمليات ساماندهي فضاي سبز شامل: .2

تگاه هماهنگي دس ) ، بوته كني ، ريشه كني نهال ها و درختچه هاي موجود باتا عمق مورد نياز و در صورت نياز نخاله برداري ( عمليات خاكبرداري و  .2,1
 ا دستور دستگاهبسانتيمتر در نظر گرفته شده است و حفاري مازاد بر عمق ياد شده فقط در صورت لزوم و  50نظارت . عمق حفاري در برآورد اوليه حداكثر تا 

 نظارت پروژه مجاز مي باشد .

 هت اجرايعمليات تخريب ديوار موجود حاشيه غربي خور و عمليات خاكبرداري و پي كني محل احداث ديواره هاي سنگي ، تهيه و حمل كليه مصالح ج .2,2
گي به ضخامت ان ،  احداث ديواره هاي سنكيلوگرم سيم 150بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان ، اجراي بتن مگر تسطيح كننده روي سنگ چيني به عيار 

وده به دسيمان  وملات ماسه با  يبندكش همراه سانتيمتر با سنگ قواره چهار تراش و ملات ماسه سيمان ارتفاع مساوي در هر رج در محل هاي قابل رويت به  35
طابق نقشه هاي مايق رطوبتي ( يك كيلوگرم قير مايع در هر مترمربع) سانتيمتر پشت ديواره هاي سنگي، اجراي ع 4سياه رنگ، اجراي اندود سيماني به ضخامت 

 با هماهنگي كامل دستگاه نظارت. و اجرايي
درصورت د درص 95عمليات خاكبرداري و پي كني محل احداث رمپ ها تا عمق مورد نياز، تهيه و حمل كليه مصالح جهت اجراي لايه مخلوط با تراكم  .2,3
ال و ضخامت مگاپاسك 12جهت زيرسازي رمپ ها، اجراي بتن كفسازي با مقاومت  با آجر فشاري، آجرچيني درصورت نيازانتيمتر س 5، شن ريزي به ضخامت نياز

جراي سنگ كاري كف رمپ ها با سنگ گرانيت ا)، تهيه و 2 -2سانتيمتر جهت تنظيم شيب رمپ ها، احداث ديواره هاي سنگي دوطرف رمپ ها ( مطابق بند  10
نگي كامل با هماه و سانتيمتر از نوع درجه يك ايراني به همراه ملات زير كار و بندكشي بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي 3به ضخامت صدفي خرمدره 
 دستگاه نظارت.

بـه  1:5 مانيسـبا مـلات ماسـه  يآجر فشار يو اجرا هيبه همراه ته ،ينيآجر چ ريبتن مگر ز يو اجرا هيشامل ته منينش يفلاور باكسها، سكو ها ياجرا .2,4
مريت كـرم مرسنگ  يراآجر نما نسوز قرمز و اج ي، حمل و اجرا هي، تهباشديدر ارتباط م يكه با خاك زراع ييدر قسمتها يرطوبت قيو عا يمانيهمراه  اندود س

 .دستگاه نظارت يو با هماهنگ ييااجر يكرم آباده  مطابق نقشه ها تيو سنگ مرمر مانيهمراه با ملات ماسه س ينيراه پله شامل آجرچ يو اجراآباده 

اجراي سيستم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و منهولهاي جمع آوري بطور كامـل مطـابق نقشـه هـاي  .2,5
 اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

 رت.ارفرما مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظاتهيه ، حمل و اجراي خاك نباتي از هر فاصله مورد تائيد واحد فضاي سبز ك .2,6
بق نقشه هاي اجرايي بار و غلاف هاي مورد نياز بطور كامل مطا 10اجراي سيستم آبياري شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با فشار حداقل  .2,7

 و با هماهنگي دستگاه نظارت.

 عبي شامل:مترمك 60عمليات احداث مخزن ذخيره آب  .3

 .يياجرا يمطابق با نقشه ها ازيبه ابعاد و عمق مورد ن يكن يو پ يخاكبردار اتيعمل هيكل  .3,1

 40خامت و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان به ضدر صورت نياز   متريسانت 03با خاك مناسب شن دار  به ضخامت  يزيشفته ر تهيه مصالح و اجراي .3,2
 .يياجرا يهاآب مطابق با نقشه رهيذخ كف مخزن يرسازيجهت ز سانتيمتر

 .يياجرا يمطابق با نقشه ها متريسانت 10در متر مكعب بتن با ضخامت  مانيس لوگرميك 150 اريبتن مگر با ع ياجرا و هيته .3,3
 تهيه ،حمل و اجراي مخزن افقي دفني دو جداره پلي اتيلن مطابق نقشه هاي اجرايي. .3,4
 ي مربوط به مخازن دفني) پس از تست آب بندي مخزن با هماهنگي دستگاه نظارت.بق استانداردهاابكفيل اطراف مخزن (مط .3,5

 عمليات ساماندهي پياده رو ها شامل :  .4



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

٤

يـاده پ،  برچيدن كفپوش كف تمامي  در محل هاي مورد نيازبرچيدن جداول فرسوده و داراي ايراد به همراه بتن ماهيچه تقويتي پشت جداول  اتيعمل .4,1
 زير كار ، تخريب بتن كفسازي تا عمق مورد نياز با دستگاه سنگين مكانيكي با هماهنگي كامل دستگاه نظارت. به همراه ملات رو ها
ه مثلثـي كيلوگرم و ماهيچ 100جدول كاري با جداول بتني پيش ساخته  به همراه بندكشي جداول با ملات ماسه و سيمان، بتن مگر زير جداول با عيار  .4,2

حـل م، اجراي عايق رطـوبتي پشـت جـداول در  در محل هاي مورد نيازمگاپاسكال  16اپاسكال و اجراي كانيوو بتني با مقاومت مگ 16پشت جداول با مقاومت 
 ت.هايي كه با خاك فضاي سبز در تماس مي باشد ( يك كيلوگرم قير مايع در هر مترمربع )  مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظار

كيلـوگرم  300مگاپاسـكال (بـه عيـار  20، اجراي بتن كفسازي پياده رو ها با بتن با مقاومـت  فقط در محل هاي مورد نيازرو ها  شفته ريزي زير پياده .4,3
 حمل و اجراي كفپوش بتني  مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. سانتيمتر، تهيه، 10سيمان) بصورت ليسه اي و به ضخامت 

دستگاه  هنگي كاملتكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با هماانجام كليه عمليات  .5
 نظارت.

 برچيدن كارگاه. .6

 توضيحات :
 مي باشد .تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار  .1

موظف است در  مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401 يهاتميآ .2
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ ازيصورت ن

 منظور شده است . به هر فاصلهيه تا محل مصرف فهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زراعي از محل ته 020503در بهاي واحد رديف  .3

 وكبرداري با توجه به خاكبرداري كلي خاك فضاي سبز موجود ، هزينه بوته كني و ريشه كني درختان و نهال هاي موجود در قيمت هاي مربوط به خا .4
 .نخاله برداري لحاظ گرديده است و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت 

 030309و  030306،  030305غلاف گذاري سيستم  آبياري و زهكشي از رديف هاي  بار، جهت  10با فشار كاري   PVCهزينه تهيه و اجراي لوله هاي  .5
 پرداخت خواهد شد و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت .  1402فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال 

 فهرست بهاء ابنيه اعمال مي گردد. 010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات سنگين ، ضريب به وسيله درصورت تخريب بتن .6

 فهرست بها ابنيه اعمال مي گردد.  010402تخريب ديوار موجود حاشيه خور،از رديف  .7

 منضم به پيمان پرداخت خواهد شد . 1402ل فهرست بها ابنيه سا 220529هزينه تهيه ، حمل و اجراي سنگ گرانيت صدفي خرمدره از رديف  .8

منوعه، بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق مپيمانكار مي .9
 آيد.مطابق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

               ديهي مايد . بموظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام ن پيمانكار .10
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يمي باشد هرگونه ادعا

 ستگاه نظارت برسد .كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد د .11

ام رج و كليه و هزينه  نماسازي ، بندكشي با ارتفاع  مساوي در تم 040206هزينه تهيه و اجراي ديواره هاي سنگي با سنگ لاشه چهارتراش از رديف  .12
 ذيرفت .صورت نخواهد پ پرداخت مي گردد و هيچگونه اضافه پرداختي از اين بابت 1402فهرست بهاء ابنيه سال  040306عمليات تكميلي از رديف 

ي ك پرداختاندازه گيري سطوح نماكاري شده ديواره هاي سنگي فقط شامل سطح كار تمام شده نمايان خواهد بود و به سطوح مدفون شده در بتن و خا .13
 بابت نماكاري صورت نمي پذيرد .

د هرگونه ي مي باشرا قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديه پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد .14
 ادعاي پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

روژه با ي خطوط و ترازهاي پپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك، پياده ساز .15
 هماهنگي واحد نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .16

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .17

ونه رد و هيچگعمليات هاي خاكبرداري ، تخريب بتن ، برچيدن جدول و كفپوش و ... در محل هايي مورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي پذيكليه  .18
 اضافه پرداختي بابت اجراي احجام مازاد عمليات اجرايي پرداخت نخواهد شد .

                     نكار كنار خور ، هيچگونه هزينه اي بابت صعوبت كار پرداخت نمي گردد و پيما جهت صعوبت تخريب ديواره قديمي و اجراي ديواره سنگي جديد .19
 مي بايست هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

كارفرما حق  ن آن فعاليت گردد،چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زما .20
 .درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد 15دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 
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 يت ضرورآلا نيو ماش اتزيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .21
 است.

 فواصل حمل حداكثر طبق آنچه در برآورد لحاظ گرديده قابل پرداخت خواهد بود . .22

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد : .23

- 40 ppm =< k  ٨٠ >= پتاسيم ppm 

- P ١۵ <= صفر ppm 

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- O.C ١%< كربن آلي 

- 35 =< sp % =< 45 

- 6 =< ph =< ٧ 

از محل  الير 1,000،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .24
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات .25

گاه نظارت دست ياتمام كار) با هماهنگ پروژه و پس از اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ .26
 يمومروابط ع دحوا اريهر ماه در اخت انيده را در پاش هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يو واحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار

هده عنكار بر واحد دفترفني و فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند . بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيتهاي پيما .27
 بندر ماهشهر مي باشد . دفترفني شهرداري

 
 ماه شمسي پيش بيني شده است. 6از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار

 .ريال مي باشد 113,905,097,227مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 
 .داخلي شهرداري تأمين مي گردددجه اعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:

 ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:
 است. مانكاريبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حملهيته 

 .االله طالقاني   يابان امام محمد تقي (ع) تا پل آيتخحدفاصل  -اشيه غربي خور ح -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعلام گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

              ريال) ميليون و دويست و پنجاه و چهار هزار و هشتصدوشصت و يكپنج ميليارد و ششصدونودوپنج ( ريال 5,695,254,861 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير تسليم شود.

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ع كارفرما.ضمانتنامه بانكي به نف )2

ل قبول شكل ممكن قاب چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
لاوه برآن عباشد و  گر نيز قابل تمديدنمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه دي

 ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                         
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
 .  طالقانيندهي فضاي سبز و پياده رو  ضلع غربي حاشيه خور بندر ماهشهر حدفاصل خيابان امام محمد  تقي(ع)  تا پل آيت االلهفاز سوم ساما موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
وان مالي، امكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، داشتن ت ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل تبه شخصيت حقوقي، ر شرايط متقاضي:

 .تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين داشتن ظرفيت خالي جهت اجراي پروژه
 شرايط شركت در مناقصه :

د تنظيم و در ، به ترتيب بع Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را طلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد داو .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

اكت الف)، پاكت خل يكي از سه پاكت تضمين يا (پبر حسب مورد در دا است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3
 (ب) قرارداده شود عبارتند از : مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  1-4
 تعهد آور.

مه ها، م ضمانتناارائه گرديده است شامل (فردفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها  2-4
 ومه اجرا شرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد نا

 ها) پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه

كليدي  وپيشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني  3-4
 شركت و توان مالي مي باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق ، مستند و تأييد شده باشند.

 به)تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رت 4-4

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  5-4

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

 د)وف باشبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد و حر .6,1
  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .6,2

 پاكت ارزيابي : .6

 تكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران به همراه كليه مستندات و مدارك مورد نياز .6,1
رج نگردد، دحاسبه و ديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيمانكار متذكر بسيار مهم: چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگر

 ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود.
 ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني و كليدي .6,2
ري اطلاعات م بارگذارگذاري فرم هاي ارزيابي و مستندات مربوط به آن در فايل ارزيابي سامانه ستاد ايران الزامي مي باشد. لازم به ذكر است عدبا .6,3

 و مستندات جهت ارزيابي در قسمت مربوطه به عهده شركت كننده مي باشد  و موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.

خواهد گرديد .  را كسب نموده باشند، بازگشايي 60شنهادهاي مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز پس از انجام ارزيابي ، پاكت پي .6,4
يل ننده تحوبديهي است پيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز لازم نگردد، بازگشايي نشده و به صورت دربسته به شركت ك

 يچ گونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت.خواهد گرديد و شركت كننده حق ه

، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكميلذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .7
 گذاري نمايند.بار Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 اد خدشه يپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت وجو .8
 هاد مردود است.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشن ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه

 د نمايد و بهرادها را ا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشنههشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .9
ده كمترين رائه دهنمت پيشنهادي را ندارد ولذا اهيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قي

 قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خواهد شد.
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هزينه هاي  ،زينه هاي انجام كار و بهاي مصالح قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه ه .10
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

و آنها را  شته باشندقوانين مربوطه آشنايي داپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و  .11
 رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

رات كسر كسو وپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت  .12
يتها) صورت وضعشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (قانوني مزبور از قيمت كل پي

 پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

مورد  اد واصلهل مفاد شرايط مناقصه، پيشنههيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كام .13
 قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

ت كنندگان اين شرك ه اند نرخهاي واصله ازهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرد .14
امه اونت برنمردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع نيز به مع

 ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

رت برنده د دراينصوطرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد ش علت از اجراي چنانچه كارفرما به هر .15
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ورد مي دراين رداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پ .16
 مردود مي باشد.

 ردد.نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گ .17

 رداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.مبلغ قرا %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .18

ك ملا .باشد  بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نميو رديف هاي فهرست بهاي منضم به برآورد پيوست ، تمام مقادير متره  .19
 ظارت به پيمانكار صادرمي گردد.عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه ن

بشرح  رايه قيمتضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ابا توجه به مقطوع بودن قيمت ها  .20
 برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

رايط عمومي ش 42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12براي مدت حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت  .21
 عمل مي شود.

                 ي آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهدار %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از .22
 پس از تحويل موقت و نصف ديگر را پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد. مي شود نصف اين مبلغ

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .23

خورد ربوطه بروارد، مطابق قانون و مقررات مپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه م .24
 خواهد شد.

 س و بدونقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نوي .25
 شود. قلم خوردگي و با حروف نوشته مي

اد و مدارك جزو اسن ودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلام وهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نم .26
 پيمان منظور خواهد شد.

 ين مورديشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چن .27
اضاي ق دارد تقحصورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده  د مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و درپيش آي

 استرداد آن را بنمايد.

        اقصه گزارن صورت دستگاه منها باشد، در اي ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد   .28
د نظر ح و تجديمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلا

 پيشنهاد خود را داشته باشند.
خود، به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. تضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت  او ، با سپردن برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به .29

ه برنده در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي ك
اد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، بيني شده حاضر به انعق مناقصه در مهلت پيش 

توجه به موارد  حاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او نيز با



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

٨

 ه انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانتمذكور حاضر ب
 انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 ات بعدي مسترد مي شود.پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفر .30
 مايند.ندهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه مدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .31

ا به هر يده و ير قصور ورزدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كا .32
 سن اجرايدليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه ح

 دارد.تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ن

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .33
اه ماني بيشتر از سه مباشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زموقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ت اين اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقصاجهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
ر مناقصات اين شهرداري محروم شركت دگر به صورت دائمي از شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 باشد.مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .34

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شعبه شهرداري كد  .35

 
 حسين صفري

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 
 

 

 
 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 له طالقانيحدفاصل خيابان امام محمدتقي (ع) تا پل آيت اماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرماهشهر فاز سوم سا  مربوط به مناقصه:

دولت  ر معاملاتدكارمندان دولت اين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله      
ردود و مصه فوق را نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناق  1337ب دي ماه مصو

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
د و خلاف مضاء نمايتشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط را ا فوقهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

هيم و پيمان س يناظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا
سارات وارده خا ضبط و ل كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار رذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محو

 در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
 را بلافاصله دد مراتبدر حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گر اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه     

ما رفرد نه تنها كاع نرسانطلابه اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به ا
ال ص خود از اموبه تشخي ناحق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار را نيز ب

 اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
ي مربوطه جازات هامر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحق مضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب ب     

 مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

٩

 نامهتعهد 
 

ـــب         ـــركت                                                          اينجان ـــل ش ـــدير عام ـــته ا                                                م ـــركت در رس ـــن ش ـــي دارم اي ـــلام م                         ع
جمهـور و  ي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبـردي رئـيسداراي درجه بندي در حد رتبه م

 لاف ايـنهيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمـان خـ 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 ز شركتهر و امضاء مجام                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 له طالقانيفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرماهشهر حدفاصل خيابان امام محمدتقي (ع) تا پل آيت ا  مربوط به مناقصه:

 انين، مصوبات،هنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قوييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دبدين وسيله تأ -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.اآئين نامه ه

ده در شين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقرر اد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك تأييهمچنين بدين وسيله  -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

 .مدارك عمومي مناقصه و پيمان فهرست مقررات و اسناد و -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55ت فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره مشخصا -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

رزشيابي و انحوه درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددگي و امنام و نام خانوا

 زار و كارفرماول اين مناقصه گمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و قب        
 نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

١٠

 برگ پيشنهاد قيمت
 ه طالقانيفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرماهشهر حدفاصل خيابان امام محمدتقي (ع) تا پل آيت ال موضوع مناقصه :

رايط ناقصه، شمنامه شركت در امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوت     
قررات و ممناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول 

اسناد  ومدارك  ر كلي تمامياسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طو
 نمايم كه : شنهاد ميمناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پي

 1402سال توزيع آب ي رشته ابنيه، تاسيسات مكانيكي، آبياري و زهكشي و شبكهموضوع مناقصه فوق را براساس فهارس بها اتيعمل .1
 الي..... ر..........................................................................حروف) ......................( ..........................................عدد)............ (به يشنهاديپ بامبلغ

 ضريب پيمان برابر است با ..........  م .برگ انجام ده نيا وستيارائه شده پ زيمطابق آنال
در  ،وستيبه پ  31/03/1396مورخ  1232579/96شماره را بر اساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه  يشنهاديپ متيق زيآنال .2

 پاكت (ج) قرار داده ام .
 نمايم كه : مي چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد .3
رف داكثر ظحالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات  .4

 هفت روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
ليه ايم و كم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نم، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب) .5

 كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. .6
ن ا در ايري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي اطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذار .7

 خصوص ندارد.

) بند (ك تضمين موضوع تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، .8
 داشته ام.دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم 

 
 

 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :

 
 
 
 

 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

١١

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 ه طالقانياهشهر حدفاصل خيابان امام محمدتقي (ع) تا پل آيت الفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرم مربوط به مناقصه:

ن قسـمت از قـرارداد آاين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقـع عقـد 
وط بـه شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمـالي مربـ 21ايط مناقصه وماده عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شر

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است. ضمناً

ر نشـود تـا ن امـر ميسـهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
مـان راسـاً در شرايط عمومي پي 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3كثر حدا

سـئول مايـد ايـن پيشـنهاد دهنـده خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسـيب وارد نماين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

نامه و يا عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد اساست                                             شركت                                                         ثبت شده به شماره       
فاز مناقصه ي برا ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

وت شركت حسب دعبر در ندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرماهشهر حدفاصل خيابان امام محمدتقي (ع) تا پل آيت اله طالقاني سوم ساما
ذكور آئين نامه م با مفاد اقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود رنموده و برنده تشخيص داده شدم 

اه اجرايي د و دستگنشتطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن 
نامه اد مفاد اساسقد قرارده حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عبه اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم ك

 و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.
ضـمين ننمـوده و تاختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را بـا شـركت منعقـد  شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 ء مجازن امضامحل مهر و امضاء صاحبا                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           

 
 
 
 

 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

١٢

  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                                                        نظر به اينكه             

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار در  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 واصله از سوي مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

حواله                              در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد. كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   ر اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز   مدت اعتبا     

درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا  براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد اسـت و                                            اين مدت بنا به درخواست كتبي       

تمديـد  هرا موفق ب                                             موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

                      متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                                                  نمايد ، ن

 پرداخت كند.                                           

اطل و از درجه اعتبـار بخود به خود  ،مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد                                              چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

صـورت ضـبط  اهد بـود. دردرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خو

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام ضامن
 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن ذينفعنام كارفرما/

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

١٣

 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

فاز  اي مشاركت در مناقصهريخ                        برآيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تا 18مطابق ماده      
و يـا  كارهاي در دسـت اجـراسوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرماهشهر حدفاصل خيابان امام محمدتقي (ع) تا پل آيت اله طالقاني 

ت ست اجرا، ظرفيـز ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دكارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي ا
 آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
غ كاركرد مبل مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ا وده و مطـابق بـبـكـار چنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمان     

 ت ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.دستور العمل رسيدگي به تخلفا
 

 ورو تعهد آ تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

نهاددهنده، ، به پيمانكار تحويل گردد و پس از تكميل شدن آن توسط پيمانكار پيشـبرگ پيشنهاد قيمت ه و بايد ضميمهاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
 رسال گردد.ايس جمهور در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

١٤

 موافقت نامه دوم : نمونه  فصل
مي و ديگر مدارك الحـاقي آن همراه شرايط عمو               مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

فاز  –انقلاب  به نشاني كوي(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي مابين  في  1402/     /   تاريخ ردكه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
بـه نماينـدگي                                         ثبـت  ه شمارهبشركت                     كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و  52339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3

ن پيمان درج شده است، منعقد كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اي  لفن          تو شماره      به شماره ملي           
 مي گردد.

  فاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خور بندرماهشهر حدفاصل خيابان امام محمدتقي (ع) تا پل آيت اله طالقاني : : موضوع 1ماده 
 به شرح ذيل:   شرح مختصري از پروژه

 تجهيز كارگاه. .1
 عمليات ساماندهي فضاي سبز شامل: .2

اه ماهنگي دستگ)، بوته كني، ريشه كني نهال ها و درختچه هاي موجود با هدر صورت نياز تا عمق مورد نياز و عمليات خاكبرداري و نخاله برداري (  .2,1
وم و با دستور سانتيمتر در نظر گرفته شده است و حفاري مازاد بر عمق ياد شده فقط در صورت لز 50نظارت. عمق حفاري در برآورد اوليه حداكثر تا 

 دستگاه نظارت پروژه مجاز مي باشد .

 هت اجرايريب ديوار موجود حاشيه غربي خور و عمليات خاكبرداري و پي كني محل احداث ديواره هاي سنگي ، تهيه و حمل كليه مصالح جعمليات تخ .2,2
سنگي به  كيلوگرم سيمان، احداث ديواره هاي 150بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمان، اجراي بتن مگر تسطيح كننده روي سنگ چيني به عيار 

ملات ماسه ا ب يبندكش همراه سانتيمتر با سنگ قواره چهار تراش و ملات ماسه سيمان ارتفاع مساوي در هر رج در محل هاي قابل رويت به  35ضخامت 
ر مايع در هر سانتيمتر پشت ديواره هاي سنگي، اجراي عايق رطوبتي ( يك كيلوگرم قي 4سياه رنگ، اجراي اندود سيماني به ضخامت به دوده و سيمان 

 با هماهنگي كامل دستگاه نظارت. و ترمربع) مطابق نقشه هاي اجراييم

درصورت د درص 95عمليات خاكبرداري و پي كني محل احداث رمپ ها تا عمق مورد نياز، تهيه و حمل كليه مصالح جهت اجراي لايه مخلوط با تراكم  .2,3
گاپاسكال و م 12جهت زيرسازي رمپ ها، اجراي بتن كفسازي با مقاومت  يبا آجر فشار، آجرچيني درصورت نيازسانتيمتر  5، شن ريزي به ضخامت نياز

جراي سنگ كاري كف رمپ ها با ا)، تهيه و 2 -2سانتيمتر جهت تنظيم شيب رمپ ها، احداث ديواره هاي سنگي دوطرف رمپ ها ( مطابق بند  10ضخامت 
ا ب و ي اجراييي به همراه ملات زير كار و بندكشي بطور كامل مطابق نقشه هاسانتيمتر از نوع درجه يك ايران 3سنگ گرانيت صدفي خرمدره به ضخامت 

 هماهنگي كامل دستگاه نظارت.

بـه  1:5 مانيبا مـلات ماسـه سـ يآجر فشار يو اجرا هيبه همراه ته ،ينيآجر چ ريبتن مگر ز يو اجرا هيشامل ته منينش يفلاور باكسها، سكو ها ياجرا .2,4
نگ سـ يراآجر نمـا نسـوز قرمـز و اجـ ي، حمل و اجرا هي، تهباشديدر ارتباط م يكه با خاك زراع ييدر قسمتها يرطوبت قيو عا يمانيهمراه  اندود س

 يگو بـا همـاهن يـياجرا يكرم آباده  مطابق نقشه هـا تيو سنگ مرمر مانيهمراه با ملات ماسه س ينيراه پله شامل آجرچ يو اجرامرمريت كرم آباده 
 .دستگاه نظارت

تم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و منهولهاي جمع آوري بطـور كامـل مطـابق نقشـه هـاي اجراي سيس 2,5
 اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

 ت.ي دستگاه نظارتهيه ، حمل و اجراي خاك نباتي از هر فاصله مورد تائيد واحد فضاي سبز كارفرما مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگ 2,6
ق نقشه هاي اجرايي و بار و غلاف هاي مورد نياز بطور كامل مطاب 10اجراي سيستم آبياري شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با فشار حداقل  2,7

 با هماهنگي دستگاه نظارت.

 مترمكعبي شامل: 60عمليات احداث مخزن ذخيره آب  .3

 .يياجرا يمطابق با نقشه ها ازيبه ابعاد و عمق مورد ن يكن يو پ يخاكبردار اتيعمل هيكل  3,1

ن بـه و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه سيمادر صورت نياز   متريسانت 03با خاك مناسب شن دار  به ضخامت  يزيشفته ر تهيه مصالح و اجراي .3,1
 .يياجرا يهاآب مطابق با نقشه رهيكف مخزن ذخ يرسازيجهت ز سانتيمتر 40ضخامت 

 .يياجرا يمطابق با نقشه ها متريسانت 10در متر مكعب بتن با ضخامت  مانيس لوگرميك 150 اريبتن مگر با ع ياجرا و هيته .3,2
 تهيه ،حمل و اجراي مخزن افقي دفني دو جداره پلي اتيلن مطابق نقشه هاي اجرايي. .3,3
 مخزن با هماهنگي دستگاه نظارت. بق استانداردهاي مربوط به مخازن دفني) پس از تست آب بنديابكفيل اطراف مخزن (مط .3,4

 عمليات ساماندهي پياده رو ها شامل :  .4

مامي ،  برچيدن كفپوش كف ت در محل هاي مورد نيازبرچيدن جداول فرسوده و داراي ايراد به همراه بتن ماهيچه تقويتي پشت جداول  اتيعمل .4,1
 ارت.نياز با دستگاه سنگين مكانيكي با هماهنگي كامل دستگاه نظبه همراه ملات زير كار ، تخريب بتن كفسازي تا عمق مورد  پياده رو ها



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

١٥

اهيچـه مكيلوگرم و  100جدول كاري با جداول بتني پيش ساخته  به همراه بندكشي جداول با ملات ماسه و سيمان، بتن مگر زير جداول با عيار  .4,2
بتي ، اجـراي عـايق رطـو در محل هاي مورد نيـازمگاپاسكال  16مگاپاسكال و اجراي كانيوو بتني با مقاومت  16مثلثي پشت جداول با مقاومت 

بـا  پشت جداول در محل هايي كه با خاك فضاي سبز در تماس مي باشد ( يك كيلوگرم قير مايع در هر مترمربع )  مطابق نقشه هاي اجرايـي و
 هماهنگي دستگاه نظارت.

كيلوگرم  300ر مگاپاسكال (به عيا 20بتن كفسازي پياده رو ها با بتن با مقاومت ، اجراي  فقط در محل هاي مورد نيازشفته ريزي زير پياده رو ها  .4,3
 ارت.حمل و اجراي كفپوش بتني  مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظ سانتيمتر، تهيه، 10سيمان) بصورت ليسه اي و به ضخامت 

ي كامل ا هماهنگو حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله ب انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري .5
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .6

 توضيحات :
 تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1

موظف است در  مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيبها رشته ابن فهرست 020402و  020401 يهاتميآ .2
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ ازيصورت ن

 . منظور شده است به هر فاصلهفهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا محل مصرف  020503در بهاي واحد رديف  .3

 وكبرداري با توجه به خاكبرداري كلي خاك فضاي سبز موجود ، هزينه بوته كني و ريشه كني درختان و نهال هاي موجود در قيمت هاي مربوط به خا .4
 نخاله برداري لحاظ گرديده است و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت .

 030309و  030306،  030305غلاف گذاري سيستم  آبياري و زهكشي از رديف هاي  بار، جهت  10ار كاري با فش  PVCهزينه تهيه و اجراي لوله هاي  .5
 پرداخت خواهد شد و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت .  1402فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال 

 بنيه اعمال مي گردد.فهرست بهاء ا 010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات سنگين ، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله .6

 فهرست بها ابنيه اعمال مي گردد.  010402از رديف  تخريب ديوار موجود حاشيه خور، .7

 منضم به پيمان پرداخت خواهد شد . 1402فهرست بها ابنيه سال  220529هزينه تهيه ، حمل و اجراي سنگ گرانيت صدفي خرمدره از رديف  .8

منوعه، بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق مپيمانكار مي .9
 آيد.مطابق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

               ديهي مايد . بيگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكد .10
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يمي باشد هرگونه ادعا

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .11

ام رج و كليه و هزينه  نماسازي ، بندكشي با ارتفاع  مساوي در تم 040206يواره هاي سنگي با سنگ لاشه چهارتراش از رديف هزينه تهيه و اجراي د .12
 ذيرفت .پرداخت مي گردد و هيچگونه اضافه پرداختي از اين بابت صورت نخواهد پ 1402فهرست بهاء ابنيه سال  040306عمليات تكميلي از رديف 

 ك پرداختينماكاري شده ديواره هاي سنگي فقط شامل سطح كار تمام شده نمايان خواهد بود و به سطوح مدفون شده در بتن و خااندازه گيري سطوح  .13
 بابت نماكاري صورت نمي پذيرد .

د هرگونه مي باش بديهي پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . .14
 ادعاي پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

روژه با پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك، پياده سازي خطوط و ترازهاي پ .15
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .هماهنگي واحد 

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .16

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .17

نه رد و هيچگو، برچيدن جدول و كفپوش و ... در محل هايي مورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي پذيعمليات هاي خاكبرداري ، تخريب بتن كليه  .18
 اضافه پرداختي بابت اجراي احجام مازاد عمليات اجرايي پرداخت نخواهد شد .

                     نكار كار پرداخت نمي گردد و پيما جهت صعوبت تخريب ديواره قديمي و اجراي ديواره سنگي جديد كنار خور ، هيچگونه هزينه اي بابت صعوبت .19
 مي بايست هزينه هاي مربوطه را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

كارفرما حق  چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، .20
 .درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد 15نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب  دارد رأساً
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 يت ضرورآلا نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .21
 است.

 اكثر طبق آنچه در برآورد لحاظ گرديده قابل پرداخت خواهد بود .فواصل حمل حد .22

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد : .23

- 40 ppm =< k  ٨٠ >= پتاسيم ppm 

- P ١۵ <= صفر ppm 

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- O.C ١%< كربن آلي 

- 35 =< sp % =< 45 

- 6 =< ph =< ٧ 

از محل  الير 1,000،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يرائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مموظف به ا مانكاريپ .24
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . .25

گاه نظارت دست ياتمام كار) با هماهنگ پروژه و پس از اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام نكارمايپ .26
 يمومابط عرو دحوا اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يو واحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار

هده عنكار بر واحد دفترفني و فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند . بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيتهاي پيما .27
 دفترفني شهرداري بندر ماهشهر مي باشد .

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : مدارك : اسناد و 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د ) برنامه زمانبندي كلي
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402و) فهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها سال 

 ز) مشخصات فني ، دستورالعمل ها و استاندارهاي فني .
 شه هاح) نق

 ريزي و كنترل پروژههـ) شرح خدمات برنامه
شمار  گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان بهاسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     
ورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشـد. درصـورت صد. اين اسناد ممكن است به آيد . اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شومي

 شد، اولويت بهات فني باوجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخص
رك نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسـناد و مـدا ترتيب با مشخصات فني خصوصي،

 پيمان اولويت دارد.
نيكي، آبيـاري تاسيسات مكا ي رشته ابنيه،بها سارفهاساس مبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ريال بر   :: مبلغ  3ماده 

 مي باشد . 1402سال  و زهكشي و شبكه توزيع آب
 هاي پيمانكار اعمال مي گردد .ضريب پيمان برابر است با .................. كه در صورت وضعيت

 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 
 له آن نافذ است.الف) اين پيمان از تاريخ مباد

 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  6ب) مدت پيمان 
 ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.

 ايد.، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان اقدام نم د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار
 12ت ، بـراي مـدشرايط عمومي تعيين مي شود 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  5ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود. 42ردد و طي آن به ترتيب ماده ، تضمين مي گاه از سوي پيمانكارم
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ا معرفـي شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طـرف كارفرمـنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان،  : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 انجام مي شود.شرايط عمومي  33و  32واگذار شده است كه با توجه به مواد  گردد، 
 .  ياالله طالقان تي(ع) تا پل آ يمام محمد تقا ابانيحدفاصل خ -خور  يغرب هيحاش -بندرماهشهرر: : محل اجراي كا 7ماده 
 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 8ماده 

 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                      نماينده كارفرما                            
 نام و نام خانوادگي:                             حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          
 
 
 

 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 امه ريزي كشوريريت و برنسازمان مد 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ذ مي باشـد  نافـ ريخ معتبردر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و تا اين تا
 استفاده گردد.بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها 

 
ا به هشرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن : : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم

ن شرايط گيري و تفسير مواد مختلف اي ومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجهتواند مواد شرايط عمشرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
صوصي همان خن شرايط ايخصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در مواد 

ل اتعهدي در قب ن بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود،چنانچه عمليات موضوع پيما شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.
 پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

رت را بـه پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دسـتگاه نظـا :  ) رئيس كارگاه 10ماده 
 ر قادر به انجامدر صورتي كه شخص مورد نظ معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد.عنوان رئيس كارگاه 

ت تصميم پيمانكار نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصوروظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را مي
حيت ص واجـد صـلابر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئـيس كارگـاه شـخ

 ي معرفي و مشغول به كار گردد.روزانه و تداركات كارگاه بايست ياهديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي، گزارش
ي اجـراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفصـيل "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح   ب) – 18ماده 

ار، فصيلي اجراي كتمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زماني كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ض
 هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.

اي تهيـه شـود. با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهو  ش از پروژه به تفكيك مشخص باشدتفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخ در برنامه زماني -1
 همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

 رت را مطلع نمايد.رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظاد -2
 باشد :بندي به شرح ذيل مي موارد الزام در تهيه برنامه زمان -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي )1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( )2

ها، رعايت پيش تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعاليترعايت اصول  )3
 نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) 

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليتتعريف ستون مقادير، بها )4



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 
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 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  )5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  )6

 ماه  ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و )7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار )8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار )9

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
ي مربوطـه وسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايـل الكترونيكـگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، ت )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

ه دسـتگاه ربوطـگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكـي م )2
 تحويل گردد. نظارت

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود.  )4

سـتگاه نظـارت د فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و به دعلاوه بر موار )5
 ارائه نمايد.

ردد، كارفرما حق دارد رأساً ه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گها مطابق برنامچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15تساب هاي مربوطه را با احنسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

نظارت و  دستگاه ياهنگام كار) با همپروژه و پس از اتم اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ )7
 يبط عمومروا دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يواحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار

يـاز بـه معرفـي نامـه نفقط درصـورت  ، برق، مخابرات و سوخت،، آبلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راهكارفرما در خصوص امكانات و تسهي الف) -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 است. ارمانكيبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيتهز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 ارگاه الزامي است:كداشتن حداقل ماشين آلات زير در  پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.  هـ) -20ه ماد

 بيل مكانيكي يك دستگاه. )1

 بيل بكهو يك دستگاه )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه. 2كمپرسي  )4

 كمپكتور دستي يك عدد )5

 تانكر آب يك عدد. )6

 دستگاه. چكش برقي دو )7

 تراك ميكسر. )8

 دستگاه برش آسفالت . )9

 دوربين نقشه برداري. )10

ر م نمايـد . سـايرگاه اقـداساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كا
 گردد.موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

 أمين كند.پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زير تح)  – 20ماده 
قبيـل وسـايل سـرمايش و گرمـايش،  مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نيـاز از 36هي با مساحت حداقل تأمين يك دستگاه كانكس كارگا -

 يخچال، ميز و صندلي، كامپيوتر ، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .
 پذيرد .اي صورت نميتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه

 پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.پيمانكار در انتخاب ب)  -24ماده 
 اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند. رعايت شئون -1
 و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند. از نظر ميزان تخصص -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3
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 باشد .مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميتأمين زمين الف) -28ماده 
 گيرد.تعلق نمي يبه اين پيمان هيچ گونه تعديل هـ ) -29ماده 
 ه و مجدد در صورت نياز .كليه آزمايشات اولي هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجـام آزمايشـات، پـس از ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55د نياز مطابق نشريه شماره لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مور
 گردد.تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي

 راكم بر عهده پيمانكار پروژه مي باشد .هزينه انجام آزمايشات دانه بندي مصالح و تست ت

ين مصـوبه هيأت وزيران، و يـا آخـر 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956يافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره رد -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.به اين پيمان هيچگونه پيش پرداختي تعلق نمي -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000ه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهاندر حد هزينه 
 يرد.گدرصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ر ، از پيمانكار وصول مي شود:خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب زي )6 -ب-50ماده 

لغ اجراي كار مب شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير در 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 (يك ميليون و پانصد هزار) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 1,500،000

جاز براساس هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير متبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد. حاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميهاي مربوطه مبخشنامه

ارگران استفاده از كـ 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره  ساير شرايط :
ن، د به استناد آنزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفرما مي توانافغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به م

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
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 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
ه مه زمانبندي، برائه برنااق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز پيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سواب .1

 كارفرما اعلام نمايد.

همراه مقادير و  ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را بهWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( .2
 وري كه با آيتمطديده ، به تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) محاسبه گراوزان مربوطه 

خواهد بود. ساختار  پيشرفت برنامه و واقعينهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي  WBSهاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSبرنامه زمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chartت به صور پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را .3
ت ها، باط صحيح فعاليزم و ارتلاكامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش نيازهاي  چاپي و فايل

ام كار وجه اجازه انج ما به هيچمرحله ضروري مي باشد. كارفر تهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين
ه رما و عدم ارائاييد كارفتي مورد بدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبند

 مه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنا

به  اوليه و S-CURVEمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به ن .4
ه صورت بارداد را ا برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلي قرصورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرم

شده و شامل  تهيه 3و2 ضوع بندبرنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي مو
يت، ات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعالكليه جزيي

حوي كه نيف شده باشد به اشين آلات و تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعرم -) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع(
ر در چارچوب نابع مذكوراساس ميك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، ب

 ست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي باي

اييدات كار، نسبت به اخذ ت ) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( .5
يد و ابلاغ به ا جهت تايرو قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به هنگام )  لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي
فايل و هاردكپي منظور  معرفي و در  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineكارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان

 مي گردد.

قرار دهد.  ماينده ويتيار نيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در اخپ .6
ورت فايلهاي ايست به صبانه دريافتي از پيمانكار مي فرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهي

 كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد: .7

 مشخصات كلي قرارداد .8

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها .9

 هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و سايرليست كليه فعاليت  .10

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  .11

ن مقطع جمعي تا پايااحجام اجرا شده ت –اه مورد گزارش ( برنامه / واقعي ) احجام اجرا نشده در م –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  .12
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد .13

اقعي ورت برنامه / اشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صو)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و مResourcesوضعيت مصرف منابع( .14
 نها.آدم تطابق عدلايل  و مطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر

 ش )مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مقطع گزاربرنامه زمانبندي تفصيلي پروژه  .15

 دريافتي ) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  .16

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي .17

 گزارش مصور .18

اي اجرا هح فعاليت ا كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آلات ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همراه شرپيمانكار موظف است گزارش روزانه ر .19
مصالح و  –آلات  اشينم –تجهيزات  –شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني 

 ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد.

سر خواهد ائه شده كوضعيت هاي ار در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت .20
( با توجه به  درصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما 22شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 واهد شد.خدمات برنامه ريزي )، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خ 9شرايط زماني بند 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اولبندرماهشهر (مرحله  ورفاز سوم ساماندهي فضاي سبز و پياده رو ضلع غربي حاشيه خپروژه : 

 

٢١

اه دوم ا پايان م، اگر تدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد .21
دارك مقص ارائه چنانچه تا پايان زمان قرارداد نوا نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و

 جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

محاسبه و  ر پيمانهاشدكه توسط امو بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد .22
 اعمال مي گردد.

فرما ود به كارخو قطعي پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت  .23
 تحويل نمايد.

مانكار تحويل ماً از پيامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رستعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برن .24
 گرفته مي شود.

ورت سد. صه بررل پروژبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت .25
پروژه ارسال و پس از  به مديريت برنامه ريزي و كنترل 9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. تاييد و محاسبه قابل پرداخت

ل دريافت مي ه طور كامبامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود را در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برن .26
 كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

م و جرايي اقداپيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات اپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه  .27
ي متوجه كارفرما جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليت نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 نخواهد بود. 

روژه ارسال تا پو كنترل  ر برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزيهر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه د .28
 .درصد آن مي باشد 50اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

ه صورت وضعيت براي تهي يمانكارچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ .29
ي نمايد و پيمانكار از محل مطالبات پيمانكار كسر م درصد بالاسري 15موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 ت انجام دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوس 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي  .30
 

 فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه جدول مدارك، اسناد و
 درصد وزني بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف

 كسر شده
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
خذ و ا ه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتهاعدم ارائه برنامه زمانبندي اولي 2

 تاييد كارفرما
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند 

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 اييدعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ ت 4

 ارفرماك
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند 

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  فرماكار عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد 5
نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد  4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6

 كارفرما و اخذ تاييد كارفرما
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 % 3 جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 

 


