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 اسناد مناقصه
 رپتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشه ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابانپروژه : 

 
 مـدارك مـربوط به شـركت در مناقصـه : فصــل اول

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 شرايط مناقصه  -2

 ملات دولتيمعا تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندان در -3

 تعهد نامه (رشته، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهاددهنده -4
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 هيئت وزيران 11/12/81مورخ  هـ 23251ت /48013تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه  -8

 نمونه فرم ضمانت نامه -9
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 سوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي   

 
 پيمانكار شركت /

درمناقصـه  دعوت مي شود كـهبندرماهشهر از آن شركت  اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.عمومي با 

 مترمربع 810ساحت تقريبي مساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به : موضوع -الف
 ريال 18,618,419,299 :مبلغ اوليه –ب 
 حويل زمين ت از تاريخ صورتجلسه ماه 4 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

كار و امور  ارهيت ايمني ادو گواهينامه صلاحبرنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  از معاونت با ظرفيت آزاد ابنيه 5رتبه  حداقل ارائه -هـ 
  اجتماعي

 

 شرايط مناقصه
 30/05/1402مورخ  18ساعت تا  23/05/1402از مورخ   Setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشانيدر  اسناد مناقصه -1

 .مي باشد 12/06/1402بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مورخ  18تا ساعت  11/06/1402مورخ  ارائه مي گردد و پاكت ها 

 در طبقه اول سـاختمان مركـزيارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه بازگشايي پاكت ها به واحد حراست شهرداري واقع  -2
 شهرداري الزامي است.

ريال )را به يكـي از دو طريـق  930,920,965 پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( -3
 ذيل ارائه نمايند:

 .نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

 هريواقع در دفتر طراحي و توسعه ش 31/05/1402مورخ  شنبهسه روز  10در ساعت  جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) -4
  رسد.همه حاضرين ب و به امضاي شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه

 
 

 

 سين صفريح                                                                                                                                     
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                              
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 سوم مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

ذار اجد شرايط واگواز طريق مناقصه به پيمانكار  را زيرپروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي  28/01/1402ش مورخ /2222شماره مجوز بدينوسيله به استناد 
 نمايد.

 الف : روش انجام مناقصه 
و  26/11/83مورخ  67490مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه  شماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره      

 نجام مي گيرد.ا 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12آئين نامه اجرايي بند ج ماده 
 عمترمرب 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي : ب : موضوع پروژه

 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل: : : شرح مختصري از پروژه ج
 تجهيز كارگاه .1

 عمليات احداث كانال دفع آب هاي سطحي شامل: .2

و موزاييك، بنـايي آجـري و بلـوكي، تخريـب انـواع بـتن مسـلح و فرسوده موجود و محدوده احداث كانال شامل تخريب انواع كفپوش ليات تخريب كانال عم .2,1
ين بفالت آسساخته بتني، برچيدن انواع لوله فاضلاب به صورت ماشيني و برش آسفالت محدوده اجراي پروژه با كاتر و تخريب  غيرمسلح، برچيدن جداول پيش

 دو خط برش

 ارتتگاه نظخاكبرداري، پي كني و لجن برداري محل احداث كانال ها مطابق نقشه هاي اجرايي و بارگيري و حمل به محل تخليه نخاله با هماهنگي كامل دس .2,2

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .2,3

 مكعب شفته با مصالح شن دار به همراه آب پاشي و كوبش مطابق نقشه هاي اجراييكيلوگرم آهك در هر متر 150شفته ريزي زير بستر كانال با عيار  .2,4

 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب بتن مطابق نقشه هاي اجرايي 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  .2,5

 پشت جداول با شـن و ماسـه شسـته طبيعـي وتهيه و نصب جداول پيش ساخته بتني ايستاده در محل كانال هاي با جدول بتني و تهيه و اجراي ماهيچه بتني  .2,6
 16مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و بندكشي و آب بندكردن كانال به همراه تهيه و اجـراي بـتن قاشـقي كـف كانـال بـا مقاومـت  16شكسته با مقاومت 

 انال نباشد.)كه نياز به قالب بندي پشت كمگاپاسكال (لازم به ذكر است پي كني بايستي به ابعادي انجام شود 

  بتنـي  عمليات درپوش گذاري كانال دفع آب هاي سطحي شامل برچيدن درپوش هاي بتني معيوب و انتقال به محل دپو نخاله و تهيه، حمـل و اجـراي درپـوش .2,7
درز از  مترمكعب بـه همـراه اجـرايكيلوگرم در هر  300ميلي متر و بتن، با عيار  14سانتي متر با ميلگرد به قطر  15كانال هاي دفع آب هاي سطحي به ضخامت 

 جنس يونليت در دال ها و مابين جدول هاي احداثي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت

ا ها بـ يچهحمل و نصب دريچه هاي نانو كامپوزيت در محل هاي مشخص شده، تراز نمودن دريچه ها با سطح آسفالت نهايي، درزبندي و فيكس نمودن اطراف در .2,8
 مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 16بتن به مقاومت 

 عمليات احداث پياده رو و تعريض خيابان شامل: .3

ل امضخامت، اجـراي پيـاده رو هـا شـ كليه عمليات تخريب شامل برچيدن انواع كفپوش و فرش كف موزاييكي به همراه ملات زير آن، تخريب هر نوع بتن با هر .3,1
ه روها با سانتي متر، تهيه، حمل و اجراي بتن كفسازي پياد 5شن ريزي به ضخامت توونان  همراه با آب پاشي و كوبش، تهيه، حمل و اجراي تهيه، حمل و اجراي 

 سـانتي 4به ضخامت حـداقل  مگاپاسكال، تهيه، حمل و اجراي فرش كف پياده روها با كفپوش سمنت پلاست پيش ساخته  12سانتي متر با مقاومت  10ضخامت 
 يـت مشـكيمتر به همراه ملات زيركار و بندكشي به همراه كفپوش زرد رنگ مخصوص نابينايان مطابق طرح، تهيه و اجراي سنگ كفپوش از نوع كيوبيـك گران

گي مطابق نقشه هـاي اجرايـي و بـا همـاهندر فرعي هاي محل پياده رو، اجراي دوردرختي در محل هاي مورد نياز  5×10×10 با ابعاد منظم شش وجه برش نطنز
 دستگاه نظارت

               ن ونداسـيوعمليات اجرايي جهت اجراي پايه روشنايي شامل خاكبرداري جهت اجراي فونداسيون پايه روشنايي تا تراز مـورد نيـاز و تهيـه مصـالح و اجـراي ف .3,2
ظـارت اجرايي و با هماهنگي دسـتگاه ناطي بين پايه ها در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي پايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتب

 پروژه و واحد تأسيسات كارفرما

نگي جديـد بـا همـاه PVC، شامل: برچيدن، تغيير تراز ارتفاعي و اجراي لوله هـاي  در صورت نيازساماندهي لوله هاي تأسيساتي جلوي منازل و فروشگاه ها  .3,3
 رتدستگاه نظا

 عمليات لوله گذاري سيستم دفع آب هاي سطحي شامل: .4

ن و برچيدانجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط برش و تخريب بنايي آجري، بتن مسلح، بتن غيرمسلح و شفته آهك  .4,1
 د.انواع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي پذير

 جداسازي مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در ترانشه حفاري شده .4,2

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .4,3

 تهيه مصالح و اجراي يك لايه قلوه سنگ مطابق با نقشه هاي اجرايي جهت زيرسازي زير لوله ها در صورت نياز و به ضخامت لازم .4,4

 ظارت ناجراي لايه زهكش زير لوله ها با شن نقلي بر اساس مشخصات و اندازه هاي قيد شده در نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه تهيه مصالح و  .4,5
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د قيـ متر با مشخصات فنـي 12ميلي متر جهت دفع آب هاي سطحي به طول تقريبي  315سايز تحويل، حمل و اجراي لوله هاي پلي اتيلن كاروگيت دار فاضلابي  .4,6
 اجرايي و همچنين داراي نشان استاندارد با هماهنگي كامل دستگاه نظارتشده در نقشه هاي 

بـا  ودرون ترانشه لوله گذاري شده مطابق نقشه هاي اجرايـي تهيه مصالح و اجراي لايه زهكش دور لوله ها با شن نقلي، پخش و كوبيدن خاك سرند شده محل  .4,7
 هماهنگي كامل دستگاه نظارت

پاشـي، كيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته با مصالح شن دار با تأييد دسـتگاه نظـارت، بـا آب 150روي لوله گذاري از مصالح شفته آهك با عيار حداقل بكفيل  .4,8
 سانتي متري لايه به لايه مصالح مي باشد. 15غرقاب كردن و كوبش 

 گاه نظارتبا هماهنگي كامل دستكليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله  انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل .5

 برچيدن كارگاه .6

 توضيحات:
 تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه برعهده پيمانكار مي باشد. .1

يـاز در نبنيه مربوط به حمل دستي به هيچ يك از عمليات اين پروژه تعلق نمي گيرد و پيمانكار موظف است در صـورت فهرست بها رشته ا  020402و  020401آيتم هاي  .2
 مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

ديف ودن كفپوش از رو در صورت رنگي ب 1402فهرست بها ابنيه سال  210107هزينه تهيه، حمل و اجراي كفپوش هاي سمنت پلاست ويبره اي (طرح كفسازي) از رديف  .3
 رد.مي گيو اضافه بها آجدار بودن تنها به كفپوش هاي زرد رنگ مخصوص نابينايان تعلق مي گيرد و هيچ گونه اضافه بها ديگري به آيتم مذكور تعلق ن 210308

 ختي صورت نمي گيرد.برآورد شده است و از اين بابت هيچ گونه اضافه پردا 220916تهيه، حمل و اجراي سنگ كيوبيك مشكي از آيتم  .4

 تخريب دستي صرفاً در محل هاي مورد نياز و با هماهنگي قبلي دستگاه نظارت قابل انجام مي باشد. .5

 ال فهرست بهـاء ابنيـه اعمـ 010406و  010405به رديف هاي  0,5كليه تخريب هاي مربوط به كانال هاي دفع آب هاي سطحي به صورت ماشين آلات سنگين و با ضريب  .6
 .مي گردد

 صرفاً جهت تخريب آسفالت پياده روها در نظر گرفته شده است. 010909آيتم  .7

 استفاده شده است. 130708جهت برآورد لوله غلاف پلي اتيلن برق از رديف  .8

           قشـه هـاي اجرايـي در به كفپوش هاي طوسي اضافه بها رنگي بودن تعلق نمي گيرد. كفپوش مخصوص نابينايان با طرح هاي برجسته متفاوت مي بايست مطـابق بـا ن .9
 محل هاي مشخص شده تهيه و نصب گردد.

اندهي م عمليات سامپيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوط به بارگيري، حمل و نصب درپوش هاي بتني و فعال نگه داشتن كانال هاي دفع آب هاي سطحي در حين انجا .10
 خود لحاظ كند و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.قيمت هاي كانال ها و همچنين ايجاد مسيرهاي موقت دفع آب را در 

وده و نخاله هاي مذكور برعهده پيمانكار بسطحي، جمع آوري در صورت تخريب هر نوع بتن مسلح و غيرمسلح و ريختن نخاله هاي حاصله به درون كانال دفع آب هاي  .11
 ي و لجن برداري پرداخت نخواهد شد.هيچ گونه هزينه اي بابت نخاله بردار

ق ضـوابط ممنوعه، مطابپيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و درصورت تخليه موارد مذكور در مناطق  .12
 شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.

ونـه ادعـاي ست كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را درجلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد. بديهي است هرگپيمانكار موظف ا .13
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

              رداخـت پ 1402 مرتبط در فهرست بهاء شبكه جمع آوري و انتقـال فاضـلاب سـال به سايز لوله ها از آيتم هايهزينه تهيه و اجراي لوله هاي تأسيساتي منازل با توجه  .14
 مي گردد.

ي گردد و ريال از هزينه كفپوش كاري كسر م 100,000سانتي متر كاهش ضخامت مبلغ  0,5سانتي متر، به ازاء هر  4استفاده از كفپوش سمنت پلاست با ضخامت كمتر از  .15
 سانتي متر ممنوع مي باشد. 3پوش با ضخامت كمتر از ضمناً  استفاده از كف

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد دستگاه نظارت برسد. .16

كـار يمانگونـه ادعـاي پپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شن صورتجلسه نمايد. بـديهي اسـت هر .17
 درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.

ه جهت اجراي جزئيات نقشه هـا صـورت پذيرفتـه و در صـورتي كـتخريب بتن، آسفالت، برچيدن جداول و كفپوش ها فقط در محل هاي مورد نياز و تا تراز مورد نظر  .18
 رد كليه هزينه هاي تخريب و ترميم مجدد برعهده پيمانكار خواهد بود.تخريب بيش از تراز مورد نياز صورت پذي

 هزينه مازاد بابت ازدياد حجم مصالح (حاصل از تخريب) بارگيري شده در داخل كاميون پرداخت نخواهد شد. .19

 واهد شد.سارت وارده از محل مطالبات پيمانكار كسر خدرصورتي كه به گياهان و درختان موجود در مسير پياده روسازي آسيبي از جانب پيمانكار وارد گردد جريمه خ .20

حد نقشـه ا هماهنگي واپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه ب .21
 برداري كارفرما مي باشد.

  صورت پذيرد. مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه  نظارتاجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و  .22

اً نسبت به حق دارد رأس چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما .23
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15حتساب اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با ا

 ري است.پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي تمامي تجهيزات و ماشين آلات ضرو .24
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ل مطالبـات ريـال از محـ 1,000,000رت استنكاف از ارائه گزارش، بـه ازاي هـر روز مبلـغ پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صو .25
 پيمانكار كسر مي گردد.

 شروع عمليات اجرايي پروژه، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد.پيمانكار موظف است قبل از  .26

مليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دستگاه نظارت و واحـد روابـط حين اجراي ع -ليات پروژهآغاز عمپيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از  .27
يـك  وري قـرار دهـد عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيار واحد روابط عمومي شهردا

 ت جلسات نمايد.نسخه از آن را پيوست صور

ي بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكـار برعهـده دفترفنـبندرماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند.  2واحدهاي دفترفني و شهرداري منطقه  .28
 شهرداري بندرماهشهر مي باشد.

 ي شده است.پيش بين شمسي ماه 4 زمين،از زمان انعقاد قرارداد و تحويل : د: زمان اجراي كار
 مي باشد.ريال  18,618,419,299 مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد. و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ست.ار كار، نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز به عهده پيمانكار تهيه، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزا ز: مصالح، ماشين آلات و نيروي انساني:

 خيابان شيراز –ناحيه صنعتي  -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:
 .شهرداري بندرماهشهر ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 اري بندرماهشهر اعلام گردد.يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرد شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

ز مي باشد كه بايد بـه يكـي ا ريال) نهصدوسي ميليون و نهصدوبيست هزار و نهصدوشصت و پنج( ريال 930,920,965 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 همراه با اسناد مناقصه، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود. صورت هاي مشروحه زير

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003مزبور به حساب سيبا شماره رسيد بانكي واريز وجه  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هرشكل ممكـن قابـل  ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،پيشنهاد فاقد تضمينتبصره : 
ه د باشـد و عـلاواشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديقبول نمي ب

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 
 
 

 سين صفريح                                                                                                                                                      
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                
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 »شرايط مناقصه « 
 ترمربعم 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  موضوع مناقصه :

 مورد عمل قرار خواهند گرفت. علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه     
ي مجرب، ، نيروي متخصص و كادر فنماشين آلات ،امكانات، با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل داشتن شخصيت حقوقي، داشتن رتبه  شرايط متقاضي:

 روژه.فيت خالي جهت اجراي پمعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين ظر قه كافي و مرتبط با موضوع مناقصهتوان مالي، تجربه و ساب
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در بترتيب  ، به Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

(پاكت الف)،  بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا است كه 5و  4، 3دارك مشروحه در بند منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و م .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

  شرح مندرج در دعوتنامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق  .3

 داده شود عبارتند از : مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرار .4

اد مالي و دهنده براي اسنورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهادآخرين آگهي در م و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات .4,1
 تعهد آور.

          فرم دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (يمه دعوتنامه براي پيشنهادبه ضم دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه .4,2
، ت دولتي، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملانتنامه ها ، شرايط مناقصهضما

 ات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقرر

ي ي و كليدپيشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فن .4,3
 د شده باشند.شركت و توان مالي مي باشند. توضيحاً: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأيي

 .ياز اداره كار و امور اجتماع يمنيا تيصلاح نامهيگواه .4,4

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رتبه سازمان برنامه و بودجه .4,5

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

و  پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد :ل شده باشد. (توضيحاًبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكمي -
 حروف باشد)

 31/03/1396مورخ  1232579/96نامه شماره و طبق بخشآناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه  -
، تنظيم و ، تكميلادن شرط در آنف و يا قراردذكر شده بدون تغيير، حذ 5و  4، 3پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  .6

 بارگذاري نمايند. Setadiran.irمهر و امضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 جودورت وپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درص .7
دود شنهاد مرخدشه يا نقص دراسناد و مدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پي

 است.

دها را رد يشنهاز پا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي اهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
ارد و لذا دي را ندنمايد و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنها

علام خواهد يين و ايع جهات تعارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جم
 شد.

             مصالح،  قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي .9
 باشد. ديگري در اسناد مناقصه ذكر شدهموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه  هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر در

ته نايي داشپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آش .10
 باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

سر رداخت و كدهنده دليل قبول پاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهادبعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهپرداخت كليه كسورات قانوني  .11
بات از مطال را كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه

 سر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.(صورت وضعيتها) پيمانكار ك
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د ، پيشنهاهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه .12
 د بداند.شد چنين پيشنهادي را مردوواصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي با

ين شركت ااصله از هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي و .13
وضوع نيز مپيمانكاران حذف خواهد شد و كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست 

 به معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

 اين راهد شد دخوگردد، تضمين برنده مناقصه مسترد  چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف .14
 چگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.صورت برنده مناقصه حق هي

راين دخسارتي  دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونهارفرما هزينه هايي را كه پيشنهادك .15
 مورد مردود مي باشد.

 دد.وب مي گرردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسدهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گنشاني پيشنهاد .16

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  در .17

، عملياتي ك عمل كاركرد پيمانكارملا؛ وضعيت نمي باشدپيوست، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت  تمام مقادير متره .18
 است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

 42يب ماده ماه از سوي پيمانكار تضمين تضمين مي گردد و طي آن به ترت 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .19
 .رايط عمومي عمل مي شودش

گهداري نآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي  %10ازمبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  .20
 موقت و نصف ديگر پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.تحويل  مي شود نصف اين مبلغ پس از

 و ... ناشي از انجام عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار مي باشد.جمع آوري نخاله و مازاد مصالح  .21

طه رات مربوپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و در صورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقر .22
 برخورد خواهد شد.

 ودنويس ولغي است كه به وسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد قيمت و با خودكار يا خقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرار خواهد گرفت، مب .23
 بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته مي شود. 

زو اسناد و علام و جاهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري  .24
 دارك پيمان منظور خواهد شد.م

ردي چنين مو شهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر .25
ارد دهنده حق دشده باشد پيشنهادصورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم  پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

  زارمناقصه گ ها باشد، در اين صورت دستگاه از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت   .26
و تجديد  اي اصلاحگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي بردهنددها را با اعلام كتبي به پيشنهادمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنها

 نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
قاد پيمان ، به انعبرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود .27

تراضي رت تضمين شركت او در مناقصه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعمبادرت نمايد. در غيراين صو
نانچه او شود و چ ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي

واهد شد. تجديد خ ، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصهه بالاز با توجه به موارد ياد شدني
 قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود.وم مناقصه، تضمين دپس از تعيين نفرات اول تا  .28
 د.عه نماينمدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراج .29

يا به هر  وورزيده  در نحوه انجام كار قصور در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا .30
ن نامه حس دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت

 گونه اعتراضي را ندارد.اجراي تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ 

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده چنانچه متقاضيان شركت در مناقصه در .31
اخطار دوم و سوم (با  باشند. همچنين در صورت داشتنماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي
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اي كه مشمول اخطار فواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال (از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
گر به مناقصهكتبي بوده است) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، 

 باشد.صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .32

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .33

 

 حسين صفري                                                                            
 بندر ماهشهر هردارش                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

 22/10/1337دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ  تعهد نامه پيشنهاد
 

 مترمربع 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  مربوط به مناقصه:
ملات دولت لت در معاقانون منع مداخله كارمندان دو وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين     

ا مردود رناقصه فوق نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي م  1337مصوب دي ماه 
 اقصه فوق را ضبط نمايد.و تضمين شركت در من

مايد و خلاف نا امضاء همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط ر     
ن سهيم و اين پيماممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول

و خسارات  ر را ضبطذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكا
 مايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ ن

ب را ردد مراتگاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      
ه لاع نرساند نصله به اطدهنده مراتب فوق را بلافادداده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنهابلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه 

نيز بنا به  ي كار راتنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرا
 هاددهنده وصول خواهد نمود.تشخيص خود از اموال اين پيشن

ت هاي تحق مجازاصورت تخلف مس دهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و دراً  اين كه پيشنهادمضاف     
 مربوطه مي باشد.

 نام پيشنهاددهنده:      تاريخ :          /      /                                                  
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 تعهد نامه
 

             ايـــن شـــركت در رســـته عـــلام مـــي دارم ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
ئيس جمهور و بردي رداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

ن خلاف اين هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زما 1337ركنان دولت مصوب دي ماه قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كا
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 مهر و امضاء مجاز شركت

 
 

 
 
 
 

 ات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقرر
 

 ترمربعم 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  مربوط به مناقصه:
وانين، دهنده از متن قنده اطلاع كامل اين پيشنهادان دهدين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشب -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه
قرر شده مان است و متن و مفاد و ترتيبات مرك اين مناقصه و پيتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مداهمچنين بدين وسيله  -ب

 در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.
 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان:فهرست مقررات و اسن -ج

 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. قانون مجازات عمومي 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 .55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي نحودرمورد  16/6/82مورخ   101656/101شماره و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 .و انتخاب پيمانكار

 ن مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد.ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اي -8

 

 تاريخ:                         نام پيشنهاددهنده:                                                     
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 
گزار و  قبول اين مناقصه وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد ومراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و         

 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 ترمربعم 810بندرماهشهر به مساحت تقريبي  ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي موضوع مناقصه :

صه، رايط مناقمندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، شامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و      
 رك عمومينامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدا، تعهدارت مقادير و قيمت هاي برآوردي ك، فهرسشرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي

مل از محل ازديد كامناقصه و پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از ب
 م كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجا

 
غ پيشنهادي با مبل 1402سال جمع آوري و انتقال فاضلاب و تأسيسات برقي شبكه راساس فهارس بهاي رشته ابنيه، بعمليات موضوع مناقصه فوق را  .1

ز ارائه شده پيوست اين برگ ابق آناليطم ....... ريال........................................................(به عدد)............................ (به حروف)......................................

 دهم. ضريب پيمان برابر است با .................... انجام 

 
ت (ج) قرار پيوست، در پاكبه  31/03/1396مورخ   1232579/96و طبق بخشنامه شماره آناليز قيمت پيشنهادي را براساس اسناد و مدارك مناقصه  .2

 داده ام.

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : .3
ز تاريخ ت روز ادت هفالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف م

 ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
يمان را در پي موضوع ب) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارها

 مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. .4
ن خصوص اطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي را در اي .5

 ندارد .

مه را ) دعوتناظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، تضمين موضوع بند (كتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به من .6
 به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 
 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :

 دهنده :يشنهادآدرس و تلفن تماس پ
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 ترمربعم 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  مربوط به مناقصه:

ن قسمت از آقرارداد  برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان 
حتمالي مربوط به شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات ا 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 به شرح جدول زير بيمه نمايد.هاي بيمه مورد قبول كارفرما  اجراي عمليات نزد يكي از شركت
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

   
   
   

 
 ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

يسر نشود تـا مه قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر همچنين تاييد مي شود در موقع مبادل
پيمـان راسـاً  شرايط عمومي 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

هنده مسـئول دخواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد ر اين مورد اقدام د
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 هاددهنده:نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشن

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

ساسنامه عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد ات     شركت                                                         ثبت شده به شماره                                               
 23251ت /48013(شماره  11/12/81مصوب جلسه مورخ  پيمانكارانتشخيص صلاحيت طبقه بندي و ت آئين نامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررا

 ،ربعمترم 810 ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي ه پروژهمناقص) براي هـ
ركا شداد و وضع قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعيص داده شدم حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخبر 

ا برنده اول رارداد برا با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد ق خود
ان مهلت ثر تا پايممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكمناقصه 

 قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.
مين ننموده و تض ختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقدا شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 اء صاحبان امضاء مجازمحل مهر و امض                                                         ام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز      سمت و ن    
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                                 شركت براي اسناد تعهد آور                                                   
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                               نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ              ريال تضمين تعهد مي نمايد.                                            درمقابل                                               از                                            

اطلاع  در پايگاهموضوع ارجاع كار  به                                  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                    چنانچه 

ميزان                             است ، تا رساني مناقصات/ معاملات درج شده و مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده 

 مايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي ريال هرمبلغي را كه                                               مطالبه ن

حواله كرد                                                          يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ، در وجه

 بپردازد.

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه                                       نتواند يا نخواهـد مـدت ايـن                                                اين مدت بنا به درخواست كتبي     

 م نسازد  و                                              را موفق به تمديد ننمايد ،                                         ضمانت نامه را تمديد كند و يا                                              موجب اين تمديد را فراه

                                                                                              متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                     

 پرداخت كند.                                      

ل و از درجه اعتبـار ود به خود باطاين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي                                           مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ، خ چنانچه مبلغ     

 ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 . در صورت ضبطم در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بوددرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 

 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام كارفرما/ذينفع

 نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن

 نام ضامن

 نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع
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 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

راي مشاركت در مناقصه ب        در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 آيين نامه ارجاع كار 18مطابق ماده      
در  كارهاي ، مترمربع 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  پروژه

ر داد كار مجاز لغ و تعدرهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبدست اجرا و يا كا
 دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.

 
نام دستگاه اجرايي طرف رشته كار پروژهنام  رديف

 مانده ظرفيت ظرفيت پايه   در رشته مبلغ كاركرد قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد

        

        

        

 
كـار بـوده اسـت و به عهـده پيمان چنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه     

 مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 
 
 

 آور و تعهد ء مجازتاريخ :                                                                                                            امضا
 
 
 

 آن توسـط پيمانكـار اين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـت ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن     
هبـردي رئـيس عاونت برنامـه ريـزي و را، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به مپيشنهاددهنده

 جمهور ارسال گردد.
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم
مـومي و ديگـر همـراه شـرايط ع            شماره     مورخ به ومس مرحلهو آگهي مناقصه  28/01/1402ش مورخ /2222شماره مجوز  استناداين موافقت نامه به      

سـين حشهرداري بندرماهشهر به نماينـدگي في مابين  1402/   /   تاريخ كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در مدارك الحاقي آن
سو و  ز يكر اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، اكه د 06152339114 – 16 تلفن بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقلاب (شهردار)  صفري

، كار ناميده مي شود، از سوي ديگر، پيمانكه در اين پيمان  لفن          تو شماره      به شماره ملي                          به نمايندگي           به شماره ثبت شركت          
 ، منعقد مي گردد.د و مدارك اين پيمان درج شده استطبق مقررات و شرايطي كه در اسنا

 ترمربعم 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  :  : موضوع 1ده ما
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل:: : مشخصات اجرايي پروژه 2ماده 

 تجهيز كارگاه .1

 عمليات احداث كانال دفع آب هاي سطحي شامل: .2

كانال فرسوده موجود و محدوده احداث كانال شامل تخريب انواع كفپوش و موزاييك، بنـايي آجـري و بلـوكي، تخريـب انـواع بـتن مسـلح و عمليات تخريب  .2,1
بين  آسفالت غيرمسلح، برچيدن جداول پيش ساخته بتني، برچيدن انواع لوله فاضلاب به صورت ماشيني و برش آسفالت محدوده اجراي پروژه با كاتر و تخريب

 خط برش دو

 ارتتگاه نظخاكبرداري، پي كني و لجن برداري محل احداث كانال ها مطابق نقشه هاي اجرايي و بارگيري و حمل به محل تخليه نخاله با هماهنگي كامل دس .2,2

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .2,3

 ا مصالح شن دار به همراه آب پاشي و كوبش مطابق نقشه هاي اجراييكيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته ب 150شفته ريزي زير بستر كانال با عيار  .2,4

 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب بتن مطابق نقشه هاي اجرايي 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  .2,5

 ا شـن و ماسـه شسـته طبيعـي وتهيه و نصب جداول پيش ساخته بتني ايستاده در محل كانال هاي با جدول بتني و تهيه و اجراي ماهيچه بتني پشت جداول ب .2,6
 16مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و بندكشي و آب بندكردن كانال به همراه تهيه و اجـراي بـتن قاشـقي كـف كانـال بـا مقاومـت  16شكسته با مقاومت 

 )مگاپاسكال (لازم به ذكر است پي كني بايستي به ابعادي انجام شود كه نياز به قالب بندي پشت كانال نباشد.

  بتنـي  عمليات درپوش گذاري كانال دفع آب هاي سطحي شامل برچيدن درپوش هاي بتني معيوب و انتقال به محل دپو نخاله و تهيه، حمـل و اجـراي درپـوش .,72
رز از دهمـراه اجـراي كيلوگرم در هر مترمكعب بـه  300ميلي متر و بتن، با عيار  14سانتي متر با ميلگرد به قطر  15كانال هاي دفع آب هاي سطحي به ضخامت 

 جنس يونليت در دال ها و مابين جدول هاي احداثي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت

ا بـيچه ها حمل و نصب دريچه هاي نانو كامپوزيت در محل هاي مشخص شده، تراز نمودن دريچه ها با سطح آسفالت نهايي، درزبندي و فيكس نمودن اطراف در .2,8
 مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 16به مقاومت بتن 

 عمليات احداث پياده رو و تعريض خيابان شامل: .3

مل و هـا شـاكليه عمليات تخريب شامل برچيدن انواع كفپوش و فرش كف موزاييكي به همراه ملات زير آن، تخريب هر نوع بتن با هر ضخامت، اجـراي پيـاده ر .3,1
ه روها با سانتي متر، تهيه، حمل و اجراي بتن كفسازي پياد 5مل و اجراي توونان  همراه با آب پاشي و كوبش، تهيه، حمل و اجراي شن ريزي به ضخامت تهيه، ح

سـانتي  4اقل مگاپاسكال، تهيه، حمل و اجراي فرش كف پياده روها با كفپوش سمنت پلاست پيش ساخته  به ضخامت حـد 12سانتي متر با مقاومت  10ضخامت 
 يـت مشـكيمتر به همراه ملات زيركار و بندكشي به همراه كفپوش زرد رنگ مخصوص نابينايان مطابق طرح، تهيه و اجراي سنگ كفپوش از نوع كيوبيـك گران

گي هـاي اجرايـي و بـا همـاهندر فرعي هاي محل پياده رو، اجراي دوردرختي در محل هاي مورد نياز مطابق نقشه  5×10×10منظم شش وجه برش نطنز با ابعاد 
 دستگاه نظارت

               ن ونداسـيوعمليات اجرايي جهت اجراي پايه روشنايي شامل خاكبرداري جهت اجراي فونداسيون پايه روشنايي تا تراز مـورد نيـاز و تهيـه مصـالح و اجـراي ف .3,2
ظـارت ه ها در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دسـتگاه نپايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پاي

 پروژه و واحد تأسيسات كارفرما

نگي جديـد بـا همـاه PVC، شامل: برچيدن، تغيير تراز ارتفاعي و اجراي لوله هـاي  در صورت نيازساماندهي لوله هاي تأسيساتي جلوي منازل و فروشگاه ها  .3,3
 دستگاه نظارت

 وله گذاري سيستم دفع آب هاي سطحي شامل:عمليات ل .4

ن و برچيدانجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط برش و تخريب بنايي آجري، بتن مسلح، بتن غيرمسلح و شفته آهك  .4,1
 انواع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي پذيرد.

 مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در ترانشه حفاري شدهجداسازي  .4,2

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .4,3

 تهيه مصالح و اجراي يك لايه قلوه سنگ مطابق با نقشه هاي اجرايي جهت زيرسازي زير لوله ها در صورت نياز و به ضخامت لازم .4,4

 ظارت نزهكش زير لوله ها با شن نقلي بر اساس مشخصات و اندازه هاي قيد شده در نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه تهيه مصالح و اجراي لايه  .4,5

يـد متر با مشخصات فنـي ق 12ميلي متر جهت دفع آب هاي سطحي به طول تقريبي  315تحويل، حمل و اجراي لوله هاي پلي اتيلن كاروگيت دار فاضلابي سايز  .4,6
 نقشه هاي اجرايي و همچنين داراي نشان استاندارد با هماهنگي كامل دستگاه نظارت شده در
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بـا  واجرايـي تهيه مصالح و اجراي لايه زهكش دور لوله ها با شن نقلي، پخش و كوبيدن خاك سرند شده محل درون ترانشه لوله گذاري شده مطابق نقشه هاي  .4,7
 هماهنگي كامل دستگاه نظارت

پاشـي، كيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته با مصالح شن دار با تأييد دسـتگاه نظـارت، بـا آب 150اري از مصالح شفته آهك با عيار حداقل بكفيل روي لوله گذ .4,8
 سانتي متري لايه به لايه مصالح مي باشد. 15غرقاب كردن و كوبش 

 ظارتنها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با هماهنگي كامل دستگاه  انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله .5

 برچيدن كارگاه .6

 توضيحات:
 تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه برعهده پيمانكار مي باشد. .1

يـاز در نبه حمل دستي به هيچ يك از عمليات اين پروژه تعلق نمي گيرد و پيمانكار موظف است در صـورت فهرست بها رشته ابنيه مربوط   020402و  020401آيتم هاي  .2
 مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

يف ز ردو در صورت رنگي بودن كفپوش ا 1402فهرست بها ابنيه سال  210107هزينه تهيه، حمل و اجراي كفپوش هاي سمنت پلاست ويبره اي (طرح كفسازي) از رديف  .3
 رد.مي گيو اضافه بها آجدار بودن تنها به كفپوش هاي زرد رنگ مخصوص نابينايان تعلق مي گيرد و هيچ گونه اضافه بها ديگري به آيتم مذكور تعلق ن 210308

 ي گيرد.برآورد شده است و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نم 220916تهيه، حمل و اجراي سنگ كيوبيك مشكي از آيتم  .4

 تخريب دستي صرفاً در محل هاي مورد نياز و با هماهنگي قبلي دستگاه نظارت قابل انجام مي باشد. .5

 ال فهرست بهـاء ابنيـه اعمـ 010406و  010405به رديف هاي  0,5كليه تخريب هاي مربوط به كانال هاي دفع آب هاي سطحي به صورت ماشين آلات سنگين و با ضريب  .6
 مي گردد.

 صرفاً جهت تخريب آسفالت پياده روها در نظر گرفته شده است. 010909آيتم  .7

 استفاده شده است. 130708جهت برآورد لوله غلاف پلي اتيلن برق از رديف  .8

           ايـي در ي اجربه كفپوش هاي طوسي اضافه بها رنگي بودن تعلق نمي گيرد. كفپوش مخصوص نابينايان با طرح هاي برجسته متفاوت مي بايست مطـابق بـا نقشـه هـا .9
 محل هاي مشخص شده تهيه و نصب گردد.

اندهي م عمليات سامپيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوط به بارگيري، حمل و نصب درپوش هاي بتني و فعال نگه داشتن كانال هاي دفع آب هاي سطحي در حين انجا .10
 د لحاظ كند و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.كانال ها و همچنين ايجاد مسيرهاي موقت دفع آب را در قيمت هاي خو

وده و ه پيمانكار بدر صورت تخريب هر نوع بتن مسلح و غيرمسلح و ريختن نخاله هاي حاصله به درون كانال دفع آب هاي سطحي، جمع آوري نخاله هاي مذكور برعهد .11
 اري پرداخت نخواهد شد.هيچ گونه هزينه اي بابت نخاله برداري و لجن برد

ق ضـوابط ممنوعه، مطابپيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و درصورت تخليه موارد مذكور در مناطق  .12
 شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.

ونـه ادعـاي ه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را درجلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد. بديهي است هرگپيمانكار موظف است كليه نقش .13
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

              رداخـت پ 1402 هرست بهاء شبكه جمع آوري و انتقـال فاضـلاب سـالهزينه تهيه و اجراي لوله هاي تأسيساتي منازل با توجه به سايز لوله ها از آيتم هاي مرتبط در ف .14
 مي گردد.

ي گردد و ريال از هزينه كفپوش كاري كسر م 100,000سانتي متر كاهش ضخامت مبلغ  0,5سانتي متر، به ازاء هر  4استفاده از كفپوش سمنت پلاست با ضخامت كمتر از  .15
 سانتي متر ممنوع مي باشد. 3ت كمتر از ضمناً  استفاده از كفپوش با ضخام

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد دستگاه نظارت برسد. .16

يمانكـار گونـه ادعـاي پپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شن صورتجلسه نمايد. بـديهي اسـت هر .17
 احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.درخصوص 

ه و در صـورتي كـتخريب بتن، آسفالت، برچيدن جداول و كفپوش ها فقط در محل هاي مورد نياز و تا تراز مورد نظر جهت اجراي جزئيات نقشه هـا صـورت پذيرفتـه  .18
 نه هاي تخريب و ترميم مجدد برعهده پيمانكار خواهد بود.تخريب بيش از تراز مورد نياز صورت پذيرد كليه هزي

 هزينه مازاد بابت ازدياد حجم مصالح (حاصل از تخريب) بارگيري شده در داخل كاميون پرداخت نخواهد شد. .19

 واهد شد.از محل مطالبات پيمانكار كسر خدرصورتي كه به گياهان و درختان موجود در مسير پياده روسازي آسيبي از جانب پيمانكار وارد گردد جريمه خسارت وارده  .20

حد نقشـه ا هماهنگي واپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه ب .21
 برداري كارفرما مي باشد.

 صورت پذيرد.يي پيوست و با هماهنگي دستگاه  نظارت اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرا .22

اً نسبت به حق دارد رأس چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما .23
 د بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.درص 15اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 ري است.پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي تمامي تجهيزات و ماشين آلات ضرو .24

ل مطالبـات ريـال از محـ 1,000,000ز ارائه گزارش، بـه ازاي هـر روز مبلـغ پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صورت استنكاف ا .25
 پيمانكار كسر مي گردد.
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 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد. .26

ين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دستگاه نظارت و واحـد روابـط ح -پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه .27
يـك  وري قـرار دهـد عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيار واحد روابط عمومي شهردا

 د.نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نماي

ي بندرماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند. بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكـار برعهـده دفترفنـ 2واحدهاي دفترفني و شهرداري منطقه  .28
 شهرداري بندرماهشهر مي باشد.

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: :: اسناد و مدارك 3ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 شرايط عمومي) ب
 شرايط خصوصي)  ج
 برنامه زمان بندي كلي  )د
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402فهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها سال) و

 مشخصات فني، دستورالعمل ها و استانداردهاي فنيز ) 
 نقشه هاح) 

 شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژههـ) 
يـن اه شمار مي آيـد. جراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يابين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان باسناد تكميلي كه حين ا     

 ورصورت وجود دوگـانگي بـين اسـناد اسناد درچارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستوركار و صورتمجلس باشد. د
               ي، پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويـت بـه ترتيـب بـا مشخصـات فنـي خصوصـمدارك پيمان، موافقت نامه 

  بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به
فهـارس  اسـاسر....) ريـال ب........................ه عدد...........مبلغ كل پيمان (به حروف................................................................................) و (بمبلغ قرارداد: :  4ماده 
 مي باشد. 1402رشته ابنيه، شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب و تأسيسات برقي سال بهاي 

 ضريب پيمان برابر است با .............. كه درصورت وضعيت هاي پيمانكار اعمال مي گردد.     
 مبلغ كل پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.     

 :تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار: تاريخ  5ماده 
 پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.الف) اين 

 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  4ب) مدت پيمان 
 ود.ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي ش

 اقدام نمايد. د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان
وي سـاه از مـ 12، بـراي مـدت تعيين مي شـود شرايط عمومي 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  6ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده پيمانكار
 واگذار شـده  د،نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گرد : نظارت بر اجراي كار:  7ماده 

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32است كه با توجه به مواد 
 خيابان شيراز –ناحيه صنعتي  -بندرماهشهر : محل اجراي كار: 8ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  : نسخ قرارداد: 9 ماده
 

          
 ينده / نمايندگان پيمانكارانم                                                        رفرما                                     نماينده كا              
 نام و نام خانوادگي :                                                            حسين صفري نام و نام خانوادگي :              

 سمت:                                                                                   سمت : شهردار              
  امضاء                                              امضاء                                                
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 

 ان مديريت و برنامه ريزي كشورسازم 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره   شامل :
ه و تـا ايـن در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكـاري بـود       

 دد.ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گر تاريخ معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت
 

 شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها به: : شـرايط خصـوصـيفصل چهارم
د مختلـف ايـن مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مـواتواند شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

ن شـرايط واد ايـشرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار است. شماره و حروف به كار رفتـه در مـ
اد شود، چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارد آن در شرايط عمومي پيمان است. خصوصي همان شماره و حروف مربوط به

 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.
ظارت را به نافي و مورد تأييد دستگاه پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات ك:  ) رئيس كارگاه 10ماده 

نظر قادر بـه  ص موردعنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه شخ
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم ري را ميانجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگ

شـخص واجـد  كارگاهپيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس 
 ردد.شه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نق

 ب) – 18ماده 
اجراي كـار را  سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفصيلي "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح           

 ،لي اجراي كـار شاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زماني تفصيطبق نظر مهندس م
 هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.

اي تهيـه باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صـورت ميلـه ي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخصدر برنامه زماني تفصيل -1
 شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

 كار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.ماندرصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پي -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي. .3,1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. شش دادن تمامي فعاليت) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوWBSساختار شكست كار ( .3,2

ها، رعايت ليترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعا .3,3
 ان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پاي

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت .3,4

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  .3,5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  .3,6

 ه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه ارائ .3,7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار .3,8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار .3,9

 ئيات زير باشد:گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جز هـ) -18ماده 
نيكي مربوطه وگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

بوطه دستگاه ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي مر گزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم )2
 نظارت تحويل گردد.

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
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 ايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ار )4

دستگاه نظارت  هعلاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و ب )5
 ارائه نمايد.

ن فعاليت گردد، كارفرما حق دارد آندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان ها مطابق برنامه زمان بچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15هاي مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

تگاه نظارت و حين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دس –ز عمليات پروژه پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغا )7
مـومي عواحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيـار واحـد روابـط 

 ت صورت جلسات نمايد.شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوس

وخت، فقط درصورت نياز به معرفـي نامـه س، برق، مخابرات و ، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راهالف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 انكار است.، نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز به عهده پيم، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كارتهيهز)  -20و  –ب  – 20ماده 

 زير در كارگاه الزامي است: داشتن حداقل ماشين آلات پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند. هـ) -20ماده 
 بيل مكانيكي يك دستگاه )1

 بيل بكهو يك دستگاه )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه 2سي كمپر )4

 كمپكتور دستي يك عدد )5

 تانكر آب يك عدد )6

 چكش برقي دو دستگاه )7

 تراك ميكسر )8

 دستگاه برش آسفالت )9

 دوربين نقشه برداري )10

ارگاه اقدام كپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در  ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد.
 گردد.. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مينمايد

 ر تأمين كند.پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيح)  – 20ماده 
ش و گرمـايش، مربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سـرمايمتر 36دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  يكتأمين  -

 لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است.كامپيوتر، يخچال، ميز و صندلي، 
 پذيرد.اي صورت نميتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه

 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 
 ئون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت ش -1
 خصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان ت -2
 صي قرارداد الزامي است.خصوكلاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و  -3

 تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار است. الف) -28ماده 
 به اين پيمان تعديل تعلق نمي گيرد. هـ ) -29ماده 
 وليه و مجدد در صورت نياز.ا ياه كليه آزمايش هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجـام ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد دستگاه نظارت و كارفرما انجام مي55لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.مي ا، پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخته آزمايش

خرين مصوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 مي گيرد.نبه اين پيمان پيش پرداخت تعلق  -36ماده 
 شود.ق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت ميهزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعلي ب) -49ماده 
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 گردد.داخت ميريال بصورت مقطوع پر 20,000,000هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزينه 
 گيرد.صورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي در الف) -50ماده 
 زير ، از پيمانكار وصول مي شود: ز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيبخسارت تأخير غيرمجا )6 -ب-50ماده 

ر در اجراي كار هر روز تاخي شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. ) ريال محاسبهميليون دو( 2,000,000مبلغ 

جاز مهاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير تبصره: چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد.ز مطالبات پيمانكار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و ابراساس بخشنامه

ز اسـتفاده ا 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصـويب نامـه شـماره  : ساير شرايط
ا مي توانـد رمو كارفكارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده 

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6، قرارداد را فسخ نمايد. (مفاد بند نبه استناد آ
 

 
 يمانكارپ                                                                               : شهرداري بندر ماهشهركارفرما            

 نام و نام خانوادگي:     حسين صفري خانوادگي:نام و نام          
 هرو امضاءم                                                                                      امضاء                                              

 
 
 
 

 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
ومي پيمان عمبه عنوان بخشي از مشخصات فني به شرح زير داردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رعايت مشخصات فني و استان

 لازم است:
  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 
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 (پيوست شرايط خصوصي پيمان) خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
رنامه باز ارائه واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مج پيمانكار موظف است مسئول -1

 زمانبندي، به كارفرما اعلام نمايد.

به همراه  محدوده فعاليت هاي قرارداد را ) مناسبWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( -2
وري گرديده ، به ط د) محاسبهگرد مقادير و اوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه

رنامه و واقعي بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت  WBSه باشد. كه با آيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشت
 مورد تاييد باشد. WBSخواهد بود. ساختار برنامه زمانبندي مي بايست مطابق 

                Gant Chartورت صات مربوط به قرارداد را به پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عملي -3
صحيح  لازم و ارتباط ش نيازهايه پي( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كلي

جه رفرما به هيچ وي باشد. كامشود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري فعاليت ها، تهيه و بصورت ماهيانه بروز 
د بندي مورد تايياننامه زمه براجازه انجام كار بدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائ

 كارفرما و عدم ارائه كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

 اوليه و S-CURVE ودارمپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به ن -4
د را به لي قرارداكرفت به صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيش

تهيه  3و2وضوع بند مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي م صورت برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي
فعاليت،  د نياز هرمور شده و شامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح

ه بتجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد  وماشين آلات  -ساني ) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انResourcesمنابع(
منابع  ه، براساسهياننحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ما

 رنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.مذكور در چارچوب ب

ذ ه اخراي كار، نسبت ب) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اج Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( -5
را جهت تاييد  ه هنگام )بندي تاييدات لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانب

معرفي و در فايل و   ٢ Baselineو برنامه جديد تحت عنوان  ذخيره ١ Baselineو ابلاغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان
 هاردكپي منظور مي گردد.

وي قرار  ر نمايندهختياپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا -6
ايست به صورت نكار مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمادهد. فرمت و محتواي گزارشات مي ب

 فايلهاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 باشد:گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل 

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

            رش يان مقطع گزااحجام اجرا شده تجمعي تا پا –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه/ واقعي )  –ول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل جد -
 ( برنامه / واقعي )

 كارفرما رسيده باشدوضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد  -

طابقت / واقعي و م )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت برنامهResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 بلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر دلايل عدم تطابق آنها.آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه ق

 گزارش)برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني، بارچارت برنامه و واقعي، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي (به روز شده تا مقطع  -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 ودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و ماليجدول و نم -

 گزارش مصور -

اي اجرا هرح فعاليت ها به همراه ش پيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليت -7
 –ت ماشين آلا –تجهيزات  –همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي (نيروي انساني  شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد.

 يد.مصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نما
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كسر  ارائه شده مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت هايدر صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك  -8
ه كارفرما ( با درصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك ب 22خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي )، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9به شرايط زماني بند  توجه

ن ماه دوم ر تا پايا، اگدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد -9
ه مدارك واقص ارائنك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه مدار

 جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 شد.تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد  بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با

 طعي خود بههاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت و ق پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايل -10
 كارفرما تحويل نمايد.

يمانكار پرسماً از  پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژهتعهدات  -11
 تحويل گرفته مي شود.

. صورت روژه برسده تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست ب -12
ترل پروژه ارسال و به مديريت برنامه ريزي و كن 9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. پس از تاييد و محاسبه قابل پرداخت

كامل  را به طور هاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود كار مدارك، مستندات و فايلدر صورتي كه پيمان -13
 دريافت مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

ت اجرايي هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليا پيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك -14
ونه مسئوليتي متوجه جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گ اقدام و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 د بود. كارفرما نخواه

رل پروژه يزي و كنتمه رهر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنا -15
 ي باشد.درصد آن م 50ورت وضعيتها حداكثر تا ارسال تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در ص

هيه صورت تكار براي يمانچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ -16
ر مي نمايد و درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كس 15ده و هزينه آن را با احتساب وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نمو

 پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 م دهد.جدول پيوست انجامربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق  16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

 بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف

درصد 
 وزني
كسر 
 شده

 % 0,2 يخدمات برنامه ريز 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرمايد كاعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاي 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  مامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفرعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنا 4
 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
خذ تاييد ارد تاييد كارفرما و نسخه مطابق فرم هاي مو 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6

 كارفرما
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 % 3 جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 

 


