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 دوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه در اي اسلامي شهرشور 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
 يت اله طالقاني بندرماهشهر  آعمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك موضوع:  -الف

 يالر33,260,179,394  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 12 ام كار:مدت انج –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
لاحيت ايمني اداره كار و امـور صو گواهينامه جمهور از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 شرايط مناقصه
 04/08/1402مورخ  18:00ساعت تا  30/07/1402از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  .1

 مي باشد. 21/08/1402ايي پاكت ها مورخ . بازگششودتحويل  18:00ساعت   20/08/1402مورخ  ها تاو پاكت  گردد؛ مي ارائه

ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مركزي شـهرداري بندرماهشـهر  .2
 طبقه اول، الزامي است.

ك و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لا مشروط و مبهم و يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .3
 مهرنشده معذور است.

را به يكـي از دو طريـق  )ريال 1,663,008,970مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در .4
 ذيل ارائه نمايند:

 .ماهشهرنزد بانك ملي شعبه شهرداري بندر 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

واقع در دفتر طراحي و توسعه شهري  06/08/1402 مورخ نبهش روز 12 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .5
  سد.ضاي همه حاضرين برشهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به ام

 
 

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 دوم مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

ري، درپوش ذاعمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گپروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. راگذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر  

ه مارمصوبه مجلس شوراي اسـلامي و ابلاغيـه  شـ 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر  : ب : موضوع پروژه 
ي ريزي، كارهاي فولادانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتن :پروژه ج: شرح مختصري از 

ري، اسبك و سنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سراميك ك
 ات مكانيكي، تأسيسات برقي، آبياري و زهكشي، لوله گذاري فاضلابي و غيرهآميزي، تأسيسرنگ ئيك كاري، برش و نصب شيشه، موزا

 توضيحات :
چگونه يهين بابت عمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا از ا .1

ا محل اجرا، گيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح از دپو تضريبي تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي
 هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 برسد. كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت .2

مقدور  ينيماش لياستفاده از وسا امكان كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3
 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،ينم

 290902ز رديف ل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود، با هر ابعاد و ضخامت تنها اپرداخت هزينه حم .4
 خواهد شد.پذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگانه اي پرداخت نفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي

ود ، با اده مي شپرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي چدني يا نانو كامپوزيت سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار د .5
ايي كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، صب دريچه هنپذيرد و بابت حمل و فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901هر ابعاد و ضخامت تنها از رديف 

 هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.

 در رديف هاي ،1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .6
هاي  ا در قيمتگونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه رهاي بتني ديده شده است و از اين بابت هيچ تهيه كفپوش

 پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

ود وژه ( موجهايي به برآورد اوليه پربا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .7
 پيمان نخواهد داشت. وليه منضم بهدرصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآورد ا 25در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از 

باشد و لاغي از طريق دستگاه نظارت ميه اجراي كليه عمليات ابشود. لذا پيمانكار موظف بمنضم به پيمان تلقي مي 1402هاي سال هاي كليه فهارس بكليه آيتم .8
باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي جهت استفاده از هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميبهاي عمليات انجام شده براساس آيتم

شرايط عمومي  29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402فهارس بهاي سال هاي باشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك از رديفدار نميهاي ستارهآيتم
 دار قابل پرداخت خواهد بود. بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره

 .است يورآلات ضر نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .9

از محل مطالبات  الير 1,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .10
 .گردديكسر م مانكاريپ

 اء ابنيه اعمال مي گردد.فهرست به 010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله .11

 ورس ماژور معرفيفگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فوري و  5پيمانكار بايستي حداقل داراي  .12
ست كه به ازاي هر سه گروه كاري الزامي است. لازم به ذكر ا جربباشد. ضمناً معرفي يك نفر سركارگر منفر بنا و كارگر مي 4گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 يص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.هاي كاري مورد نياز را به تشخپيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه

را را به دستگاه نظارت اعلام و اكيپ مورد ريزي اجساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر  .13
ي تأييد شده توسط دستگاه نظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به برنامه ريز
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٤

درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد .  15اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب فتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجام آن كار ينظارت) به تأخير ب
 نام پيمانكار خواهند بود.بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

ي لازم با ماهنگي هاه عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليهانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به  .14
جريمه اي  اينصورت در غير پليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود.

 هد بود.ه پيمانكار خواپيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهد ريال جهت هر اكيپ كاري از مطالبات 2،000،000معادل روزانه 

 تعديل تعلق مي گيرد.  15/09/82مورخ  173073/101به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره  .15

يه نمايد و پس از اتمام كار) عكس ته حين اجراي و -مليات پروژهپيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار، از تمامي مراحل انجام كار ( قبل از آغاز ع .16
ا فرمت فشرده ب حيك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه يك عدد لو

 مايد.پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام ن

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان  .17

گذاري (آيتم هاي لوله  هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.صرفا جهت فعاليت 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال  .18
آبهاي  باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوله گذاري دفعاين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

 1402فاضلاب  سال  جمع آوري و انتقالميليمتر به بالا از فهرست بهاء شبكه  200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد.

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .ريال مي باشد 33,260,179,394مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  وژه:و : محل تأمين اعتبار پر
 ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

 . فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود 

 ي مورد نياز  به عهده پيمانكار است.تهيه كليه مصالح، ماشين آلات، ابزار كار و نيروي انسان 

 سطح محدوده مناطق شهرك آيت ا... طالقاني بندرماهشهر.در مطابق ليست زير  ح : محل اجراي كار:
 متراژ نوع كار عمرانيآدرسرديف

 مترمربع 100 دريچه -كفپوش –درپوش بتني -جدولبازار شهرك طالقاني جنب پارك مائده1
 عدد 7نصب دريچه –ساماندهي منهول حاشيه شهرك طالقاني2
 مترطول 25 دريچه -درپوش بتني فرعي از خيابن سيد صاحب جلو حسينيه3
 مترطول 36 تخريب پل ها و نصب دالخيابان اتحاد بعد از فشار قوي4
 عدد 4 همسان منهول هاخيابان اتحاد5
 عدد 33 همسان سازي منهول هاخيابان فشار قوي مالك اشتر6
 عدد 10 همسان سازي منهول هاخيابان مقداد7
 عدد 13 همسان سازي منهول هاخيابان نور8
 مترطول 50عويض پل به دالت -ترميم جدولخيابان سيد صاحب9
 مترطول 40 ريچهد -تخريب پل ها و دال گذاري ماهي فروشي قديم10
 مترطول 12 خريب و احداثت -تعويض پل به دال3اتحاد جنوبي11
 مترطول 16تعمير جدول –نقطه  2تعويض پل خيابان نور12
 مترطول 3 تعمير جدول كانال1ذوالفقار13
 مترطول 3 تعويض پل –تعمير جدول خيابان فشار قوي نبش ذوالفقار يك14
 مترطول 25 جدول تك -جدول و دالخيابان فشار قوي15
 رطولمت 6 جدول -دالفرعي اول از مقداد16
 مترطول 8 تعمير جدول و پل ها3عمار17
 مترطول 9 ساماندهي پل4عمار18
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 مترطول 3 تعمير جدول كانالانتهاي مقداد19
 مترطول 260 فاقد كانال موازي كانال اصلي خاكي (فاز اول)حاشيه غربي20
 عدد 3 دريچهبن بست مقداد پشت مدرسه21
 متر طول جدول 3 دال منهولتعمير جدول و پارك اتحاد22
 مترطول 90ساماندهي كانال و تعويض پل هافرعي اتحاد روبروي نانوايي23
 مترطول 25 احداث كانال و تعويض پلادامه سلمان فارسي 7اتحاد 24
 مترمربع 50 كفپوش -تعمير جدول بوستان فدك25
 مترمربع 100 كفپوش -تعمير جدول پارك فدك26
 مترمربع 360 حداث جدول و كفپوشا -تخريب جدولعرض بلوار وليعصرتقليل 27
 مترمربع 400عدد، پياده رو  4دريچه نصب دريچه و بتن ريزي پياده رو9ابوذر شمالي28
 مترطول 30تعمير جدول كانال ها و پل هامحوطه شهيد يوسفي نيا29
 عدد 35 نصب دال و دريچهخيابان اصلي30
 مترطول 10 ترميم جدول كانال13ختيخيابان ت31
 مترطول 20 احداث كانال و دال13خيابان تختي نبش تختي32
 مترطول 39 ساماندهي كانالدو نقطه10خيابان تختي33
 مترطول 6 تعويض لوله عبوري6خيابان تختي34
 مترطول 18 عمير جدولت -عويض لولهت -ساماندهي پل14خيابان تختي35
 مترطول 17 عويض پل (دال) و تعويض لولهت -ساماندهي كانال12خيابان تختي36
 مترطول 16 لوله گذاري10بن بست از تختي37
 مترطول 6 ساماندهي كانال8خيابان تختي38
 مترطول 6 تعويض لوله4خيابان تختي39
 طولمتر 10 صب دريچهن -خريب پلت -ساماندهي كانالكوچه ام البنين40
 مترطول 20 تعمير جدول و پلآخر خيابان مجاهد41
 مترطول 20عويض پلت -ساماندهي كانال4خيابان عدالت42
 مترطول 30تعويض لوله و پل (نصب دال)خيابان مجاهد43
 مترطول 12 تعويض پل و جدول7كوثر44
 مترطول 48 تعويض پل هاخيابان سادات45
 عدد 5 دريچهنصب 2خيابان سميه46
 مترطول 18 ساماندهي جدول و پلنقطه4خيابان مرزنشينان47
 مترطول 15 ساماندهي جدول و پل3خيابان تختي48
 مترطول 20 ساماندهي جدول و پل17خيابان تختي49
 مترطول 60دال گذاري و ساماندهي كانال6فرعي از مالك اشتر50
 مترطول 20 عويض پل ها و دالتنقطه4در9خيابان تختي51
 مترطول 12 ساماندهي كانال و پلخيابان تختي يك52
 مترطول 30 تعويض لولهنقطه4حاشيه غربي شهرك53
 مترمربع 600 تعويض لولهنقطه2تخريب و احداث پياده رو خيابان سربندر54
 مترطول 85 درپوش گذاري كانال2انتهاي خيابان سيد هاشم55
 مترطول 20ترميم جدول و پل ها منازلدو نقطه4خيابان اتحاد شمالي56
 مترطول 10 ترميم جدول و تعويض پل5كوثر57
 مترطول 3 دال گذاريانتهاي خيابان شهيد صدر58
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 مترطول 60 ساماندهي كانال و پل هاي ورودي غرفه هاجايگاه احشام59
 مترمربع 6 هداشتيساماندهي سرويس هاي بجايگاه احشام60
 مترمربع 220 ديوار محوطه و تعميرات داخل –احداث سرويس بهداشتي 3شهرداري منطقه61
 عدد 3 تخريب و تهيه و نصب دال7خيابان مجاهد روبروي كوثر62
 مترطول 20 هيه و نصب دال بتنيت -تعويض لولهدر سه نقطه15خيابان تختي63
 مترطول 8 ير جدول كانال و نصب دال بتني تعمخيابان مالك اشتر64
 مترطول 12تخريب پل تهيه و نصب دال بتنيانتهاي خيابان سيد هاشم يك65
 مترطول 9 تخريب پل و جدول تهيه و نصب جدول و دالخيابان شهيد جعفر حرداني66
 مترطول 12 لوله گذاري و نصب دريچهخيابان بن بست روبروي مسجد جامع67
 مترطول 120 ساماندهي منهول ها تعويض لوله ها نصب دريچهاساژ پشت شبكه بهداشپ68
 عدد 6 تهيه و نصب دال بتنيمحوطه اول خيابان مرزنشينان69
 مترطول 8ساماندهي كانال و نصب دال11خيابان ابوذر جنوبي70
 عدد 6 تهيه و نصب دال بتني همراه با تخريب1خيابان اتحاد شمالي71
 عدد 6هيه و نصب دالت -تخريب پل4خيابان سميه72
 عدد 9تهيه و نصب دال –تخريب پل 3خيابان اتحاد73
 عدد 21هيه و نصب دالت -تخريب پلخيابان مبارز74
 عدد 3هيه و نصب دالت -تخريب پلانتهاي خيابان سربندر75
 عدد 12 تخريب پل تهيه و نصب دال بتني5خيابان اتحاد76
 عدد 12 تعمير جدول و كانال3آيات4خيابان ابوذر جنوبي77
 مترطول 6 تعويض لوله4خيابان سلمان فارسي ابتداي سلمان فارسي78
 مترطول 7 تعويض لوله3خيابان عمار79
 مترطول 6 تهيه و نصب دال بتنيدو نقطه6خيابان تختي80
 مترطول 12 صب دال بتنيتهيه و ن12خيابان ابوذر جنوبي81
 مترطول 6ساماندهي كانال و نصب دالفرعي اول3خيابان سميه82
 مترطول 18 تهيه و نصب دال بتني2خيابان مجاهد كوچه سميه83
 مترطول 12 تعويض لوله8خيابان سميه84
 مترطول 8 دال بتني1كوچه فرعي از خيابان ذوالفقار85
 مترطول 30 نصب دريچه –حداث منهول ا-تعويض لولهبان ذوالفقارحاشيه فرعي از خيا86
 مترطول 130 احداث جدول تكخيابان فشار قوي جنب پايه برق87
 عدد 8 نصب دال و دريچه2خيابان مبارز88
 مترمربع 60 تعمير جدول و كفپوشپارك مائده89
 ربعمترم 30 دال منهول –تعمير جدول و كفپوش پارك شاهد90
 عدد 4 نصب دريچه كامپوزيتجنب بازار امام علي91
 مترمربع 20 تعمير جدول و كفپوشپارك شقايق92
 مترطول 14 احداث كانال و دال بتنيخيابان فرعي از تختي بعد از آژانس بندر93
 مترطول 9 تخريب پل و نصب دالخيابان جنب مسجد جامع در دو نقطه94
 مترطول 3 تهيه و نصب دال بتنينگاه وارثفرعي روبروي درما95
 مترطول 20 دال گذاري و نصب دريچهكوچه اتصال خيابان محمد الدوره به حاشيه شرقي96
 مترطول 5 تعويض لوله3ابتداي كوچه صداقت97
 عدد 9 دال بتني4خيابان ابوذر جنوبي98
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 عدد 15تهيه و نصب دال بتني و دريچهجنب ميدان امام علي99
 عدد 30 دال بتني2خيابان ابوذر جنوبي100
 عدد 3 دال بتني6خيابان مالك اشتر101
 مترمربع 30 تعمير جدول و كفپوشبلوار شيخ نمر102
 مترمربع 40 تعمير پياده رو پياده رو باند خروجي بلوار امام علي103
 طولمتر 20ساماندهي كانال دال و دريچه4خيابان عدالت104
 عدد 4 نصب دريچه كامپوزيتابتداي خيابان شهيد حرداني105
 عدد 4 تهيه و نصب دال بتني8خيابان ابوذر جنوبي106
 مترطول 9 تعويض لوله و دال7خيابان ابوذر شمالي107
 مترطول 9 تخريب پل و نصب دال9خيابان مالك اشتر108
 مترطول 32 اريدال گذ11و10فرعي بين ابوذر جنوبي109
 مترطول 16ساماندهي كانال و دال گذاري1خيابان ابوذر جنوبي110
 مترطول 30ساماندهي كانال و تعويض پل2خيابان ابوذر جنوبي111
 مترطول 75 ساماندهي كانال و تعويض پل دال گذاري4خيابان ابوذر جنوبي112
 رمربعمت 100 تعمير كفپوش پياده روخيابان امام113
 مترطول 60 لوله گذاري و نصب دريچهفرعي پشت شبكه بهداشت114
 مترطول 20 لوله گذاري و دال گذاريكوچه صداقت پشت نانوايي115
 مترطول 58 لوله گذاري و نصب دريچهخيابان مقابل فرهنگسرا116
 ولمترط 100 ساماندهي كانال و تهيه و نصب دال دريچه4خيابان سيد هاشم117
 عدد 6 تهيه و نصب دال بتني5ابتداي خيابان ذوالفقار118
 عدد 3تهيه و نصب دريچه كامپوزيتو فرعي بن بست2خيابان نور 119
 مترطول 21 دال گذاريكوچه فرعي بعد از مرزنشينان120
 عدد 2 احداث منهول و نصب دريچه كامپوزيتانتهاي بلوار وليعصر121
 عدد 2 نصب دريچه كامپوزيتوگام عبدزادهكوچه جنب ايز122
 مترطول 12 احداث كانال و دال گذاري10ابتداي خيابان تختي123
 مترطول 20 احداث كانال و دال گذاري4ابتداي خيابان اتحاد124
 مترطول 12تخريب پل و تهيه و نصب دال6خيابان سميه125
 مترطول 30و دال گذاريساماندهي كانال خيابان سلمان فارسي126
 نقاط پيش بيني نشده كه در طول مدت قرارداد پيش خواهد آمد.127

 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعلام گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

ه بـ مي باشد كه بايـد يال)ر يك ميليارد و ششصدوشصت و سه ميليون و هشت هزار و نهصدوهفتاد( ريال 1,663,008,970 معادل كت در مناقصه:ك : تضمين شر
 زير تسليم شود. يكي از صورت هاي مشروحه

 بندرماهشهر.نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري   0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

شكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
 باشـد و عـلاوه ح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديـدقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتا

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 سين صفريح                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر   موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
ن مالي، تجربه امكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، داشتن توا ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل رتبه شخصيت حقوقي،  شرايط متقاضي:

 و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين داشتن ظرفيت خالي جهت اجراي پروژه.
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را وطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد دا .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

پاكت الف)، (اخل يكي از سه پاكت تضمين يا بر حسب مورد در د است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3
 ت (ب) قرارداده شود عبارتند از :مدارك و اسنادي كه بايد در پاك .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  .4,1
 تعهد آور.

تنامه ها، فرم ضمانارائه گرديده است شامل ( دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها .4,2
و  امه اجرانشرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد 

 ه ها)پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نام

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) .4,3

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  .4,4

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

ف دد و حروهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشن .5,1
 باشد)

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2
 19/8/1387مورخ  76574/100

يل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكمذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3 هايپيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .6
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 ايجود خدشه قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت وپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و  .7
 ت.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود اس ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه

 ا رد نمايد ونهادها رمي دارد كه تمام يا تعدادي از پيش ا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
ه دهنده لذا ارائبه هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد و

 د شد.تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خواه كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به

ه هاي ح ، هزينقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصال .9
 شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.  عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً

ند و آنها اشته باشدپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي  .10
 را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ت و كسر يه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخپرداخت كل .11
صورت طالبات (مكسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از 

 ضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.و

له نهاد واصهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيش .12
 ضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع تو
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كت ز اين شراهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله  .13
نيز به  راي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوعكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  ب

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

رنده صورت بشد دراين علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد چنانچه كارفرما به هر .14
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

مورد  تي دراينكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسار .15
 مردود مي باشد.

 گردد. دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مينشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي  .16

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .17

ياتي است كه ملاك عمل كاركرد پيمانكار عمل .پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيوست، تمام مقادير متره  .18
 طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

ت رايه قيمنسبت به ا ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امرباتوجه به مقطوع بودن قيمت ها  .19
 بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

شرايط عمومي  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .20
 عمل مي شود.

                 اري آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهد %10كت معادل مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شر از .21
 مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر را پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.

 ده پيمانكار مي باشد.به عهپروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .22

خورد بوطه برپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مر .23
 خواهد شد.

م بدون قل نرخ و با خودكار يا خود نويس وقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد  .24
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

 سناد و مداركو جزو ا هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلام .25
 پيمان منظور خواهد شد.

پيش  ن مورديح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنيشهرداري حق تغيير، اصلا .26
ضاي دارد تقا صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 را بنمايد.استرداد آن 

                         زار گها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه  ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .27
ديد نظر لاح و تجي كه آنان فرصت كافي براي اصمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحو

 پيشنهاد خود را داشته باشند.
 خود،س قيمت دات بر اساتضمين اجراي تعه با سپردن، ابلاغيه را تأييد و سامانه ستاد ايراندر برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما  .28

ه هيچ گون رت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حقبه انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غيراين صو
چنانچه  م مي شود وبيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلا اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش 

 د شد. قبل ازجديد خواهشده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تاو نيز با توجه به موارد ياد 
 انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.

 درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود.مناقصه، تضمين شركت  و دومپس از تعيين نفرات اول  .29
 ند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .30

 ه هر دليلي ازبه و يا حوه انجام كار قصور ورزيددر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در ن .31
و  ي تعهداتانجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرا

 اعتراضي را ندارد.اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه 

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .32
(با فواصل زماني بيشتر از سه ماه  باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سومموقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي
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اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقصات جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
رت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري گر به صواين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 باشد.محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شهرداري شعبه  .34

 حسين صفري
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر   مربوط به مناقصه:

لات دولت ت در معامكارمندان دولاين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله      
ا مردود و اقصه فوق رنمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي من  1337 مصوب دي ماه

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ايد و خلاف امضاء نم اده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط رافوق تشخيص دهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

سهيم و  ين پيماناظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا
ه خسارات وارد ورا ضبط  رفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكارذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كا

 در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
را  ردد مراتبگاجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين      

ه نطلاع نرساند ااصله به بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلاف
يز بنا به نكار را  رد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرايتنها كارفرما حق دا

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتن از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفي     

 مربوطه مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
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 تعهد نامه
 

                            عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
يس جمهـور و د و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئداراي درجه بندي در حد رتبه مي باش

خلاف ايـن  هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 ع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.موضو

 
 تهر و امضاء مجاز شركم                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر   مربوط به مناقصه:

وانين، قاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن ضبدين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و ام -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه

رر شده در ك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارتأييد مي نمايد كه اسناد و مدهمچنين بدين وسيله  -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اسن -ج
 ظتي كارگاه هاي ساختماني.آئين نامه و مقررات حفا -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55اني نشريه شماره مشخصات فني عمومي كارهاي ساختم -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :ر و مهر پيشنهادضاي مجاز تعهد آونام و نام خانوادگي و ام

زار و گبول اين مناقصه قمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و         
 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر   مناقصه :موضوع 

، شرايط مناقصه امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در     
و  مقررات صي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبولمناقصه، شرايط خصو

ك و مي مداراسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تما
       شنهاداقصه پيد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناسناد مناقصه پس از بازدي

 مي نمايم كه :
ريال  (به  ................................عدد).....................(به  مبلغ كل پيشنهاديبا   1402براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

پيوست اين برگ يز ارائه شده لانآريال مطابق  .........................................................................................................حروف) ...................................
 انجام دهم.

اره و بخشنامه شم 31/03/96مورخ  1232579/96ارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره مد آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.به پيوست، در پاكت  19/8/1387مورخ  76574/100

 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3
ت روز ظرف هف اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثرالف) اسناد و مدارك پيمان را بر

 از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
رهاي ليه كايم و ك، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نماظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)

 موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
 ا در اينكننده حق هيچگونه اعتراضي راطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت  -5

 خصوص ندارد.

) ند (كبتضمين موضوع  تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 

 نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :          تاريخ :                           
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :
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١٣

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر   مربوط به مناقصه:

آن قسـمت از  دشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قـراردااين پي
ربوط بـه طرات احتمالي مشرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خ 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 شيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فران

يسر نشـود تـا ن امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده 3حداكثر 

ه مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد ايـن پيشـنهاد دهنـداين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      /      تاريخ:        /

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

فاد اساسـنامه مي كه با وجود عدم تطابق صورتد مي نمايم درعهشركت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     
مناقصه ي برا ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

ه حسب دعوت شركت نموده و برنـدبر كه له طالقاني بندرماهشهر  عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت ا
ه مـذكور تطبيـق قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامـ ؛تشخيص داده شدم

جرايي به اين انده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان بر
 وفـاد اساسـنامه ارداد مشركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قر

 خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم. تعداد و وضع شركا
تضـمين  واختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده  شهرداري     

 ين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت.ضبط نمايد، بديهي است از ا شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           

 
 
 
 



وانده شد، )، خدوممرحله ( هشهر ول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماعمليات عمراني جدپروژه : 
 مورد قبول است.

 

١٤

  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :                         با شناسه حقيقي / حقوقي                      نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار  ع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده واطلا                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ريال هرمبلغي را كه           ميزان                       

حواله                              در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد. كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

نامه را در وجه يا حواله كرد                                 متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت                                          نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه د ، خود بـه خـود باطـل و امطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسي                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 ترد نگردد.اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مس

 در صورت ضـبط هد بود.درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع ذينفعنام كارفرما/

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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١٥

 ت اجرا و ظرفيت آماده به كارفرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دس
 

راي مشاركت در مناقصـه بآيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                         18مطابق ماده      
ه كارهاي در دست اجـرا و يـا كارهـايي كـيت اله طالقاني بندرماهشهر عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آ

 رفيت آمـاده بـهظاجرا،  اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست
 مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد. كار لازم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ق بـا ر بـوده و مطـابمذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمانكا چنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار     

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 آور امضاء مجاز و تعهد                                    تاريخ :                                                                        
 

، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـار ه و بايد ضميمه بـرگ پيشـنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
بـردي رئـيس فته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونـت برنامـه ريـزي و راهپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گر

 جمهور ارسال گردد.
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١٦

 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحـاقي همراه شرايط ع               مورخ                 به شماره  دوم مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

ه نشاني كـوي ب(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي        مابين  في  1402/     /   تاريخ درآن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
              بـه شـماره ثبـت ركت                    شـ از يك سـو و  كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –انقلاب 

ق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مـدارك ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طبكه در اين پيمان، پيمانكار   لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                           
 اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر   :: موضوع  1ماده 
سبك و  ريزي، كارهاي فولاديه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتنانجام كليشرح مختصري از پروژه : 

زائيك وسنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سراميك كاري، م
 كي، تأسيسات برقي، آبياري و زهكشي، لوله گذاري فاضلابي و غيرهآميزي، تأسيسات مكانيصب شيشه،  رنگكاري، برش و ن

 توضيحات :
يچگونه ضريبي بابت ه ينعمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا از ا .1

جرا، هيچ گونه گيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح از دپو تا محل انوان صعوبت كار به پيمان تعلق نميتحت ع
 هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد. .2

مقدور  ينيشما لياستفاده از وسا امكان كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 102040 فيرد .3
 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،ينم

فهرست  290902يف بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود، با هر ابعاد و ضخامت تنها از رد پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي .4
 د شد .پذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهبهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي

با هر  ي شود ،مهزينه حمل و نصب دريچه هاي چدني يا نانو كامپوزيت سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده  پرداخت .5
نكار تهيه مي گردد، پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسط پيمافهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901ابعاد و ضخامت تنها از رديف 

 هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.

ديف هاي تهيه ر، در 1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .6
اي ر قيمت هدي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه را دكفپوش هاي بتني ديده شده است و از اين بابت هيچگونه پرداخت مازا

 پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

( موجود در  هايي به برآورد اوليه پروژهبا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .7
 يمان نخواهد داشت .پدرصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآورد اوليه منضم به  25بهاي سازمان مديريت و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  كليه فهارس

باشد و بهاي تگاه نظارت ميانكار موظف به اجراي كليه عمليات ابلاغي از طريق دسشود. لذا پيممنضم به پيمان تلقي مي 1402هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم .8
باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي جهت استفاده از هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميعمليات انجام شده براساس آيتم

شرايط  29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402هاي فهارس بهاي سال ز رديفباشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك ادار نميهاي ستارهآيتم
 دار قابل پرداخت خواهد بود. عمومي بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره

 ست.ا يآلات ضرور نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .9

از محل مطالبات  الير 1,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مموظ مانكاريپ  .10
 .گردديكسر م مانكاريپ

 ل مي گردد.فهرست بهاء ابنيه اعما 010406و  010405ديف هاي ربه  0,5ي ماشين آلات، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله  .11

 رس ماژور معرفيگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فوري و فو 5پيمانكار بايستي حداقل داراي  .12
است  ه گروه كاري الزامي است. لازم به ذكرك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر سباشد. ضمناً معرفي ينفر بنا و كارگر مي 4گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 
 ه تشخيص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.هاي كاري مورد نياز را بكه پيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه

گاه نظارت اعلام و اكيپ مورد ريزي اجرا را به دستساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر   .13
گاه شده توسط دست زي تأييدنظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به برنامه ري

طالبات پيمانكار كسر نمايد مدرصد بالاسري از  15ه هاي مربوطه را با احتساب نظارت) به تأخير بيفتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجام آن كار اقدام و هزين
 نام پيمانكار خواهند بود.. بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي
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ي لازم با ماهنگي هاار است. ضمناً انجام كليه هانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانك  .14
            رت ير اينصوغپليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود. در 

انكار نيز به عهده پيم ت پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتماليريال جهت هر اكيپ كاري از مطالبا 2،000،000جريمه اي معادل روزانه 
 خواهد بود.

 تعديل تعلق مي گيرد.  15/09/82مورخ  173073/101به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره   .15

نمايد و يك  پس از اتمام كار) عكس تهيه حين اجراي و -ز عمليات پروژهپيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار، از تمامي مراحل انجام كار ( قبل از آغا  .16
رمت فشرده با فنسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه يك عدد لوح 

 م نمايد.پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدا

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان   .17

لوله گذاري (آيتم هاي  هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد.صرفا جهت فعاليت 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال   .18
فع باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوله گذاري داين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

انتقال فاضلاب   وشبكه جمع آوري ميليمتر به بالا از فهرست بهاء  200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد. 1402سال 

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402.(كل فهارس بها سال هـ) فهرست بها و مقادير كار 

 و)شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
ه بـگردد نيز جزو اسناد و مـدارك پيمـان اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     

ورتمجلس باشـد. اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كـار و صـآيد . اين شمار مي
 ات فنـيبـه مشخصـدرصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط 

ر ديگر ت بها بباشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرس
 اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

  ي باشد.م 1402سال  يبها ارسفهو (به عدد ......................) ريال بر اساس  مبلغ كل پيمان (به حروف...........................................)  :: مبلغ  3ماده 
مبلـغ كـل  هاي پيمانكار اعمال مـي گـردد.در صورت وضعيت 19/8/1387مورخ  76574/100ضريب پيمان برابر است با ......... كه مطابق جداول بخشنامه شماره 

 تغيير مي كند.پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، 
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  12ب) مدت پيمان 

 س از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پ
 مايد.ناقدام  د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان

 12دت م، براي شرايط عمومي تعيين مي شود 39اده ري كه طبق محسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگ :: دوره تضمين  5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده اه از سوي پيمانكارم

رما معرفـي ي كه از طرف كارفشهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان،  : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32واگذار شده است كه با توجه به مواد  گردد، 

 مطابق ليست زير در سطح محدوده مناطق شهرك آيت ا... طالقاني بندرماهشهر.ر: : محل اجراي كا 7ماده 
 متراژ نوع كار عمراني آدرس رديف

 مترمربع 100 دريچه -كفپوش –درپوش بتني  -جدول مائدهبازار شهرك طالقاني جنب پارك  1
 عدد 7 نصب دريچه –ساماندهي منهول  حاشيه شهرك طالقاني 2
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

يـن تـاريخ بوط به كارهاي پيمانكاري بـوده و تـا ادر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مر
 معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

 
 

ن ها به ه تعيين تكليف برخي از موارد در آشرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است ك: : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم
ين اتواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

ن شرايط مواد اي ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان
ود، شقرارداد  چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.
ظـارت را بـه پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه ن :  س كارگاه) رئي 10ماده 

ظر قـادر بـه مورد ن در صورتي كه شخص عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد.
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصـميم انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را مي

خص واجـد شـدد. همچنين علاوه بر رئيس كارگـاه پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گر
 دد.روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گر ياهصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي، گزارش

يلي اجراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفص "(پيوست در اسناد) خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح   ب) – 18ماده 
ي ي تفصيلي اجـرامه زمانكار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنا

 :ئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير استكار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جز
اي تهيه شود. با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و ني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخدر برنامه زما -1

 نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه 
 رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.د -2
 باشد :بندي به شرح ذيل مي موارد الزام در تهيه برنامه زمان -3

 صيلي با برنامه زمانبندي كليمنطبق بودن برنامه زمانبندي تف 

 ) ساختار شكست كارWBSهاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليت 

 ها، رعايت يترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال
 پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) 

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت 

 رائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد ا 

  تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي 

 4951امه منابع اختصاص يافته به فعاليتها در نرم افزار مي بايست متناسب با منابع  و امكانات تعريف شده در آناليز باشد ( مطابق بخشن .( 

  پروژه به تفكيك هفته و ماه ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز 

 رسم نمودار S   برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه 

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار 

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
كـي مربوطـه ي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيگزارش پيشرفت كار روزانه بايست )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

ه دسـتگاه ي مربوطگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيك )2
 نظارت تحويل گردد.



وانده شد، )، خدوممرحله ( هشهر ول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماعمليات عمراني جدپروژه : 
 مورد قبول است.

 

٢٢

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
 ر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذك )4

ستگاه نظارت دبه علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و  )5
 ارائه نمايد.

مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرمـا حـق دارد  صوب ، دچار تأخير بيش از ده درصدها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15ا با احتساب هاي مربوطه ررأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

، فقط درصورت نياز بـه معرفـي نامـه رات و سوخت، برق، مخاب، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه الف) -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 ز)  -20و  –ب  – 20ماده 
  طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود.فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر 

 ي مورد نياز به عهده پيمانكار است.، ماشين آلات، ابزار كار و نيروي انسانتهيه ساير مصالح 

 زير در كارگاه الزامي است: داشتن حداقل ماشين آلات پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.  هـ) -20ماده 
 بيل بكهو دو دستگاه . )1

 كاميون كمپرسي پنج دستگاه . )2

 دوربين نقشه برداري دو دستگاه . )3

 دستي چهار دستگاه .كمپكتور  )4

 وانت باري سه دستگاه . ( با توجه به ماهيت پروژه ، وجود حداقل يك دستگاه وانت باري بصورت تمام وقت با آرم شركت الزامي مي باشد ) )5

 تانكر آب چهار عدد . )6

 چكش برقي سه دستگاه . )7

 بتونير چهار دستگاه. )8

 م مي گردد.ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلا )9

 گردد.غ ميپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كارگاه اقدام نمايد . ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلا
 تأمين كند. تفكيك و به شرح مشخصات زيرپيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به ح)  – 20ماده 

مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيـل وسـايل سـرمايش و گرمـايش،  36أمين دو دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل ت -
 يخچال، ميز و صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .

 .پذيرداي صورت نميرداخت جداگانهدر مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پتوضيح: بهاي موارد فوق 
 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 

 ون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت شئ -1
 و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخصص  -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3
 واهد بود.خپيمانكار جز موظف به بيمه نمودن كار  -4

 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
 خ پيمان به شرح ذيل است :تعديل نر هـ ) -29ماده 

 تعديل تعلق مي گيرد. 15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره 
 ليه و مجدد در صورت نياز .كليه آزمايشات او هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجام آزمايشـات، پـس از ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55ز مطابق نشريه شماره لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نيا
 گردد.تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي

خرين مصـوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956مان ، طبق مصوبه شماره يافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيرد -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.به اين پيمان هيچگونه پيش پرداختي تعلق نمي -36ماده 
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 .شودهزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 
 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000انه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهدر حد هزينه 

 گيرد.درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ر، از پيمانكار وصول مي شود:يزخسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب  )6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ دشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير  50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 3,000,000

جاز براساس هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير م، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينهژه دچار تاخيرات غير مجاز گرددروتبصره: چنانچه اجراي پ
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبخشنامه

 اسـتفاده از 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869ع تصـويب نامـه شـماره براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضـو ساير شرايط :
ه ما مي تواند بو كارفركارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده 

 دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) بخش 6استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
 
 
 

 يمانكارپ                                                                                                                    : شهرداري بندر ماهشهركارفرما         
 ام و نام خانوادگي:ن                                                                                                       حسين صفري نام و نام خانوادگي:        

 هرو امضاءم                                                                                                                         امضاء                                              
  
 

 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
 ت فني رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخصا

 عمومي پيمان لازم است :
 مي آبياري و زهكشي.كليه نشريات و مشخصات فني و عمو 
  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 
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 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
 ه زمانبندي، بهئه برنامن مجاز اراپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زما )1

 كارفرما اعلام نمايد.

راه مقادير و ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به همWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( )2
هاي  وري كه با آيتمه ، به طه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) محاسبه گرديداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزين

ود. ساختار برنامه بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهد  WBSقراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSبايست مطابق زمانبندي مي 

( نسخه   Gant Chartبه صورت  پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را )3
ها، تهيه  اط صحيح فعاليتم و ارتبئه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش نيازهاي لازچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارا

ون دبازه انجام كار چ وجه اجفرما به هيو بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كار
دم ارائه كليه عرفرما و د تاييد كابرنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مور

 نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

به  اوليه و S-CURVE بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمان پيمانكار )4
صورت  اد را بهمودار پيشرفت كلي قراردصورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و ن

تهيه شده و شامل  3و2ضوع بند برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي مو
) Resourcesمنابع( اني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعاليت،كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زم

امل برنامه تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه ك وماشين آلات  -مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني 
يستوگرام كلي نامه و هاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب برزمانبندي را ايج

 پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.

يدات ر، نسبت به اخذ تاي) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كا Revise نگري (در صورت نياز به انجام باز )5
رفرما و ابلاغ به كا هت تاييدجهنگام ) را  لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به

 ردكپي منظور مي گردد.معرفي و در فايل و ها  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineتسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان

ار دهد. فرمت نده وي قرو غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در اختيار نمايپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه  )6
 ييلهاي كامپيوترصورت فا ي بايست بهو محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار م

 و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 اجرا آنها و سايرليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم  -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه/ واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

 يان مقطعا پاتاحجام اجرا شده تجمعي  –) واقعي /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 .وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

قعي و رنامه / واورت ب)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 ا.طابق آنهلايل عدم تمطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر د

 فت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مقطع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشر -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

جرا شده در يت هاي ار پيشرفت روزانه فعاليتها به همراه شرح فعالپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدا )7
 . ) در پروژهصالح و ..م –ماشين آلات –تجهيزات –قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني

ئه فايل به تهيه و ارا داد موظفه، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد. همچنين پيمانكار در پايان قراررا در مقايسه با منابع برنامه ريزي شد
 باشد.رت گرفته طي آن قرارداد ميهاي كليه عمليات عمراني صوپاورپوينت از عكس
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واهد شد. خشده كسر  جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت هاي ارائهدر صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق  )8
ه شرايط زماني بند ب)خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (با توجه ذيلدرصد (مطابق جدول  22حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9

دوم نواقص  ايان ماه، اگر تا پدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد )9
ان نگردد دارك جبرمدو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه  ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار

 پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 .دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شدبديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام 
 
يت هاي صورت وضعيت قطعي را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت وضع CDپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  )10

 موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

كار تحويل از پيمان ماًپيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رستعهدات  )11
 گرفته مي شود.

ت وضعيت رسد. صوره تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه ببه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست ب )12
سال و پس از تاييد و به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ار 9نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. محاسبه قابل پرداخت

ريافت مي دور كامل طكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود را به در صورتي كه پيمان )13
 كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

 ويي اقدام هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات اجراپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك  )14
 توجه كارفرما نخواهدجلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي م نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 بود. 

ژه ارسال تا نترل پروكمه ريزي و هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنا )15
 درصد آن مي باشد. 50رت وضعيتها حداكثر تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صو

ورت وضعيت صاي تهيه يمانكار برچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ )16
مايد و پيمانكار حق درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي ن 15ه و هزينه آن را با احتساب موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نمود

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 .انجام دهد ذيلدول مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق ج 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

درصد وزني كسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  ارفرماكاييد تعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ  2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  رفرمازمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كاعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه  4

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  اعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرم 5

و اخذ  تاييد كارفرمانسخه مطابق فرم هاي مورد  4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 3% جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


