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 اسناد مناقصه
 منطقه ناحيه صنعتي بندر ماهشهرواقع در احداث بوستان  خيابان نفت پروژه : 

 
 

 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 كارمندان درمعاملات دولتي هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهد نامه (رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  دعوت مي شود كه دربندرماهشهر از آن شركت  شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهرموضوع:  -الف
 يالر 175,195,336,217  :مبلغ اوليه –ب 
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 7 مدت انجام كار: –ج 
 اهشهركارفرما: شهرداري بندرم –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
صلاحيت ايمني اداره كار و امـور  جمهور و گواهينامهاز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 شرايط مناقصه
 18/09/1402 مورخ 18:00ساعت تا  07/09/1402از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني ه اسناد مناقص .1

 .است  03/10/1402بازگشايي پاكت ها مورخ  و 02/10/1402 مورخ 18:00تا ساعت پاكت تحويل  گردد؛ مي ارائه

پاكت ها به واحد حراست شهرداري واقع در طبقـه اول سـاختمان مركـزي  قبل از جلسه بازگشاييتا ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي  .2
 الزامي است. شهرداري

ك و مشروط و مبهم و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لا يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .3
 مهرنشده معذور است.

را به يكـي از دو طريـق  )ريال 8,759,766,811 ( مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه در پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت .4
 ذيل ارائه نمايند:

 .نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

ي واقع در دفتر طراحي و توسعه شهر 19/09/1402 مورخ نبهشيك روز  9 در ساعت يت ويزيت)جلسه اي جهت بازديد از محل (سا .5
  سد.شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين بر

 
 

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 اول مرحله -عمومي ت در مناقصهه شركدعوت نام
 شركت / پيمانكار

ناحيه صنعتي  احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه :پروژه، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد      
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. را، بندرماهشهر

ماره مصوبه مجلس شوراي اسـلامي و ابلاغيـه  شـ 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر :ب : موضوع پروژه 
  :: شرح مختصري از پروژه  ج
 تجهيز كارگاه. .1

 عمليات احداث بوستان محله اي شامل : .2

وطه و پياده رو ها در صورت لزوم و تا تـراز مـورد . برداشت هاي مشترك نقشه برداري در ابتدا و انتهاي هر مرحله از كار ، عمليات تخريب و برچيدن آسفالت مح1-2
ز رت نيـاز و تـا تـراخاكبرداري و نخاله برداري در محل اجراي پياده رو ها در صو،  تا تراز مورد نيازنياز، خاكبرداري ، نخاله برداري و پي كني محل اجراي فضاي سبز 

تنـي ب، برش و تخريب آسفالت جهت اجراي لوله هاي تاسيساتي ، تخريـب و برچيـدن جـداول  زمدر صورت نياز و تا تراز لا، برچيدن كفپوش هاي موجود  مورد نظر
دي يـا ( پيمانكار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونـه خسـارت عمـو با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.   در صورت نيازموجود 

 ) .كار مي باشدسهوي در طول مدت پروژه بر عهده پيمان
ه مصالح لازم جهت اجراي عمليات  جدول كاري  در محل هاي مورد نياز با جداول سنگي يا بتني پيش ساخته پرسي با سطح اكسپوز به همـراه ي. تهيه و حمل كل2-2 

شت جـداول در مگاپاسكال و اجراي عايق رطوبتي پ 12مت كيلوگرم سيمان و تهيه و اجراي ماهيچه مثلثي جداول با مقاو 100تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول با عيار 
مطـابق  يـازدر محل هاي مـورد ن) و اجراي كانيوو سنگي  يك كيلوگرم قير محلول در مواد نفتي در هر مترمربعمحل هايي كه با خاك فضاي سبز در ارتباط مي باشد ( 

 قبـل از آب و هوايي و مجاورت جداول با خاك و رطوبت ، كيفيت جداول بتني مي بايسـت حتمـاًنقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. ( با توجه به شرايط 
سانتيمتر ،  5مت درصد ، شن ريزي به ضخا 95تهيه به تاييد دستگاه نظارت پروژه رسيده باشد ) . تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل 

اي كفسازي همگاپاسكال ، تهيه و اجراي فرش كف پياده رو ها با سنگ  و آجر هاي قزاقي مطابق طرح  12سانتيمتر و مقاومت  10با ضخامت  تهيه و اجراي بتن كفسازي
 ي بين سـنگها ودكشهمراه بنبه همراه تهيه  اجراي رزين محافظ و جلادهنده بر روي كليه آجرهاي نما ،كف و ديواره ها  و طبق ترازهاي ارتفاعي موجود در نقشه ها به 

             سانتيمتر و تهيه و اجراي كفپوش بتني پـيش سـاخته قرمـز رنـگ مخصـوص نابينايـان مطـابق  2,5به ضخامت حداقل  1:4ملات ماسه سيمان  به همراهدوغاب ريزي 
ه ازاء بـنگي واحد طراحي صـورت پذيرفتـه و ميـزان مصـرف آن رزين جلادهنده و براق كننده با هماه نوع و برندنقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت . ( 

 ).گرم بوسيله قلم مو يا پيستوله مي باشد 600هرمترمربع سطح حداقل 
اي كامل و تهيه مصـالح و اجـر. تهيه مصالح و اجراي فلاورباكسها و سكو هاي نشيمن با آجر فشاري و بلوك توپر و نماي سنگي يا آجري به همراه بندكشي بطور 3-2

 سكوهاي محل احداث آلاچيق و بوفه هاي اغذيه فروشي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .
 . تهيه مصالح و اجراي آبنما و حوضچه ها بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .4-2
            يچه هاي بازديد چدني مخصوص دفع آبهاي سطحي بـر روي كانـال هـاي دفـع آبهـاي سـطحي در وش بتني پيش ساخته به همراه در.تهيه مصالح و اجراي درپ5-2

 محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .

از هـر   ( در محل هاي مورد نياز و فلاورباكسها ) مورد تائيد واحد فضاي سبز كارفرمازراعي غچه ها شامل تهيه ، حمل ، ريختن ، پخش و تسطيح خاك . احداث با6-2
 فاصله مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

هاي جمع آوري و دفع كننده آبهاي سطحي و اتصال به  . اجراي سيستم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و منهول7-2
 بهاي سطحي موجود بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. منهول هاي دفع آ

ل به همراه اتصـا بار و غلاف هاي مربوطه با تمام متعلقات  بطور كامل 10تم آبياري شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با فشار حداقل . اجراي سيس8-2
اتيك بـر لوله هاي آبياري ، انجام تسـت هيدروسـت خريدوجود  مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .( قبل از خط ورودي به خطوط لوله آب خام م

 ).روي نمونه لوله هاي ارائه شده با هماهنگي دستگاه نظارت الزامي مي باشد
ه مصالح و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه و سيمان ، تهيه و اجراي بتن مگر به عدد مخزن ذخيره آب خام شامل : خاكبرداري تا عمق مورد نياز ، تهي 2. اجراي 9-2

لا و مقاومت با عمر با ( لوله كاروگيت دار دوسر بسته ) لنيات يترمكعب از جنس  پلم 30 تيآب به ظرف رهيذخ ي، حمل و نصب مخازن دفن هيتهسانتيمتر ،  10ضخامت 
وي مخـزن بـا ي با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما ، بكفيل راريآب ستميمتعلقات لازم جهت نصب به س هيكلخاك به همراه  يبالا در برابر فشارها

 ).خاك محل . ( جانمايي محل مخزن ذخيره آب خام با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما تعيين مي گردد 
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٤

سانتيمتر ، تهيه  5درصد ، شن ريزي به ضخامت  95ط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل تهيه و اجراي مخلو. زيرسازي زمين بازي كودكان شامل :  10-2
ي گرانولي و مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .( تهيه و اجراي كفپوش ها 12سانتيمتر و مقاومت  10و اجراي بتن كفسازي با ضخامت 

 ).بازي برعهده كارفرما مي باشد  ست
ايي و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجر .تهيه مصالح11-2

 و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسيسات كارفرما .
يرسازي ، احداث فونداسيون ، عايق كاري ، آجرچينـي و زشتي شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري ، . اجراي سرويس بهدا12-2

ق عـاي سـاختمان ،تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي بام به همراه نصب لوله آب باران و عايق كـاري ، كفسـازي 
جراي ، ا  UPVCبراي خريد هر مترمربع كاشي و سراميك ) اجراي سقف كاذب ، تهيه و نصب درب و پنجره هاي  1,800,000كاري ، كاشي و سراميك كاري ( تا سقف 

يمان ، وخالي با مـلات ماسـه سـنماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابدار سبز رنگ و بندكشي بصورت ت
يـه اجـراي كل اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري ، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز و چراغ هـاي روشـنايي سـاختمان ،

ه اتصال به خط لوله آب اصـلي ، اجـراي خطـوط لولـ عمليات تاسيسات مكانيكي از مصالح درجه يك شامل اجراي لوله هاي آب سرد و لوله هاي مخصوص آب گرم و
نگ ه و نصب سـفاضلاب ساختمان و اتصال به نزديكترين منهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهيه و نصب كليه تاسيسات بهداشتي ساختمان شامل شيرآلات ، تهي

ليـه عمليـات ليتر  و ك 95سانتيمتر با ظرفيت تخليه  15اكش پنجره اي به قطر توالت شرقي و فرنگي به همراه فلاش تانك ، نصب روشويي با تمام متعلقات ، نصب هو
 تكميلي بطور كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه .

احـداث فونداسـيون ، عـايق كـاري ، . اجراي اتاقك پست برق بوستان شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري ، زيرسازي ،  13-2
 ، كفسـازي آجرچيني و تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي بام به همـراه نصـب لولـه آب بـاران و عـايق كـاري

لـزي فييك كف ، اجراي گچكاري سقف ، تهيـه و نصـب درب براي خريد هر مترمربع كاشي) و موزا 1,800,000ساختمان، عايق كاري ، كاشي كاري ديوارها ( تا سقف 
صـورت بندكشـي ب ورودي و پنجره ها  ، اجراي نماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و

ي روشنايي رجه يك شامل لوله گذاري ، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز و چراغ هاتوخالي با ملات ماسه سيمان ، اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي از مصالح د
 ساختمان و كليه عمليات تكميلي بطور كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . 

سـانتيمتر ، تهيـه و اجـراي بـتن  5درصد ، شن ريزي به ضـخامت  95.عمليات زيرسازي آبنما كف خشك شامل : خاكبرداري ، اجراي مخلوط با تراكم حداقل 14-2
پلاسـتر  سانتيمتري ، اجراي ديواره هاي بلوكي بصـورت تـوپر و 20به فواصل  10مگاپاسكال به همراه يك شبكه سايز  25سانتيمتر و مقاومت  15كفسازي با ضخامت 

گاه نظارت بتن شيب بندي ، اجراي يك لايه رزين آب بندي با سطح پوشش مناسب و مورد تائيد دستسانتيمتر بصورت كاملا ليسه اي ، اجراي  3ديواره ها به ضخامت 
ي صـورت رزين آب بندي با همـاهنگي واحـد طراحـ نوع و برندبر روي كف و ديواره هاي حوضچه مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . ( 

 پذيرد)
امل دستگاه ماهنگي كلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با هانجام كليه عمليات تكمي .3

 نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 باشد .تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي  .1
ابقه كاري سداراي  و با توجه به ماهيت و حساسيت پروژه، پيمانكار ملزم به استفاده از نيروهاي ( سرپرست كارگاه ، نقشه بردار و نيروهاي اجرايي ) با تجربه .2

 متناسب و مورد تائيد دستگاه نظارت مي باشد . 

 منظور شده است .  به هر فاصلهعي از محل تهيه تا محل مصرف فهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زرا 020503در بهاي واحد رديف  .3
ه دد، كليرچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به شبكه آب خام ، كانال دفع آبهاي سطحي و ديگر تاسيسات زيرزميني موجود وارد گ .4

 باشد .ه عهده پيمانكار ميبهاي رفع اشكال ها و مسئوليتهزينه
 و برچيدن ساختمانهاي اداري موجود ، سكوهاي تماشاگران و ديوارهاي پيراموني محوطه بر عهده كارفرما مي باشد . تخريب .5
ه تشخيص بدرصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و بنا  95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  .6

 حل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد . كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد .دستگاه نظارت در م
ظارت انجام ستگاه نداجراي عايق رطوبتي در محل هاي لازم مي بايست با قيرهاي محلول ( استفاده از قير امولوسيوني مجاز نمي باشد ) و با ضخامت مورد تائيد  .7

 يرد .پذ
رت كلي وژه بصورقبل از هرگونه عمليات حفاري ، محل هاي مورد نياز مشخص گرديده ( گچ ريزي شود ) و سپس اقدام به حفاري تا عمق لازم گردد . از حفاري پ .8

 اكيداً خودداري شود . هزينه هاي اضافه مربوط به حفاري هاي مازاد ، برعهده پيمانكار مي باشد .
 كلي در محل هاي مورد نياز ، هزينه اي بابت بوته كني پرداخت نخواهد شد . با توجه به خاكبرداري .9
رداخت مي باشد و به همراه اضافه بهاء هاي مربوطه قابل پ 1402فهرست بها ابنيه سال  220320هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت تيشه اي سفيد سميرم از رديف  .10

 هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت . پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه
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ي باشد و پيمانكار به همراه اضافه بهاء هاي مربوطه قابل پرداخت م 1402فهرست بها ابنيه سال  220348هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت بادبر گندمك از رديف  .11
 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

خت مي باشد قابل پردا 1402فهرست بها ابنيه سال  220529زينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت گرانيت صدفي خرمدره براي رمپ ها و كانيوهاي سنگي از رديف ه .12
 و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

پيمانكار  قابل پرداخت مي باشد و 1402فهرست بها ابنيه سال  220807ت صدفي خرمدره جهت جداول سنگي از رديف هزينه  تهيه و اجراي سنگ مرمريت گراني .13
 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

اشد و قابل پرداخت مي ب 1402فهرست بها ابنيه سال  220916از رديف  3هزينه تهيه و اجراي سنگ گرانيت طوسي منظم شش وجه برش طرح كفسازي شماره  .14
 پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

سري كن در صورت تشخيص واحد فضاي سبز كارفرما مبني بر مناسب بودن خاك زراعي موجود ، برداشت هاي مشترك نقشه برداري صورت پذيرفته و فقط ميزا .15
 گردد .تراز خاك زراعي توسط پيمانكار پروژه تامين مي

مطابق  بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوعه،پيمانكار مي .16
 آيد.مل ميضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به ع

جهت  180804مراه آيتم به ه 1402فهرست بها ابنيه سال  110702هزينه تهيه واجراي آجرهاي قزاقي قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از رديف  .17
ست ابنيه فهر 180823، اضافه بها رديف  2فهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي كامل طرح كفسازي مربوط به شماره  180822بندكشي ،همچنين اضافه بها رديف 

ايي نسبت به فهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت مي باشد و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادع 110704جهت هره چيني و اضافه بها 
 هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

هرست بها ابنيه ف 231709تيلن دفني ذخيره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبكه آبياري بوستان ، از رديف هزينه هاي تهيه ، حمل و نصب مخازن پلي ا .18
 قابل پرداخت مي باشد . 1402سال 

 اعمال خواهد گرديد . 0,50در صورت تخريب هرنوع بتن با وسايل مكانيكي ، مطابق با توضيحات فصل اول فهرست بها ابنيه ، ضريب  .19

باشد هرگونه  ديهي ميبكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد . پيمان .20
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يادعا

ات عمليات ي و اثره رو ها و نماهاي سكوها ، فلاورباكس ها و ساختمانها از هرگونه آلودگپيمانكار ملزم به تميزكاري كليه سنگ كاري و آجركاري هاي كف پياد .21
 بنايي بوده و پس از تميزكاري سطوح ، اقدام به اجراي زرين جلادهنده و براق كننده بر روي سطوح آجري نمايد .

ه  مي باشند . تمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مدت پروژمقررات ملي ساخ 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .22
 حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

صورت  رد و درهاي برق موجود در نظر بگي پيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه ، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات و پايه .23
 بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد . 

 ازيدر صورت ن موظف است مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .24
 .ديخود لحاظ نما يدشنهايدر مبلغ پ

پرداخت مي  قابل 1402فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال  3لوله هاي آبياري و زهكشي ، از رديف هاي مربوطه در فصل   PVCهزينه تهيه و اجراي غلاف هاي  .25
 باشد .

و  040502 1402رست بها تاسيسات مكانيكي سال و  فه 040501هزينه تهيه و اجراي غلاف هاي پلي اتيلن جهت سيستم روشنايي پايه هاي برق از رديف هاي  .26
 قابل پرداخت مي باشد.  1402فهرست بها تاسيسات برقي سال  130403همچنين لوله هاي خرطومي دفني در كف از رديف 

 تمامي سنگ هاي بدنه و درپوش ها مي بايست بوسيله ي اسكوپ مهار گردد . .27

 ي و زهكشي تنها از رديف هاي موجود در برآورد اوليه قابل پرداخت مي باشد .هزينه هاي تهيه و اجراي لوله هاي تاسيسات آبيار .28

اختمان ( علائم و تابلوها ) مقررات ملي س 20با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد وسايل نقليه در خيابانهاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث  .29
 در طول مدت پروژه  مي باشند .

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد . حداكثرصل حمل مصالح از هر محل تهيه ،  فوا .30

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .31

ن محل ن پر نمودو خاكبرداري مازاد بر نياز پروژه و همچنيمورد تائيد مي باشد . بديهي است هزينه هاي تخريب  فقط تا تراز مورد نيازكليه خاكبرداري ها  .32
 خاكبرداري هاي مازاد بر عهده پيمانكار مي باشد .

نه ادعاي شد هرگواپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي ب .33
 صوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .پيمانكار در خ

گي واحد ا هماهنبپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه  .34
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .35

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .36
فه پرداختي چگونه اضامورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي پذيرد و هيعمليات هاي خاكبرداري ، نخاله برداري و تهيه و اجراي خاك زراعي در محل هايي كليه  .37

 بابت اجراي احجام مازاد عمليات اجرايي پرداخت نخواهد شد .



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

٦

رد رأساً اا حق دمچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفر .38
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 است. يآلات ضرور نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .39

 ور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد :منظ .40

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- 6,2 =< ph =< 7,5 

از محل مطالبات  الير 1,500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .41
 .گردديسر مك مانكاريپ

 مي باشد. يمانكارپهزينه كليه آزمايشات لازم از خاك زراعي و ديگر مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده  .42

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . .43

رت و واحد دستگاه نظا يار) با هماهنگكپروژه و پس از اتمام  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ .44
 رار دهدق يشهردار يروابط عموم دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يروابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 7از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .استريال  175,195,336,217مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  أمين اعتبار پروژه:و : محل ت
 پيمانكار است. مورد نياز  به عهدهو ماشين آلات نيروي انساني  ،مصالح، ابزار كارو تأمين كليه  ، حملتهيه ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

 خيابان نفت –يه صنعتي منطقه ناح –ر بندر ماهشه ح : محل اجراي كار:
 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

وژه هستند. سيسات و واحد فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پرأواحد ت، 2مديريت منطقه واحد دفترفني،  ي : دستگاه نظارت :
 ده دفترفني شهرداري بندر ماهشهر است.بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكار بر عه

هشت ميليارد و هفتصدوپنجاه و نـه ميليـون و هفتصدوشصـت و شـش هـزار و  ( ريال  8,759,766,811 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير تسليم شود. است ريال) هشتصد و يازده

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003ساب سيبا شماره رسيد بانكي واريز وجه مزبور به ح )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

 چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصـي بـه هـر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
ه مـاه سـاعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و بـراي  شكل ممكن قابل قبول نمي باشد. مدت

 ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                         
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر موضوع مناقصه :

 گرفت.علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند      
الي، تجربه و مامكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، توان  ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

 ت برنامه ريزي و نظارت راهبردي.سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاون
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را مناقصه بايد پيشنهاد داوطلب مشاركت در  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

پاكت الف)، (اكت تضمين يا بر حسب مورد در داخل يكي از سه پ است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3
 شود عبارتند از :مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده  .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  1-4
 تعهد آور.

نامه ها، م ضمانتشامل (فر دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است 2-4
و  امه اجراشرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد ن

 پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

 و كليدي ان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فنيپيشنهاددهندگ 3-4
 .ارائه گردد.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده هستندشركت و توان مالي 

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) 4-4

 با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعيتصوير برابر   5-4

 صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت 6-4

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

 ).دروف باشحاد به عدد و برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنه .2,1

 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .2,2
  19/08/1387مورخ 

يل، تنظيم و مهر و و يا قراردادن شرط در آن، تكم، حذف ذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .6
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 يا د خدشهجوپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت و .7
 ت.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود اس ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه

 ا رد نمايد وهادها رنا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
ه دهنده لذا ارائبه هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد و

 د شد.هات تعيين و اعلام خواهكمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع ج

هاي  ح، هزينهقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصال .9
 قصه ذكر شده باشد.عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد منا

اشند و آنها داشته ب پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي .10
 هاي پيشنهادي خود منظور نمايند. را رعايت نموده و در نرخ

ت و كسر صه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناق .11
 بات (صورتو كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطال استكسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي 

 مربوط واريز نمايد.وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع 

له نهاد واصهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيش .12
 مردود بداند. مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

٨

كت ز اين شراهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله  .13
نيز به  د شد و موضوعكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواه

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

صورت برنده شد دراين علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد چنانچه كارفرما به هر .14
 ارتي از اين بابت نخواهد داشت.مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خس

مورد  تي دراينكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسار .15
 مردود مي باشد.

 گردد. اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مينشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه  .16

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .17

ملاك  .تيسپيمانكار درصورت وضعيت نبصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد و رديف هاي فهرست بهاي منضم به برآورد پيوست، تمام مقادير متره  .18
 عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

ت مت پيوساد قيضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشرح برگ پيشنه .19
 اقدام نمايند.

شرايط عمومي  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .20
 عمل مي شود.

                 اري انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهد آن به عنوان تضمين حسن %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از .21
 مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر را پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.

 به عهده پيمانكار است.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .22

ورد بوطه برخدادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مرپيمانكار مجاز به  .23
 خواهد شد.

 لمبدون ق قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و .24
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

 سناد و مداركو جزو ا هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلام .25
 پيمان منظور خواهد شد.

پيش  ن مورديانقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چني شهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از .26
ضاي دارد تقا صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 استرداد آن را بنمايد.

واند مي ت زارگها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه  ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتظر يا اصلاح در اسناد و مشخصاتن از آنجا كه ممكن است تجديد .27
يشنهاد يد نظر پآخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجد

 باشند. خود را داشته
 درت نمايد. دريمان مباخود، به انعقاد پتضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت  برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن .28

ه برنده كندارد. درصورتي  غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي
 اد شده بالا،يبه موارد  بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه مناقصه در مهلت پيش 

مانت ضا تسليم ييد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد حاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجد
 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. و دومپس از تعيين نفرات اول  .29
 ند.نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نماي دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورتمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .30

 ه هر دليلي ازبه و يا در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيد .31
و  ي تعهداتلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراانجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت ج

 اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل اند، گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .32
باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه ماه موقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي
اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقصات يل موقت آخرين پروژهجهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحو



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

٩

گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه
 .استمحروم 

 هش دهد.افزايش يا كا %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

 .است 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .34

وع، متوجه ) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليت بعدي موضsajarتمامي شركت ها مكلف به ثبت كليه قراردادهاي خود با هر سازماني در سامانه ساجار( .35
 آن شركت خواهد بود.

ي شود و پس كسر و به انضمام آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما نگهداري م %5أمين اجتماعي از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل قانون ت 38طبق ماده  .36
 از ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود.

 
 سين صفريح                                                                                                                                        

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                 
 
 
 

 22/10/1337در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ  تعهد نامه پيشنهاددهنده
 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

ت دولت در معاملا كارمندان دولتن منع مداخله اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانو     
ا مردود و اقصه فوق رنمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي من  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ايد و خلاف امضاء نم فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط راردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه همچنين قبول و تأييد مي گ     

 سهيم و ين پيماناظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا
ه خسارات وارد ورا ضبط  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار

 شد.در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي با
ه ب را بلافاصلردد مراتاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گ     

ند نه تنها لاع نرساوق را بلافاصله به اطبه اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب ف
ا به تشخيص ا نيز بنركارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار 

 خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحمضافاً  اين كه پيشنه     

 مربوطه مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

 جاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :نام و نام خانوادگي و امضاي م
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

١٠

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
يس جمهـور و بردي رئداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

خلاف ايـن  عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمانهيچ گونه منع قانوني براي  1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 

 
 
 
 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

، وانين، مصوباتددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاددهنده از متن قه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهابدين وسيله تأييد مي نمايد ك -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.اآئين نامه ه

رر شده در ك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارتأييد مي نمايد كه اهمچنين بدين وسيله  -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.

 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اسن -ج
 ررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني.آئين نامه و مق -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55اي ساختماني نشريه شماره مشخصات فني عمومي كاره -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :تعهدآور و مهر پيشنهاد ضاي مجازنام و نام خانوادگي و ام

 
زار و گبول اين مناقصه قمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و         

 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

١١

 قيمتبرگ پيشنهاد 
 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر موضوع مناقصه :

، شرايط مناقصه امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در     
و  مقررات عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني

ك و مي مداراسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تما
       نهاداقصه پيشكامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع 

 مي نمايم كه :
با  1402سال  آب و زهكشيتأسيسات مكانيكي و برقي، شبكه توزيع  ،ابنيهرشته عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهاي  -1

 قبا.... ريال مط................................................................................................... (به حروف) ...............مبلغ پيشنهادي (به عدد)........................

 ضريب پيمان برابر است با ................... ائه شده پيوست اين برگ انجام دهم.آناليز ار

 76574/100و بخشنامه  31/03/1396مورخ  1232579/96سناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره آناليز قيمت پيشنهادي براساس ا -2
 به پيوست، در پاكت (ج) قرار داده ام . 19/08/1387مورخ 

 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3
ظرف  حداكثر ن را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهداتالف) اسناد و مدارك پيما

 هفت روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
ليه ايم و ككار نم، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)

 كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4

 ا در اينگونه اعتراضي ر شركت كننده حق هيچ  اطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و -5
 خصوص ندارد.

) ند (كتضمين موضوع ب تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 
 
 

 نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :                    تاريخ :                 
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

١٢

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

ن قسمت از آقرارداد  قه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ور 
تمالي مربوط به شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات اح 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 ليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.اجراي عم
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

   
   
   

 
 سليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب ت

يسر نشـود تـا ن امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21اجرايي مطابق ماده  ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه 3حداكثر 

مسـئول  خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسـيب وارد نمايـد ايـن پيشـنهاددهندهاين مورد اقدام 
 .استخسارات ناشي 

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 م خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:نام ونا

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

ه اسنامعهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد است    شركت                                                         ثبت شده به شماره                                                
قصه منابراي  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

رارداد از عقد ققبل حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم بر  ،احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر
ين ايم چنانچه اهد مي نمحداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تع

اجعه نمود. م است مره اجرايي به اين شركت كه برنده دوشركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگا
ين نامه ا با مفاد آئرركا خود قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع ش

 مورد بحث مطابقت دهم.
تضـمين  ورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده اختيار دارد در صو شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             ي دارندگان امضاء مجاز        سمت و نام و نام خانوادگ    
 د آورركت براي اسناد تعهش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           

 
 
 
 

 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

١٣

  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)  

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                               نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده مايل است

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

حواله                              در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد.                       كرد                         

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

           متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                                               نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه د ، خود بـه خـود باطـل و امطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسي                                             نت نامه در مدت مقرر از سوي    چنانچه مبلغ اين ضما     

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع رفرما/ذينفعنام كا

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

١٤

 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

 راي مشاركت در مناقصه ب       ر جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 آيين نامه ارجاع كار د 18مطابق ماده      
و با  است ه شرح زيربكارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است ،  احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر

قد قرارداد عناقصه و اهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مآگ
 .استپروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا 

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
لغ كاركرد مب مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ق بـا ر بـوده و مطـابكاچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمان     

 ات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.دستور العمل رسيدگي به تخلف
 

 آور و تعهد تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـار ه بـرگ پيشـنهاد قيمـته و بايد ضميماين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
بـردي رئـيس ي و راهپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونـت برنامـه ريـز

 جمهور ارسال گردد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 
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 موافقت نامه ل دوم : نمونه فص
مومي و ديگر مدارك الحـاقي همراه شرايط ع               مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

كوي انقلاب  به نشاني(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي مابين  في  1402/     /   تاريخ درآن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
بـه               ماره ثبـت ه شب           شركت          كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و  06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –

قررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طبق م  لفن          تو شماره      به شماره ملي           نمايندگي                           
 پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر :وضوع : م 1ماده 
 تجهيز كارگاه. .1

 عمليات احداث بوستان محله اي شامل : .2

از مـورد ي مشترك نقشه برداري در ابتدا و انتهاي هر مرحله از كار ، عمليات تخريب و برچيدن آسفالت محوطه و پياده رو ها در صورت لزوم و تا تـر. برداشت ها1-2
ز رت نيـاز و تـا تـراخاكبرداري و نخاله برداري در محل اجراي پياده رو ها در صو،  تا تراز مورد نيازنياز، خاكبرداري ، نخاله برداري و پي كني محل اجراي فضاي سبز 

تنـي به هاي تاسيساتي ، تخريـب و برچيـدن جـداول ، برش و تخريب آسفالت جهت اجراي لول در صورت نياز و تا تراز لازم، برچيدن كفپوش هاي موجود  مورد نظر
دي يـا ( پيمانكار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونـه خسـارت عمـو با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.   در صورت نيازموجود 

 ) .سهوي در طول مدت پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد
پرسي با سطح اكسپوز به همـراه  صالح لازم جهت اجراي عمليات  جدول كاري  در محل هاي مورد نياز با جداول سنگي يا بتني پيش ساخته. تهيه و حمل كليه م2-2 

ت جـداول در شمگاپاسكال و اجراي عايق رطوبتي پ 12كيلوگرم سيمان و تهيه و اجراي ماهيچه مثلثي جداول با مقاومت  100تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول با عيار 
مطـابق  يـازدر محل هاي مـورد ن) و اجراي كانيوو سنگي  يك كيلوگرم قير محلول در مواد نفتي در هر مترمربعمحل هايي كه با خاك فضاي سبز در ارتباط مي باشد ( 

 قبـل از بت ، كيفيت جداول بتني مي بايسـت حتمـاًنقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. ( با توجه به شرايط آب و هوايي و مجاورت جداول با خاك و رطو
سانتيمتر ،  5مت درصد ، شن ريزي به ضخا 95تهيه به تاييد دستگاه نظارت پروژه رسيده باشد ) . تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل 

اي كفسازي هاسكال ، تهيه و اجراي فرش كف پياده رو ها با سنگ  و آجر هاي قزاقي مطابق طرح مگاپ 12سانتيمتر و مقاومت  10تهيه و اجراي بتن كفسازي با ضخامت 
 شي بين سـنگها وهمراه بندكبه همراه تهيه  اجراي رزين محافظ و جلادهنده بر روي كليه آجرهاي نما ،كف و ديواره ها  و طبق ترازهاي ارتفاعي موجود در نقشه ها به 

             سانتيمتر و تهيه و اجراي كفپوش بتني پـيش سـاخته قرمـز رنـگ مخصـوص نابينايـان مطـابق  2,5به ضخامت حداقل  1:4لات ماسه سيمان م به همراهدوغاب ريزي 
ه ازاء رف آن بـرزين جلادهنده و براق كننده با هماهنگي واحد طراحي صـورت پذيرفتـه و ميـزان مصـ نوع و برندنقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت . ( 

 ).گرم بوسيله قلم مو يا پيستوله مي باشد 600هرمترمربع سطح حداقل 
اي سنگي يا آجري به همراه بندكشي بطور كامل و تهيه مصـالح و اجـراي م. تهيه مصالح و اجراي فلاورباكسها و سكو هاي نشيمن با آجر فشاري و بلوك توپر و ن3-2

 اغذيه فروشي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .سكوهاي محل احداث آلاچيق و بوفه هاي 
 . تهيه مصالح و اجراي آبنما و حوضچه ها بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .4-2
            حي بـر روي كانـال هـاي دفـع آبهـاي سـطحي در .تهيه مصالح و اجراي درپوش بتني پيش ساخته به همراه دريچه هاي بازديد چدني مخصوص دفع آبهاي سط5-2

 محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .

از هـر   )( در محل هاي مورد نياز و فلاورباكسها مورد تائيد واحد فضاي سبز كارفرما زراعي غچه ها شامل تهيه ، حمل ، ريختن ، پخش و تسطيح خاك . احداث با6-2
 فاصله مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

هاي جمع آوري و دفع كننده آبهاي سطحي و اتصال به  . اجراي سيستم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و منهول7-2
 اي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. منهول هاي دفع آبهاي سطحي موجود بطور كامل مطابق نقشه ه

ل به همراه اتصـا بار و غلاف هاي مربوطه با تمام متعلقات  بطور كامل 10تم آبياري شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با فشار حداقل . اجراي سيس8-2
اتيك بـر لوله هاي آبياري ، انجام تسـت هيدروسـت خريدگي دستگاه نظارت .( قبل از خط ورودي به خطوط لوله آب خام موجود  مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهن

 ).روي نمونه لوله هاي ارائه شده با هماهنگي دستگاه نظارت الزامي مي باشد
 ه و سيمان ، تهيه و اجراي بتن مگر بهعدد مخزن ذخيره آب خام شامل : خاكبرداري تا عمق مورد نياز ، تهيه مصالح و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماس 2. اجراي 9-2

لا و مقاومت با عمر با ( لوله كاروگيت دار دوسر بسته ) لنيات يترمكعب از جنس  پلم 30 تيآب به ظرف رهيذخ ي، حمل و نصب مخازن دفن هيتهسانتيمتر ،  10ضخامت 
وي مخـزن بـا ي با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما ، بكفيل راريآب ستميمتعلقات لازم جهت نصب به س هيخاك به همراه كل يبالا در برابر فشارها

 ).خاك محل . ( جانمايي محل مخزن ذخيره آب خام با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما تعيين مي گردد 
سانتيمتر ، تهيه  5درصد ، شن ريزي به ضخامت  95ضخامت لازم و تراكم حداقل . زيرسازي زمين بازي كودكان شامل : تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با  10-2

ي گرانولي و مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .( تهيه و اجراي كفپوش ها 12سانتيمتر و مقاومت  10و اجراي بتن كفسازي با ضخامت 
 ).ست بازي برعهده كارفرما مي باشد 
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ده در نقشه هاي اجرايي شهيه مصالح و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هاي مشخص .ت11-2
 و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسيسات كارفرما .

با مصالح درجه يك شامل حفاري ، زيرسازي ، احداث فونداسيون ، عايق كاري ، آجرچينـي و بهداشتي شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان  . اجراي سرويس12-2
عـايق  سـاختمان ،تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي بام به همراه نصب لوله آب باران و عايق كـاري ، كفسـازي 

جراي ، ا  UPVCبراي خريد هر مترمربع كاشي و سراميك ) اجراي سقف كاذب ، تهيه و نصب درب و پنجره هاي  1,800,000كاري ، كاشي و سراميك كاري ( تا سقف 
يمان ، ت ماسـه سـنماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابدار سبز رنگ و بندكشي بصورت توخالي با مـلا

يـه عمليات تاسيسات برقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري ، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز و چراغ هـاي روشـنايي سـاختمان ، اجـراي كلاجراي كليه 
 لولـه خطـوط عمليات تاسيسات مكانيكي از مصالح درجه يك شامل اجراي لوله هاي آب سرد و لوله هاي مخصوص آب گرم و اتصال به خط لوله آب اصـلي ، اجـراي
نگ ه و نصب سـفاضلاب ساختمان و اتصال به نزديكترين منهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهيه و نصب كليه تاسيسات بهداشتي ساختمان شامل شيرآلات ، تهي

ليـه عمليـات ليتر  و ك 95يت تخليه سانتيمتر با ظرف 15توالت شرقي و فرنگي به همراه فلاش تانك ، نصب روشويي با تمام متعلقات ، نصب هواكش پنجره اي به قطر 
 تكميلي بطور كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه .

اقك پست برق بوستان شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري ، زيرسازي ، احـداث فونداسـيون ، عـايق كـاري ، . اجراي ات 13-2
 يو تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي بام به همـراه نصـب لولـه آب بـاران و عـايق كـاري ، كفسـازآجرچيني 

لـزي درب ف براي خريد هر مترمربع كاشي) و موزاييك كف ، اجراي گچكاري سقف ، تهيـه و نصـب 1,800,000ساختمان، عايق كاري ، كاشي كاري ديوارها ( تا سقف 
صـورت بندكشـي ب ورودي و پنجره ها  ، اجراي نماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و

ي روشنايي كليه كليد و پريز و چراغ ها توخالي با ملات ماسه سيمان ، اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري ، سيم كشي و نصب
 ساختمان و كليه عمليات تكميلي بطور كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . 

تهيـه و اجـراي بـتن  سـانتيمتر ، 5درصد ، شن ريزي به ضـخامت  95.عمليات زيرسازي آبنما كف خشك شامل : خاكبرداري ، اجراي مخلوط با تراكم حداقل 14-2
پلاسـتر  سانتيمتري ، اجراي ديواره هاي بلوكي بصـورت تـوپر و 20به فواصل  10مگاپاسكال به همراه يك شبكه سايز  25سانتيمتر و مقاومت  15كفسازي با ضخامت 

گاه نظارت ندي با سطح پوشش مناسب و مورد تائيد دستسانتيمتر بصورت كاملا ليسه اي ، اجراي بتن شيب بندي ، اجراي يك لايه رزين آب ب 3ديواره ها به ضخامت 
ي صـورت رزين آب بندي با همـاهنگي واحـد طراحـ نوع و برندبر روي كف و ديواره هاي حوضچه مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . ( 

 پذيرد)
نگي كامل با هماه حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و .3

 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1
ابقه كاري سداراي  و، پيمانكار ملزم به استفاده از نيروهاي ( سرپرست كارگاه ، نقشه بردار و نيروهاي اجرايي ) با تجربه با توجه به ماهيت و حساسيت پروژه .2

 متناسب و مورد تائيد دستگاه نظارت مي باشد . 

 منظور شده است .  به هر فاصلهفهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا محل مصرف  020503در بهاي واحد رديف  .3
ه دد، كليرچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به شبكه آب خام ، كانال دفع آبهاي سطحي و ديگر تاسيسات زيرزميني موجود وارد گ .4

 باشد .ه عهده پيمانكار ميبهاي رفع اشكال ها و مسئوليتهزينه
 هاي تماشاگران و ديوارهاي پيراموني محوطه بر عهده كارفرما مي باشد .تخريب و برچيدن ساختمانهاي اداري موجود ، سكو .5
ه تشخيص بدرصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و بنا  95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  .6

 كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد . دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد .
ظارت انجام ستگاه نداجراي عايق رطوبتي در محل هاي لازم مي بايست با قيرهاي محلول ( استفاده از قير امولوسيوني مجاز نمي باشد ) و با ضخامت مورد تائيد  .7

 پذيرد .
رت كلي وژه بصوهاي مورد نياز مشخص گرديده ( گچ ريزي شود ) و سپس اقدام به حفاري تا عمق لازم گردد . از حفاري پر قبل از هرگونه عمليات حفاري ، محل .8

 اكيداً خودداري شود . هزينه هاي اضافه مربوط به حفاري هاي مازاد ، برعهده پيمانكار مي باشد .
 ابت بوته كني پرداخت نخواهد شد .با توجه به خاكبرداري كلي در محل هاي مورد نياز ، هزينه اي ب .9
رداخت مي باشد و به همراه اضافه بهاء هاي مربوطه قابل پ 1402فهرست بها ابنيه سال  220320هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت تيشه اي سفيد سميرم از رديف  .10

 پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
ي باشد و پيمانكار به همراه اضافه بهاء هاي مربوطه قابل پرداخت م 1402فهرست بها ابنيه سال  220348هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت بادبر گندمك از رديف  .11

 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
خت مي باشد قابل پردا 1402فهرست بها ابنيه سال  220529في خرمدره براي رمپ ها و كانيوهاي سنگي از رديف هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت گرانيت صد .12

 و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
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پيمانكار  قابل پرداخت مي باشد و 1402فهرست بها ابنيه سال  220807هزينه  تهيه و اجراي سنگ مرمريت گرانيت صدفي خرمدره جهت جداول سنگي از رديف  .13
 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

شد و مي با قابل پرداخت 1402فهرست بها ابنيه سال  220916از رديف  3هزينه تهيه و اجراي سنگ گرانيت طوسي منظم شش وجه برش طرح كفسازي شماره  .14
 پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

كسري  ندر صورت تشخيص واحد فضاي سبز كارفرما مبني بر مناسب بودن خاك زراعي موجود ، برداشت هاي مشترك نقشه برداري صورت پذيرفته و فقط ميزا .15
 گردد .وژه تامين ميتراز خاك زراعي توسط پيمانكار پر

مطابق  بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوعه،پيمانكار مي .16
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

جهت  180804مراه آيتم به ه 1402فهرست بها ابنيه سال  110702اقي قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از رديف هزينه تهيه واجراي آجرهاي قز .17
ست ابنيه فهر 180823، اضافه بها رديف  2فهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي كامل طرح كفسازي مربوط به شماره  180822بندكشي ،همچنين اضافه بها رديف 

ايي نسبت به فهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت مي باشد و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادع 110704هت هره چيني و اضافه بها ج
 هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .

هرست بها ابنيه ف 231709جهت اتصال به شبكه آبياري بوستان ، از رديف  هزينه هاي تهيه ، حمل و نصب مخازن پلي اتيلن دفني ذخيره آب خام با تمام متعلقات .18
 قابل پرداخت مي باشد . 1402سال 

 اعمال خواهد گرديد . 0,50در صورت تخريب هرنوع بتن با وسايل مكانيكي ، مطابق با توضيحات فصل اول فهرست بها ابنيه ، ضريب  .19

باشد هرگونه  ديهي ميبيكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد .  پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با .20
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يادعا

ت عمليات ي و اثراو ساختمانها از هرگونه آلودگپيمانكار ملزم به تميزكاري كليه سنگ كاري و آجركاري هاي كف پياده رو ها و نماهاي سكوها ، فلاورباكس ها  .21
 بنايي بوده و پس از تميزكاري سطوح ، اقدام به اجراي زرين جلادهنده و براق كننده بر روي سطوح آجري نمايد .

ه  مي باشند . در طول مدت پروژ مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .22
 حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

صورت  رد و دريپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه ، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات و پايه هاي برق موجود در نظر بگ .23
 بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد . 

 ازيدر صورت ن موظف است مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .24
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ

پرداخت مي  قابل 1402فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال  3لوله هاي آبياري و زهكشي ، از رديف هاي مربوطه در فصل   PVCغلاف هاي هزينه تهيه و اجراي  .25
 باشد .

و  040502 1402و  فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال  040501هزينه تهيه و اجراي غلاف هاي پلي اتيلن جهت سيستم روشنايي پايه هاي برق از رديف هاي  .26
 قابل پرداخت مي باشد.  1402فهرست بها تاسيسات برقي سال  130403همچنين لوله هاي خرطومي دفني در كف از رديف 

 تمامي سنگ هاي بدنه و درپوش ها مي بايست بوسيله ي اسكوپ مهار گردد . .27

 آورد اوليه قابل پرداخت مي باشد .هزينه هاي تهيه و اجراي لوله هاي تاسيسات آبياري و زهكشي تنها از رديف هاي موجود در بر .28

اختمان ( علائم و تابلوها ) مقررات ملي س 20با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد وسايل نقليه در خيابانهاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث  .29
 در طول مدت پروژه  مي باشند .

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد . حداكثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهيه ،   .30

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .31

دن محل پر نمو ينمورد تائيد مي باشد . بديهي است هزينه هاي تخريب و خاكبرداري مازاد بر نياز پروژه و همچن فقط تا تراز مورد نيازكليه خاكبرداري ها  .32
 خاكبرداري هاي مازاد بر عهده پيمانكار مي باشد .

نه ادعاي شد هرگواپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي ب .33
 سه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجل

گي واحد ا هماهنبپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه  .34
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هيشسته  موجود در معادن اطراف شوشتر تهاز ماسه  ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .35

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .36
فه پرداختي گونه اضاپذيرد و هيچعمليات هاي خاكبرداري ، نخاله برداري و تهيه و اجراي خاك زراعي در محل هايي مورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي كليه  .37

 بابت اجراي احجام مازاد عمليات اجرايي پرداخت نخواهد شد .

رد رأساً ا حق دامچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفر .38
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15م  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب نسبت به اجراي آن فعاليت اقدا

 است. يآلات ضرور نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .39
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 را دارا باشد : منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير .40

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- 6,2 =< ph =< 7,5 

از محل مطالبات  الير 1,500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .41
 .گردديكسر م مانكاريپ

 مي باشد. يمانكارز خاك زراعي و ديگر مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پهزينه كليه آزمايشات لازم ا .42

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . .43

رت و واحد دستگاه نظا يار) با هماهنگكپروژه و پس از اتمام  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيكار ( قبل از آغاز عمل مراحل انجام يموظف است از تمام مانكاريپ .44
 رار دهدق يشهردار يروابط عموم دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يروابط عموم
 .خه از آن را پيوست صورت جلسات نمايدو يك نس

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 برنامه زمان بندي كليد ) 
 منضم به پيمان تلقي مي شود.) 1402) فهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها سال هـ
 مشخصات فني ، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.و) 

 ز) نقشه ها
 شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه )ح

بـه  گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمـاناسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     
. آيد. اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كـار و صـورتمجلس باشـدميشمار 

فنـي  مشخصـات هدرصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربـوط بـ
ديگر  بها بر باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست

 اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
تأسيسات مكانيكي و برقي، ، رشته ابنيهي بها سارفه.......) و (به عدد ......................) ريال بر اساس مبلغ كل پيمان (به حروف....................................: مبلغ:  3ماده 

 مي باشد . 1402سال  و زهكشيشبكه توزيع آب 
 ل مي گردد.پيمانكار اعما در صورت وضعيت هاي 19/08/1387مورخ  76574/100كه مطابق با بخشنامه شماره ضريب پيمان برابر است با .................. 

 مبلغ كل پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 ن است.شرايط عمومي پيما 30ماه شمسي  است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده  7ب) مدت پيمان 

 شود.ج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي
 مايد.اقدام ند) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان 

ي شـود، مـ                شرايط عمومي تعيـين  39حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق ماده : مين : دوره تض 5ماده 
 شود.مومي عمل ميشرايط ع 42گردد و طي آن به ترتيب ماده ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي 12براي مدت 

تند. واحد تأسيسات و واحد فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر ناظر بر اجـراي پـروژه هسـ،  2شهرداري منطقه د دفترفني، واح: : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكار بر عهده دفترفني شهرداري بندر ماهشهر است.

 ابان نفتخي –منطقه ناحيه صنعتي  -بندر ماهشهر: محل اجراي كار :  7ماده 
 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند. : : نسخ قرارداد 8ماده 
 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                                             نماينده كارفرما                                                           

 نام و نام خانوادگي:                                                                                   حسين صفري نام و نام خانوادگي :                                         
 سمت:                                                                                                             سمت : شهردار                                                         

  امضاء                                                            امضاء                                                                                   
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 رنامه ريزي كشوربسازمان مديريت و  2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

فذ بر مي باشد  نابوده و تا اين تاريخ معتدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري 
 بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

ه رد در آن ها بشرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موا: : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم
تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسـير مـواد مختلـف ايـن شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

يـن شـرايط و حروف به كار رفتـه در مـواد اشرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره 
 خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

 چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     
ارت را بـه ايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دسـتگاه نظـپيمانكار ب: ) رئيس كارگاه 10ماده 

نظر قـادر بـه  خص موردعنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه ش
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است . درصورت تصميم جام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را ميان

شـخص واجـد  ر رئيس كارگـاهپيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه ب
 ردد.ه كار گصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات ، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول ب

لي اجـراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفصي "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح  ب) – 18ماده 
ي ي تفصيلي اجـرامه زمانكار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنا

 امه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.كار ، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برن
اي تهيه شود . ماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهدر برنامه ز -1

 رت هفتگي به هنگام گردد.همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صو
 رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.د -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 انبندي كليمنطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زم )1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( )2

ها، رعايت يترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال )3
 ازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) پيش ني

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت )4

 محاسبه بهاي واحد ارائه آناليز نحوه  )5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  )6

 ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  )7

 شخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانهبرنامه زمانبندي و م  S رسم نمودار )8

 ضاي پيمانكارارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و ام )9

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
كـي مربوطـه ونيگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

طه دسـتگاه كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي مربوگزارش پيشرفت  )2
 نظارت تحويل گردد.

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3

 ان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود. در پاي )4

ت ستگاه نظاردبه علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و  )5
 ارائه نمايد.

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرمـا حـق دارد چنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 كسر نمايد. درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار  15 هاي مربوطه را با احتسابرأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه
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دسـتگاه نظـارت و  ير) با هماهنگپروژه و پس از اتمام كا اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ )7
 يومروابـط عمـ دواحـ اريـر اختهر مـاه د انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يواحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار

ا در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نياز به معرفـي نامـه الف) كارفرم -20ماده 
 دت نمايد.تواند حتي المقدور مساعمي

 است. نكارمايبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيتهز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 ـ) پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.ه -20ماده 

 گاه الزامي است:داشتن حداقل ماشين آلات زير در كار     
 بيل مكانيكي يك دستگاه. )1

 بيل بكهو يك دستگاه. )2

 لودر يك دستگاه . )3

 جرثقيل يك دستگاه )4

 دستگاه. 7كمپرسي  )5

 تانكر آب يك عدد. )6

 دستگاه. 2چكش تخريب دستي  )7

 چكش تخريب مكانيكي يك دستگاه. )8

 غلتك دستي سه دستگاه . )9

 تراك ميكسر. )10

 دوربين نقشه برداري. )11

 اقـدام نمايـد . نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فـوق در كارگـاهو ساير تجهيزات مورد  
 گردد.ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

 تأمين كند. شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زير ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به – 20ماده 
مترمربعي جهت دستگاه نظارت پروژه ، سالن جلسات كارفرما و دفتر فني پيمانكار به همراه كليه  12أمين سه دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت هاي حداقل ت -

ز جهـت ايش، يخچال، ميز و صندلي، كامپيوتر ، لوازم تحرير و غيره و همچنين  تامين سـرويس بهداشـتي مجهـامكانات مورد نياز از قبيل وسايل سرمايش و گرم
 استفاده نيروهاي اجرايي و دفتري بر عهده پيمانكار است .

 پذيرد .رت نمياي صوتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه
 ) پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب -24ماده 

 ون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت شئ -1
 صص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخ -2
 ي قرارداد الزامي است.و خصوص كلاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي -3

 باشد .لف) تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميا-28ماده 
 به اين پيمان  تعديل تعلق نمي گيرد. هـ ) -29ماده 
 هاي زير، به عهده پيمانكار است:ينه  انجام آزمايشج)  هز -32ماده 

 كليه آزمايشات اوليه و مجدد در صورت نياز .  
گيرد و هزينه انجام آزمايشات، پس ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55و101لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره  

 گردد.از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي

 هزينه انجام آزمايشات تست خاك زراعي و ديگر آزمايشات مورد نياز بر عهده پيمانكار پروژه مي باشد . 

هيأت وزيران ، و يا آخرين مصـوبه  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  دريافت وجوه -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.پرداخت پيش پرداخت ، به اين پيمان تعلق نمي -36ماده 
 شود.) هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت ميب -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000انه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهدر حد هزينه 
 گيرد .الف)درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي -50ماده 
 ز كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود:) خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي ا6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ دمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير شرايط عمومي پيمان اع 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 (يك ميليون و پانصد هزار) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 1,500،000
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مجاز براساس  ژه نيز در زمان تاخيرات غيرروهاي دستگاه نظارت پتبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبخشنامه

 ساير شرايط :
ني بـدون استفاده از كارگران افغا 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره 

د را د آن ، قراردااستناوانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفرما مي تواند به پر
 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6فسخ نمايد . (مفاد بند 
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رح زير شرعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به : ي مشخصات فني عمومي و خصوص:  فصل پنجم
 به عنوان بخشي از مشخصات فني عمومي پيمان لازم است :

  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 

  مشخصات فني عمومي راه . 101نشريه شماره 
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 ات برنامه ريزي و كنترل پروژه :مخد
، رنامه زمانبنديارائه ب ن مجازپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 به كارفرما اعلام نمايد.

ه همراه مقادير ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را بWBSان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست (پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زم .2
ا ببه طوري كه  ،گرديده  محاسبهو اوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) 

واقعي خواهد بود.  نهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و WBSيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. آ
 مورد تاييد باشد. WBSساختار برنامه زمانبندي مي بايست مطابق 

                   Gant Chartرت مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را به صوپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان  .3
حيح م و ارتباط صزيازهاي لانه پيش ( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كلي

جه وارفرما به هيچ باشد. ك وري ميفعاليت ها، تهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضر
 ندي مورد تاييدمه زمانبت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنااجازه انجام كار بدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئولي

 كارفرما و عدم ارائه كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

اوليه و به  S-CURVEبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمان .4
ا به صورت رارداد ركلي ق صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت

يه شده و ته 3و2د كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي موضوع بن برنامه اي و براساس ساختار شكست
، تر فعالينياز هشامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد 

ه نحوي تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد ب وماشين آلات  -) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع(
مذكور در  اس منابعصورت هفتگي و ماهيانه، براس كه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به

 چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.

 ي كار، نسبت به اخذيل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجرا) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلا Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( .5
 ورا جهت تاييد  هنگام ) ندي بهتاييدات لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانب

عرفي و در فايل و م  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineانجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوانابلاغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از 
 هاردكپي منظور مي گردد.

ي قرار دهد. وماينده ختيار نپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا .6
 ه صورت فايلهايبايست ب كار ميفرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمان

 كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 رائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:گزارشات هفتگي و ماهيانه ا

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSان و و جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوز S-CURVEنمودار  -

ن جمعي تا پاياتاحجام اجرا شده  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه / واقعي )  –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 مقطع گزارش ( برنامه / واقعي )

 يل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشدوضعيت تغييرات كاري با ذكر دلا -

 /ورت برنامه )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 دم تطابق آنها.دلايل ع ت مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكرواقعي و مطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلا

 رش )طع گزابرنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي ) –ضعيتها و پرداختها ( صادره جدول گزارش صورت و -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

ت هاي اجرا رح فعاليمراه شپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آلات ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به ه .7
 –ت ماشين آلا –تجهيزات  –قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني  شده در

 ارائه نمايد.مصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري 

كسر خواهد  رائه شدههاي ا در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت .8
ا ( با توجه به صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرمدرصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در  22شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي )، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9شرايط زماني بند 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  احداث بوستان خيابان نفت  واقع در منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر پروژه : 

 

٢٣

اه دوم ما پايان ته خواهد شد، اگر در صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريم .9
ه مدارك اقص ارائداد نونواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرار

 ه خواهد شد . جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريم

 .بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شد

خود به  موقت و قطعي پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي .10
 كارفرما تحويل نمايد.

يمانكار پسماً از روژه رتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پ .11
 تحويل گرفته مي شود.

ورت صوژه برسد. ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پرحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه  به منظور ت .12
ل پروژه ارسال و پس به مديريت برنامه ريزي و كنتر 9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 .است د و محاسبه قابل پرداختاز تايي

امل دريافت كبه طور  خود رادر صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت  .13
 مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

دام جرايي اقامليات پيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات ع .14
ليتي متوجه كارفرما ننمايد هيچ گونه مسئوجلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه  و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 نخواهد بود. 

ژه ارسال تا نترل پروكمي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي و  يستهر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود ن .15
 درصد آن است. 50ها حداكثر تا ب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتاقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصوي

هيه صورت ر براي تيمانكاچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ .16
ر كسر مي نمايد و درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكا 15ما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفر

 پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 
 م دهد.زي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوست انجامربوط به خدمات برنامه ري 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 

 
 

 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
 درصد وزني بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف

 كسر شده
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  خذ تاييد كارفرمامناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و ا WBSعدم ارائه  1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرماعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كا 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  عدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفرما 4
 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
اييد نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و اخذ ت 4گي و ماهيانه در عدم ارائه گزارش هاي هفت 6

 كارفرما
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 % 3 جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


