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 اسناد مناقصه
 منطقه ناحيه صنعتي بندر ماهشهرواقع در احداث بوستان  خيابان نفت پروژه : 

 
 

 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 كارمندان درمعاملات دولتي هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهد نامه (رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  دعوت مي شود كه دربندرماهشهر از آن شركت  شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
 ترمربعم 16,160به مساحت تقريبي  خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهرواقع در احداث بوستان موضوع:  -الف
 يالر 178,629,068,526  :مبلغ اوليه –ب 
  ميناز تاريخ صورتجلسه تحويل ز ماه شمسي 7 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
صلاحيت ايمني اداره كار و امـور  جمهور و گواهينامهاز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط
 ماعي اجت

 

 شرايط مناقصه
 12/10/1402 مـورخ 18:00ساعت تا  03/10/1402از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  .1

 .است  24/10/1402بازگشايي پاكت ها مورخ  و 23/10/1402 مورخ 18:00تا ساعت پاكت تحويل  گردد؛ مي ارائه

پاكت ها به واحد حراست شهرداري واقع در طبقـه اول سـاختمان مركـزي  قبل از جلسه بازگشاييتا فيزيكي  ارائه پاكت الف بصورت .2
 الزامي است. شهرداري

ك و مشروط و مبهم و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لا يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .3
 مهرنشده معذور است.

را به يكي از دو طريـق  )ريال 8,931,453,426 ( مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه دهندگان مي بايست جهت تضمين شركت درپيشنهاد .4
 ذيل ارائه نمايند:

 .نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 .ماهشهربندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

ري واقع در دفتر طراحي و توسعه شه 13/10/1402 مورخ نبهشچهارروز  9 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .5
  سد.شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين بر

 
 

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر ارهردش                                                                                                                                    
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٣

 اول مرحله -عمومي ه شركت در مناقصهدعوت نام
 شركت / پيمانكار

ناحيه صنعتي  احداث بوستان خيابان نفت واقع در منطقه :پروژه، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد      
 يمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.از طريق مناقصه به پ را، بندرماهشهر

ماره مصوبه مجلس شوراي اسـلامي و ابلاغيـه  شـ 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 مترمربع 16,160احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  :ب : موضوع پروژه 
  :: شرح مختصري از پروژه  ج
 تجهيز كارگاه. .1

 عمليات احداث بوستان محله اي شامل : .2

له از كار ، عمليات تخريب و برچيدن آسفالت محوطه و پياده رو ها در صورت لزوم و تا تـراز مـورد بتدا و انتهاي هر مرح. برداشت هاي مشترك نقشه برداري در ا1-2
 تـرازرت نيـاز و تـا خاكبرداري و نخاله برداري در محل اجراي پياده رو ها در صو،  تا تراز مورد نيازنياز، خاكبرداري ، نخاله برداري و پي كني محل اجراي فضاي سبز 

تنـي ب، برش و تخريب آسفالت جهت اجراي لوله هاي تاسيساتي ، تخريـب و برچيـدن جـداول  در صورت نياز و تا تراز لازم، برچيدن كفپوش هاي موجود  مورد نظر
دي يـا جبران هرگونـه خسـارت عمـ ( پيمانكار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده وو با هماهنگي كامل دستگاه نظارت.   در صورت نيازموجود 

 ) .سهوي در طول مدت پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد
ا جداول سنگي يا بتني پيش ساخته پرسي با سطح اكسپوز به همـراه ب . تهيه و حمل كليه مصالح لازم جهت اجراي عمليات  جدول كاري  در محل هاي مورد نياز2-2 

شت جـداول در مگاپاسكال و اجراي عايق رطوبتي پ 12كيلوگرم سيمان و تهيه و اجراي ماهيچه مثلثي جداول با مقاومت  100يار تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول با ع
 مطـابق يـازدر محل هاي مـورد ن) و اجراي كانيوو سنگي  يك كيلوگرم قير محلول در مواد نفتي در هر مترمربعمحل هايي كه با خاك فضاي سبز در ارتباط مي باشد ( 

 قبـل از بايسـت حتمـاًنقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. ( با توجه به شرايط آب و هوايي و مجاورت جداول با خاك و رطوبت ، كيفيت جداول بتني مي 
سانتيمتر ،  5مت درصد ، شن ريزي به ضخا 95تهيه به تاييد دستگاه نظارت پروژه رسيده باشد ) . تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل 

اي كفسازي همگاپاسكال ، تهيه و اجراي فرش كف پياده رو ها با سنگ  و آجر هاي قزاقي مطابق طرح  12سانتيمتر و مقاومت  10تهيه و اجراي بتن كفسازي با ضخامت 
هـا  شي بين سنگو ديواره ها  و طبق ترازهاي ارتفاعي موجود در نقشه ها به همراه بندكبه همراه تهيه  اجراي رزين محافظ و جلادهنده بر روي كليه آجرهاي نما ،كف 

             ق سانتيمتر و تهيه و اجراي كفپوش بتني پيش ساخته قرمـز رنـگ مخصـوص نابينايـان مطـاب 2,5به ضخامت حداقل  1:4ملات ماسه سيمان  به همراهو دوغاب ريزي 
ه ازاء بـرزين جلادهنده و براق كننده با هماهنگي واحد طراحي صـورت پذيرفتـه و ميـزان مصـرف آن  نوع و برندي دستگاه نظارت . ( نقشه هاي اجرايي و با هماهنگ

 ).گرم بوسيله قلم مو يا پيستوله مي باشد 600هرمترمربع سطح حداقل 
و نماي سنگي يا آجري به همراه بندكشي بطور كامل و تهيه مصـالح و اجـراي شاري و بلوك توپر ف. تهيه مصالح و اجراي فلاورباكسها و سكو هاي نشيمن با آجر 3-2

 سكوهاي محل احداث آلاچيق و بوفه هاي اغذيه فروشي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .
 نظارت . . تهيه مصالح و اجراي آبنما و حوضچه ها بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه4-2
            در .تهيه مصالح و اجراي درپوش بتني پيش ساخته به همراه دريچه هاي بازديد چدني مخصوص دفع آبهاي سطحي بـر روي كانـال هـاي دفـع آبهـاي سـطحي 5-2

 محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .

از هـر   ( در محل هاي مورد نياز و فلاورباكسها )مورد تائيد واحد فضاي سبز كارفرما راعي ز، ريختن ، پخش و تسطيح خاك . احداث باغچه ها شامل تهيه ، حمل 6-2
 فاصله مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

هاي جمع آوري و دفع كننده آبهاي سطحي و اتصال به  ل. اجراي سيستم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و منهو7-2
 منهول هاي دفع آبهاي سطحي موجود بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. 

به همراه اتصـال  متعلقات  بطور كاملبار و غلاف هاي مربوطه با تمام  10. اجراي سيستم آبياري شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي آبياري با فشار حداقل 8-2
اتيك بـر لوله هاي آبياري ، انجام تسـت هيدروسـت خريدخط ورودي به خطوط لوله آب خام موجود  مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .( قبل از 

 ).روي نمونه لوله هاي ارائه شده با هماهنگي دستگاه نظارت الزامي مي باشد
سيمان ، تهيه و اجراي بتن مگر به  وعدد مخزن ذخيره آب خام شامل : خاكبرداري تا عمق مورد نياز ، تهيه مصالح و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه  2 . اجراي9-2

لا و مقاومت با عمر با بسته ) ( لوله كاروگيت دار دوسر لنيات يترمكعب از جنس  پلم 30 تيآب به ظرف رهيذخ ي، حمل و نصب مخازن دفن هيتهسانتيمتر ،  10ضخامت 
وي مخـزن بـا ي با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما ، بكفيل راريآب ستميمتعلقات لازم جهت نصب به س هيخاك به همراه كل يبالا در برابر فشارها

 ).كارفرما تعيين مي گردد خاك محل . ( جانمايي محل مخزن ذخيره آب خام با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز 
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٤

سانتيمتر ، تهيه  5درصد ، شن ريزي به ضخامت  95مين بازي كودكان شامل : تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل ز. زيرسازي  10-2
ي گرانولي و و با هماهنگي دستگاه نظارت .( تهيه و اجراي كفپوش هامگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي  12سانتيمتر و مقاومت  10و اجراي بتن كفسازي با ضخامت 

 ).ست بازي برعهده كارفرما مي باشد 
ايي و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجر .تهيه مصالح11-2

 تگاه نظارت پروژه و واحد تاسيسات كارفرما .و با هماهنگي دس
يس بهداشتي شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري ، زيرسازي ، احداث فونداسيون ، عايق كاري ، آجرچينـي و . اجراي سرو12-2

عـايق  ام به همراه نصب لوله آب باران و عايق كـاري ، كفسـازي سـاختمان ،تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي ب
نصـب  وتهيـه اجراي گچ كاري سقف اتاقك انبار، براي خريد هر مترمربع كاشي و سراميك ) اجراي سقف كاذب ،  1,800,000كاري ، كاشي و سراميك كاري ( تا سقف 

شـي ا سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و بندك، اجراي نماي اصلي ساختمان ب  UPVCدرب و پنجره هاي 
راغ هـاي پريز و چ بصورت توخالي با ملات ماسه سيمان ، اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري ، سيم كشي و نصب كليه كليد و

ولـه ليه عمليات تاسيسات مكانيكي از مصالح درجه يك شامل اجراي لوله هاي آب سرد و لوله هاي مخصوص آب گرم و اتصال به خـط روشنايي ساختمان ، اجراي كل
امل ساختمان شـآب اصلي ، اجراي خطوط لوله فاضلاب ساختمان و اتصال به نزديكترين منهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهيه و نصب كليه تاسيسات بهداشتي 

ظرفيـت  سانتيمتر بـا 15ت ، تهيه و نصب سنگ توالت شرقي و فرنگي به همراه فلاش تانك ، نصب روشويي با تمام متعلقات ، نصب هواكش پنجره اي به قطر شيرآلا
 ليتر  و كليه عمليات تكميلي بطور كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . 95تخليه 

حـداث فونداسـيون ، عـايق كـاري ، ااتاقك پست برق بوستان شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري ، زيرسازي ، . اجراي  13-2
ازي ، كفسـ آجرچيني و تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي بام به همـراه نصـب لولـه آب بـاران و عـايق كـاري

لـزي فبراي خريد هر مترمربع كاشي) و موزاييك كف ، اجراي گچكاري سقف ، تهيـه و نصـب درب  1,800,000ساختمان، عايق كاري ، كاشي كاري ديوارها ( تا سقف 
صـورت ار سـبز رنـگ و بندكشـي بورودي و پنجره ها  ، اجراي نماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابـد

ي روشنايي و چراغ هاتوخالي با ملات ماسه سيمان ، اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري ، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز 
 نظارت پروژه . ساختمان و كليه عمليات تكميلي بطور كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه 

ق كاري، آجرچيني و ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري، زيرسازي، احداث فونداسيون، عاياجراي اتاقك نگهباني بوستان شامل: كليه عمليات عمراني  .14-2
ق كـاري، ان و عايق كاري، كفسازي ساختمان، عايتقسيم بندي فضاهاي داخلي، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك، شيب بندي بام به همراه نصب لوله آب بار

،  UPVCو پنجـره  براي خريد هر مترمربع كاشي)، اجراي گچكاري سقف، تهيه و نصـب درب فلـزي ورودي 1,800,000كاشي كاري ديوارها و سراميك كف (تا سقف 
سيسـات به صورت توخالي با ملات ماسه سيمان، اجراي كليه عمليـات تأ اجراي نماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت كرم صورتي و آجر نما از نوع نسوز و بندكشي

ابق بـا كامـل و مطـبرقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز و چراغ هاي روشنايي ساختمان و كليه عمليات تكميلي به طور 
 نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه

و اجـراي بـتن  سـانتيمتر ، تهيـه 5درصد ، شن ريزي به ضـخامت  95عمليات زيرسازي آبنما كف خشك شامل : خاكبرداري ، اجراي مخلوط با تراكم حداقل  .15-2
لاسـتر پورت تـوپر و سانتيمتري ، اجراي ديواره هاي بلوكي بصـ 20به فواصل  10مگاپاسكال به همراه يك شبكه سايز  25سانتيمتر و مقاومت  15كفسازي با ضخامت 

گاه نظارت سانتيمتر بصورت كاملا ليسه اي ، اجراي بتن شيب بندي ، اجراي يك لايه رزين آب بندي با سطح پوشش مناسب و مورد تائيد دست 3ديواره ها به ضخامت 
ي صـورت رزين آب بندي با همـاهنگي واحـد طراحـ و برندنوع بر روي كف و ديواره هاي حوضچه مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . ( 

 پذيرد)
امل دستگاه ماهنگي كانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با ه .3

 نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد .تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح  .1
ابقه كاري سداراي  و با توجه به ماهيت و حساسيت پروژه، پيمانكار ملزم به استفاده از نيروهاي ( سرپرست كارگاه ، نقشه بردار و نيروهاي اجرايي ) با تجربه .2

 ظارت مي باشد . متناسب و مورد تائيد دستگاه ن

 منظور شده است .  به هر فاصلهفهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا محل مصرف  020503در بهاي واحد رديف  .3
 د، كليهگردچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به شبكه آب خام ، كانال دفع آبهاي سطحي و ديگر تاسيسات زيرزميني موجود وارد  .4

 باشد .ه عهده پيمانكار ميبهاي رفع اشكال ها و مسئوليتهزينه
 تخريب و برچيدن ساختمانهاي اداري موجود ، سكوهاي تماشاگران و ديوارهاي پيراموني محوطه بر عهده كارفرما مي باشد . .5
ه تشخيص بي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و بنا درصد مي بايست با غلطك هاي سبك دست 95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  .6

 .دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد . كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

٥

ظارت انجام ستگاه نز قير امولوسيوني مجاز نمي باشد ) و با ضخامت مورد تائيد داجراي عايق رطوبتي در محل هاي لازم مي بايست با قيرهاي محلول ( استفاده ا .7
 پذيرد .

رت كلي وژه بصورقبل از هرگونه عمليات حفاري ، محل هاي مورد نياز مشخص گرديده ( گچ ريزي شود ) و سپس اقدام به حفاري تا عمق لازم گردد . از حفاري پ .8
 فه مربوط به حفاري هاي مازاد ، برعهده پيمانكار مي باشد .اكيداً خودداري شود . هزينه هاي اضا

 با توجه به خاكبرداري كلي در محل هاي مورد نياز ، هزينه اي بابت بوته كني پرداخت نخواهد شد . .9
رداخت مي باشد و اي مربوطه قابل پبه همراه اضافه بهاء ه 1402فهرست بها ابنيه سال  220320هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت تيشه اي سفيد سميرم از رديف  .10

 پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
ر ي باشد و پيمانكابه همراه اضافه بهاء هاي مربوطه قابل پرداخت م 1402فهرست بها ابنيه سال  220348هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت بادبر گندمك از رديف  .11

 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
خت مي باشد قابل پردا 1402فهرست بها ابنيه سال  220529هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت گرانيت صدفي خرمدره براي رمپ ها و كانيوهاي سنگي از رديف  .12

 نه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزي
پيمانكار  قابل پرداخت مي باشد و 1402فهرست بها ابنيه سال  220807هزينه  تهيه و اجراي سنگ مرمريت گرانيت صدفي خرمدره جهت جداول سنگي از رديف  .13

 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
اشد و قابل پرداخت مي ب 1402فهرست بها ابنيه سال  220916از رديف  3هيه و اجراي سنگ گرانيت طوسي منظم شش وجه برش طرح كفسازي شماره هزينه ت .14

 پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
كسري  بودن خاك زراعي موجود ، برداشت هاي مشترك نقشه برداري صورت پذيرفته و فقط ميزان در صورت تشخيص واحد فضاي سبز كارفرما مبني بر مناسب .15

 گردد .تراز خاك زراعي توسط پيمانكار پروژه تامين مي
طابق ماطق ممنوعه، بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در منپيمانكار مي .16

 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي
جهت  180804مراه آيتم به ه 1402فهرست بها ابنيه سال  110702هزينه تهيه واجراي آجرهاي قزاقي قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از رديف  .17

ست ابنيه فهر 180823، اضافه بها رديف  2فهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي كامل طرح كفسازي مربوط به شماره  180822ها رديف بندكشي ،همچنين اضافه ب
ايي نسبت به فهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت مي باشد و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادع 110704جهت هره چيني و اضافه بها 

 هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت . هزينه
هرست بها ابنيه ف 231709هزينه هاي تهيه ، حمل و نصب مخازن پلي اتيلن دفني ذخيره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبكه آبياري بوستان ، از رديف  .18

 قابل پرداخت مي باشد . 1402سال 
 اعمال خواهد گرديد . 0,50ابق با توضيحات فصل اول فهرست بها ابنيه ، ضريب در صورت تخريب هرنوع بتن با وسايل مكانيكي ، مط .19

باشد هرگونه  ديهي ميب پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد . .20
 ثر خواهد بود .پيمانكار در حين اجراي پروژه بي ا يادعا

ات عمليات ي و اثرگپيمانكار ملزم به تميزكاري كليه سنگ كاري و آجركاري هاي كف پياده رو ها و نماهاي سكوها ، فلاورباكس ها و ساختمانها از هرگونه آلود .21
 د .بنايي بوده و پس از تميزكاري سطوح ، اقدام به اجراي زرين جلادهنده و براق كننده بر روي سطوح آجري نماي

ه  مي باشند . مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مدت پروژ 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .22
 حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

ورت صرد و در مدت پروژه ، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات و پايه هاي برق موجود در نظر بگيپيمانكار مي بايست در طول  .23
 بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد . 

 ازيدر صورت ن موظف است مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتيلاز عم كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .24
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ

پرداخت مي  قابل 1402فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال  3لوله هاي آبياري و زهكشي ، از رديف هاي مربوطه در فصل   PVCهزينه تهيه و اجراي غلاف هاي  .25
 باشد .

و  040502 1402و  فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال  040501ي غلاف هاي پلي اتيلن جهت سيستم روشنايي پايه هاي برق از رديف هاي هزينه تهيه و اجرا .26
 قابل پرداخت مي باشد.  1402فهرست بها تاسيسات برقي سال  130403همچنين لوله هاي خرطومي دفني در كف از رديف 

 يست بوسيله ي اسكوپ مهار گردد .تمامي سنگ هاي بدنه و درپوش ها مي با .27

 هزينه هاي تهيه و اجراي لوله هاي تاسيسات آبياري و زهكشي تنها از رديف هاي موجود در برآورد اوليه قابل پرداخت مي باشد . .28

اختمان ( علائم و تابلوها ) مقررات ملي س 20ث با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد وسايل نقليه در خيابانهاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبح .29
 در طول مدت پروژه  مي باشند .

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد . حداكثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهيه ،   .30

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .31

دن محل ن پر نمومورد تائيد مي باشد . بديهي است هزينه هاي تخريب و خاكبرداري مازاد بر نياز پروژه و همچني فقط تا تراز مورد نيازاري ها كليه خاكبرد .32
 خاكبرداري هاي مازاد بر عهده پيمانكار مي باشد .



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

٦

ه ادعاي شد هرگونقبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي باپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را  .33
 پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

گي واحد ا هماهنطوط و ترازهاي پروژه بپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خ .34
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .35

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .36
افه پرداختي چگونه اضعمليات هاي خاكبرداري ، نخاله برداري و تهيه و اجراي خاك زراعي در محل هايي مورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي پذيرد و هييه كل .37

 بابت اجراي احجام مازاد عمليات اجرايي پرداخت نخواهد شد .

رد رأساً ا حق دافضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرمچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي ت .38
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 است. يآلات ضرور نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .39

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد : .40

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- 6,2 =< ph =< 7,5 

از محل مطالبات  الير 1,500،000هر روز مبلغ  ياز ارائه گزارش، به ازاباشد و در صورت استنكاف  يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .41
 .گردديكسر م مانكاريپ

 مي باشد. يمانكارپهزينه كليه آزمايشات لازم از خاك زراعي و ديگر مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده  .42

 شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .پيمانكار موظف است قبل از  .43

رت و واحد دستگاه نظا يار) با هماهنگكپروژه و پس از اتمام  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ .44
 رار دهدق يشهردار يروابط عموم دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبا كبندرماهشهر، عكس  يشهردار يروابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 7از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .استريال  178,629,068,526مبلغ برآورد اوليه اجراي كار ه اجراي كار: هـ : مبلغ برآورد هزين

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 پيمانكار است. مورد نياز  به عهده و ماشين آلاتنيروي انساني  ،مصالح، ابزار كارو تأمين كليه  ، حملتهيه ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

 خيابان نفت –منطقه ناحيه صنعتي  –ر بندر ماهشه ح : محل اجراي كار:
 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

ژه هستند. ر اجراي پروسيسات و واحد فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر ناظر بأواحد ت، 2مديريت منطقه واحد دفترفني،  ي : دستگاه نظارت :
 بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكار بر عهده دفترفني شهرداري بندر ماهشهر است.

 نهصدوسي ويك ميليون و چهارصدوپنجاه و سه هزار و چهارصدوهشت ميليارد و  ( ريال 8,931,453,426 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 بايد به يكي از صورت هاي مشروحه زير تسليم شود.كه  است ريال) بيست و شش

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

 چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصـي بـه هـر ،پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شدهتبصره :  
ه مـاه سـشكل ممكن قابل قبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و بـراي 

 ل تنظيم و صادر شود.ديگر نيز قابل تمديد باشد و علاوه برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبو
 
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                         
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   

 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

٧

 »شرايط مناقصه « 
 مترمربع 16,160احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
لات، نيروي امكانات، ماشين آ ، ت برنامه ريزي و نظارت راهبردياز معاون با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

 مجرب، توان مالي، تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه متخصص و كادر فني
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

پاكت الف)، (بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا  است كه 5و  4، 3ور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند منظ .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 ند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارت .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاددهنده براي اسناد مالي و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  1-4
 تعهد آور.

نامه ها، رم ضمانتچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (فدفتر 2-4
و  امه اجراشرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد ن

 مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)پذيرش 

 و كليدي پيشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني 3-4
 .ارائه گردديد دقيق، مستند و تأييد شده .توضيحاً : اين موارد باهستندشركت و توان مالي 

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) 4-4

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  5-4

 صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت 6-4

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

 ).شدحروف با يشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد وبرگ پ .2,1

 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .2,2
  19/08/1387مورخ 

 پاكت ارزيابي : .6

 تكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران به همراه كليه مستندات و مدارك مورد نياز .6,1
درج نگردد،  ومحاسبه  تذكر بسيار مهم: چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيمانكار

باشد كه  تأييد مي در بخش كيفي اسناد ارزيابي، فقط پروژه هايي مورد بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود. ساير اسناد ارزيابي
 داراي رضايت مندي كارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستاي رضايت مندي كارفرما از هر يك از پروژه ها، الزامي مي باشد.

 ، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني و كليديارائه سوابق اجرايي .6,2

 توضيحاً: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.
اري گذدم بارعبارگذاري فرم هاي ارزيابي و مستندات مربوط به آن در فايل ارزيابي سامانه ستاد ايران الزامي مي باشد. لازم به ذكر است  .6,3

 اطلاعات و مستندات جهت ارزيابي در قسمت مربوطه به عهده شركت كننده مي باشد  و موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.

يي خواهد گرديد . را كسب نموده باشند، بازگشا 60پس از انجام ارزيابي ، پاكت پيشنهادهاي مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز  .6,4
ر داعتراضي  و شركت كننده حق هيچ گونهات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز لازم نگردد، بازگشايي نشده بديهي است پيشنهاد

 اين خصوص را نخواهد داشت.

موضوع  (جهت ارزيابي مالي پيشنهادات، قيمت تراز شده پيشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي  .6,5
 آيين نامه اجرايي  نظام مستند سازي مناقصات ) محاسبه خواهد گرديد.  10قانون برگزاري مناقصات  وماده  20ده ما

يل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكمذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .7
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني امضاء نموده و 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

٨

 يا جود خدشهپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت و .8
 ت.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود اس ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه

 ا رد نمايد ونهادها را مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .9
ه دهنده لذا ارائده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد وبه هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبو

 د شد.كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خواه

هاي  ح، هزينهرتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ت .10
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

ند و آنها اشته باشده كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط ب .11
 هاي پيشنهادي خود منظور نمايند. را رعايت نموده و در نرخ

ت و كسر ده دليل قبول پرداخپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهن .12
 بات (صورتو كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطال استكسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي 

 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

له نهاد واصصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناق .13
 مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

كت ز اين شراوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وق .14
نيز به  كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع

 جمهور اعلام خواهد شد.معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس 

صورت برنده شد دراين علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد چنانچه كارفرما به هر .15
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

مورد  تي دراينددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خساركارفرما هزينه هايي را كه پيشنها .16
 مردود مي باشد.

 گردد. نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي .17

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10د قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل درزمان عق .18

ملاك  .تيسبصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نو رديف هاي فهرست بهاي منضم به برآورد پيوست، تمام مقادير متره  .19
 است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.عمل كاركرد پيمانكار عملياتي 

مت ارايه قي ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت بهبا توجه به مقطوع بودن قيمت ها  .20
 بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

شرايط عمومي  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  حسن .21
 عمل مي شود.

ي شود و پس منگهداري  كسر و به انضمام آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما %5قانون تأمين اجتماعي از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل  38مطابق ماده  .22
ي ماهيانه مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت ها ازاز ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود.همچنين 

ديگر را  تحويل موقت و نصف آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهداري مي شود نصف اين مبلغ پس از %10شركت معادل 
 پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.

 به عهده پيمانكار است.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .23

خورد بوطه برق قانون و مقررات مرپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطاب .24
 خواهد شد.

لم بدون ق قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و .25
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

ناد و مدارك و جزو اس و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلامهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد  .26
 پيمان منظور خواهد شد.

پيش  ن مورديشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چني .27
ضاي دارد تقا صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در آيد مراتب را

 استرداد آن را بنمايد.



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

٩

واند تمي  زاره مناقصه گها باشد، در اين صورت دستگا ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .28
يشنهاد يد نظر پآخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجد

 خود را داشته باشند.
 درت نمايد. دريمان مباخود، به انعقاد پن اجراي تعهدات بر اساس قيمت تضمي برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن .29

ه برنده كغيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي 
 اد شده بالا،يبه موارد  وم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجهبيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر د مناقصه در مهلت پيش 

مانت ضا تسليم يحاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد 
 پرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.س ،انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. و دومپس از تعيين نفرات اول  .30
 ند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .31

 ه هر دليلي ازه و يا بتشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيددر صورتي كه كارفرما  .32
و  ي تعهداتانجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرا

 خذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.ا

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .33
ماه  باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سهت در مناقصات اين شهرداري محروم ميموقت پروژه مذكور) از شرك

صات اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقجهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
 گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداريحروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصهاين شهرداري م

 .استمحروم 
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .34

 .است 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .35

وع، متوجه ) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليت بعدي موضsajarتمامي شركت ها مكلف به ثبت كليه قراردادهاي خود با هر سازماني در سامانه ساجار( .36
 آن شركت خواهد بود.

 

 
 سين صفريح                                                                                                                                        

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

١٠

 22/10/1337مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ  تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع
 مترمربع 16,160احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  مربوط به مناقصه:

ت دولت در معاملا كارمندان دولتنون منع مداخله اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقا     
ا مردود و اقصه فوق رنمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي من  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ايد و خلاف امضاء نم فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط راگردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه  همچنين قبول و تأييد مي     

و  سهيم ين پيماناظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا
ه خسارات وارد ورا ضبط  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار

 باشد.در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي 
ه ب را بلافاصلردد مراتاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گ     

ند نه تنها لاع نرسافوق را بلافاصله به اط به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب
ا به تشخيص ا نيز بنركارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي كار 

 خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستحمضافاً  اين كه پيش     

 مربوطه مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

 مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده : نام و نام خانوادگي و امضاي
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
يس جمهـور و بردي رئداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

خلاف ايـن  ي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمانهيچ گونه منع قانوني برا 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

١١

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 بعمترمر 16,160احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  مربوط به مناقصه:

 انين، مصوبات،أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاددهنده از متن قوتبدين وسيله  -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.اآئين نامه ه

رر شده در مفاد و ترتيبات مق تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن وچنين بدين وسيله هم -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.

 مومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اسناد و مدارك ع -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 عمومي پيمان. نمونه پيمان و شرايط -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101به شماره  و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

    تاريخ:                      دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهدآور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 
زار و گبول اين مناقصه قمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و         

 دان عمل خواهد شد.كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان ب

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

١٢

 برگ پيشنهاد قيمت
 مترمربع 16,160احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  موضوع مناقصه :

، شرايط مناقصه وتنامه شركت درامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دع     
و  مقررات مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول

و  ي مداركطور كلي تماماسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به 
       شنهاداقصه پياسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد من

 مي نمايم كه :
با  1402سال  آب و زهكشيتوزيع تأسيسات مكانيكي و برقي، شبكه  ،ابنيهرشته عمليات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهاي  -1

 قبا.... ريال مط...........................................................................................مبلغ پيشنهادي (به عدد)................................ (به حروف) ...............

 ضريب پيمان برابر است با ................... .ائه شده پيوست اين برگ انجام دهمآناليز ار

 76574/100و بخشنامه  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  -2
 به پيوست، در پاكت (ج) قرار داده ام . 19/08/1387مورخ 

 نمايم كه : به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد ميچنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و  -3
ظرف  حداكثر الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات

 هفت روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
ليه كمايم و ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نابلاغ ظرف مدت هفت روز از تاريخ ب)

 كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4

 ا در اينگونه اعتراضي ر طلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچا -5
 خصوص ندارد.

) ند (كتضمين موضوع ب تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.دعوتنامه 

 
 
 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

١٣

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 مترمربع 16,160ابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي احداث بوستان واقع در خي مربوط به مناقصه:

ن قسمت از آقرارداد  اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 
تمالي مربوط به شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات اح 21ري كه در شرايط مناقصه وماده عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طو

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

   
   
   

 
 ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

نشـود تـا يسر ن امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

مسـئول  سـيب وارد نمايـد ايـن پيشـنهاددهندهخواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آاين مورد اقدام 
 .استخسارات ناشي 

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

اسنامه عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد است    ماره                                           شركت                                                         ثبت شده به ش     
قصه منابراي  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

و برنده  حسب دعوت شركت نمودهبر  ،مترمربع 16,160بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي احداث 
تطبيق  ذكورين نامه مقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئتشخيص داده شدم 

رايي به اين ستگاه اجددهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و 
 واد اساسنامه ارداد مفانوني مقرر براي عقد قرشركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت ق

 تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.
تضـمين  واختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده  شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمناقصه شركت را نيز به نفع  مشاركت در
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           

 
 
 
 

 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

١٤

  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)  

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                                  نظر به اينكه                                   

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             ستنكاف نموده است ، تا مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان ا در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

حواله                              در وجه يا  صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا 

 بپردازد. كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                            اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      نخواهد مدت 

جي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                متعهد است بدون اينكه احتيا                                          نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ه ز درجـد ، خود بـه خـود باطـل و امطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسي                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط هد بود.درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خوا

 زي كشور برسد.ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ري

 
 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن ا/ذينفعنام كارفرم

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 
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 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

 راي مشاركت در مناقصه ب       آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                  18مطابق ماده      
ا كارهايي كه كارهاي در دست اجرا و ي، مترمربع 16,160خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي احداث بوستان واقع در 

ماده به كار آا، ظرفيت و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجر استاخيراً برنده شده است به شرح زير 
 .استزم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا لا
 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
بـا  ر بـوده و مطـابقريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمانكاچنانچه معاونت برنامه      

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 آور امضاء مجاز و تعهد                                                                          تاريخ :                                  
 

، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـار ه و بايد ضميمه بـرگ پيشـنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
بـردي رئـيس ل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونـت برنامـه ريـزي و راهپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قب

 جمهور ارسال گردد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحـاقي همراه شرايط ع               مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

كوي انقلاب  به نشاني(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي مابين  في  1402/     /   تاريخ درآن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
بـه               ه شماره ثبـت ب           شركت          كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و  06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3از ف –

قررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طبق م       لفن     تو شماره      به شماره ملي           نمايندگي                           
 پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 مترمربع 16,160احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  :: موضوع  1ماده 
 ارگاه.تجهيز ك .1

 عمليات احداث بوستان محله اي شامل : .2

از مـورد ي مشترك نقشه برداري در ابتدا و انتهاي هر مرحله از كار ، عمليات تخريب و برچيدن آسفالت محوطه و پياده رو ها در صورت لزوم و تا تـر. برداشت ها1-2
 رت نيـاز و تـا تـرازخاكبرداري و نخاله برداري در محل اجراي پياده رو ها در صو،  مورد نيازتا تراز نياز، خاكبرداري ، نخاله برداري و پي كني محل اجراي فضاي سبز 

تنـي ب، برش و تخريب آسفالت جهت اجراي لوله هاي تاسيساتي ، تخريـب و برچيـدن جـداول  در صورت نياز و تا تراز لازم، برچيدن كفپوش هاي موجود  مورد نظر
دي يـا ( پيمانكار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونـه خسـارت عمـكامل دستگاه نظارت.  و با هماهنگي  در صورت نيازموجود 

 ) .سهوي در طول مدت پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد
ا بتني پيش ساخته پرسي با سطح اكسپوز به همـراه اي عمليات  جدول كاري  در محل هاي مورد نياز با جداول سنگي ي. تهيه و حمل كليه مصالح لازم جهت اجر2-2 

شت جـداول در مگاپاسكال و اجراي عايق رطوبتي پ 12كيلوگرم سيمان و تهيه و اجراي ماهيچه مثلثي جداول با مقاومت  100تهيه و اجراي بتن مگر زير جداول با عيار 
مطـابق  يـازدر محل هاي مـورد ن) و اجراي كانيوو سنگي  حلول در مواد نفتي در هر مترمربعيك كيلوگرم قير ممحل هايي كه با خاك فضاي سبز در ارتباط مي باشد ( 

 قبـل از بايسـت حتمـاًنقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. ( با توجه به شرايط آب و هوايي و مجاورت جداول با خاك و رطوبت ، كيفيت جداول بتني مي 
سانتيمتر ،  5مت درصد ، شن ريزي به ضخا 95ه رسيده باشد ) . تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل تهيه به تاييد دستگاه نظارت پروژ

اي كفسازي همگاپاسكال ، تهيه و اجراي فرش كف پياده رو ها با سنگ  و آجر هاي قزاقي مطابق طرح  12سانتيمتر و مقاومت  10تهيه و اجراي بتن كفسازي با ضخامت 
هـا  شي بين سنگهمراه بندكبه همراه تهيه  اجراي رزين محافظ و جلادهنده بر روي كليه آجرهاي نما ،كف و ديواره ها  و طبق ترازهاي ارتفاعي موجود در نقشه ها به 

             ق يش ساخته قرمـز رنـگ مخصـوص نابينايـان مطـابسانتيمتر و تهيه و اجراي كفپوش بتني پ 2,5به ضخامت حداقل  1:4ملات ماسه سيمان  به همراهو دوغاب ريزي 
ه ازاء بـرزين جلادهنده و براق كننده با هماهنگي واحد طراحي صـورت پذيرفتـه و ميـزان مصـرف آن  نوع و برندنقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت . ( 

 ).گرم بوسيله قلم مو يا پيستوله مي باشد 600هرمترمربع سطح حداقل 
راي فلاورباكسها و سكو هاي نشيمن با آجر فشاري و بلوك توپر و نماي سنگي يا آجري به همراه بندكشي بطور كامل و تهيه مصـالح و اجـراي ج. تهيه مصالح و ا3-2

 سكوهاي محل احداث آلاچيق و بوفه هاي اغذيه فروشي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .
 الح و اجراي آبنما و حوضچه ها بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .. تهيه مص4-2
            در .تهيه مصالح و اجراي درپوش بتني پيش ساخته به همراه دريچه هاي بازديد چدني مخصوص دفع آبهاي سطحي بـر روي كانـال هـاي دفـع آبهـاي سـطحي 5-2

 نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .محل هاي مورد نياز مطابق 

از هـر   ( در محل هاي مورد نياز و فلاورباكسها )مورد تائيد واحد فضاي سبز كارفرما زراعي غچه ها شامل تهيه ، حمل ، ريختن ، پخش و تسطيح خاك . احداث با6-2
 فاصله مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.

ده آبهاي سطحي و اتصال به هاي جمع آوري و دفع كنن سيستم زهكشي شامل تهيه ، حمل و اجراي كليه لوله هاي خرطومي زهكشي ، غلاف ها و منهول . اجراي7-2
 منهول هاي دفع آبهاي سطحي موجود بطور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. 

به همراه اتصـال  بار و غلاف هاي مربوطه با تمام متعلقات  بطور كامل 10بياري با فشار حداقل آحمل و اجراي كليه لوله هاي . اجراي سيستم آبياري شامل تهيه ، 8-2
اتيك بـر لوله هاي آبياري ، انجام تسـت هيدروسـت خريدخط ورودي به خطوط لوله آب خام موجود  مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .( قبل از 

 ).روي نمونه لوله هاي ارائه شده با هماهنگي دستگاه نظارت الزامي مي باشد
ن مگر به دد مخزن ذخيره آب خام شامل : خاكبرداري تا عمق مورد نياز ، تهيه مصالح و بنايي با سنگ لاشه و ملات ماسه و سيمان ، تهيه و اجراي بتع 2. اجراي 9-2

لا و مقاومت با عمر با ( لوله كاروگيت دار دوسر بسته ) لنيات يترمكعب از جنس  پلم 30 تيآب به ظرف رهيذخ يخازن دفن، حمل و نصب م هيتهسانتيمتر ،  10ضخامت 
وي مخـزن بـا ي با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما ، بكفيل راريآب ستميمتعلقات لازم جهت نصب به س هيخاك به همراه كل يبالا در برابر فشارها

 ).ك محل . ( جانمايي محل مخزن ذخيره آب خام با هماهنگي دستگاه نظارت و واحد فضاي سبز كارفرما تعيين مي گردد خا
سانتيمتر ، تهيه  5درصد ، شن ريزي به ضخامت  95مين بازي كودكان شامل : تهيه و اجراي مخلوط زير پياده رو ها با ضخامت لازم و تراكم حداقل ز. زيرسازي  10-2

ي گرانولي و مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت .( تهيه و اجراي كفپوش ها 12سانتيمتر و مقاومت  10راي بتن كفسازي با ضخامت و اج
 ).ست بازي برعهده كارفرما مي باشد 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 
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ي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجرايي .تهيه مصالح و اجراي فونداسيون پايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف ها11-2
 و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسيسات كارفرما .

ينـي و يس بهداشتي شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري ، زيرسازي ، احداث فونداسيون ، عايق كاري ، آجرچ. اجراي سرو12-2
عـايق  سـاختمان ،تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي بام به همراه نصب لوله آب باران و عايق كـاري ، كفسـازي 

نصـب  وتهيـه ري سقف اتاقك انبار، اجراي گچ كابراي خريد هر مترمربع كاشي و سراميك ) اجراي سقف كاذب ،  1,800,000كاري ، كاشي و سراميك كاري ( تا سقف 
شـي ، اجراي نماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و بندك  UPVCدرب و پنجره هاي 

راغ هـاي وله گذاري ، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز و چبصورت توخالي با ملات ماسه سيمان ، اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي از مصالح درجه يك شامل ل
ولـه لال به خـط روشنايي ساختمان ، اجراي كليه عمليات تاسيسات مكانيكي از مصالح درجه يك شامل اجراي لوله هاي آب سرد و لوله هاي مخصوص آب گرم و اتص

امل نهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهيه و نصب كليه تاسيسات بهداشتي ساختمان شـآب اصلي ، اجراي خطوط لوله فاضلاب ساختمان و اتصال به نزديكترين م
ظرفيـت  سانتيمتر بـا 15شيرآلات ، تهيه و نصب سنگ توالت شرقي و فرنگي به همراه فلاش تانك ، نصب روشويي با تمام متعلقات ، نصب هواكش پنجره اي به قطر 

 كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . ليتر  و كليه عمليات تكميلي بطور 95تخليه 
اقك پست برق بوستان شامل : كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري ، زيرسازي ، احـداث فونداسـيون ، عـايق كـاري ، . اجراي ات 13-2

 ائم و سقف تيرچه بلوك ، شيب بندي بام به همـراه نصـب لولـه آب بـاران و عـايق كـاري ، كفسـازيآجرچيني و تقسيم بندي فضاهاي داخلي ، اجراي شناژهاي ق
لـزي فبراي خريد هر مترمربع كاشي) و موزاييك كف ، اجراي گچكاري سقف ، تهيـه و نصـب درب  1,800,000ساختمان، عايق كاري ، كاشي كاري ديوارها ( تا سقف 

صـورت لي ساختمان با سنگ مرمريت سفيد سميرم و آجر نما از نوع قزاقي نيمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و بندكشـي بورودي و پنجره ها  ، اجراي نماي اص
ي روشنايي و چراغ هاتوخالي با ملات ماسه سيمان ، اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري ، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز 

 ن و كليه عمليات تكميلي بطور كامل و مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . ساختما
ق كاري، آجرچيني و اجراي اتاقك نگهباني بوستان شامل: كليه عمليات عمراني ساختمان با مصالح درجه يك شامل حفاري، زيرسازي، احداث فونداسيون، عاي .14-2

ق كـاري، اخلي، اجراي شناژهاي قائم و سقف تيرچه بلوك، شيب بندي بام به همراه نصب لوله آب باران و عايق كاري، كفسازي ساختمان، عايتقسيم بندي فضاهاي د
،  UPVCبراي خريد هر مترمربع كاشي)، اجراي گچكاري سقف، تهيه و نصـب درب فلـزي ورودي و پنجـره  1,800,000كاشي كاري ديوارها و سراميك كف (تا سقف 

سيسـات عمليـات تأاجراي نماي اصلي ساختمان با سنگ مرمريت كرم صورتي و آجر نما از نوع نسوز و بندكشي به صورت توخالي با ملات ماسه سيمان، اجراي كليه 
ابق بـا يلي به طور كامـل و مطـبرقي از مصالح درجه يك شامل لوله گذاري، سيم كشي و نصب كليه كليد و پريز و چراغ هاي روشنايي ساختمان و كليه عمليات تكم

 نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه
يـه و اجـراي بـتن سـانتيمتر ، ته 5درصد ، شن ريزي به ضـخامت  95عمليات زيرسازي آبنما كف خشك شامل : خاكبرداري ، اجراي مخلوط با تراكم حداقل . 15-2

پلاسـتر  سانتيمتري ، اجراي ديواره هاي بلوكي بصـورت تـوپر و 20به فواصل  10اسكال به همراه يك شبكه سايز مگاپ 25سانتيمتر و مقاومت  15كفسازي با ضخامت 
گاه نظارت سانتيمتر بصورت كاملا ليسه اي ، اجراي بتن شيب بندي ، اجراي يك لايه رزين آب بندي با سطح پوشش مناسب و مورد تائيد دست 3ديواره ها به ضخامت 

ي صـورت رزين آب بندي با همـاهنگي واحـد طراحـ نوع و برندواره هاي حوضچه مطابق با نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه . ( بر روي كف و دي
 پذيرد)

نگي كامل ماهبا ه انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله .3
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1
ابقه كاري سو داراي  بردار و نيروهاي اجرايي ) با تجربهبا توجه به ماهيت و حساسيت پروژه، پيمانكار ملزم به استفاده از نيروهاي ( سرپرست كارگاه ، نقشه   .2

 متناسب و مورد تائيد دستگاه نظارت مي باشد . 

 منظور شده است .  به هر فاصلهفهرست بها ابنيه ، هزينه حمل خاك زراعي از محل تهيه تا محل مصرف  020503در بهاي واحد رديف  .3
ه دد، كلييمانكار به شبكه آب خام ، كانال دفع آبهاي سطحي و ديگر تاسيسات زيرزميني موجود وارد گرچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پ .4

 باشد .ه عهده پيمانكار ميبهاي رفع اشكال ها و مسئوليتهزينه
 شد .تخريب و برچيدن ساختمانهاي اداري موجود ، سكوهاي تماشاگران و ديوارهاي پيراموني محوطه بر عهده كارفرما مي با .5
ه تشخيص بدرصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و بنا  95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  .6

 نمي باشد .دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد . كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز 
ظارت انجام ستگاه نداجراي عايق رطوبتي در محل هاي لازم مي بايست با قيرهاي محلول ( استفاده از قير امولوسيوني مجاز نمي باشد ) و با ضخامت مورد تائيد  .7

 پذيرد .
رت كلي وژه بصوري تا عمق لازم گردد . از حفاري پرقبل از هرگونه عمليات حفاري ، محل هاي مورد نياز مشخص گرديده ( گچ ريزي شود ) و سپس اقدام به حفا .8

 اكيداً خودداري شود . هزينه هاي اضافه مربوط به حفاري هاي مازاد ، برعهده پيمانكار مي باشد .



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

١٨

 با توجه به خاكبرداري كلي در محل هاي مورد نياز ، هزينه اي بابت بوته كني پرداخت نخواهد شد . .9
رداخت مي باشد و به همراه اضافه بهاء هاي مربوطه قابل پ 1402فهرست بها ابنيه سال  220320تيشه اي سفيد سميرم از رديف  هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت .10

 پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
ي باشد و پيمانكار به همراه اضافه بهاء هاي مربوطه قابل پرداخت م 1402ت بها ابنيه سال فهرس 220348هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت بادبر گندمك از رديف  .11

 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
خت مي باشد قابل پردا 1402ا ابنيه سال فهرست به 220529هزينه تهيه و اجراي سنگ مرمريت گرانيت صدفي خرمدره براي رمپ ها و كانيوهاي سنگي از رديف  .12

 و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
 پيمانكار قابل پرداخت مي باشد و 1402فهرست بها ابنيه سال  220807هزينه  تهيه و اجراي سنگ مرمريت گرانيت صدفي خرمدره جهت جداول سنگي از رديف  .13

 پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
اشد و قابل پرداخت مي ب 1402فهرست بها ابنيه سال  220916از رديف  3هزينه تهيه و اجراي سنگ گرانيت طوسي منظم شش وجه برش طرح كفسازي شماره  .14

 ازاد در اين زمينه نخواهد داشت .پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعايي نسبت به هزينه هاي م
كسري  ندر صورت تشخيص واحد فضاي سبز كارفرما مبني بر مناسب بودن خاك زراعي موجود ، برداشت هاي مشترك نقشه برداري صورت پذيرفته و فقط ميزا .15

 گردد .تراز خاك زراعي توسط پيمانكار پروژه تامين مي
مطابق  ت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوعه،ه و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صوربايست محل دقيق دپوي خاك، نخالپيمانكار مي .16

 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي
جهت  180804مراه آيتم به ه 1402فهرست بها ابنيه سال  110702ف هزينه تهيه واجراي آجرهاي قزاقي قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از ردي .17

ست ابنيه فهر 180823، اضافه بها رديف  2فهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي كامل طرح كفسازي مربوط به شماره  180822بندكشي ،همچنين اضافه بها رديف 
ايي نسبت به ا لعاب سبز رنگ قابل پرداخت مي باشد و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعفهرست ابنيه جهت آجرهاي قزاقي ب 110704جهت هره چيني و اضافه بها 

 هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت .
بنيه هرست بها اف 231709هزينه هاي تهيه ، حمل و نصب مخازن پلي اتيلن دفني ذخيره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبكه آبياري بوستان ، از رديف  .18

 قابل پرداخت مي باشد . 1402سال 
 اعمال خواهد گرديد . 0,50در صورت تخريب هرنوع بتن با وسايل مكانيكي ، مطابق با توضيحات فصل اول فهرست بها ابنيه ، ضريب  .19

اشد هرگونه بديهي مي بكارفرما اعلام نمايد . پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به  .20
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يادعا

ات عمليات ي و اثرگپيمانكار ملزم به تميزكاري كليه سنگ كاري و آجركاري هاي كف پياده رو ها و نماهاي سكوها ، فلاورباكس ها و ساختمانها از هرگونه آلود .21
 ز تميزكاري سطوح ، اقدام به اجراي زرين جلادهنده و براق كننده بر روي سطوح آجري نمايد .بنايي بوده و پس ا

ه  مي باشند . مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مدت پروژ 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث  .22
 ر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .حضور افسر ايمني داراي مدرك معتب

صورت  رد و دريپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه ، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات و پايه هاي برق موجود در نظر بگ .23
  بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد .

 ازيت در صورت نموظف اس مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .24
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ

پرداخت مي  قابل 1402فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال  3فصل  لوله هاي آبياري و زهكشي ، از رديف هاي مربوطه در  PVCهزينه تهيه و اجراي غلاف هاي  .25
 باشد .

و  040502 1402و  فهرست بها تاسيسات مكانيكي سال  040501هزينه تهيه و اجراي غلاف هاي پلي اتيلن جهت سيستم روشنايي پايه هاي برق از رديف هاي  .26
 قابل پرداخت مي باشد.  1402ا تاسيسات برقي سال فهرست به 130403همچنين لوله هاي خرطومي دفني در كف از رديف 

 تمامي سنگ هاي بدنه و درپوش ها مي بايست بوسيله ي اسكوپ مهار گردد . .27

 هزينه هاي تهيه و اجراي لوله هاي تاسيسات آبياري و زهكشي تنها از رديف هاي موجود در برآورد اوليه قابل پرداخت مي باشد . .28

اختمان ( علائم و تابلوها ) مقررات ملي س 20دد زياد وسايل نقليه در خيابانهاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث با توجه به موقعيت پروژه و تر .29
 در طول مدت پروژه  مي باشند .

 .تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد  حداكثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهيه ،   .30

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .31

دن محل ن پر نمومورد تائيد مي باشد . بديهي است هزينه هاي تخريب و خاكبرداري مازاد بر نياز پروژه و همچني فقط تا تراز مورد نيازكليه خاكبرداري ها  .32
 .خاكبرداري هاي مازاد بر عهده پيمانكار مي باشد 

نه ادعاي شد هرگواپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي ب .33
 پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

گي واحد ا هماهناز نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه ب پيمانكار ملزم به استفاده .34
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .35



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 

 

١٩

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .36
افه پرداختي چگونه اضعمليات هاي خاكبرداري ، نخاله برداري و تهيه و اجراي خاك زراعي در محل هايي مورد نياز و تا تراز مورد نياز صورت مي پذيرد و هيكليه  .37

 جرايي پرداخت نخواهد شد .بابت اجراي احجام مازاد عمليات ا

رد رأساً ا حق دامچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفر .38
 پيمانكار كسر نمايد. درصد بالاسري از مطالبات 15نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 است. يآلات ضرور نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .39

 منظور از خاك زراعي خاكي است كه مشخصات زير را دارا باشد : .40

- 2 mmhs/cm =< EC =< ۴mmhs/cm 

- 6,2 =< ph =< 7,5 

از محل مطالبات  الير 1,500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .41
 .گردديكسر م مانكاريپ

 مي باشد. يمانكارآزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پ هزينه كليه آزمايشات لازم از خاك زراعي و ديگر مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در .42

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . .43

رت و واحد دستگاه نظا يار) با هماهنگاز اتمام كپروژه و پس  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ .44
 رار دهدق يشهردار يروابط عموم دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يروابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 برنامه زمان بندي كليد ) 
 منضم به پيمان تلقي مي شود.) 1402) فهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها سال هـ
 مشخصات فني ، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.و) 

 ز) نقشه ها
 شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه )ح

بـه  گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمـاناسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان ، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     
كن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كـار و صـورتمجلس باشـد. اسناد مم آيد. اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اينشمار مي

ت فنـي ه مشخصـادرصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربـوط بـ
ديگر  اي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها برباشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه ه

 اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
تأسيسات مكانيكي و برقي، ، رشته ابنيهي بها سارفهمبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ريال بر اساس : مبلغ:  3ماده 

 مي باشد . 1402سال  و زهكشيشبكه توزيع آب 
 ل مي گردد.در صورت وضعيت هاي پيمانكار اعما 19/08/1387مورخ  76574/100كه مطابق با بخشنامه شماره ضريب پيمان برابر است با .................. 
 ارك پيمان، تغيير مي كند.مبلغ كل پيمان، با توجه به اسناد و مد

 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 
 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.

 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي  است. اين مدت، تابع تغييرات موضوع ماده  7ب) مدت پيمان 
 شود.است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم ميج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه 

 مايد.اقدام ند) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان 
 12دت مي شود، براي مشرايط عمومي تعيين  39ريخ ديگري كه طبق ماده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تا: : دوره تضمين  5ماده 

 شود.شرايط عمومي عمل مي 42گردد و طي آن به ترتيب ماده ماه از سوي پيمانكار، تضمين مي
تند. ناظر بر اجـراي پـروژه هسـ واحد تأسيسات و واحد فضاي سبز شهرداري بندر ماهشهر،  2شهرداري منطقه واحد دفترفني، : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 

 بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكار بر عهده دفترفني شهرداري بندر ماهشهر است.



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله اهشهر احداث بوستان واقع در خيابان نفت منطقه ناحيه صنعتي بندرم پروژه : 
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 خيابان نفت –منطقه ناحيه صنعتي  -بندر ماهشهر: محل اجراي كار :  7ماده 
 خ حكم واحد دارند.اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نس : : نسخ قرارداد 8ماده 
 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                                             نماينده كارفرما                                                           

 نام و نام خانوادگي:                                                                                   حسين صفري ام و نام خانوادگي :ن                                         
 سمت:                                                                                                             سمت : شهردار                                                         

  امضاء                                                            امضاء                                                                                   
 
 

 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 ي كشورسازمان مديريت و برنامه ريز 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54مه شماره بخشنا شامل :

افذ بر مي باشد  نريخ معتدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و تا اين تا
 مه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنا

ه شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها ب: : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم
سـير مـواد مختلـف ايـن يط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفتواند مواد شراشرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

يـن شـرايط مـواد ا شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفتـه در
 شرايط عمومي پيمان است. خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در

 چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     
ارت را بـه ي و مورد تأييد دسـتگاه نظـپيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كاف: ) رئيس كارگاه 10ماده 

نظر قـادر بـه  خص موردعنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه ش
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است . درصورت تصميم ي را ميانجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگر

شـخص واجـد  كارگـاه پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس
 ردد.نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات ، نقشه هاي ازبيلت و 

لي اجـراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفصي "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح  ب) – 18ماده 
ي ي تفصيلي اجـراساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زمانكار را طبق نظر مهندس مشاور برا

 كار ، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.
اي تهيه شود . ه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژدر برنامه زماني تفصيلي بايد ت -1

 همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.
 وظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.ه زماني، پيمانكار مدرصورت بروز تغييراتي در برنام -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي )1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. مامي فعاليت) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تWBSساختار شكست كار ( )2

ها، رعايت يترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال )3
 تعريف صحيح مايل استونها و ....)  پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه،

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت )4

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  )5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  )6

 اشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه ارائه جداول م )7

 شخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانهبرنامه زمانبندي و م  S رسم نمودار )8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار )9

 اشد:گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير ب هـ) -18ماده 
كـي مربوطـه ونيگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.
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طه دسـتگاه در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي مربوگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي  )2
 نظارت تحويل گردد.

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3

 درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و  )4

ستگاه نظارت دبه علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و  )5
 ارائه نمايد.

ت زمان آن فعاليت گردد، كارفرمـا حـق دارد ي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15ا با احتساب هاي مربوطه ررأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

دسـتگاه نظـارت و  ير) با هماهنگپروژه و پس از اتمام كا اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ )7
 يومروابـط عمـ دواحـ اريـهر مـاه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يواحد روابط عموم

 .سات نمايدو يك نسخه از آن را پيوست صورت جل قرار دهد يشهردار

ا در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نياز به معرفـي نامـه الف) كارفرم -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 است. نكارمايبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يروينمصالح، ابزار كار،  هيكل نيو تام ، حمل هيتهز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 ـ) پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.ه -20ماده 

 داشتن حداقل ماشين آلات زير در كارگاه الزامي است:     
 بيل مكانيكي يك دستگاه. )1

 بيل بكهو يك دستگاه. )2

 لودر يك دستگاه . )3

 جرثقيل يك دستگاه )4

 دستگاه. 7كمپرسي  )5

 تانكر آب يك عدد. )6

 دستگاه. 2چكش تخريب دستي  )7

 چكش تخريب مكانيكي يك دستگاه. )8

 غلتك دستي سه دستگاه . )9

 تراك ميكسر. )10

 دوربين نقشه برداري. )11

 .اقـدام نمايـد  ان نسبت به تجهيز موارد فـوق در كارگـاهو ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. پيمانكار مي بايست به طور همزم 
 گردد.ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

 تأمين كند. ح) پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زير – 20ماده 
ه همراه كليه مترمربعي جهت دستگاه نظارت پروژه ، سالن جلسات كارفرما و دفتر فني پيمانكار ب 12مين سه دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت هاي حداقل تأ -

ز جهـت س بهداشـتي مجهـامكانات مورد نياز از قبيل وسايل سرمايش و گرمايش، يخچال، ميز و صندلي، كامپيوتر ، لوازم تحرير و غيره و همچنين  تامين سـروي
 استفاده نيروهاي اجرايي و دفتري بر عهده پيمانكار است .

 پذيرد .اي صورت نميتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه
 رعايت كند. در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را ب) پيمانكار -24ماده 

 ون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت شئ -1
 صص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخ -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3

 باشد .ه عهده پيمانكارميراي تجهيز كارگاه ببالف) تأمين زمين مورد نياز -28ماده 
 به اين پيمان  تعديل تعلق نمي گيرد. هـ ) -29ماده 
 هاي زير، به عهده پيمانكار است:ينه  انجام آزمايشج)  هز -32ماده 

 كليه آزمايشات اوليه و مجدد در صورت نياز .  
گيرد و هزينه انجام آزمايشات، پس سط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي، تو55و101لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره  

 گردد.از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي

 ار پروژه مي باشد . هزينه انجام آزمايشات تست خاك زراعي و ديگر آزمايشات مورد نياز بر عهده پيمانك
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هيأت وزيران ، و يا آخرين مصـوبه  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  دريافت وجوه -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.ن تعلق نميبه اين پيما پرداخت پيش پرداخت ، -36ماده 
 شود.ير پرداخت ميزپيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب داده شده در ب) هزينه بالاسري  -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000انه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهدر حد هزينه 
 گيرد .لف)درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نميا -50ماده 
 پيمانكار وصول مي شود: ) خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب زير ، از6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ دشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير  50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ميليون و پانصد هزار) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. (يك 1,500،000

مجاز براساس  هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غيرتبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد. ات پيمانكار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و از مطالببخشنامه

 ساير شرايط :
ني بـدون استفاده از كارگران افغا 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره 

د را د آن ، قرارداشرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفرما مي تواند به استنا پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از
 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6فسخ نمايد . (مفاد بند 
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رح زير شريزي كشور به  رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامهي : مشخصات فني عمومي و خصوص:  فصل پنجم
 به عنوان بخشي از مشخصات فني عمومي پيمان لازم است :

  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 

  مشخصات فني عمومي راه . 101نشريه شماره 
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 ات برنامه ريزي و كنترل پروژه :مخد
، رنامه زمانبنديارائه ب ژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجازپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پرو .1

 به كارفرما اعلام نمايد.

همراه مقادير  به ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد راWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( .2
ا ببه طوري كه  ،گرديده  محاسبهو اوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) 

واقعي خواهد بود.  د كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه ونهايي و مورد تايي WBSآيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSساختار برنامه زمانبندي مي بايست مطابق 

                   Gant Chartت ربه صو پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را .3
حيح زم و ارتباط صيازهاي لانه پيش ( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كلي

جه وارفرما به هيچ باشد. ك ليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري ميفعاليت ها، تهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آنا
 ندي مورد تاييدمه زمانبه برنااجازه انجام كار بدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائ

 م ارائه كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.كارفرما و عد

اوليه و به  S-CURVEمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به ن .4
ا به صورت رارداد رسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلي قصورت ن

يه شده و ته 3و2د نبندي كلي موضوع بنبرنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زما
، ر فعاليتنياز هشامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد 

ه نحوي تبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد باشين آلات و تجهيزات مرم -) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع(
مذكور در  اس منابع، براسكه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه

 به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و 

 ي كار، نسبت به اخذ) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجرا Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( .5
ا جهت تاييد و رهنگام )  در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي بهتاييدات لازم از كارفرما 

عرفي و در فايل و م  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineابلاغ به كارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان
 هاردكپي منظور مي گردد.

ي قرار دهد. ماينده ونختيار پيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا .6
صورت فايلهاي  بايست به از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار ميفرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما 

 كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 ها و مشكلات پروژه و راه حل آنهاتنگنا -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

ن جمعي تا پاياتاحجام اجرا شده  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه / واقعي )  –يي شامل اطلاعات : احجام كل جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرا -
 مقطع گزارش ( برنامه / واقعي )

 وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

 /ورت برنامه )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 دم تطابق آنها.يل عدلا و ذكر واقعي و مطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده)

 رش )طع گزابرنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي ) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 مالي جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و -

 گزارش مصور -

ت هاي اجرا رح فعاليمراه شپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آلات ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به ه .7
 –ت ماشين آلا –تجهيزات  –زانه منابع مصرفي ( نيروي انساني شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش رو

 يد.مصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نما

كسر خواهد  رائه شدهموعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت هاي ا در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در .8
ا ( با توجه به درصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرم 22شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 ريزي )، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. خدمات برنامه 9شرايط زماني بند 
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اه دوم ما پايان ت، اگر در صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد .9
ه مدارك اقص ارائغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نونواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبل

 جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 .يمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شدبديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جر

خود به  و قطعيپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت  .10
 كارفرما تحويل نمايد.

يمانكار پسماً از حد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط وا .11
 تحويل گرفته مي شود.

صورت  ژه برسد.روحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پ به منظور ت .12
ل پروژه ارسال و پس به مديريت برنامه ريزي و كنتر 9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 .است از تاييد و محاسبه قابل پرداخت

امل دريافت به طور ك برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود رادر صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر  .13
 مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

دام جرايي اقايه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات پيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به ته .14
ليتي متوجه كارفرما جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئو و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 نخواهد بود. 

ژه ارسال تا نترل پروكمي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي و  يسته در برآورد اوليه موجود نهر گونه قيمت جديد (ستاره دار) ك .15
 درصد آن است. 50ها حداكثر تا اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيت

هيه صورت ر براي تاه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانكچنانچ .16
ر كسر مي نمايد و حل مطالبات پيمانكادرصد بالاسري از م 15وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 
 م دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوست انجا 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 

 
 

 يلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژهجدول مدارك، اسناد و فا
 درصد وزني بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف

 كسر شده
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرماآناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كا عدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  رماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارف 4
 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
اييد نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و اخذ ت 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6

 كارفرما
 % 0,2 دمات برنامه ريزيخ 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 % 3 جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


