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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه در شوراي اسلامي شهر 28/01/1402 ش مورخ/2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
احيه صنعتي و شهرك شهيد نمنطقه عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح موضوع:  -الف

            بندرماهشهر  رجايي 

 يالر 52,813,111,230  :لغ اوليهمب –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 12 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
صلاحيت ايمني اداره كار و امـور  جمهور و گواهينامهنت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس از معاو با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 شرايط مناقصه
 05/10/1402مورخ  18:00ساعت تا  27/09/1402از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  .1

 .است 17/10/1402. بازگشايي پاكت ها مورخ شودتحويل  18:00ساعت   16/10/1402رخ مو ها تاو پاكت  گردد؛ مي ارائه

ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مركزي شـهرداري بندرماهشـهر  .2
 طبقه اول، الزامي است.

ك و مشروط و مبهم و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لا يفرما از قبول پيشنهادهاكارا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .3
 مهرنشده معذور است.

                        2,640,655,562مناقصـــه پـــنج درصـــد مبلـــغ اوليـــه ( پيشـــنهاددهندگان مـــي بايســـت جهـــت تضـــمين شـــركت در .4
 را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند: )ريال

 .هرداري بندرماهشهرنزد بانك ملي شعبه ش 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

هري واقع در دفتر طراحي و توسعه ش 06/10/1402 مورخ نبهشچهار روز 12 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .5
  سد.ورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برشهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست ص

 
 

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 اول مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه

 شركت / پيمانكار
ذاري، درپوش كاري، كفپوش گعمليات عمراني جدول پروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     

 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. راگذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر  
اره ابلاغيـه  شـم مصوبه مجلس شـوراي اسـلامي و 17/11/1383مورخ  13890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490
 عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر  : ب : موضوع پروژه 

ريـزي، انجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بنـدي، آرماتوربنـدي، بتن :شرح مختصري از پروژه ج: 
 كارهاي فولادي سبك و سنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي

آميزي ، تأسيسات مكانيكي، تأسيسـات برقـي، آبيـاري و زهكشـي، لولـه گـذاري ميك كاري، موزائيك كاري، برش و نصب شيشه، رنگكاري و سرا
 فاضلابي و غيره .

 توضيحات :
يچگونه هن بابت ا از ايعمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذ .1

             حل اجرا، گيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح از دپو تا مضريبي تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي
 هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد .كليه مصالح مصرفي بايستي قبل  .2
مقدور  ينيماش لياستفاده از وسا امكان كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3
 .رديگيتعلق نمپروژه  اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،ينم
 290902ز رديف پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعاد و ضخامت تنها ا .4

خواهد گردد ، هزينه جداگانه اي پرداخت نرپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي دپذيرد و بابت حمل و نصب فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي
 شد.

مت تنها از د و ضخاپرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعا .5
داخت ه مي گردد، هزينه جداگانه اي پرصب دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيپذيرد و بابت حمل و نفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901رديف 

 نخواهد شد.
ان پرداخت فهرست بهاي ابنيه منضم به پيم 120107هزينه تهيه ، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در هر ابعاد و رنگ به همراه بندكشي از رديف  .6

 خواهد شد.

 در رديف هاي ، 1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307پيش ساخته ( رديف هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني  .7
هاي  در قيمت اتهيه كفپوشهاي بتني ديده شده است و از اين بابت هيچگونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه ر

 لحاظ نمايد . پيشنهادي خود

روژه ( موجود هايي به برآورد اوليه پبا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .8
 ه پيمان نخواهد داشت.ص شده در برآورد اوليه منضم بدرصد مقادير رديف هاي مشخ 25و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  )در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

باشد و شود. لذا پيمانكار موظف به اجراي كليه عمليات ابلاغي از طريق دستگاه نظارت ميمنضم به پيمان تلقي مي 1402هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم .9
تفاده از باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي جهت اسداخت ميهاي موجود در فهارس بها قابل پربهاي عمليات انجام شده براساس آيتم

شرايط عمومي  29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402هاي فهارس بهاي سال باشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك از رديفدار نميهاي ستارهآيتم
 قابل پرداخت خواهد بود.  داربصورت قيمت جديد و آيتم ستاره

 .است يورآلات ضر نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .10

از محل ريال   1,500,000هر روز مبلغ  يبه ازا باشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .11
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 فهرست بهاء ابنيه اعمال مي گردد. 010406و  010405رديف هاي  به 0,5ضريب  ي ماشين آلات ،درصورت تخريب بتن به وسيله  .12



 ندرماهشهر ب يد رجاييمنطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهسطح  عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاريپروژه : 
 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله 

 

٤

 ورس ماژور معرفيفگروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فوري و گروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك  5پيمانكار بايستي حداقل داراي   .13
 ست كهباشد. ضمناً معرفي يك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر سه گروه كاري الزامي است. لازم به ذكر انفر بنا و كارگر مي 4گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 اري مورد نياز را به تشخيص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.هاي كپيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه

ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اكيپ مورد ساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر   .14
 ه توسط دستگاهتأييد شد دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به برنامه ريزينظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به 

البات پيمانكار كسر نمايد . درصد بالاسري از مط 15فتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب ينظارت) به تأخير ب
 نام پيمانكار خواهند بود.ست در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بيبديهي ا

اي لازم با ماهنگي ههانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه   .15
ت جريمه اي ر اينصورشهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود .در غي پليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي

 .هد بود ه پيمانكار خواريال جهت هر اكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهد 2،000،000معادل روزانه 

 تعديل تعلق مي گيرد.  15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره   .16

هيه نمايد و پس از اتمام كار) عكس ت حين اجراي و -پيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمليات پروژه  .17
ا فرمت فشرده ب جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه يك عدد لوح يك نسخه از آن را پيوست صورت

 پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.

 ت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد.ساع 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان   .18

              هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. ( آيتم هاي جهت فعاليت صرفاً 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال   .19
گذاري  ود). اجراي عمليات لولهشاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي باشد و لوله گذلوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

ي و انتقال فاضلاب  ميليمتر به بالا از فهرست بهاء شبكه جمع آور 200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد. 1402سال 

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : ي كارد: زمان اجرا
 .ريال مي باشد 52,813,111,230مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 لح ، ماشين آلات و نيروي انساني:ز : مصا

  ،درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمـع توليـدي بـه عهـده كارفرمـا باشـد
            پرداخـت فهرست بها منضم به ايـن پيمـان  210110و  210109دستمزد اجراي كفپوش و جدول سمنت پلاست با هر طرح و ابعادي از رديف هاي 

در  مي گردد و هيچ گونه اضافه بهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفـت و پيمانكـار موظـف اسـت
 اجـراي در صورت عدم تامين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد . ضمناً

 پذيرد.ام ميانج 1402سال  هيفهرست بها ابن 210308و  210307و  210105 باشد و پرداخت از طريق آيتم هايآن مي

 . فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود 

 يروي انساني مورد نياز  به عهده پيمانكار است.تهيه كليه مصالح، ماشين آلات، ابزار كار و ن 

 بندرماهشهر. ناحيه صنعتي و شهرك شهيدرجاييسطح محدوده مناطق در مطابق ليست زير  ح : محل اجراي كار:
 متراژ نوع كار عمراني آدرس رديف

 مترطول 15 دال گذاري2ناحيه صنعتي خيابان پيروز كوچه مهستان1
 مترمربع 8 شي كف سرويس بهداشتيبندك2شهرداري منطقه2
 مترمربع 625 پياده روسازي (كفپوش)جنب منازل رامپكو4انتهاي نور 3
 مترطول 30 جدول كاريپارك چكاوك4
 مترمربع 175 پياده روسازي (كفپوش)دستگاه300ناحيه صنعتي فضاي سبز خيابان دانشگاه جنب منازل5
 مترطول 55 جدول كاري4دستگاه انتهاي كوچه لاله400ناحيه صنعتي فضاي سبز منازل6
 مترطول 1800 جدول كاريشهريور به ميدان سلامت17ناحيه صنعتي جاده درياچه نمك ميدان7
 مترمربع 425 پياده روسازي (كفپوش)خيابان دانشگاه اميركبير –پارك كوثر 8
 مترمربع 1500 پياده روسازي (كفپوش)دستگاه خيابان اروند 218پيچ 9
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 مترمربع 320 پياده روسازي (كفپوش)2دستگاه خيابان اروند218پارك پيچ 10
 مترمربع 250 پياده روسازي (كفپوش)خيابان پتروشيمي فارابي ورودي قبل از منازل11
 مترمربع 200 پياده روسازي (كفپوش)پارك هنر خيابان پتروشيمي رازي12
 مترمربع 82 پياده روسازي5هاربلوار ملك الشعرا نبش ب13

مترمربع           5كفپوش  پياده روسازي و جدول كاري پارك پارسيان 14
 مترطول 30جدول 

 مترطول 20 جدول كاريپارك حسن يوسف (پارسوماش)15
 مترمربع 600 پياده روسازي (كفپوش)خيابان بندر امام16
 مترمربع 600 فپوش)پياده روسازي (كخيابان پتروشيمي لاله17
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)آتلانتيك (پارك گلپا)18
 مترمربع 90 پياده روسازي (كفپوش)پارك فارابي19
 مترمربع 7,5 پياده روسازي (كفپوش)پارك پشت مدرسه بوشهري (سرو)20
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)5دستگاه بلوك 21180
 مترمربع 21 پياده روسازي (كفپوش)بوستان غنچه22
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك نسترن23
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك لجستيك24
 مترمربع 480 پياده روسازيخيابان اصلي نوپاژ تا نبش خيابان شهيد افضلي25
  مترمربع 540 يپياده روسازنبش خيابان شهيد افضلي تا نبش خيابان جامعي26
 مترمربع 1200 دال گذاريAكمپ27
 متر 70 دال گذاريدستگاه28218
 متر 300 دال گذاريخيابان پيروز29
 متر 600 دال گذاري5خيابان كارگر و محوطه گلبرگ30
 متر 150 دال گذاريخيابان صنايع نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب31
 متر 70 دال گذارينب پاركآتلانتيك ج32
 متر 200 دال گذاريخيابان وحدت33
 متر 100 دال گذاريدانشگاه34

خيابان تندگويان، خيابان احمدي روشن، خيابان بنياد شهيد، خيابان 35
 متر 300 دال گذاري نعل اسبي، خيابان رضائي نژاد 2و1اراك، خيابان خراسان 

 مترمربع 100 كفپوشايستگاه اتوبوس جنب فرهنگسرا36
 مترمربع 600 كفپوشبازار ناحيه37
 مترمربع 450 كفپوشخيابان كارگر و گلبرگ  محوطه38
 مترمربع 1600 كفپوشحدفاصل چهارراه پيروز تا نبش خيابان صنايع39
 مترمربع 750 كفپوشخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش پيتزا شب40
 مترمربع 600 كفپوشدستگاه تا انتها52ف وروديپياده رو دو طر41
 مترمربع 480 كفپوشتعريض پياده رو ضلع جنوبي پارك آتلانتيك42
 مترمربع 130 كفپوشپارك شهدا43
 مترمربع 300 كفپوشخيابان رازي44
 مترمربع 200 كفپوشجنب رستوران نرگس45
 مترمربع 400 كفپوشدستگاه218پارك46
 مترمربع 30 كفپوش ك نسترنپار47
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 مترمربع 500 كفپوشدستگاه جنب كارتينگ218حدفاصل فارابي و 48

يد،خيابان تندگويان، رضائي نژاد، خيابان نعل اسبي، خيابان بنياد شه 49
 مترمربع 750 كفپوش خيابان پتروشيمي لاله

 
 عدد 120 2/1دريچه آتلانتيك50
 دعد 100 0,8دريچه آتلانتيك51
 عدد 120 كلاف بولت متفرقهپارك شهدا، پارك نسترن، پارك آتلانيك52
 مترطول 350 لوله گذاريخيابان اميركبير، خيابان فرهنگسرا، خيابان خوارزمي53
 متر 400 جدولبازار ناحيه54
 متر 600 جدولدستگاه دو سمت218چهار راه پارسوماش تا ورودي55
 متر 800 جد ولوز تا نبش خيابان صنايعحدفاصل چهار راه پير56
 متر 150 جدولخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب57
 متر 200 جدولبازار ناحيه حدفاصل پل معلم تا چهار راه پيروز58
 متر 300 جدولدستگاه تا انتها52حدفاصل ورودي59
 متر 160 جدولريضيضلع جنوبي پارك آتلانتيك قسمت تع60
 متر 140 جدولپارك شهدا61
 متر 130 جدولپارك نسترن62
 متر 200 جدولحدفاصل خيابان نفت و رازي63
 متر 950 جدول5خيابان اصلي نوپاژ + گلبرگ64
 متر 100 جدولجنب رستوران نرگس65
 متر 250 جدولدستگاه66218
 متر 180 جدولپارك فارابي67
 متر 230 جدولدستگاه جنب پاركينگ218حدفاصل فارابي و 68
 متر 400 جدولآتلانتيك69
 متر 800 جدولخيابان پتروشيمي لاله، خيابان پتروشيمي تبريز70
 متر 30 دال گذاريپارك پرواز71
 متر 60 دال گذاري4و3خيابان شهرداري كوچه قدس72
 متر 35 گذاريدال 1خيابان رودباري ذوالفقار73
 متر 65 دال گذاري خيابان شهيد عبداله نژاد74
 متر 80 دال گذاريكوي فرودگاه كمپ يحيي خان75
 متر 30 دال گذاري1خيابان آلبوغبيش كوچه76
 متر 55 دال گذاري خيابان شهدا77
 متر 50 دال گذاريخيابان شهيد دستغيب78
 متر 36 دال گذاريخيابان شهيد باهنر79
 متر 40 دال گذاري2خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد80
 متر 20 دال گذاري5خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد81
 متر 25 دال گذاري3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار82
 متر 60 دال گذاري12خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار83
 متر 25 دال گذاري8ذوالفقارخيابان شهيد رودباري كوچه84
 متر 30 دال گذاري16خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار85
 متر 60 دال گذاري خيابان شهيد محمودي فر86
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 متر 60 دال گذاريخيابان دولت87
 متر 60 دال گذاريخيابان ملت88
 متر 80 دال گذاريخيابان شهيد پورجمالي89
 متر 30 گذاريدال پارك نخل90
 متر 120 دال گذاريمخازن سطل زباله91
 متر 300 دال گذاريخيابان شهدا و فرعي هاي آن92
 مترمربع 250 كفپوشپارك پرواز93
 مترمربع 150 كفپوشخيابان دستغيب فرعي شهدا94
 مترمربع 150 كفپوشپارك زنبق روبروي سالن ورزشي95
 مترمربع 300 كفپوشجنب پل هوايي96
 مترمربع 500 كفپوشپارك غزل–بعد از مسجد –باندكندرو 97
 عدد 80  2/1دريچه خيابان دولت (اصلي)98
 عدد 70  8/0دريچخ خيابان ملت99
 عدد 60 كلاف بولت متفرقه خيابان شهيد رودباري –آرامستان 100
 مترطول 250 لوله گذاريحريم راه آهن101
 متر 60 ولجدپارك نخل102
 متر 200 جدولجنب پل هوايي103
 متر 30 جدول3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار104
 متر 30 جدول انتهاي خيابان رودباري105
 متر 25 جدول6انتهاي خيابان روباري ذوالفقار106
 متر 60 جدولخيابان دولت به ملت107
 متر 30 جدولسالن ورزشييروبرو108
 متر 400 جدولروبروي خانه بهداشت109

 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعلام گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

باشـد  مي يال)ر دو ميليارد و هشتصدوسيزده ميليون و يكصدو يازده هزار و دويست و سيپنجاه و ( ريال 52,813,111,230 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 زير تسليم شود. به يكي از صورت هاي مشروحه كه بايد

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 كارفرما. ضمانتنامه بانكي به نفع )2

شكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
 باشـد و عـلاوه ر نيز قابل تمديـدقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگ

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 سين صفريح                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
            جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر  عمليات عمراني  موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
ن مالي، تجربه امكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، داشتن توا ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل ه شخصيت حقوقي، رتب شرايط متقاضي:

  .و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني  درخود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

پاكت الف)، (بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا  است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد. پاكت

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات رونوشت مصدق  .4,1
 تعهد آور.

تنامه ها، فرم ضماندفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل ( .4,2
و  امه اجرانايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد شر

 پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

 حيت (رتبه)تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلا .4,3

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  .4,4

 ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص و كادرفني و كليدي .4,5

 توضيح: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.

  ر پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :مدارك و اسنادي كه بايد د .5

ف دد و حروبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به ع .5,1
 باشد)

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2
 19/8/1387مورخ  76574/100

يل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكمذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .6
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 يا جود خدشهپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت و .7
 ت.ن پيشنهاد مردود اسمناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آ ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه

 ا رد نمايد ونهادها را مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
ه دهنده لذا ارائرين قيمت پيشنهادي را ندارد وبه هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمت

 د شد.كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خواه

هاي  ح ، هزينهكليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل  .9
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

ند و آنها اشته باشدبات و قوانين مربوطه آشنايي پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصو .10
 را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ت و كسر پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخ .11
صورت طالبات (مكل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از  كسورات قانوني مزبور از قيمت

 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.
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له نهاد واصاي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيشهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجر .12
 مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

كت ز اين شراني كرده اند نرخهاي واصله هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تبا .13
نيز به  كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

صورت برنده شد دراين اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد علت از چنانچه كارفرما به هر .14
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ورد متي دراين اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خساركارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده  .15
 مردود مي باشد.

 گردد. نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي .16

 غ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.مبل %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .17

 ياتي است كهملاك عمل كاركرد پيمانكار عمل .بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد پيوست، تمام مقادير متره  .18
 طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

 رايه قيمتاضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به وجه به مقطوع بودن قيمت ها بات .19
نيني را چ رد اين؛ و اين شهرداري هيچ گونه افزايش قيمت در زمان اجراي عمليات به دليل صعوبت كار و موابشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند

 نمي پذيرد.

شرايط عمومي  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .20
 عمل مي شود.

پس  وصورت وضعيت نزد كارفرما نگهداري مي شود كسر و به انضمام آخرين  %5قانون تأمين اجتماعي از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل  38طبق ماده  .21
نه شركت هيااز ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود. همچنين از مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيتهاي ما

رت ارائـه ا نگهداري مي شود. اين كسور در پايان قرارداد و در صـوآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب جداگانه اي نزد كارفرم %10معادل 
 دستگاه نظارت مسترد خواهد شد. تأييدمفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي، اداره كار و امور اجتماعي و با 

 اشد.به عهده پيمانكار مي بپروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .22

خورد بوطه برپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مر .23
 خواهد شد.

م بدون قل يا خود نويس وقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار  .24
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

 سناد و مداركو جزو ا هرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلام .25
 پيمان منظور خواهد شد.

پيش  ن مورديناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چنيشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اس .26
ضاي دارد تقا صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 استرداد آن را بنمايد.

                         زار گها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه  ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات جا كه ممكن است تجديداز آن .27
ديد نظر ح و تجافي براي اصلامي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت ك

 پيشنهاد خود را داشته باشند.
 خود،س قيمت دات بر اساتضمين اجراي تعه با سپردن، ابلاغيه را تأييد و سامانه ستاد ايراندر برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما  .28

ه هيچ گون در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او
چنانچه  م مي شود وبيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلا اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش 

ز هد شد. قبل اجديد خواه انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تاو نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، حاضر ب
 انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.

 عدي مسترد مي شود.مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات ب و دومپس از تعيين نفرات اول  .29
 ند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .30
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 ه هر دليلي ازبو يا  ور ورزيدهدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قص .31
و  ي تعهداتانجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرا

 .اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .32
ماه  بيشتر از سه باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانيموقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

صات اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقجهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
 در مناقصات اين شهرداري ي از شركتگر به صورت دائماين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 باشد.محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شهرداري شعبه  .34

وع، متوجه غير اين صورت مسئوليت بعدي موض) هستند؛ درsajarتمامي شركت ها مكلف به ثبت كليه قراردادهاي خود با هر سازماني در سامانه ساجار( .35
 آن شركت خواهد بود.

 

 حسين صفري
 ر ماهشهرهردار بندش                                                                                                                                                                                 
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 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
                درماهشـهر  عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شـهيد رجـايي بن مربوط به مناقصه:

دولـت  كارمنـدان دولـت در معـاملاتاين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخلـه 
ق را مـردود و دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فونمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق   1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ايد و خلاف امضاء نم فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط راهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

سهيم و  ين پيمانمدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا اظهارات فوق در خلال
ه خسارات وارد ورا ضبط  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار

 در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
ب را راتردد مگاين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      

ه نطلاع نرساند ااصله به بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلاف
يز بنا به نكار را  پيمان و يا تأخير در اجراي تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستح     

 مربوطه مي باشد.
 يخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:تار

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 

 
 
 
 
 

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                ركت   مـــدير عامـــل شـــ                                                       اينجانـــب        
يس جمهـور و نظارت راهبردي رئ داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و

خلاف ايـن  هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 
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 ناقصه و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي م
            عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر   مربوط به مناقصه:

وانين، لاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قدين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطب -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه

رر شده در ست و متن و مفاد و ترتيبات مقك اين مناقصه و پيمان اتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارهمچنين بدين وسيله  -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اسن -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي.قانون مجازات عمومي در  127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد.ساير مقررات جاري كه به ه -8

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

زار و گبول اين مناقصه قارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و  مراتب مشروح در اين فرم در        
 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
                ي، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شـهيد رجـايي بندرماهشـهر  عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذار موضوع مناقصه :

ايط امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصـه، شـر
ت و مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقـررامناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، 

رك و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلـي تمـامي مـدا
       يشـنهادبا اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجـام كارهـاي مـورد مناقصـه پ اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و

 مي نمايم كه :
. ريال  (به ...............................عدد).....................(به  مبلغ كل پيشنهاديبا   1402براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

پيوست اين برگ يز ارائه شده لانآريال مطابق  ............................................................................................................................................ حروف)
 انجام دهم.

اره و بخشنامه شم 31/03/96مورخ  1232579/96شنامه شماره مدارك مناقصه و طبق بخ آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.به پيوست، در پاكت  19/8/1387مورخ  76574/100

 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3
ت روز ظرف هف اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در

 از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
هاي ليه كارك، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)
 ضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.مو
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
ن در اي تراضي رااطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اع -5

 خصوص ندارد.

) ند (كبتضمين موضوع  تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 

 خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده : تاريخ :                                     نام و نام
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
           عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شـهيد رجـايي بندرماهشـهر   مربوط به مناقصه:

آن قسـمت از  قـرارداداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 
ربوط بـه قابل خطرات احتمالي مشرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در م 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه 

يسر نشـود تـا ن امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21ط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربو 3حداكثر 

ه مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد ايـن پيشـنهاد دهنـداين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      /     /      تاريخ:   

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

فاد اساسـنامه ورتي كه با وجود عدم تطابق مدرصد مي نمايم عهشركت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     
مناقصه ي برا ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

           گذاري سطح منطقه ناحيه صـنعتي و شـهرك شـهيد رجـايي بندرماهشـهر  عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله عمليات عمراني 
وضع شـركا  وقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد  ؛حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدمبر كه 

ا برنـده اول چنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقـد قـرارداد بـخود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. هم
يـان مهلـت ر تـا پامناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حـداكث

 ي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.قانوني مقرر برا
تضـمين  واختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده  شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريا نيز به نفع مشاركت در مناقصه شركت ر
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              ركت براي اسناد تعهد آور                   ش                        
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                 نظر به اينكه                                                    

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             ، تا مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

حواله                              در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد. كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز    مدت اعتبار اين ضمانت نامه     

نتوانـد يـا                                   براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                                 اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

           متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                                               نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه د ، خود بـه خـود باطـل و انشود ، ضمانت نامه در سررسي مطالبه                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

ضـبط  در صورت هد بود.درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 ه تا آخرين تحويل پييشنهادسه ما

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

راي مشاركت در مناقصـه ب          آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ               18مطابق ماده      
 كارهاي در دست اجـراعمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر 

ا، از در دسـت اجـره و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجو يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پاي
 ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
پايه   در ظرفيت 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ق بـا ر بـوده و مطـابكاچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمان     

 بط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوا
 

 آور و تعهد تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

يمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـار ، بـه په و بايد ضميمه بـرگ پيشـنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
بـردي رئـيس ي و راهپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونـت برنامـه ريـز

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحـاقي همراه شرايط ع               مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

ه نشاني كـوي ب(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي        مابين  في  1402/     /   تاريخ درآن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
              بـه شـماره ثبـت ركت                    شـ از يك سـو و  كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –انقلاب 

ق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مـدارك كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طب  لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                           
 اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

            ي جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر  عمليات عمران :: موضوع  1ماده 
 ريزي، كارهاي فولادي سبك وانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتنشرح مختصري از پروژه : 

ي، وزائيك كـارسنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سراميك كاري، م
 رقي، آبياري و زهكشي، لوله گذاري فاضلابي و غيره.آميزي ، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات ببرش و نصب شيشه، رنگ

 توضيحات :
يچگونه هين بابت ت عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا از اعمليا .1

             محل اجرا،  لح از دپو تاگيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصاضريبي تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي
 هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد . .2
مقدور  ينيماش لياستفاده از وسا مكانا كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3
 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،ينم
 290902ديف ز رپرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعاد و ضخامت تنها ا .4

خواهد نپذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد ، هزينه جداگانه اي پرداخت فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي
 شد.

ت تنها از د و ضخامداده مي شود ، با هر ابعاپرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار  .5
داخت پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگانه اي پرفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901رديف 

 نخواهد شد.
ان پرداخت فهرست بهاي ابنيه منضم به پيم 120107نگ به همراه بندكشي از رديف هزينه تهيه ، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در هر ابعاد و ر .6

 خواهد شد.

 در رديف هاي ، 1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .7
اي هدر قيمت  اين بابت هيچگونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه راتهيه كفپوشهاي بتني ديده شده است و از 

 پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

وژه ( موجود ه پرهايي به برآورد اوليبا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .8
 ه پيمان نخواهد داشت.درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآورد اوليه منضم ب 25و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  )در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

باشد و غي از طريق دستگاه نظارت ميكليه عمليات ابلاشود. لذا پيمانكار موظف به اجراي ضم به پيمان تلقي ميمن 1402هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم .9
باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي جهت استفاده از هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميبهاي عمليات انجام شده براساس آيتم

شرايط عمومي  29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402هاي فهارس بهاي سال ك از رديفباشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يدار نميهاي ستارهآيتم
 دار قابل پرداخت خواهد بود. بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره

 .است يورآلات ضر نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .10

از محل ريال   1,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .11
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 ت بهاء ابنيه اعمال مي گردد.فهرس 010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات ، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله  .12

ي ورس ماژور معرففگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فوري و  5پيمانكار بايستي حداقل داراي   .13
ست كه وه كاري الزامي است. لازم به ذكر ايك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر سه گر باشد. ضمناً معرفينفر بنا و كارگر مي 4گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 يص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.هاي كاري مورد نياز را به تشخپيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه
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ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اكيپ مورد ساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر   .14
ه ده توسط دستگاتأييد ش ينظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به برنامه ريز

البات پيمانكار كسر نمايد . درصد بالاسري از مط 15نسبت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب فتد، كارفرما مي تواند رأساً ينظارت) به تأخير ب
 نام پيمانكار خواهند بود.بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

اي لازم با ماهنگي ههاستاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه  انسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات  .15
ت جريمه اي ر اينصوريپليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود .در غ

 هد بود .ه پيمانكار خوار اكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهدريال جهت ه 2،000،000معادل روزانه 

 تعديل تعلق مي گيرد.  15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره   .16

هيه نمايد و پس از اتمام كار) عكس ت حين اجراي و -حل انجام كار ( قبل از آغاز عمليات پروژهپيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مرا  .17
ا فرمت فشرده ب حيك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه يك عدد لو

 هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.پاورپوينت به صورت مصور و با 

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان   .18

              ه قرار مي گيرد. ( آيتم هاي اختمان سازي مورد استفادسهاي تاسيسات مكانيكي در جهت فعاليت صرفاً 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال   .19
ه گذاري باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوللوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

ي و انتقال فاضلاب  ميليمتر به بالا از فهرست بهاء شبكه جمع آور 200از قطر و  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد. 1402سال 

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 نداردهاي فني.د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استا
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402هـ) فهرست بها و مقادير كار .(كل فهارس بها سال 

 و)شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
ه بـاسناد و مـدارك پيمـان گردد نيز جزو اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     

د. آيد . اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كـار و صـورتمجلس باشـشمار مي
ات فنـي دارد . هرگاه دوگانگي مربوط بـه مشخصـ درصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت

ر ديگر ت بها بباشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرس
 اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

  ي باشد.م 1402سال  يبها ارسفه........................................) و (به عدد ......................) ريال بر اساس مبلغ كل پيمان (به حروف...  :: مبلغ  3ماده 
 مبلـغ كـل هاي پيمانكار اعمال مـي گـردد.در صورت وضعيت 19/8/1387مورخ  76574/100ضريب پيمان برابر است با ......... كه مطابق جداول بخشنامه شماره 

 پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  12ب) مدت پيمان 

 ريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.ج) تاريخ شروع كار ، تا
 مايد.ناقدام  د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان

 12دت م، براي شرايط عمومي تعيين مي شود 39اده ع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق محسن انجام عمليات موضو :: دوره تضمين  5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده اه از سوي پيمانكارم

          ر ماهشهر   واحدعمراني و مديريت منطقه دو شهرداري بندارك پيمان، نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مد : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 مي باشند. بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيتهاي پيمانكار بر عهده واحد عمراني شهرداري بندر ماهشهر مي باشد .

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32ست كه با توجه به مواد واگذار شده ا شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گردد، 
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 مطابق ليست زير در سطح محدوده مناطق شهرك آيت ا... طالقاني بندرماهشهر.ر: : محل اجراي كا 7ماده 
 متراژ نوع كار عمراني آدرس رديف

 مترطول 15 دال گذاري2ناحيه صنعتي خيابان پيروز كوچه مهستان1
 مترمربع 8 بندكشي كف سرويس بهداشتي2قهشهرداري منط2
 مترمربع 625 پياده روسازي (كفپوش)جنب منازل رامپكو4انتهاي نور 3
 مترطول 30 جدول كاريپارك چكاوك4
 مترمربع 175 پياده روسازي (كفپوش)دستگاه300ناحيه صنعتي فضاي سبز خيابان دانشگاه جنب منازل5
 مترطول 55 جدول كاري4دستگاه انتهاي كوچه لاله400منازلناحيه صنعتي فضاي سبز 6
 مترطول 1800 جدول كاريشهريور به ميدان سلامت17ناحيه صنعتي جاده درياچه نمك ميدان7
 مترمربع 425 پياده روسازي (كفپوش)خيابان دانشگاه اميركبير –پارك كوثر 8
 مترمربع 1500 (كفپوش)پياده روسازي دستگاه خيابان اروند 218پيچ 9
 مترمربع 320 پياده روسازي (كفپوش)2دستگاه خيابان اروند218پارك پيچ 10
 مترمربع 250 پياده روسازي (كفپوش)خيابان پتروشيمي فارابي ورودي قبل از منازل11
 مترمربع 200 پياده روسازي (كفپوش)پارك هنر خيابان پتروشيمي رازي12
 مترمربع 82 پياده روسازي5عرا نبش بهاربلوار ملك الش13

مترمربع           5كفپوش  پياده روسازي و جدول كاري پارك پارسيان 14
 مترطول 30جدول 

 مترطول 20 جدول كاريپارك حسن يوسف (پارسوماش)15
 مترمربع 600 پياده روسازي (كفپوش)خيابان بندر امام16
 مترمربع 600 روسازي (كفپوش)پياده خيابان پتروشيمي لاله17
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)آتلانتيك (پارك گلپا)18
 مترمربع 90 پياده روسازي (كفپوش)پارك فارابي19
 مترمربع 7,5 پياده روسازي (كفپوش)پارك پشت مدرسه بوشهري (سرو)20
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)5دستگاه بلوك 21180
 مترمربع 21 پياده روسازي (كفپوش)تان غنچهبوس22
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك نسترن23
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك لجستيك24
 مترمربع 480 پياده روسازيخيابان اصلي نوپاژ تا نبش خيابان شهيد افضلي25
 مترمربع  540 اده روسازيپينبش خيابان شهيد افضلي تا نبش خيابان جامعي26
 مترمربع 1200 دال گذاريAكمپ27
 متر 70 دال گذاريدستگاه28218
 متر 300 دال گذاريخيابان پيروز29
 متر 600 دال گذاري5خيابان كارگر و محوطه گلبرگ30
 متر 150 دال گذاريخيابان صنايع نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب31
 متر 70 دال گذاريتلانتيك جنب پاركآ32
 متر 200 دال گذاريخيابان وحدت33
 متر 100 دال گذاريدانشگاه34

خيابان تندگويان، خيابان احمدي روشن، خيابان بنياد شهيد، خيابان 35
 متر 300 دال گذاري نعل اسبي، خيابان رضائي نژاد 2و1اراك، خيابان خراسان 

 مترمربع 100 كفپوشفرهنگسراايستگاه اتوبوس جنب36
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 مترمربع 600 كفپوشبازار ناحيه37
 مترمربع 450 كفپوشخيابان كارگر و گلبرگ  محوطه38
 مترمربع 1600 كفپوشحدفاصل چهارراه پيروز تا نبش خيابان صنايع39
 مترمربع 750 كفپوشخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش پيتزا شب40
 مترمربع 600 كفپوشدستگاه تا انتها52رو دو طرف ورودي پياده41
 مترمربع 480 كفپوشتعريض پياده رو ضلع جنوبي پارك آتلانتيك42
 مترمربع 130 كفپوشپارك شهدا43
 مترمربع 300 كفپوشخيابان رازي44
 مترمربع 200 كفپوشجنب رستوران نرگس45
 عمترمرب 400 كفپوشدستگاه218پارك46
 مترمربع 30 كفپوش پارك نسترن47
 مترمربع 500 كفپوشدستگاه جنب كارتينگ218حدفاصل فارابي و 48

يد،خيابان تندگويان، رضائي نژاد، خيابان نعل اسبي، خيابان بنياد شه 49
 مترمربع 750 كفپوش خيابان پتروشيمي لاله

 
 عدد 120 2/1دريچه آتلانتيك50
 عدد 100 0,8دريچه آتلانتيك51
 عدد 120 كلاف بولت متفرقهپارك شهدا، پارك نسترن، پارك آتلانيك52
 مترطول 350 لوله گذاريخيابان اميركبير، خيابان فرهنگسرا، خيابان خوارزمي53
 متر 400 جدولبازار ناحيه54
 متر 600 جدولدستگاه دو سمت218چهار راه پارسوماش تا ورودي55
 متر 800 جد ولر راه پيروز تا نبش خيابان صنايعحدفاصل چها56
 متر 150 جدولخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب57
 متر 200 جدولبازار ناحيه حدفاصل پل معلم تا چهار راه پيروز58
 متر 300 جدولدستگاه تا انتها52حدفاصل ورودي59
 متر 160 جدولك قسمت تعريضيضلع جنوبي پارك آتلانتي60
 متر 140 جدولپارك شهدا61
 متر 130 جدولپارك نسترن62
 متر 200 جدولحدفاصل خيابان نفت و رازي63
 متر 950 جدول5خيابان اصلي نوپاژ + گلبرگ64
 متر 100 جدولجنب رستوران نرگس65
 متر 250 جدولدستگاه66218
 متر 180 جدولپارك فارابي67
 متر 230 جدولدستگاه جنب پاركينگ218حدفاصل فارابي و 68
 متر 400 جدولآتلانتيك69
 متر 800 جدولخيابان پتروشيمي لاله، خيابان پتروشيمي تبريز70
 متر 30 دال گذاريپارك پرواز71
 متر 60 دال گذاري4و3خيابان شهرداري كوچه قدس72
 متر 35 دال گذاري1ارخيابان رودباري ذوالفق73
 متر 65 دال گذاري خيابان شهيد عبداله نژاد74
 متر 80 دال گذاريكوي فرودگاه كمپ يحيي خان75
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 متر 30 دال گذاري1خيابان آلبوغبيش كوچه76
 متر 55 دال گذاري خيابان شهدا77
 متر 50 دال گذاريخيابان شهيد دستغيب78
 متر 36 ال گذاريدخيابان شهيد باهنر79
 متر 40 دال گذاري2خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد80
 متر 20 دال گذاري5خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد81
 متر 25 دال گذاري3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار82
 متر 60 دال گذاري12خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار83
 متر 25 دال گذاري8باري كوچه ذوالفقارخيابان شهيد رود84
 متر 30 دال گذاري16خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار85
 متر 60 دال گذاري خيابان شهيد محمودي فر86
 متر 60 دال گذاريخيابان دولت87
 متر 60 دال گذاريخيابان ملت88
 متر 80 دال گذاريخيابان شهيد پورجمالي89
 متر 30 دال گذارينخلپارك90
 متر 120 دال گذاريمخازن سطل زباله91
 متر 300 دال گذاريخيابان شهدا و فرعي هاي آن92
 مترمربع 250 كفپوشپارك پرواز93
 مترمربع 150 كفپوشخيابان دستغيب فرعي شهدا94
 مترمربع 150 كفپوشپارك زنبق روبروي سالن ورزشي95
 مترمربع 300 فپوشكجنب پل هوايي96
 مترمربع 500 كفپوشپارك غزل–بعد از مسجد –باندكندرو 97
 عدد 80  2/1دريچه خيابان دولت (اصلي)98
 عدد 70  8/0دريچخ خيابان ملت99
 عدد 60 كلاف بولت متفرقه خيابان شهيد رودباري –آرامستان 100
 مترطول 250 لوله گذاريحريم راه آهن101
 متر 60 جدولرك نخلپا102
 متر 200 جدولجنب پل هوايي103
 متر 30 جدول3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار104
 متر 30 جدول انتهاي خيابان رودباري105
 متر 25 جدول6انتهاي خيابان روباري ذوالفقار106
 متر 60 جدولخيابان دولت به ملت107
 متر 30 جدولسالن ورزشييروبرو108
 متر 400 جدولروبروي خانه بهداشت109

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 8ماده 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                       نماينده كارفرما                                                            
 نام و نام خانوادگي:                                                            حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                                       سمت : شهردار                      

  امضاء                                                                       امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

يـن تـاريخ در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بـوده و تـا ا
 ز آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد ا

 
ن ها به شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آ: : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم

ين اگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف ن را نقض كند از اين رو هرتواند مواد شرايط عمومي پيماشرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
ن شرايط مواد اي شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در

ود، قرارداد ش چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ پيمان است.خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي 
 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ارت را بـه تگاه نظـپيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دس :  ) رئيس كارگاه 10ماده 
ظر قـادر بـه ندر صورتي كه شخص مورد  عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد.

ت. درصورت تصـميم مانكار موظف به اين تغيير اسنمايد و پيانجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را مي
خص واجـد شـكارگـاه پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس 

 دد.روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گر ياهرشصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي، گزا
يلي اجراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفص "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح   ب) – 18ماده 

ي ني تفصيلي اجرابندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زما برنامه زمان كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و
 :كار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است

اي تهيه شود. با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و لف هربختاريخ انجام مراحل مخت در برنامه زماني تفصيلي بايد -1
 همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

 و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد. رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوبد -2
 باشد :بندي به شرح ذيل مي موارد الزام در تهيه برنامه زمان -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي 

 ) ساختار شكست كارWBSد در قرارداد رعايت شود. هاي موجو) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليت 

 ها، رعايت يترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال
 ونها و ....) پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل است

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت 

  ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد 

  تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي 

 4951امه نرم افزار مي بايست متناسب با منابع  و امكانات تعريف شده در آناليز باشد ( مطابق بخشن منابع اختصاص يافته به فعاليتها در .( 

  ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه 

 رسم نمودار S   برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه 

 شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار ارائه چهار نسخه چاپ 

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
كـي مربوطـه ونيگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 گاه نظارت تحويل گردد.دست

طه دسـتگاه ربوگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي م )2
 نظارت تحويل گردد.

 ي از كل هر پروژه تعيين گردد.مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصد )3
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 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود.  )4

ستگاه نظارت دح و كاركرد را تهيه و به علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصال )5
 ارائه نمايد.

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرمـا حـق دارد چنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 ر كسر نمايد. درصد بالاسري از مطالبات پيمانكا 15هاي مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

ت، فقط درصورت نياز بـه معرفـي نامـه ، برق، مخابرات و سوخ، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه الف) -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 ز)  -20و  –ب  – 20ماده 
  حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمع توليدي به عهده كارفرما باشد، دستمزد اجرايدرصورتي كه 

 مـي گـردد و هـيچ گونـه فهرست بها منضم به اين پيمان پرداخت 210110و  210109كفپوش و جدول سمنت پلاست با هر طرح و ابعادي از رديف هاي 
اظ نمايد بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفت و پيمانكار موظف است در قيمت پيشنهادي خود لحاضافه بهايي بابت 

 باشد و پرداخت از طريق آيتم هـايدر صورت عدم تامين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و اجراي آن مي . ضمناً
 پذيرد.انجام مي 1402سال  هيفهرست بها ابن 210308و  210307و  210105

  طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود.فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر 

 ماشين آلات، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار است.تهيه ساير مصالح ، 

 زير در كارگاه الزامي است: داشتن حداقل ماشين آلات پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.  هـ) -20ماده 
 بيل بكهو دو دستگاه . )1

 كاميون كمپرسي پنج دستگاه . )2

 دوربين نقشه برداري دو دستگاه . )3

 كمپكتور دستي چهار دستگاه . )4

 توجه به ماهيت پروژه ، وجود حداقل يك دستگاه وانت باري بصورت تمام وقت با آرم شركت الزامي مي باشد )وانت باري سه دستگاه . ( با  )5

 تانكر آب چهار عدد . )6

 چكش برقي سه دستگاه . )7

 بتونير چهار دستگاه. )8

 ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. )9

 گردد.بت به تجهيز موارد فوق در كارگاه اقدام نمايد . ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ ميپيمانكار مي بايست به طور همزمان نس
 تأمين كند. پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيرح)  – 20ماده 

ش و گرمـايش، مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيـل وسـايل سـرماي 36و دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل تأمين د -
 يخچال، ميز و صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .

 .پذيرداي صورت نميرداخت جداگانهاز اين بابت هيچگونه پتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و 
 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 

 ون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت شئ -1
 صص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخ -2
 رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است. كلاً  -3
 واهد بود.خپيمانكار جز موظف به بيمه نمودن كار  -4

 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
 تعديل نرخ پيمان به شرح ذيل است : هـ ) -29ماده 

 تعديل تعلق مي گيرد. 15/09/82مورخ  101/  173073بخشنامه شماره به اين پيمان بر اساس 
 ليه و مجدد در صورت نياز .كليه آزمايشات او هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجام آزمايشـات، پـس از ييد كارفرما انجام مي، توسط آزمايشگاه مورد تأ55لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي
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خرين مصـوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956يافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره رد -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.به اين پيمان هيچگونه پيش پرداختي تعلق نمي -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000هانه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه مادر حد هزينه 
 گيرد.درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ير، از پيمانكار وصول مي شود:زخسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب  )6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ دشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير  50از پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده جريمه تاخير غير مج
 ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 3,000,000

از براساس هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير مجفوق الذكر هزينه، علاوه بر خسارت روژه دچار تاخيرات غير مجاز گرددتبصره: چنانچه اجراي پ
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبخشنامه

 اسـتفاده از 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضـوع تصـويب نامـه شـماره  ساير شرايط :
ه ما مي تواند بو كارفركارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده 

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
 
 
 

 يمانكارپ                                                                                                                    : شهرداري بندر ماهشهركارفرما         
 ام و نام خانوادگي:ن                                                                                                       حسين صفري نام و نام خانوادگي:        

 هرو امضاءم                                                                                                                         امضاء                                              
  
 

 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  ل پنجمفص
 ت فني رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخصا

 عمومي پيمان لازم است :
 .كليه نشريات و مشخصات فني و عمومي آبياري و زهكشي 
  عمومي ساختمان. مشخصات فني و 55نشريه شماره 
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 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
 ه زمانبندي، بهئه برنامن مجاز اراپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زما )1

 كارفرما اعلام نمايد.

راه مقادير و ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به همWBSوظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست (پيمانكار م )2
هاي  وري كه با آيتمه ، به طردد) محاسبه گرديداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گ

ود. ساختار برنامه بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهد  WBSقراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSزمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chartاست حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را به صورت  پيمانكار موظف )3
ها، تهيه  اط صحيح فعاليتم و ارتبليه پيش نيازهاي لازچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل ك

دون بازه انجام كار چ وجه اجفرما به هيو بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كار
دم ارائه كليه عرفرما و نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مورد تاييد كا برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار

 نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

به  اوليه و S-CURVE بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار ز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجا )4
صورت  اد را بهكلي قرارد صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت

تهيه شده و شامل  3و2و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي موضوع بند برنامه اي 
) Resourcesمنابع( ح مورد نياز هر فعاليت،كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصال

امل برنامه تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه ك وماشين آلات  -مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني 
ستوگرام كلي نامه و هيارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب برزمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات 

 پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.

يدات ر، نسبت به اخذ تايمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كا) در برنامه زمانبندي لازم است پي Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
رفرما و ابلاغ به كا هت تاييدجنگام ) را لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به ه

 ردكپي منظور مي گردد.معرفي و در فايل و ها  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineنمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان تسليم

رار دهد. فرمت نده وي قكارفرما تهيه و در اختيار نماي پيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي )6
ي يلهاي كامپيوترصورت فا ي بايست بهو محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار م

 و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 ات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:گزارش

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه/ واقعي WBSفيزيكي به همراه اوزان و  و جداول پيشرفت S-CURVEنمودار  -

 ا پايان مقطعتاحجام اجرا شده تجمعي  –) واقعي /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 .ت كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشدوضعيت تغييرا -

عي و رنامه / واقب)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت Resourcesوضعيت مصرف منابع( -
 .طابق آنهاانساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر دلايل عدم تمطابقت آن با جداول نيروي 

 طع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

اي اجرا شده در ه شرح فعاليت هپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همرا )7
مصالح و ... ) در پروژه  –ماشين آلات –تجهيزات –قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني
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صورت آماري ارائه نمايد. همچنين پيمانكار در پايان قرارداد موظف به تهيه و ارائه فايل را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به 
 باشد.رت گرفته طي آن قرارداد ميهاي كليه عمليات عمراني صوپاورپوينت از عكس

خواهد شد.  شده كسر سبت وزن آنها از صورت وضعيت هاي ارائهدر صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به ن )8
ه شرايط زماني بند ب)خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (با توجه ذيلدرصد (مطابق جدول  22حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 ت جاري پرداخت خواهد شد.خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعي 9

دوم نواقص  ايان ماه، اگر تا پدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد )9
ان نگردد دارك جبرمريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي ج
 پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 .خصوصي نيز خواهد شدبديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا 
 
يت هاي صورت وضعيت قطعي را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت وضع CDپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  )10

 موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

نكار تحويل از پيما يزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رسماًتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ر )11
 گرفته مي شود.

ت وضعيت وررسد. صرل پروژه ببه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت )12
سال و پس از تاييد و به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ار 9نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. محاسبه قابل پرداخت

ريافت مي دور كامل طيزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود را به در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ر )13
 كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

و  يي اقدامورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات اجراپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش ص )14
توجه كارفرما نخواهد جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي م نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 بود. 

ژه ارسال تا نترل پروكورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي و هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآ )15
 درصد آن مي باشد. 50اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

ورت وضعيت صاي تهيه ار بره پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانكچنانچ )16
مايد و پيمانكار حق حل مطالبات پيمانكار كسر مي ندرصد بالاسري از م 15موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 .انجام دهد ذيلمربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول  16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه جدول مدارك، اسناد و فايلهاي

درصد وزني كسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  ارفرماكاييد تيز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ عدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آنال 2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5ند ب رفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كا 4

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  اعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرم 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 برنامه ريزيخدمات  6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 3% جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


