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 اسناد مناقصه
 بندر ماهشهر   عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت اله طالقاني پروژه :

 
 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 كارمندان درمعاملات دولتي هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهدنامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهدنامه (رشته -5

 تعهدنامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
 مناقصه وت مي شود كه دربندرماهشهر از آن شركت دع شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
 مترمربع 1022ي به مساحت تقريب بندرماهشهرعمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت اله طالقاني موضوع:  -الف

 يالر 49,064,065,390  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 9 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
مه صلاحيت ايمني اداره كار و امور جمهور و گواهينااز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 ي اجتماع
 

 شرايط مناقصه
 10/11/1402 مورخ 18:00ساعت تا  01/11/1402از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  .1

 .است  23/11/1402بازگشايي پاكت ها مورخ  و 21/11/1402 مورخ 18:00تا ساعت پاكت تحويل  گردد؛ مي ارائه

ر تا ا حداكثرستاد و عدم امكان پرداخت الكترونيك خريد اسناد، متقاضيان مي بايست هزينه خريد اسناد  با توجه به ايراد سامانه .2
ا واريز و قبل بانك ملي شعبه شهرداري ر 0105293482000ريال (غير قابل استرداد) به حساب سيبا  3,000,000روز بازگشائي به مبلغ 

 است شهرداري تحويل دهند.از بازگشايي به همراه ضمانت نامه به واحد حر

 توضيح : عدم ارائه فيش واريزي موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.

ي پاكت ها به واحد حراست شهرداري واقع در طبقه اول سـاختمان مركـز قبل از جلسه بازگشاييتا ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي  .3
 الزامي است. شهرداري

ك و لامشروط و مبهم و فاقد تضـمين لازم و كـافي و  يكارفرما از قبول پيشنهادهاو ا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد هپيشنهاد .4
 مهرنشده معذور است.

را به يكي از دو طريـق  )ريال 2,453,203,270مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در .5
 ذيل ارائه نمايند:

 .نك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهرنزد با 0105294167003فيش واريز مبلغ فوق به حساب  -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

شهري  واقع در دفتر طراحي و توسعه 11/11/1402 مورخ شنبهچهارروز  11 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .6
  رسد.برح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مط

 
 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 اول مرحله -عمومي ه شركت در مناقصهدعوت نام
 شركت / پيمانكار

ن كالبدشكافي احداث ساختمان غسالخانه و ساختماپروژه ، هشهربندرما اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. را بندرماهشهر

ره ماشـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 مترمربع 1022عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ماهشهر به مساحت تقريبي  : ب : موضوع پروژه 
  :ج: شرح مختصري از پروژه 

 تجهيز كارگاه. .1

 عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا  شامل : 1-1
گرم در مترمربع الزامي مـي باشـد) بـا  280) اجراي عايق رطوبتي تمام سطوح فونداسيون ( اجراي عايق رطوبتي با قير محلول به ميزان 1-1-1

 هماهنگي دستگاه نظارت.
فسـازي سـاختمان بـا قلـوه سـنگ ، كرد و درجـه يـك از نـوع ايرانـي شـامل عمليات عمراني ساختمان با متريال اسـتاندا ياجرا )2-1-1

ي مگاپاسـكال ، آجرچينـي ديوارهـاي داخلـ 12متـر و مقاومـت  سـانتي 10سانتيمتر و بـتن كفسـازي بـه ضـخامت  5شن نقلي به ضخامت 
ي اري داخلـي مطـابق نقشـه هـانـازك كـ و پيراموني ساختمان، بتن شيب بنـدي بـام بـه همـراه لايـه ايزوگـام بـا روكـش آلومينيـومي،

بابـت  ريـال 2,200,000، تهيه و اجراي كاشـي و سـراميك كـف و بدنـه بـه انتخـاب كارفرمـا تـا سـقف مبلـغ اجرايي ( جدول نازك كاري )
لـزي ، تهيه هر متر مربع كاشي و سـراميك ( بـه انتخـاب كارفرمـا )، تهيـه و اجـراي سـنگ بدنـه ، تهيـه و اجـراي درب و پنجـره هـاي ف

UPVC  و دربهاي چوبي با روكشABS ( آكوسـتيك ) تهيـه و اجـراي ديـوار پـوش  و روكش صـداگير ،PVC  رنگـي ( طـرح بـه انتخـاب
ذب كارفرما ) ، تهيه و اجراي سقف كنـاف ( برنـد كنـاف ايـران ) بـه همـراه نـوار و  مخصـوص جهـت درز بنـدي بطـور كامـل و سـقف كـا

PVC ( طرح به انتخـاب كارفرمـا ) ب كمـد ديـواري و قفسـه هـاي ، تهيـه و نصـMDF در محلهـا و اتـاق هـاي مـورد نيـاز  ( طـرح بـه 
ابق ، رنگ آميزي سقف و ديـوار بـا رنـگ روغنـي و رال رنـگ مـدنظر كارفرمـا و كليـه عمليـات تكميلـي سـاختمان مطـانتخاب كارفرما )

 نقشه هاي اجرايي و باهماهنگي دستگاه نظارت .
ورد نيـاز و بـه تشـخيص دسـتگاه هـاي مـ ي نما و قوس هـا و مهـار ديوارهـاي پيرامـوني در محـلتهيه مصالح و اجراي شاسي كش )3-1-1

وتي نظارت به همراه اجراي لايه ضد زنگ با ضخامت مناسب ، تهيه مصـالح و اجـراي نمـاي خـارجي سـاختمان بـا آجـر پـلاك نسـوز شـام
اه بندكشـي ( بندكشـي چهـار طـرف آجرهـا صـورت مخصوص نما ( رنگ آجر مطابق نقشـه هـاي اجرايـي ) از نـوع درجـه يـك بـه همـر

 گيرد)، تهيه و نصب سنگ هاي نما ، سنگ مرمريـت قـاب دربـو پنجـره هـا و سـنگ قرنيـز پيرامـون سـاختمان و درپـوش جـان پنـاه بـه
 يي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت .اجرا يمطابق نقشه هاهمراه اسكوپ گذاري بطور كامل 

ه مصالح و اجراي سيم كشي و كابـل كليه عمليات تاسيسات برقي شامل شيارزني ديوارها ( درصورت لزوم ) ،  تهي تهيه مصالح و اجراي )4-1-1
 برنـد دلنـد و كشي سيستم روشنايي ، پريزها ، پريزكولر ( برند البرز الكتريك ، خراسان و موارد مشابه ) و تهيه و نصب كليه كليد و پريز هـا (

ريـق بـه ح، تهيه و نصب دكتورهاي حرارتي ، دودي و شستي هاي اعلان كامل از نوع برندهاي معتبر داخلي يا خارجيموارد مشابه ) و ... بطور 
تـابلو نـدازي و تهيه ، اجرا و راه ا همراه سيستم مركزي و تمام متعلقات لازم بطور كامل ، سيستم ارت ساختمان به همراه چاله ارت بطور كامل 

 نياز بطور كامل با هماهنگي كامل دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي .با تمام متعلقات مورد  برق

) تهيه مصالح و اجراي كليه عمليات تاسيسات مكانيكي شامل تهيه و اجراي لوله هاي آب سرد و گرم ، لوله هاي سيستم آتش نشاني بـه 5-1-1
پ ، گلپايگان و موارد مشابه ) به همراه دريچه هاي بازديد ، لوله هاي دودكش همراه باكس هاي مربوطه ، فاضلاب ، آب باران و ونت ( برند نيو پاي

بخاري ، تهيه و اجراي لوله  درين كولر ، تهيه و اجراي هواكش پنجره اي و سقفي ،تهيه و نصب آبگرمكن مخزنـي ايسـتاده گـازي بـه ظرفيـت 
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يا ايران شرق ) ،  تهيه و نصب كليه شيرآلات ، روشويي ، توالت ايراني و فرنگي ليتر با تمام متعلقات مورد نياز ( برند بوتان ، آزمايش  50حداقل 
 MDFو كليه لوازمات بهداشتي به همراه كليه متعقات و اتصالات بطور كامل ، تهيه و نصب كابينت زميني و ديواري جهت آبدارخانه ها از نـوع 

كارفرما ) ، تهيه و نصب كمد ديـواري و كمـد هـاي كفـش كـن ورودي  جهت زير سينك ظرفشويي ( طرح به انتخاب PVCدرجه يك و باكس 
ساختمان و قفسه چوبي نمازخانه با طرح و مدل مدنظر كارفرما ، تهيه و كارگذاري لوله هاي مسي مخصوص كولرهاي گازي اسپيلت از محل هاي 

تاندارد مجهز به ترموكوبل با حداقل دو شعله ( برند اخوان جانمايي شده تا  بام به همراه عايق مخصوص حرارتي ، تهيه و نصب گاز صفحه اي اس
ه رنـگ يا البرز ) ، تهيه و نصب هود آشپزخانه از نوع توكار ، تهيه و نصب كنتور گاز با تمام انشعابات و لوله كشي هاي داخل ساختمان به همـرا

 هنگي دستگاه نظارت.شهرداري بندر ماهشهر اخذ گردد ) با هما آميزي لوله ها( انشعاب گاز به نام
با  ه نخالهانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخلي .2

 هماهنگي كامل دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .3

 توضيحات :
 ساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد .تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي ان .1

 كليه مصالح و متريال مصرفي بايستي قبل از خريد و استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .2

وده و با نقشه هاي اجرايي بررسي نم پيمانكار مي بايست در ابتداي پروژه، وضع ساختمان موجود را (اسكلت بتني ساختمان اجرا شده) .3
ژه لسه تحويل ساختمان تنظيم گرديده، سپس اقدام به شروع عمليات تكميلي ساختمان فرهنگسرا با هماهنگي دستگاه نظارت پروصورتج
 نمايد .

ناطق مبايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در پيمانكار مي .4
 آيد.بق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل ميممنوعه، مطا

 پيرامون لوله هاي دودكش بخاري بصورت داكت آجري با نماي متناسب با جدول نازك كاري اجرا گردد . .5

 و رنگ آميزي گردد . لوله كشي گاز با توجه به جانمايي بخاري ها و آبگرمكن و مطابق با استاندارهاي اداره گاز تهيه و نصب .6

ايد. بديهي علام نمپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما ا .7
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود. يمي باشد هرگونه ادعا

 ضميمه پيمان تلقي مي شود. 04/05/1396مورخ  1299188/96سرجمع به شماره بخشنامه اجراي كارهاي ساختماني به صورت  .8

، لذا كليه  پيوست اسناد گرديدهصرفا جهت اطلاع پيمانكار براي ارائه پيشنهاد قيمت  1232579/96برآورد اوليه پيمان و برآورد بخشنامه  .9
 داخت خواهد بود .پرداخت ها بر اساس ساختار شكست پيوست اسناد مناقصه قابل بررسي و پر

 كليه قطعات فلزي كه زير كار مدفون مي شوند مي بايست با ضد زنگ به ضخامت مناسب پوشانده شوند .  .10

يي را ني و هواپيمانكار مي بايست قبل از شروع هرگونه عمليات اجرايي، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه جهت وجود تاسيسات زيرزمي  .11
 اخذ نمايد .

      ميم زم به ترموظف به حفاظت از فضاي سبز و پياده رو هاي پيرامون ساختمان بوده و چنانچه آسيبي وارد نمايد با هزينه خود مل پيمانكار  .12
 آسيب هاي وارده مي باشد .

 كليه لوله هاي تاسيساتي مي بايست با بست ها و ساپورت هاي استاندارد مطابق نقشه هاي اجرايي مهار گردد .  .13

ملاك محاسبه  حت ساختمان براساس مترمربع پلان معماري سقف طبقه همكف بصورت يك به يك محاسبه و پرداخت ميگردد. مساحت مسا .14
 متراژ نهايي بر اساس متراژ ساختمان احداث شده يا پلان نقشه معماري سقف ( هر كدام كه كمتر باشد ) خواهد بود .

خواهد ه صورت نه گرديده و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي به مساحت و مبلغ پروژها در برآورد اوليه محاسب هزينه اجراي فلاورباكس  .15
 پذيرفت .

 . افظت گرددميلگرد هاي انتظار روي بام مي بايست با طول مناسب اجرا گرديده  و به نحوي كه مانع از پوسيدگي آنها شود توسط عايق مح   .16
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ينده آختمان در پروژه ، غلاف ها و لوله هاي انتظار تاسيسات برقي و مكانيكي جهت توسعه سا پيمانكار مي بايست با هماهنگي دستگاه نظارت   .17
 ).را در سقف تعبيه نمايد. ( هزينه هاي عمليات فوق در برآورد اوليه ديده شده است

 پيمانكار ملزم به آب بند نمودن چاله آسانسور با مواد آب بند استاندارد  مي باشد .  .18

 د .ي مي باشوضيحات عمومي كارهاي برقي و تاسيسات مكانيكي كه در نقشه هاي اجرايي ذكر شده است از جانب پيمانكار الزامرعايت موارد ت  .19

مي باشد  . بديهي پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد  .20
 مانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .هرگونه ادعاي پي

     د هنگي واحپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه با هما  .21
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف  .22

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا  .23

ت گردد، ير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخ  .24
 يمانكار كسر نمايد.درصد بالاسري از مطالبات پ 15كارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 آلات نيشو ما زاتيتجه يتمام يبرچسب شركت روالصاق  نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .25
 است. يضرور

 الير 1,500،000بلغ هر روز م يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .26
 .گردديكسر م مانكارياز محل مطالبات پ

 ليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .پيمانكار موظف است قبل از شروع عم  .27

دستگاه  يهنگپس از اتمام كار) با هما پروژه و اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ  .28
 داحو ارير اختدهر ماه  انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار ينظارت و واحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار يروابط عموم

 پس از پايان پروژه ، كارفرما جهت احداث پياده رو هاي جايگزين پيرامون ساختمان جهت دسترسي اقدام خواهد نمود .   .29

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 9از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : ان اجراي كارد: زم
 .ريال مي باشد 49,064,065,390مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ت.اس مانكاريبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حملهيته : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني: ز

 پارك مائده –شهرك آيت اله طالقاني  -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:
 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

عهـده  واحد دفترفني شهرداري بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند . بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيتهاي پيمانكـار بـر ي : دستگاه نظارت :
 دفترفني شهرداري بندر ماهشهر مي باشد.

ي باشـد م ريال)و سه ميليون و دويست و سه هزار و دويست و هفتاد  دو ميليارد و چهارصدوپنجاه ( ريال  2,453,203,270 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 زير تسليم شود. كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

شكل ممكن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،  تبصره :
ه باشد و عـلاويد ل تمدقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 ن صفريسيح                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
 مترمربع 1022يت ا... طالقاني بندر ماهشهر به مساحت تقريبي عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آ موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
لات، نيروي امكانات، ماشين آ ،با ظرفيت آزاد ديريزي و نظارت راهبر از معاونت برنامه ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

 ه كافي و مرتبط با موضوع مناقصهمتخصص و كادر فني مجرب، توان مالي، تجربه و سابق
 شرايط شركت در مناقصه :

بعد تنظيم و در  ، به ترتيب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

(پاكت الف)،  بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 يرد.پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گ

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

دگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و آخرين آگهي در مورد دارنرونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  1-4
 و تعهد آور.

                 فرم دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل ( 2-4
ي، ت دولتدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملاضمانتنامه ها، شرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد ع

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

ني و نيروي انساني متخصص كادر فپيشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي،  3-4
 كليدي شركت و توان مالي مي باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق ، مستند و تأييد شده باشند.

 گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) 4-4

 گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي 5-4

  ز :مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند ا .5

وف دد و حرعبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به  .5,1
 باشد)

  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2

ميل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي ناد و مدارك مناقصه را كه در بندپيشنهاددهنده بايد تمام اس .6
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

ه جود خدشوهيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت  پيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و .7
 د است.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردو ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه يا

 را رد نمايد شنهادها. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيا مختار استهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
رائه دهنده اد ولذا و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندار

 هد شد.نده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خواكمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً بر

نه هاي لح، هزيقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصا .9
 ود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.عمومي و سود و غيره خواهد ب

باشند و  ي داشتهپيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشناي .10
 يشنهادي خود منظور نمايند.هاي پ آنها را رعايت نموده و در نرخ

ر خت و كسپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پردا .11
(صورت  مطالبات قانوني متعلقه را ازكسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات 

 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

اصله شنهاد وهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پي .12
 دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند. مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق
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شركت  از اين هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله .13
 ع نيز بهپيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي 

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

ينصورت د شد دراه مناقصه مسترد خواهعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برند چنانچه كارفرما به هر .14
 برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ين مورد رتي دراكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسا .15
 مردود مي باشد.

 ي گردد.ي پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب منشان .16

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .17

 ست كه طبقاملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي  .قريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد بصورت ت، تمام مقادير متره .18
 دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

يمت ه ارايه قبا درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت بضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با توجه به مقطوع بودن قيمت ها  .19
              موارد  وبديهي است كارفرما هيچ گونه افزايش قيمت در زمان اجراي عمليات به دليل صعوبت كار  بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

 مشابه را نمي پذيرد.

شرايط  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12ل موقت براي مدت حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحوي .20
 عمومي عمل مي شود.

مي شود و  كسر و به انضمام آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما نگهداري %5قانون تأمين اجتماعي از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل  38طبق ماده  .21
يت هاي مبلغ ناخالص هريك از صورت وضع ازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود. همچنين پس از ارائه مفاصاحساب ساز

وقت و آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهداري مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل م %10ماهيانه شركت معادل 
 مسترد مي گردد. نصف ديگر را پس از تحويل قطعي

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .22

خورد ربوطه برمپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات  .23
 د.خواهد ش

لم قو بدون  قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس .24
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

اسناد و  م و جزوها كتباً  از سوي شهرداري اعلاهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آن .25
 مدارك پيمان منظور خواهد شد.

ي نين موردشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چ .26
رد ده حق داتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنصور پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

تواند  مي ه گزارها باشد، در اين صورت دستگاه مناقص ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .27
پيشنهاد  ديد نظرفت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجآخرين مهلت دريا

 خود را داشته باشند.
درت نمايد. يمان مباپعقاد خود، به انتضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت  برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن .28

رتي كه در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصو
وارد ياد ما توجه به بو چنانچه او نيز بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود  برنده مناقصه در مهلت پيش 

داد يا اد قرارشده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعق
 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. و دوميين نفرات اول پس از تع .29
 ايند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نممدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .30

 به هر دليلي يده و يااد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارد .31
جراي ااز انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن 

 يگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت د



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله   اله طالقاني بندرماهشهر عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيتپروژه : 

 

٨

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .32
ه ي بيشتر از سد. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانباشنموقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ر اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت دماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
ين گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصهمناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت دا

 باشد.شهرداري محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .34

وضوع، متوجه ) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليت بعدي مsajarيه قراردادهاي خود با هر سازماني در سامانه ساجار(تمامي شركت ها مكلف به ثبت كل .35
 آن شركت خواهد بود.

 
 حسين صفري

 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 

      مترمربع 1022هشهر به مساحت تقريبي عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ما مربوط به مناقصه:
ولت در معاملات دكارمندان اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله          

فوق را  راي مناقصهما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده بنمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفر  1337دولت مصوب دي ماه 
 مردود و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.

ف مايد و خلانا امضاء فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط رهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      
ان سهيم اين پيماظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در

بط و خسارات ضار را دات پيمانكو ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعه
 وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.

تب را ردد مراگل قانون مزبور اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمو     
د نه اطلاع نرسان اصله بهبلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بلاف

 ا نيز بنا بهي كار رخسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرا تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه
 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ات هاي حق مجازمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مست     
 ربوطه مي باشد.م

 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :

 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله   اله طالقاني بندرماهشهر عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيتپروژه : 

 

٩

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مــي دارم ايـــن شــركت در رســـته ا                                                مــدير عامـــل شــركت                                                          اينجانــب        
ئيس جمهور و رونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معا

ان خـلاف هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمـ 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 مي باشد.اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت 

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 

 و مدارك عمومي مناقصه و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد 
 

 مترمربع 1022عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ماهشهر به مساحت تقريبي  مربوط به مناقصه:
وانين، قاددهنده از متن دين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهب -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه
قرر شده رتيبات مرك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و تتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مداهمچنين بدين وسيله  -ب

 در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.
 ناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اس -ج

 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 يا ملي يا تاريخي.قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي  127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

پيش  و تيرچه هاي معاونت برنامه ريزي كشور و آيين نامه اجراي تيرچه هاي بتني  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5
 تنيده

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

وه ارزشيابي نحدرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 پيمانكار و انتخاب

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 
صه گزار و قبول اين مناق مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و        

 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله   اله طالقاني بندرماهشهر عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيتپروژه : 

 

١٠

 برگ پيشنهاد قيمت
 ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ماهشهر  عمليات تكميل موضوع مناقصه :

اقصه، رايط منامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، ش     
ومي دارك عممهاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و  شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت

امل از محل ازديد كبمناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از 
 مي نمايم كه : وجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهادكار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل م

 
 به شرح مندرج در جدول زير انجام مي دهم.موضوع مناقصه فوق را عمليات  -1

 مبلغ كل پيشنهادي (ريال) پيشنهادي (ريال)واحد مبلغ مقدارواحدشرحرديف
عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا به طور كامل 1

   1022 مترمربع ها و جزئيات اجراييمطابق با نقشه 

 
 

 در پاكت (ج) قرار داده ام . ،به پيوست مناقصه پيوست را بر اساس اسناد و مدارك يشنهاديپ متيق زيآنال -2
 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3

ثر ات حداكاساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدالف) اسناد و مدارك پيمان را بر
 ظرف هفت روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.

كليه  ويم نما ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كارظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)
 كارهاي موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.

 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
 ضي را دركننده حق هيچگونه اعترااطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت  -5

 اين خصوص ندارد.

 وع بندتضمين موض تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 ) دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.(ك

 

 
 نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :           تاريخ :                          

 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله   اله طالقاني بندرماهشهر عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيتپروژه : 

 

١١

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 مترمربع 1022عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ماهشهر به مساحت تقريبي  مربوط به مناقصه:

 د آن قسمت ازقراردا هنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقداين پيشنهادد
حتمالي مربوط شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات ا 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و 

 ميسر نشود تا ن امرهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
ي پيمان راسـاً شرايط عموم 21صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در  3حداكثر 

دهنده مسئول  خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاددر اين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 
 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
 
 
 

 »تعهــد نامــه« 
وجود عدم تطابق مفاد  عهد مي نمايم درصورتي كه بات     شركت                                                         ثبت شده به شماره                                               

 ، 11/12/81ورخ هـ م 23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 
عوت شركت دحسب بر ، مترمربع 1022عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ماهشهر به مساحت تقريبي  :مناقصهبراي 

ه فاد آئين ناممد را با قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خونموده و برنده تشخيص داده شدم 
شد و نه ممكن عيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصمذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه ت

 قرر براي عقدانوني مدستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت ق
 آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد 

ه و تضـمين اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمـود شهرداري     
 هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت.ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق  شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 

 
 

 مضاء مجازامحل مهر و امضاء صاحبان                                              سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :          با شناسه حقيقي / حقوقي                                     نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع  اد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده واطلاع دهد كه پيشنه                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               هرمبلغي را كه ميزان                                 ريال 

                            در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد. حواله كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه                                       نتوانـد يـا                                             دت بنا به درخواست كتبي  اين م     

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديد را فراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجـه يـا حوالـه                                           نمايد ،    نتمديد 

                                                                                                                                                                                                                         كرد

 پرداخت كند.                                           

از درجـه  سيد ، خود به خـود باطـل ومطالبه نشود ، ضمانت نامه در سرر                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

د. در صـورت انتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسـر خواهـد بـودرصورتي كه مدت ضم

 ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 ام ضامنن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

راي مشاركت در ب        آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 18مطابق ماده      
رهاي در دست كا،  مترمربع 1022عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ماهشهر به مساحت تقريبي  با موضوع:مناقصه 

ست ار مجاز در دكتعداد  اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و
 شده دارا مي باشد. اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ابق بـا كار بوده و مطمسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمان چنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد،     

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 هد آورامضاء مجاز و تع             تاريخ :                                                                                               
 

 ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـاره و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
اهبـردي رئـيس ي و رپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامه ريـز

 جمهور ارسال گردد.
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 ت نامه موافقفصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحاقي عهمراه شرايط                مورخ                 به شماره  دوم مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

ني كـوي بـه نشـا(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي مابين  في  1402/     /   تاريخ درآن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
              ه شـماره ثبـت بـ                 شـركت    اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سـو و -كه در  52339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –انقلاب 

بق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك طكه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ،   لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                           
 اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 مترمربع 1022اختمان فرهنگسرا شهرك آيت ا... طالقاني بندر ماهشهر به مساحت تقريبي عمليات تكميل س :: موضوع  1ماده 
 : شرح مختصري از پروژه 

 تجهيز كارگاه.. 1

 عمليات تكميل ساختمان فرهنگسرا  شامل : .1,1
مترمربع الزامي مـي باشـد) بـا  گرم در 280) اجراي عايق رطوبتي تمام سطوح فونداسيون ( اجراي عايق رطوبتي با قير محلول به ميزان 1-1-1

 هماهنگي دستگاه نظارت.
فسـازي سـاختمان بـا قلـوه سـنگ ، كعمليات عمراني ساختمان با متريال اسـتاندارد و درجـه يـك از نـوع ايرانـي شـامل  ياجرا )2-1-1

ي ي ديوارهـاي داخلـمگاپاسـكال ، آجرچينـ 12متـر و مقاومـت  سـانتي 10سانتيمتر و بـتن كفسـازي بـه ضـخامت  5شن نقلي به ضخامت 
ي نـازك كـاري داخلـي مطـابق نقشـه هـا و پيراموني ساختمان، بتن شيب بنـدي بـام بـه همـراه لايـه ايزوگـام بـا روكـش آلومينيـومي،

بابـت  ريـال 2,200,000، تهيه و اجراي كاشـي و سـراميك كـف و بدنـه بـه انتخـاب كارفرمـا تـا سـقف مبلـغ اجرايي ( جدول نازك كاري )
لـزي ، ع كاشي و سـراميك ( بـه انتخـاب كارفرمـا )، تهيـه و اجـراي سـنگ بدنـه ، تهيـه و اجـراي درب و پنجـره هـاي فتهيه هر متر مرب

UPVC  و دربهاي چوبي با روكشABS ( آكوسـتيك ) تهيـه و اجـراي ديـوار پـوش  و روكش صـداگير ،PVC  رنگـي ( طـرح بـه انتخـاب
ذب ن ) بـه همـراه نـوار و  مخصـوص جهـت درز بنـدي بطـور كامـل و سـقف كـاكارفرما ) ، تهيه و اجراي سقف كنـاف ( برنـد كنـاف ايـرا

PVC ( طرح به انتخـاب كارفرمـا )  تهيـه و نصـب كمـد ديـواري و قفسـه هـاي ،MDF در محلهـا و اتـاق هـاي مـورد نيـاز  ( طـرح بـه 
ابق ليـات تكميلـي سـاختمان مطـ، رنگ آميزي سقف و ديـوار بـا رنـگ روغنـي و رال رنـگ مـدنظر كارفرمـا و كليـه عمانتخاب كارفرما )

 نقشه هاي اجرايي و باهماهنگي دستگاه نظارت .
ورد نيـاز و بـه تشـخيص دسـتگاه هـاي مـ تهيه مصالح و اجراي شاسي كشي نما و قوس هـا و مهـار ديوارهـاي پيرامـوني در محـل )3-1-1

وتي ارجي سـاختمان بـا آجـر پـلاك نسـوز شـامنظارت به همراه اجراي لايه ضد زنگ با ضخامت مناسب ، تهيه مصـالح و اجـراي نمـاي خـ
مخصوص نما ( رنگ آجر مطابق نقشـه هـاي اجرايـي ) از نـوع درجـه يـك بـه همـراه بندكشـي ( بندكشـي چهـار طـرف آجرهـا صـورت 
 گيرد)، تهيه و نصب سنگ هاي نما ، سنگ مرمريـت قـاب دربـو پنجـره هـا و سـنگ قرنيـز پيرامـون سـاختمان و درپـوش جـان پنـاه بـه

 يي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت .اجرا يمطابق نقشه هااسكوپ گذاري بطور كامل همراه 
ه مصالح و اجراي سيم كشي و كابـل تهيه مصالح و اجراي كليه عمليات تاسيسات برقي شامل شيارزني ديوارها ( درصورت لزوم ) ،  تهي )4-1-1

 برنـد دلنـد و تريك ، خراسان و موارد مشابه ) و تهيه و نصب كليه كليد و پريز هـا (كشي سيستم روشنايي ، پريزها ، پريزكولر ( برند البرز الك
ريـق بـه ح، تهيه و نصب دكتورهاي حرارتي ، دودي و شستي هاي اعلان موارد مشابه ) و ... بطور كامل از نوع برندهاي معتبر داخلي يا خارجي

تـابلو نـدازي و تهيه ، اجرا و راه ا تم ارت ساختمان به همراه چاله ارت بطور كامل همراه سيستم مركزي و تمام متعلقات لازم بطور كامل ، سيس
 با تمام متعلقات مورد نياز بطور كامل با هماهنگي كامل دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرايي . برق

سرد و گرم ، لوله هاي سيستم آتش نشاني بـه ) تهيه مصالح و اجراي كليه عمليات تاسيسات مكانيكي شامل تهيه و اجراي لوله هاي آب 5-1-1
اي دودكش همراه باكس هاي مربوطه ، فاضلاب ، آب باران و ونت ( برند نيو پايپ ، گلپايگان و موارد مشابه ) به همراه دريچه هاي بازديد ، لوله ه

نصب آبگرمكن مخزنـي ايسـتاده گـازي بـه ظرفيـت بخاري ، تهيه و اجراي لوله  درين كولر ، تهيه و اجراي هواكش پنجره اي و سقفي ،تهيه و 
ي ليتر با تمام متعلقات مورد نياز ( برند بوتان ، آزمايش يا ايران شرق ) ،  تهيه و نصب كليه شيرآلات ، روشويي ، توالت ايراني و فرنگ 50حداقل 
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 MDFينت زميني و ديواري جهت آبدارخانه ها از نـوع و كليه لوازمات بهداشتي به همراه كليه متعقات و اتصالات بطور كامل ، تهيه و نصب كاب
جهت زير سينك ظرفشويي ( طرح به انتخاب كارفرما ) ، تهيه و نصب كمد ديـواري و كمـد هـاي كفـش كـن ورودي  PVCدرجه يك و باكس 

رهاي گازي اسپيلت از محل هاي ساختمان و قفسه چوبي نمازخانه با طرح و مدل مدنظر كارفرما ، تهيه و كارگذاري لوله هاي مسي مخصوص كول
وان جانمايي شده تا  بام به همراه عايق مخصوص حرارتي ، تهيه و نصب گاز صفحه اي استاندارد مجهز به ترموكوبل با حداقل دو شعله ( برند اخ

ي هاي داخل ساختمان به همـراه رنـگ يا البرز ) ، تهيه و نصب هود آشپزخانه از نوع توكار ، تهيه و نصب كنتور گاز با تمام انشعابات و لوله كش
 شهرداري بندر ماهشهر اخذ گردد ) با هماهنگي دستگاه نظارت. آميزي لوله ها( انشعاب گاز به نام

با  ه نخالهانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخلي .4
 ستگاه نظارت.هماهنگي كامل د

 برچيدن كارگاه. .5

 توضيحات :
 تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1

 كليه مصالح و متريال مصرفي بايستي قبل از خريد و استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . .2

وده و با نقشه هاي اجرايي بررسي نم بتداي پروژه، وضع ساختمان موجود را (اسكلت بتني ساختمان اجرا شده)پيمانكار مي بايست در ا .3
ژه صورتجلسه تحويل ساختمان تنظيم گرديده، سپس اقدام به شروع عمليات تكميلي ساختمان فرهنگسرا با هماهنگي دستگاه نظارت پرو

 نمايد .

ناطق مدر صورت تخليه موارد مذكور در  ، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد وبايست محل دقيق دپوي خاكپيمانكار مي .4
 آيد.ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

 گردد . پيرامون لوله هاي دودكش بخاري بصورت داكت آجري با نماي متناسب با جدول نازك كاري اجرا .5

 لوله كشي گاز با توجه به جانمايي بخاري ها و آبگرمكن و مطابق با استاندارهاي اداره گاز تهيه و نصب و رنگ آميزي گردد . .6

ايد. بديهي علام نمپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما ا .7
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود. يباشد هرگونه ادعامي 

 ضميمه پيمان تلقي مي شود. 04/05/1396مورخ  1299188/96بخشنامه اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره  .8

، لذا كليه  پيوست اسناد گرديدهاد قيمت صرفا جهت اطلاع پيمانكار براي ارائه پيشنه 1232579/96برآورد اوليه پيمان و برآورد بخشنامه  .9
 پرداخت ها بر اساس ساختار شكست پيوست اسناد مناقصه قابل بررسي و پرداخت خواهد بود .

 كليه قطعات فلزي كه زير كار مدفون مي شوند مي بايست با ضد زنگ به ضخامت مناسب پوشانده شوند .  .10

يي را ني و هواجرايي، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه جهت وجود تاسيسات زيرزميپيمانكار مي بايست قبل از شروع هرگونه عمليات ا  .11
 اخذ نمايد .

      ميم زم به ترپيمانكار موظف به حفاظت از فضاي سبز و پياده رو هاي پيرامون ساختمان بوده و چنانچه آسيبي وارد نمايد با هزينه خود مل  .12
 آسيب هاي وارده مي باشد .

 وله هاي تاسيساتي مي بايست با بست ها و ساپورت هاي استاندارد مطابق نقشه هاي اجرايي مهار گردد .كليه ل  .13

ملاك محاسبه  مساحت مساحت ساختمان براساس مترمربع پلان معماري سقف طبقه همكف بصورت يك به يك محاسبه و پرداخت ميگردد.  .14
 ن نقشه معماري سقف ( هر كدام كه كمتر باشد ) خواهد بود .متراژ نهايي بر اساس متراژ ساختمان احداث شده يا پلا
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خواهد ه صورت نها در برآورد اوليه محاسبه گرديده و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي به مساحت و مبلغ پروژ هزينه اجراي فلاورباكس  .15
 پذيرفت .

 . افظت گردده نحوي كه مانع از پوسيدگي آنها شود توسط عايق محميلگرد هاي انتظار روي بام مي بايست با طول مناسب اجرا گرديده  و ب   .16

ينده آختمان در پيمانكار مي بايست با هماهنگي دستگاه نظارت پروژه ، غلاف ها و لوله هاي انتظار تاسيسات برقي و مكانيكي جهت توسعه سا   .17
 ).ه استرا در سقف تعبيه نمايد. ( هزينه هاي عمليات فوق در برآورد اوليه ديده شد

 پيمانكار ملزم به آب بند نمودن چاله آسانسور با مواد آب بند استاندارد  مي باشد .  .18

 د .ي مي باشرعايت موارد توضيحات عمومي كارهاي برقي و تاسيسات مكانيكي كه در نقشه هاي اجرايي ذكر شده است از جانب پيمانكار الزام  .19

مي باشد  . بديهي ه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايدپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي ك  .20
 هرگونه ادعاي پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

     د هنگي واحرت جهت پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه با هماپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظا  .21
 نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف  .22

 .رديستگاه نظارت صورت پذد يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا  .23

ت گردد، چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعالي  .24
 مانكار كسر نمايد.پي درصد بالاسري از مطالبات 15كارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

ت آلا نيشو ما زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .25
 است. يضرور

 الير 1,500،000بلغ هر روز م يازاباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به  يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .26
 .گردديكسر م مانكارياز محل مطالبات پ

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .  .27

دستگاه  يهنگپس از اتمام كار) با هما پروژه و اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ  .28
 داحو ارير اختدهر ماه  انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار ينظارت و واحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار يروابط عموم

 ان پروژه ، كارفرما جهت احداث پياده رو هاي جايگزين پيرامون ساختمان جهت دسترسي اقدام خواهد نمود . پس از پاي  .29

 اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است: ك: : اسناد و مدار 2ماده 
 اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است:     

 الف) موافقت نامه حاضر
 جرايي شامل:نقشه هاي كلي، تفضيلي و ا -ب
 نقشه هاي جانمايي در يك برگ. -1
 برگ. چهاردهعماري در نقشه هاي پلان ، جزييات اجرايي و م -2
 ده برگ.دوازنقشه هاي تاسيسات برقي در  -3
 ده برگ.پانزنقشه هاي مكانيكي در  -4

 ح) شرايط عمومي
 ت ) شرايط خصوصي

 ث) مشخصات فني ، دستور العمل ها و استانداردهاي فني
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به امضـا  وگردد ج) دستوركارها،صورت مجالس ، موافقت نامه ها و هرنوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم 
 طرفين برسد .

 چ) شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
براي طرفين ايجاد  اين پيمان ) ، حقي 15مان مي باشد كه مقادير اين برآورد ( به جز ماده ز) برآورد ارايه شده در اسناد مناقصه بعنوان فهرست بهاي منضم به پي

 استفاده شده است. 1402نمي كند . در تهيه اين برآورد از فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني رسته ابنيه ، تاسيسات برقي و مكانيكي سال 
 ك بالا تناقضي وجود داشت، اولويت مدارك بر يكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بالا است.د و مدارهرگاه بين مواد و فصول بعضي از اسنا -تبصره

   :و ضريب پيمان : مبلغ  3ماده 
ا توجه به شرايط ايـن پيمـان بمانكار، كه قيمت پيشنهادي پيال (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ريبرابر با مبلغ كل پيمان  -الف 

  .مي باشد 13محاسبه شده است. اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 
 از آن استفاده ميشود 13ضريب پيمان............. است كه در ارتباط با ماده  -ب

 ظيم ميشود،شرايط عمومي پيمان تن 28ريخ اوليه صورت مجلس تحويل كارگاه كه طبق ماده ماه شمسي از تا 9 مدت پيمان برابر با : مدت پيمان:  4ماده 
 خواهد بود.

ره برداري نمود، از شرايط عمومي پيمان، پس از آنكه عمليات موضوع پيمان را تكميل و آماده به 39و  30پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 
 قت كند.كارفرما تقاضاي تحويل مو

ر دوره دماه شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي گردد. اگـر  12حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت : دوره تضمين :  5ماده 
ومي شرايط عمـ 42ندرج در ماده تضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمان باشد. شرايط م

 پيمان حاكم خواهد بود.
هده كارفرمـا و نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است، به ع: نظارت بر اجراي كار:   6ماده 

او  ا، يا نمايندهاهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات كارفرميا نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرما، خو
 و يا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.

 ارفرما تعيين شود .ساعت كار متناسب با شرايط كار در روز ، شب يا هر دو با هماهنگي ك: ساعت عادي اجراي كار :  7ماده 
 مطابق با شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه پيوست شرايط خصوصي پيمان انجام مي پذيرد .: برنامه زماني كلي و تفصيلي :  8ماده 
 به اين پيمان مطابق بخشنامه هاي مربوطه تعديل تعلق مي گيرد .: تعديل آحاد بها: 9ماده 
 اه مي بايست داراي مدرك تحصيلي و سابقه كاري مرتبط با پروژه بوده و مورد تاييد دستگاه نظارت باشد.رئيس كارگ: رئيس كارگاه: 10ماده 
 مي گيرد.به اين پيمان هيچ گونه پيش پرداختي تعلق ن: پيش پرداخت : 11ماده 
 ر صورت ديركرد در پرداختها:رخ پيمان،  نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانوني و جبران خسارت دن - 12ماده 
 استفاده ميشود. 12رخ پيمان: نرخ اين پيمان بر حسب هر واحد كار به شرح جدول ذيل مي باشد كه صرفاً در رابطه با تغييرات بر اساس مفاد ماده ن -الف

 مبلغ كل پيشنهادي (ريال) پيشنهادي (ريال)واحد  مبلغ  مقدار واحد شرح رديف

مان فرهنگسرا شهرك آيت اله طالقاني به طور عمليات تكميل ساخت 1
   1022 مترمربع و جزئيات اجراييكامل مطابق نقشه ها 

 اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است.
 ن مندرج است.كه اجراي هريك اقلام كار در موضوع پيمان به عهده پيمانكار نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيما در صورتي

 نحوه اندازه گيري سطح زيربناي ساختمانها: -ب
گردد. هزينه اجراي فلاورباكسها در ساختمان براساس مترمربع پلان معماري سقف طبقه همكف ، اول و خرپشته بصورت يك به يك محاسبه ميمساحت  -1 -ب

 ساحت و مبلغ پروژه صورت نخواهد پذيرفت .برآورد اوليه محاسبه گرديده و از اين بابت هيچگونه اضافه پرداختي به م

ك و تفكيوقت: پرداختهاي موقت، براساس درصدي از مبلغ هر يك از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرًا در چهارچوب و ترتيبي كه در پيوست شماره دپرداختهاي م -ج
 گرديده، انجام خواهد شد.

مي شود  ، منظور نضم به پيمان و شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد براساس آن تهيه شده استبهاي مصالح پايكار، براساس فهرست مصالح پايكار م
ند ع بدرج گرديده است و نرخ پيمان (موضو» الف«كه در جدول بند » ب«: مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصل ضرب ارقام اندازه گيري شده طبق بند پرداخت قطعي -د

 بدست مي آيد. 13الف)، بعلاوه موارد احتمالي مندرج در ماده 
 ملاك عمل پرداخت قطعي خواهد بود.» الف«در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج در جدول بند : 1تبصره 
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غيير سطوح بر ميباشد. در صورت ت 1، پرداخت قطعي براساس تبصره »الف«قادير مندرج در جدول بند مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مدر صورت : 2تبصره 
 رداخت ميگردد.پ 13درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده  12اساس دستور كار مشخص، بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مساحت آنها در جدول الف ماده 

ر طبق ضوابط . در مورد حق بيمه تامين اجتماعي، بي: كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هر پرداخت كسر و به حساب مراجع ذيربط واريز ميشودكسور قانون -ه
 مورد عمل در طرح هاي عمراني (كه براساس قيمت پايه واگذار ميشوند) عمل خواهد شد.

 . ت به اين پيمان تعلق نمي گيردجبران خسارت ديركرد در پرداخ –و 
از طرف  ه هاي اجراييدر صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني (ازجمله تغيير نوع مصالح) و يا نقش تغييرات: – 13ماده 

 19ده مندرج در ما يت حدودبا رعا نسبت به نقشه هاي اوليه تغيير دهد، پيمانكار كارفرما به پيمانكار ابلاغ گردد و اين تغييرات، نوع مصالح و يا حجم عمليات كار را
اد شود، بهاي اين ايج 12ماده » الف«هاي پيمان خواهد بود. در صورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند مكلف به انجام كار با نرخ شرايط عمومي پيمان

ن، با م به پيماهاي فهرست هاي منض ه مي شود و در صورتي كه تغيير مربوط به جزييات كار باشد، طبق بهاي واحد رديفتغييرات بر مبناي نرخ تعيين شده محاسب
 شود. به كار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضريب پيشنهادي پيمانكار به حساب پيمانكار منظور مي فصلياعمال شاخص هاي 

ال ضريب  با اعمه بهاي واحد آنها در فهرست بهاي منضم به پيمان موجود نيست با استفاده از نرخ واقعي زمان و محل اجرا و صرفاًقيمت كارهاي جديد ابلاغي ك
شرايط عمومي  29بع ماده درصد مبلغ اوليه پيمان است. مبلغ مربوط به افزايش و كاهش در اثر تغييرات تا 10است. سقف مبلغ اين كارها حداكثر  بالاسري ............

 پيمان مي باشد.
اجراي كار را تنها براي رفرما در مدت اجراي پيمان ، شرايط عمومي پيمان شده و كا 49صورت بروز مصاديق تعليق ، پيمان مشمول ماده در  تعليق پيمان: - 14ماده 
شرايط عمومي  49معلق كند. ساير ضوابط تعليق براساس ضوابط ماده بار و حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه (هر كدام كه بيشتر باشد)  يك

 مي باشد.پيمان 
حويل گرفته شود، صورت تشرايط عمومي پيمان گردد و كار به صورت نيمه كاره  48و يا  46در صورتيكه پيمان مشمول ماده  :خاتمه پيمان – پيمان فسخ - 15ماده 

يط عمومي شرا 48ماده  "ج"مي شود ، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پايكار موضوع بند ، درصدهاي موقت محاسبه وضعيت قطعي كار براساس كارهاي انجام شده
درصد  درج شده است، صرفاً درتعيين دقيق 2در صورت عدم تكميل يك فعاليت كه درصد مشخصي براي آن در پيوست شماره  ، محاسبه و قطعي ميگردد.پيمان

 هاي فهارس بهاي منضم به پيمان استفاده نمود. توان از رديف (وزن) اجراي آن فعاليت، مي
 زني آنها در ساختار شكست كار آمده است به صورت زير است:پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد و تجهيز و برچيدن كارگاه: - 16ماده 
يا  مليات موضوع پيمان وار ، پس از اجراي تجهيز اوليه لازم به منظور شروع ععدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست ك%  50 -الف

 درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. 60تامين 
 عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان.%  50 -ب

 و برچيدن كارگاه، بر اساس ضوابط مربوط فهارس بهاي پايه مي باشد. تعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهيز
 پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت، بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد.

 ار است.خريب، اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكدر پايان كار، پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از ت
ديريت شنامه هاي مربوط منتشره از سوي سازمان ممواردي كه در اين پيمان نيامده است، مفاد مندرج در مدارك منضم به اين پيمان و بخ ساير شرايط: - 17ماده 

 در تحويل زمين و خسارت پرداخت تعليق ملاك عمل خواهد بود. و برنامه ريزي(سابق)، از جمله خسارت پرداخت تاخير
 ائدهمپارك  –شهرك آيت اله طالقاني  -بندرماهشهرر: : محل اجراي كا 18ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 19ماده 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                                                           نماينده كارفرما                          
 ادگي:نام و نام خانو                                                            حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                                      سمت : شهردار                      

  امضاء                                                                      امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 برنامه ريزي كشور سازمان مديريت و 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

عتبـر مـي باشـد  بوده و تا اين تاريخ مدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري 
 نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

 
 

شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيـين تكليـف برخـي از : : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم
تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه وارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نميم

ر اسـت . گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبا
 ه و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.شمار

 اشت.دچنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد      
أييـد تر بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كـافي و مـورد پيمانكا:  ) رئيس كارگاه 10ماده 

اشـته باشـد . ددستگاه نظارت را به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور 
انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفـي شـخص واجـد صـلاحيت ديگـري را  در صورتي كه شخص مورد نظر قادر به

 وگي نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است . درصورت تصميم پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنمي
ه بر رئيس كارگاه شخص واجد صلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات ، نقشه هاي ازبيلـت و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاو

 نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد.
نامـه سـازمان، روش اجـرا و بر "د)خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسنا"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح  ب) – 18ماده 

پيمانكار  ريزي تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت
م كـردن آن بـه برنامه زماني و بهنگابراي ارايه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار ، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه 

 شرح زير است.
ماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت در برنامه ز -1

 صورت هفتگي به هنگام گردد. ايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و بهاي تهيه شود . همچنين اين برنامه بميله
 تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد. درصورت بروز -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 زمانبندي كلي منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه .3,1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( .3,2

 ه منطقيرعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبك .3,3
ل روژه، تعريف صحيح مايپنيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان  ها، رعايت پيشفعاليت

 استونها و ....) 

ها با مبلغ ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت .3,4
 پيمان 

 وه محاسبه بهاي واحد ارائه آناليز نح .3,5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  .3,6

 ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  .3,7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار .3,8

 و امضاي پيمانكارارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر  .3,9

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد:  هـ) -18ماده 
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فايـل  گزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه بـه همـراه )1
 الكترونيكي مربوطه دستگاه نظارت تحويل گردد.

لكترونيكي شرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل اگزارش پي )2
 مربوطه دستگاه نظارت تحويل گردد.

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
كـر ر پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زمـاني دلايـل آن ذد )4

 شود. 

را تهيه و  علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد )5
 نظارت ارائه نمايد. به دستگاه

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گـردد، چنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
نكار كسـر درصد بالاسري از مطالبات پيما 15هاي مربوطه را با احتساب كارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

 نمايد. 

 يا هماهنگژه و پس از اتمام كار) بپرو اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ )7
اه مهر  انياشده را در پ هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يدستگاه نظارت و واحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار يروابط عموم دواح اريدر اخت

ات و سوخت ، فقط درصورت برق ، مخابر ،كارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب الف)  -20ماده 
 مساعدت نمايد. تواند حتي المقدورنياز به معرفي نامه مي

 است. مانكاريبه عهده پ زايآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيتهز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند. هـ) -20ماده 

 ر كارگاه الزامي است:داشتن حداقل ماشين آلات زير د     
 لودر يك دستگاه. )1

 بيل بكهو يك دستگاه )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه. 2كمپرسي  )4

 كمپكتور دستي يك عدد )5

 تانكر آب يك عدد. )6

 بالابر برقي يك دستگاه. )7

 ميكسر دستي ( خلاطه ) يك دستگاه . )8

 دوربين نقشه برداري. )9

ق در كارگـاه م مي گردد. پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلا
 گردد.اقدام نمايد . ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

رح شـتفكيـك و بـه پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زيـر دفتركارگـاهي و  بـه  ح)  – 20ماده 
 مشخصات زير تأمين كند.

مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانـات مـورد نيـاز از قبيـل وسـايل  36أمين يك دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل ت -
 سرمايش و گرمايش، يخچال، ميز و صندلي، كامپيوتر ، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .

 پذيرد .اي صورت نميموارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه توضيح: بهاي
 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 

 عايت شئون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.ر -1
 ميزان تخصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند. از نظر -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3
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 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
 علق مي گيرد .به اين پيمان مطابق بخشنامه هاي مربوطه تعديل ت هـ ) -29ماده 
 هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

 كليه آزمايشات اوليه و مجدد در صورت نياز .  
گيرد و هزينه انجـام ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 

 گردد.شات، پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت ميآزماي
زيران ، وهيأت  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 وزيران است. و يا آخرين مصوبه هيأت
 گيرد.پيش پرداخت به اين پيمان تعلق نمي -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 ردد.گريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000ارگاه ماهانه به مبلغ كهاي نگهباني و نگهداري در حد هزينه 
 گيرد .درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ه ميزان ترتيب زير ، از پيمانكار وصول مي شود:خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، ب )6 -ب-50ماده 

هرروز تاخير  مومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برايشرايط ع 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 (پنج ميليون) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 5,000،000در اجراي كار مبلغ 

ان تاخيرات وژه نيز در زمهاي دستگاه نظارت پرتبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد. نكار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيماغير مجاز براساس بخشنامه

 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره   ساير شرايط :
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
 ات فني رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخص

 عمومي پيمان لازم است :
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 ات برنامه ريزي و كنترل پروژه :مخد
فرما انبندي، به كاررنامه زمباحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه پيمانكار موظف است مسئول و )1

 اعلام نمايد.

مقادير و اوزان  حدوده فعاليت هاي قرارداد را به همراه) مناسب مWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( )2
ردادي ا آيتم هاي قراوري كه بطرديده ، به مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) محاسبه گ

ي مر برنامه زمانبندي نهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهد بود. ساختا WBSباشد. مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته 
 مورد تاييد باشد. WBSبايست مطابق 

( نسخه چاپي و   Gant Chartمربوط به قرارداد را به صورت  پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات )3
و بصورت  عاليت ها، تهيهفاط صحيح لازم و ارتبفايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش نيازهاي 

مه كار بدون برنا زه انجامارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كارفرما به هيچ وجه اجا ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است
ي هاي ه كليه نيازمنددم ارائرفرما و عكا زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مورد تاييد

 مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

به صورت  اوليه و S-CURVEمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به ن )4
رنامه اي و ه صورت ببقرارداد را نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلي 

امل كليه جزييات كار، شتهيه شده و  3و2برنامه زمانبندي كلي موضوع بند براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب 
ورد نياز هر فعاليت ) مResourcesزمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعاليت، منابع(

ا ايجاد از هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي رتجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نيماشين آلات و  -شامل نيروي انساني 
به تفكيك  وي پروژه يستوگرام كلنمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب برنامه و ه

 تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.

ز لازم ا سبت به اخذ تاييداتن) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كار،  Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
ليم به كارفرما تس و ابلاغ ا جهت تاييدكارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به هنگام ) ر

 نظور مي گردد.معرفي و در فايل و هاردكپي م  ٢ Baselineنوان ذخيره و برنامه جديد تحت ع ١ Baselineنمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان

دهد. فرمت و  وي قرار ختيار نمايندهپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا )6
 اي كامپيوتري ورت فايلهز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار مي بايست به صومحتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نيا

 هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 ردادمشخصات كلي قرا -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

گزارش (  ا پايان مقطعاحجام اجرا شده تجمعي ت –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه / واقعي )  –ت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل جدول وضعيت احجام فعالي -
 برنامه / واقعي )

 وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

و  امه / واقعي)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت برنResourcesنابع(وضعيت مصرف م -
 .ابق آنها) و ذكر دلايل عدم تطمطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده

 طع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي ) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 ت فيزيكي و ماليجدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرف -

 گزارش مصور -

جرا شده در يت هاي امراه شرح فعالپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آلات ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به ه )7
 . ) در پروژهمصالح و .. –ماشين آلات  –تجهيزات  –ت گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف اس

 را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد.

اهد شد. ه كسر خووست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت هاي ارائه شددر صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پي )8
جه به شرايط زماني درصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما ( با تو 22حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 مات برنامه ريزي )، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد.خد 9بند 
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م نواقص ارائه ن ماه دو، اگر تا پايادر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد )9
دد پيمانكار بران نگرو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارك جمدارك جبران نگردد پيمانكار د

 حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 د مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شد.بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام ده

تحويل  كارفرما و قطعي خود بهپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت  )10
 نمايد.

ر تحويل گرفته پيمانكا ست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رسماً ازتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيو )11
 مي شود.

عيت نهايي . صورت وضو كنترل پروژه برسدبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي  )12
س از تاييد و محاسبه قابل به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ارسال و پ 9نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. پرداخت

يافت مي كند و كامل در هاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود را به طوردر صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايل )13
 مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

سبت به قدام و نات) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات اجرايي پيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعالي )14
 رما نخواهد بود. جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي متوجه كارف اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

ت رسال تا اقداماارل پروژه (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي و كنتهر گونه قيمت جديد  )15
 رصد آن مي باشد.د 50مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

وضعيت موقت  هيه صورتتيمانكار براي چنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ )16
كار حق هيچ گونه اعتراضي درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي نمايد و پيمان 15 اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب

 در اين خصوص را ندارد.

 جام دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوست ان 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه جدول

 درصد وزني بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 كسر شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رماه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفعدم ارائه برنام 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  ت و اخذ تاييد كارفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندا 4
 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند  يد كارفرمانسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و اخذ تاي 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7

 % 3 جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 

 


