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 اسناد مناقصه
 بندر ماهشهر   احداث ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد شكافي پروژه :

 
 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 دان درمعاملات دولتيكارمن هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهدنامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهدنامه (رشته -5

 تعهدنامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 خمور هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11

 

 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

٢

 دوم مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
 مناقصه شود كه دربندرماهشهر از آن شركت دعوت مي  شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
 احداث ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبدشكافي بندرماهشهرموضوع:  -الف

 يالر 182,969,534,202  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 12 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهرستگاه نظارت: د -هـ 
مه صلاحيت ايمني اداره كار و امور جمهور و گواهينااز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 شرايط مناقصه
 مـورخ 18:00سـاعت تـا  26/10/1402از مـورخ   Setadiran.irتداركات الكترونيكـي دولـت بـه نشـاني در سامانه اسناد مناقصه  .1

 .است  15/11/1402بازگشايي پاكت ها مورخ  و 14/11/1402 مورخ 18:00تا ساعت پاكت تحويل  گردد؛ مي ارائه 02/11/1402

تا  ا حداكثرراسناد، متقاضيان مي بايست هزينه خريد اسناد با توجه به ايراد سامانه ستاد و عدم امكان پرداخت الكترونيك خريد  .2
ا واريز و قبل بانك ملي شعبه شهرداري ر 0105293482000ريال (غير قابل استرداد) به حساب سيبا  3,000,000روز بازگشائي به مبلغ 

 از بازگشايي به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداري تحويل دهند.

 ه فيش واريزي موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.توضيح : عدم ارائ

ي پاكت ها به واحد حراست شهرداري واقع در طبقه اول سـاختمان مركـز قبل از جلسه بازگشاييتا ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي  .3
 الزامي است. شهرداري

ك و لام و فاقد تضـمين لازم و كـافي و مشروط و مبه يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .4
 مهرنشده معذور است.

را به يكـي از دو طريـق  )ريال 9,148,476,710مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در .5
 ذيل ارائه نمايند:

 .ندرماهشهرنزد بانك ملي شعبه شهرداري ب 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

هري شواقع در دفتر طراحي و توسعه  03/11/1402 مورخ سه شنبهروز  11 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .6
  رسد.ببه امضاي همه حاضرين  شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و

 
 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 دوم مرحله -عمومي ه شركت در مناقصهدعوت نام
 شركت / پيمانكار

كالبدشكافي  ماناحداث ساختمان غسالخانه و ساختپروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. را بندرماهشهر

ماره شـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي و ابلاغيه  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12بند ج ماده  و آئين نامه اجرايي 26/11/83مورخ  67490

   : ب : موضوع پروژه 
 احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  

 و  فضاي سبز پيرامون ساختمان غسالخانه  پياده رو  احداث رمپ،

 احداث ساختمان كالبد شكافي بندر ماهشهر.
 پيرامون ساختمان كالبد شكافي.سبز  يو  فضا رو  ادهيپ رمپ،احداث 

  :ج: شرح مختصري از پروژه 
 تجهيز كارگاه. .1

 شامل :متر مربع  337,838 يبيبه مساحت تقر آن رامونيپ و پياده رو متر مربع 764,10احداث ساختمان غسالخانه به مساحت عمليات  .2
 .يياجرا يمطابق نقشه ها ونيفونداس يمحدوده اجرا يو خاكبردار يكانال كن ،يكن يپ  اتيعمل هيكل .2,1
قاومـت بـا م ونيفونداسـ يزيـوبتن ر ي، قالب بند يبتن مگر ، آرماتور بند ي، اجرا ونيفنداس ريز 1:6 مانيبا ملات ماسه س ينيمصالح ولاشه چ هيته .2,2

 دستگاه نظارت. يو با هماهنگ يياجرا يمطابق نقشه ها مگاپاسكال نمونه استوانه اي   20حداقل 
 .يياجرا يدستگاه نظارت و مطابق نقشه ها ديمورد تائ يرطوبت قيبا عا ونيفونداس يرو يكارقيعا .2,3
ضـوابط  تيـبـا رعا ستون هـا به  واريد ياتصال لگرديمگاپاسكال به همراه م 20با بتن به مقاومت  ستون ها و تير ها  يمصالح و اجرا هيته ،يبند قالب .2,4

 .ساختمان  يمقررات مل نهم مبحث
دسـت  وجانپناه بـام  يو اجرا كيدرجه  زوگاميو ا يبند بيبه همراه ش سقفي پلي استايرينو بلوك  يپاشنه بتن رچهيسقف با ت يح و اجرامصال هيته .2,5

 .يياجرا يانداز بام مطابق نقشه ها

 يق نقشه هامطاب 1:5 مانيس با ملات ماسه و نيرياستا ياز جنس پل يحرارت قيهمراه با عا يدو جداره با آجر سفال واريد يمصالح و اجرا هيته .2,6
 .يياجرا

رها  به ي چهار طرف آجهمراه با بندكش عمليات اجرايي مربوط به نما ساختمان شامل نما چيني با آجر قزاقي در بعضي از بخش ها به صورت هره چيني .2,7
 .يياجرا يو نقشه ها يزك كارمطابق جدول ناصورت توخالي با ملات ماسه و سيمان سياه و سنگ گرانيت ازاره به همراه اسكوپ لازم 

ي با ، سنگ كار ي همراه با رنگ روغني مات دكاريسطوح قائم ، سف يرو يمتريسانت 2 يمانيشامل اندود س يداخل يوارهايد ينازك كار اتيعمل هيكل .2,8
 ت.دستگاه نظار يبا هماهنگ ،يياجرا يونقشه ها يمطابق جدول نازك كار سنگ نهبندان،كاشي كاري در ديوار هاي داخلي  مورد  تاييد كارفرما

ه بـمگاپاسـكال 12بـه مقاومـت  يمتر  ، بتن كفساز يسانت 5به ضخامت  يشن نقل سانتي متر ، 60قلوه ريزي به ضخامت  فضاها شامل ، هيكل يكفساز .2,9
             ي  وجدول نـازك كـار مطابقو كارفرما به انتخاب  سانتي متر  60*60ي به ابعاد رانيا كيدرجه  كيكف با سرام يكار كيسرام و متريسانت10ضخامت
 .يياجرا ينقشه ها

جـراي اجراي سكوي شست و شوي ميت شامل تهيه و اجراي بلوك بتني پيش ساخته پر شده با ملات ماسه سيمان تا تراز مورد نياز همراه با تهيـه و ا .2,10
                  به انتخاب كارفرما بـا همـاهنگي دسـتگاه نظـارت ،مطـابق چيني تراش خورده سنگ چيني سفيد بدنه پيرامون سكو و تهيه و اجراي سنگ درپوش 

 نقشه هاي اجرايي.
 60*60تايـل  نـوعسقف كاذب از  يو اجرا هي، ته يرانيا كيدرجه  كيو سرام يبا كاش آبدارخانهكف  يكار كيو سرام يداخل يها وارهيد يكار يكاش .2,11

 .يياجرا ينقشه ها جدول نازك كاري  و مطابقو به انتخاب كارفرما غني نيمه مات رنگ روروكش دار به همراه  يصفحات گچسانتي متر 

 همراه با تمامي يرق آلات به رنگ انتخابي كارفرما با هماهنگي دستگاه نظارت مطابق نقشه هاي اجرايي.  mdfتهيه و نصب كابينت از جنس  .2,12

 به سايز يك اينچ با هماهنگي دستگاه نظارت مطابق نقشه هاي اجرايي. تهيه و نصب نرده حفاظتي پياده رو از جنس لوله فولادي رنگ شده .2,13
 .  يياجرا يآبچكان ، مطابق نقشه ها هيجانپناه و كف پنجره ها با تعب واريد يرو يدرپوش سنگ يمصالح و اجرا هيته .2,14
رچوب و نصب چا هيلازم شامل ته اتيعمل هيبا كلدو جداره همراه  شهيو ش يو پي وي سيپنجره ها از نوع  هيوكل  يخارج يفلز يو نصب درب ها هيته .2,15

 دستگاه نظارت. يبا هماهنگ ،يياجرا يمطابق نقشه ها يفلز
 دستگاه نظارت. يو با هماهنگ يياجرا يطبق نظر كارفرما مطابق نقشه ها يو فرم فلز يو نصب درب اتاق ها و آشپزخانه از نوع چوب هيته .2,16
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                از نوع درجه يك مورد تاييد دستگاه نظارت به همراه شيشه و تمـامي متعلقـات بـه طـور كامـل مطـابقتهيه ،حمل و نصب درب اتوماتيك دو لنگه   .2,17
 نقشه هاي اجرايي.

 هيـ، ته ازيمتر در صورت ن يسانت 10و كوبش توونان به ضخامت  حيتسط اتيشامل عمل يجداول بتن ياجراعمليات اجرايي مربوط به فضاي سبز شامل  .2,18
بـه اده ايست يپرس يو نصب جداول بتن هي، ته متريسانت 7در هر متر مكعب بتن به ضخامت  مانيس لوگرميك 100 اريجداول با ع ريتن مگر زب يو اجرا

 هيكال و تهمگاپاس 12پشت جداول با بتن به مقاومت   يبتن چهيماه يو اجرا هي، ته مانيكامل با ملات ماسه س يبه همراه بندكش متريسانت 50ارتفاع 
راعي تا زتهيه و حمل و پخش خاك  و همچنين  در هر مترمربع ) عيما ريق لوگرميك كي زانيبا ضخامت استاندارد ( به م يريقشر اندود ق كي يو اجرا

 دستگاه نظارت  . يو با هماهنگ يياجرا يمطابق نقشه ها تراز مورد نياز

،  يزيـشن ر درصد ، 95،كوبش با تراكم  ي) به همراه پخش،آبپاش ازيمورد ن ير محل هارو ها ( د ادهيپ ريمخلوط ز يو اجرا هيشامل ته  يرو ساز ادهيپ .2,19
 يه هـامطابق نقش مانيبا ملات ماسه و س يبه همراه بندكش كفپوش موزاييكي يو اجرا هيمگاپاسكال و ته 12با مقاومت  يرسازيبتن ز يو اجرا هيته

 دستگاه نظارت.  يو با هماهنگ يياجرا

 سيسات برقي ساختمان شامل سيم كشي ،كابل كشي ، روشنايي، سيستم اعلام حريق به  طور كامل ،سيستم ارثينگ بـه زور كامـل ،كليه عمليات تا .2,20
 تابلو برق ها ، وكليه عمليات مربوط به تاسيسات برقي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.

جـراي كانـال او  هيتههمراه با  ،قات لمتع هيبه همراه كل و  كولر نيلوله  در يجراو ا هيشامل ته يكيمكان ساتيتاس اتيعمل هيكل يمصالح و اجرا هيته .2,21
 فاضلاب،لوله كشي آب و نصب هود،  ليتري ، 100ليتري  و  60ب گرم كن هاي آنصب  سيستم اطفاء حريق، كشي با ورق گالوانيزه و عايق هاي مربوطه،

نيكي بـه طـور و كليه عمليات مربوط به تاسيسات مكا  يلوازمات بهداشت هينصب كلو  )وارد مشابهو م گاني، گلپا پيپا ويلوله آب باران( برند ن ياجرا
 كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.

حمل  وبارگيري ايي و با هماهنگي دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجر از ساختمان يبرداربه منظور بهره ازيمورد نانجام كليه عمليات تكميلي  .2,22
 با هماهنگي كامل دستگاه نظارت. ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخالهكليه نخاله 

 متر مربع شامل : 236,64  يبيآن به مساحت تقر رامونيرو پ ادهيو پ متر مربع 160,44  به مساحت كالبد شكافياحداث ساختمان  اتيعمل  .3
 .يياجرا يمطابق نقشه ها ونيفونداس يمحدوده اجرا يو خاكبردار يكانال كن ،يكن يپ  اتيعمل هيكل .3,1
 20قاومـت بـا م  ونيفونداس يزيوبتن ر ي، قالب بند يبتن مگر ، آرماتور بند ي، اجرا ونيفنداس ريز1:6 مانيبا ملات ماسه س ينيمصالح ولاشه چ هيته .3,2

 دستگاه نظارت. يو با هماهنگ يياجرا يمطابق نقشه هامگاپاسكال 
 .يياجرا يدستگاه نظارت و مطابق نقشه ها ديمورد تائ يرطوبت قيبا عا ونيفونداس يرو يقكاريعا .3,3
ضـوابط  تيـبـا رعا ستون هـا به  واريد ياتصال لگرديمگاپاسكال به همراه م 20با بتن به مقاومت  ستون ها و تير ها  يمصالح و اجرا هيته ،يبند قالب .3,4

 .ساختمان  يمقررات مل نهم مبحث
بـام و  جانپناه يو اجرا كيدرجه  زوگاميو ا يبند بيبه همراه شسقفي از جنس پلي استايرن و بلوك  يپاشنه بتن رچهيسقف با ت يمصالح و اجرا هيته .3,5

 .يياجرا يدست انداز بام مطابق نقشه ها

 يق نقشه هامطاب 1:5 مانيبا ملات ماسه و س نيرياستا ياز جنس پل يحرارت قيهمراه با عا يدو جداره با آجر سفال واريد يمصالح و اجرا هيته .3,6
 .يياجرا

هـار ي چهمراه با بندكشـعمليات اجرايي مربوط به نما ساختمان شامل نما چيني با آجر قزاقي در بعضي بخش ها به صورت دندان موشي و  هره چيني  .3,7
 .ييرااج ياو نقشه ه يمطابق جدول نازك كار طرف آجرها  به صورت توخالي با ملات ماسه و سيمان سياه  و سنگ گرانيت نهبندان ازاره به همراه 

گ ديوار هاي داخلـي همـراه بـا رنـ ديسف يدكاريسطوح قائم ، سف يرو يمتريسانت 2 يمانيشامل اندود س يداخل يوارهايد ينازك كار اتيعمل هيكل .3,8
 دستگاه نظارت. يبا هماهنگ ،يياجرا يونقشه ها يمطابق جدول نازك كار روغني و كاشي كاري  مورد تاييد كارفرما

مگاپاسـكال بـه 12بـه مقاومـت  يمتر، بتن كفسـاز يسانت 5به ضخامت  يشن نقل سانتي متر، 60قلوه ريزي به ضخامت  شامل ، فضاها هيكل يكفساز .3,9
 .يياجرا ينقشه ها جدول نازك كاري  و مطابقكارفرما و به انتخاب  يرانيا كيدرجه  كيكف با سرام يكار كيمتروسراميسانت 10 ضخامت

تايـل  نـوعسـقف كـاذب آن از  يو اجـرا هي، ته يرانيا كيدرجه  كيو سرام يبا كاش بدارخانهآكف  يكار كيرامو س يداخل يها وارهيد يكار يكاش .3,10
 به انتخاب كارفرما رنگ روغني نيمه مات روكش دار به همراه  يصفحات گچسانتي متر  60*60

 يجرااو  هيههمراه با ت ازيتا تراز مورد ن مانياسه سساخته پر شده با ملات م شيپ يبلوك بتن يو اجرا هيشامل ته تيم يشست و شو يسكو ياجرا .3,11
            طابق م دستگاه نظارت، يبه انتخاب كارفرما با هماهنگ ينيسنگ درپوش تراش خورده چ يو اجرا هيسكو و ته رامونيبدنه پ ديسف ينيسنگ چ
 .يياجرا يانقشه ه

                مـات بـه انتخـاب كارفرمـا مطـابق  مهين يروكش دار به همراه رنگ روغن يات گچمتر صفح يسانت 60*60 ليسقف كاذب آن از نوع تا يو اجرا هيته .3,12
 .يياجرا ينقشه ها

 .ييجراا يدستگاه نظارت مطابق نقشه ها يكارفرما با هماهنگ يآلات به رنگ انتخاب رقي يهمراه با تمام  mdfاز جنس  نتيو نصب كاب هيته .3,13
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 .  يياجرا يآبچكان ، مطابق نقشه ها هيجانپناه و كف پنجره ها با تعب واريد يور يدرپوش سنگ يمصالح و اجرا هيته .3,14
پنجـره هـا از نـوع  هيـوكل  يخـارج  ضد آب   ABS ي همراه با حفاظ  ، درب از جنس شيشه سكوريت و چوبي از جنس فلز يو نصب درب ها هيته .3,15

 يمطابق نقشـه هـا يو نصب چارچوب فلز هيلازم شامل ته اتيعمل هيبا كلهمراه  پنجره از جنس شيشه سكوريت  , دو جداره شهيو ش يومينيآلوم
 دستگاه نظارت. يبا هماهنگ ،يياجرا

 تهيه و نصب نربان از جنس لوله فولادي رنگ شده مطابق نقشه هاي اجرايي. .3,16

،  يزيـشن ر درصد ، 95،كوبش با تراكم  يآبپاش) به همراه پخش، ازيمورد ن يرو ها ( در محل ها ادهيپ ريمخلوط ز يو اجرا هيشامل ته  يرو ساز ادهيپ .3,17
 يه هـامطابق نقش مانيبا ملات ماسه و س يبه همراه بندكش كفپوش موزاييكي يو اجرا هيمگاپاسكال و ته 12با مقاومت  يرسازيبتن ز يو اجرا هيته

 دستگاه نظارت.  يو با هماهنگ يياجرا

بل كشي ، روشنايي، كابل كشي سيتم سرمايشي ،تهيه و نصب هود ، تهيه و نصب سيستم كليه عمليات تاسيسات برقي ساختمان شامل سيم كشي ،كا .3,18
 اعلام حريق به طور كامل ،سيستم ارثينگ ، تابلو برق ها ، وكليه عمليات مربوط به تاسيسات برقي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.

طه بـه و نصب اسكراب هاي يك لگنه و دو لگنه به همراه شيرآلات و لوله كشي مربوتهيه  شامل يكيمكان ساتيتاس اتيعمل هيكل يمصالح و اجرا هيته .3,19
يزه و عـايق هـاي همراه با كانال كشي بـا ورق گـالوانو  هيته،قات لمتع هيبه همراه كل و  كولر نيلوله  در يو اجرا هيته طور كامل ، تهيه و نصب  هود ،

وازمـات ل هيـنصـب كلو  )و موارد مشابه گاني، گلپا پيپا ويلوله آب باران( برند ن ياجرااضلاب ،لوله كشي آب وف ليتري، 60ب گرم كن هاي آمربوطه 
 و كليه عمليات مربوط به تاسيسات مكانيكي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.  يبهداشت

 از ساختمان. يبرداربه منظور بهره ازيمورد ن يليتكم اتيعمل هيكل انجام .3,20
نگي با هماه هبارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخالتكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و انجام كليه عمليات  .3,21

 كامل دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 ر مي باشد .تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكا .1

بر و پس از دهاي معتكليه مصالح و متريال مصرفي بايستي قبل از خريد و استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد . خريد كليه مصالح و متريال مي بايست از برن .2
 اخذ تائيديه هاي لازم از دستگاه نظارت پروژه صورت پذيرد .

 مقررات ملي ساختمان لحاظ گردد . 9بق با نقشه هاي اجرايي و مبحث طول مهار و محل قطع و خم ميلگردها مي بايست مطا .3

بهداشتي از  ليتر ، تهيه و نصب كليه شيرآلات و لوازمات 50تهيه و نصب سينك ظرفشويي گود تمام استيل ، آبگرمكن هاي گازي زود جوش با ظرفيت حداقل  .4
 اشد .بظارت و ساير موارد مشخص شده در نقشه هاي اجرايي بر عهده پيمانكار مي نوع درجه يك ايراني و برند هاي معتبر و  مورد تائيد دستگاه ن

 هيخلت يل هافاضلاب و منهو يمحل خروج نيندارد همچن يگونه اعتراض چيحق ه مانكاريبابت پ نيكارفرما و از ا ييساختمان ها  با نظر نها ييمحل جانما .5
 گردد. ياعلام م مانكاريفاضلاب متعاقبا به پ

آستر زير  جراي قشرايزوگام هاي مورد استفاده در ساختمان مي بايست داراي تاريخ انقضاء و از نوع درجه يك و برند هاي معتبر داخلي بوده همچنين  ا تمامي .6
 گرم در مترمربع الزامي مي باشد. 280تمامي ايزوگام ها با قير محلول به ميزان 

 تاندارد جهت سنگهاي افقي درپوش بر روي ديوارها و جان پناه نيز الزامي مي باشد .علاوه بر تمامي سنگ هاي عمودي ، اجراي اسكوپ اس .7

عتبر رندهاي مبتمامي متريال هاي مورد استفاده جهت سيستم برقي ساختمان ( كليد و پريزها ، سيم و كابل ها) مي بايست با هماهنگي دستگاه نظارت و از  .8
 تهيه گردد .

، مطابق ارد مذكور در مناطق ممنوعهوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موبايست محل دقيق دپپيمانكار مي .9
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

ي افت حرارتي ، اجراي كليه آرماتورها .اجرا مي گردند  ي استايرين پلو بلوك  يپاشنه بتن رچهيتاجراي سقف هاي ساختمان مطابق نقشه هاي اجرايي بصورت  .10
 اتكا و ... سقف هاي تيرچه بلوك مطابق آيين نامه هاي اجرايي الزامي مي باشد.

 كليه هواكش هاي پنجره اي مي بايست داراي دمپر باشند . .11

 الزامي مي باشد . و طبق نقشه هاي اجرايي تماناجراي سيستم همبندي ارت ساختمان مطابق با آيين نامه هاي مقررات ملي ساخ .12

د شبديهي مي با .پيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد  .13
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يهرگونه ادعا

 ضميمه پيمان تلقي مي شود. 04/05/1396مورخ  1299188/96ي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره بخشنامه اجرا .14

 كليه پرداخت ها بر اساس ساختار شكست پيوست اسناد مناقصه قابل بررسي و پرداخت خواهد بود . .15

 شانده شوند .كليه قطعات فلزي كه زير كار مدفون مي شوند مي بايست با ضد زنگ به ضخامت مناسب پو .16
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 مايد .نرا اخذ  پيمانكار مي بايست قبل از شروع هرگونه عمليات اجرايي ،  كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه جهت وجود تاسيسات زيرزميني و هوايي .17

 
ي اخت ديگربابت هيچگونه اضافه پردسركش ساختمان ها به همراه نازك كاري زير آن با نسبت سه به يك به مساحت ساختمان ها اضافه شده است و از اين  .18

 صورت نمي گيرد مساحت پياده رو ،رمپ ها و فضاي سبز ها به صورت يك به يك به صورت جداگانه اي لحاظ گرديده است .

فه پرداختي ونه اضات هيچگهزينه اجراي عمليات هايي همچون احداث چاله ارت، منهولهاي جمع كننده فاضلاب و ... در برآورد اوليه ديده شده است و از اين باب .19
 به مساحت و مبلغ پروژه صورت نخواهد پذيرفت  .

 رعايت موارد توضيحات عمومي كارهاي برقي و تاسيسات مكانيكي كه در نقشه هاي اجرايي ذكر شده است از جانب پيمانكار الزامي مي باشد . .20

نه ادعاي اشد هرگوبري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گي .21
 پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

               كارفرما  شه برداريو ترازهاي پروژه با هماهنگي واحد نقپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت پياده سازي خطوط  .22
 مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .23

 .رديت پذدستگاه نظارت صور يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .24

ارد رأساً رما حق دچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارف .25
 ايد.درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نم 15نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 است. يرآلات ضرو نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .26

از محل مطالبات  الير 2,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .27
 .گردديكسر م مانكاريپ

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد . .28

ظارت و واحد دستگاه ن يكار) با هماهنگ مامپروژه و پس از ات اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ .29
قرار  يشهردار يمروابط عمو دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يروابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد دهد

 
 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12عقاد قرارداد و تحويل زمين، از زمان ان: د: زمان اجراي كار

 .ريال مي باشد 182,969,534,202مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 
 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:

 ست.ا مانكاريبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيته و نيروي انساني:ز : مصالح ، ماشين آلات 
 باغ رضوان -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
عهـده  ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند . بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيتهاي پيمانكـار بـرواحد دفترفني شهرداري بندر  ي : دستگاه نظارت :

 دفترفني شهرداري بندر ماهشهر مي باشد.

شد مي با ال)ري نه ميليارد و يكصدوچهل و هشت ميليون و چهارصدوهفتادوشش هزار و هفتصدوده ( ريال 9,148,476,710 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 زير تسليم شود. كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

شكل ممكن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر ر، چك تضمين شده،پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرتبصره :  
وه يد باشد و عـلال تمدقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

 رم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق ف
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                         
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 

  موضوع مناقصه :
 متر مربع. 764,10احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  به مساحت 

 متر مربع . 337,838 يبيساختمان غسالخانه به مساحت تقر رامونيسبز پ يو  فضا  رو ادهياحداث رمپ ،پ
 متر مربع. 160,44 يبيبندر ماهشهر به مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف احداث
 متر مربع. 236,64  يبيبه مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پ احداث

 اتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مر     
لات، نيروي امكانات، ماشين آ ،با ظرفيت آزاد ريزي و نظارت راهبردي از معاونت برنامه ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

 ه كافي و مرتبط با موضوع مناقصهمالي، تجربه و سابقمتخصص و كادر فني مجرب، توان 
 شرايط شركت در مناقصه :

بعد تنظيم و در  ، به ترتيب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

(پاكت الف)،  بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا است كه 5و  4، 3د مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند منظور از پيشنها .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 ن شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمي .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  1-4
 و تعهد آور.

نتنامه فرم ضماه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاددهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (دفترچه حاوي كلي 2-4
ه اجرا عهد نامتها، شرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، 

 ي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)و پذيرش مسئوليت ها

ني و پيشنهاد دهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر ف 3-4
 ق ، مستند و تأييد شده باشند.كليدي شركت و توان مالي مي باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقي

 گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) 4-4

 گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي 5-4

 صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت 6-4

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

وف دد و حرع. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به برگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد .6,1
 باشد)

  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .6,2

 پاكت ارزيابي : .6

 يازتكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران به همراه كليه مستندات و مدارك مورد ن .6,1
ه و درج ر محاسبتذكر بسيار مهم: چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيمانكا

تأييد مي  يي مورده هادر بخش كيفي اسناد ارزيابي، فقط پروژ نگردد، ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود.
 اشد.باشد كه داراي رضايت مندي كارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستاي رضايت مندي كارفرما از هر يك از پروژه ها، الزامي مي ب

 ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني و كليدي .6,2

 ن موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.توضيحاً: اي
رگذاري عدم با بارگذاري فرم هاي ارزيابي و مستندات مربوط به آن در فايل ارزيابي سامانه ستاد ايران الزامي مي باشد. لازم به ذكر است .6,3

 پيشنهاد مي گردد.اطلاعات و مستندات جهت ارزيابي در قسمت مربوطه به عهده شركت كننده مي باشد  و موجب ابطال 
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٨

ايي خواهد را كسب نموده باشند، بازگش 60پس از انجام ارزيابي ، پاكت پيشنهادهاي مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز  .6,4
ه گونهيچ  و شركت كننده حقگرديد . بديهي است پيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز لازم نگردد، بازگشايي نشده 

 اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت.

(  جهت ارزيابي مالي پيشنهادات، قيمت تراز شده پيشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي .6,5
 هد گرديد. آيين نامه اجرايي  نظام مستند سازي مناقصات ) محاسبه خوا 10قانون برگزاري مناقصات  وماده  20موضوع ماده 

ميل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .7
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

ه جود خدشوايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت پيشنهادهاي مناقصه ب .8
 د است.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردو ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه يا

 را رد نمايد شنهادهاا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيهيا قبول هريك از پيشنهاد شهرداري در رد كليه .9
هنده رائه داد ولذا و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندار

 هد شد.كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خوا

نه هاي هزيلح، قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصا .10
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

و باشند  ي داشتهپيشنهاد دهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشناي .11
 هاي پيشنهادي خود منظور نمايند. آنها را رعايت نموده و در نرخ

ر خت و كسپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پردا .12
ت (صورت مطالبا ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد

 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

له اصشنهاد وهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پي .13
 مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

شركت  از اين هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله .14
ه ع نيز بنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوك

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

ينصورت د شد درابرنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواه علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار چنانچه كارفرما به هر .15
 برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ين مورد رتي دراخساكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاد دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه  .16
 مردود مي باشد.

 ي گردد.نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب م .17

 ذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخ %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .18

 ست كه طبقاملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي  .بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد ، تمام مقادير متره .19
 دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

يمت قه ارايه هندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت بضروريست پيشنهاددبا توجه به مقطوع بودن قيمت ها  .20
 بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.

 شرايط 42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .21
 عمومي عمل مي شود.

مي شود و  كسر و به انضمام آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما نگهداري %5قانون تأمين اجتماعي از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل  38طبق ماده  .22
يت هاي از صورت وضع مبلغ ناخالص هريك ازپس از ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود. همچنين 

وقت و آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهداري مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل م %10ماهيانه شركت معادل 
 نصف ديگر را پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .23

خورد ربوطه برمپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات  .24
 خواهد شد.
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٩

لم و بدون ق برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويسقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در  .25
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

اسناد و  م و جزوهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلا .26
 مدارك پيمان منظور خواهد شد.

ي نين موردتغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چ شهرداري حق .27
رد ده حق داصورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهن پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 استرداد آن را بنمايد. تقاضاي

تواند  مي ه گزارها باشد، در اين صورت دستگاه مناقص ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .28
پيشنهاد  ديد نظرت كافي براي اصلاح و تجآخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرص

 خود را داشته باشند.
ادرت نمايد. پيمان مب خود، به انعقادتضمين اجراي تعهدات بر اساس قيمت  برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن .29

رتي كه ي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصودر غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضاي
موارد ياد  ا توجه بهببيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز  برنده مناقصه در مهلت پيش 

داد يا اد قراركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقشده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شر
 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. و دومپس از تعيين نفرات اول  .30
 ايند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمه شده توسط پيشنهادمدارك ارائ .31

 به هر دليلي يده و يادر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورز .32
جراي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن ا

 تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

يخ تحويل اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاربق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهگراني در سواچنانچه مناقصه .33
ه سباشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از موقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ر اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت دطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژهماه جهت كليه اخ
ين گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات امناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 باشد.م ميشهرداري محرو
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .34

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد  .35

ضوع، متوجه ت بعدي مو) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليsajarتمامي شركت ها مكلف به ثبت كليه قراردادهاي خود با هر سازماني در سامانه ساجار( .36
 آن شركت خواهد بود.
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 22/10/1337عهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ ت
  مربوط به مناقصه:

 متر مربع. 764,10احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  به مساحت 
 متر مربع . 337,838 يبيساختمان غسالخانه به مساحت تقر رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهياحداث رمپ ،پ

 متر مربع. 160,44 يبيبندر ماهشهر به مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف احداث
 متر مربع. 236,64  يبيبه مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پ احداث

لات دولت ت در معامكارمندان دولمشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه      
را مردود  ناقصه فوقنمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي م  1337مصوب دي ماه 

 و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
يد و خلاف ا امضاء نمافوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط رهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

ان سهيم ين پيمق هستند درااظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فو
بط و خسارات ضكار را و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمان

 رده به تشخيص كارفرما مي باشد.وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وا
تب را ردد مراگاين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      

د نه اطلاع نرسان اصله بهه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بلافبلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچ
 ا نيز بنا بهي كار رتنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرا

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.
ات هاي حق مجازمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مست     

 مربوطه مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

 م و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :نا
 
 
 
 
 

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مــي دارم ايـــن شــركت در رســـته ا                                                مــدير عامـــل شــركت                                                          اينجانــب        
ئيس جمهور و ربردي داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

ان خـلاف گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمـ هيچ 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١١

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
  مربوط به مناقصه:

 متر مربع. 764,10احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  به مساحت 
 متر مربع . 337,838 يبيساختمان غسالخانه به مساحت تقر رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پاحداث 
 متر مربع. 160,44 يبيبندر ماهشهر به مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف احداث
 متر مربع. 236,64  يبيبه مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پ احداث

وانين، قدين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاددهنده از متن ب -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه

قرر شده من است و متن و مفاد و ترتيبات تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمادين وسيله همچنين ب -ب
 در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.

 يمان.پناقصه و فهرست مقررات و اسناد و مدارك عمومي م -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 پيمان. نمونه پيمان و شرايط عمومي -4

ي پيش معاونت برنامه ريزي كشور و آيين نامه اجراي تيرچه هاي بتني و تيرچه ها  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5
 تنيده

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

وه ارزشيابي نحدرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381خ مور  23331ت /63007مصوبه  -7
 و انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                                             دهنده:                                 نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 
گزار و صه قبول اين مناق مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و        

 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١٢

 برگ پيشنهاد قيمت
  موضوع مناقصه :

 متر مربع. 764,10احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  به مساحت 
 ر مربع .مت 337,838 يبيساختمان غسالخانه به مساحت تقر رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهياحداث رمپ ،پ

 متر مربع. 160,44 يبيبندر ماهشهر به مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف احداث
 متر مربع. 236,64  يبيبه مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پ احداث

اقصه، رايط منمطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصه، ش امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد     
ومي دارك عممشرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و 

مل از محل ازديد كابمعاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در 
 مي نمايم كه : كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد

 به شرح مندرج در جدول زير انجام مي دهم.موضوع مناقصه فوق را عمليات  -1

 مبلغ كل پيشنهادي (ريال) مبلغ پيشنهادي (ريال)مقدارواحدشرحرديف
عمليات احداث ساختمان غسالخانه بندرماهشهر به 1

   764,10 مترمربع جزئيات اجرايي 1-1طور كامل مطابق نقشه ها و بند 

   337,838 مترمربع احداث رمپ، پياده رو و فضاي سبز پيرامون غسالخانه 2

3 
بندر ماهشهر كالبد شكافيتماناحداث ساخ اتيعمل

 اتيجزئ2-1بطور كامل  مطابق  با نقشه ها و  بند 
 يياجرا

   160,44 مترمربع

احداث رمپ، پياده رو و فضاي سبز پيرامون ساختمان 4
   236,64 مترمربع كالبد شكافي

 عدد :مبلغ كل به 
 حروف:به 
 
 

در  ،وستبه پي  96 /03/  31مورخ  123579/96و طبق بخشنامه  مناقصه يوستپ را بر اساس اسناد و مدارك يشنهاديپ متيق زيآنال -2
 پاكت (ج) قرار داده ام .

 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3
ثر ات حداكمضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدالف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه ا

 ظرف هفت روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
كليه  ونمايم  ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كارظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)

 رج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.كارهاي موضوع پيمان را در مدت مند
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
ر ضي را داطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعترا -5

 ارد.اين خصوص ند

 وع بندتضمين موض تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 ) دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.(ك

 

 و مهر پيشنهاددهنده : تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاددهنده :



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١٣

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
  مربوط به مناقصه:

 متر مربع. 764,10احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  به مساحت 
 متر مربع . 337,838 يبيساختمان غسالخانه به مساحت تقر رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهياحداث رمپ ،پ

 متر مربع. 160,44 يبيبندر ماهشهر به مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف اثاحد
 متر مربع. 236,64  يبيبه مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پ احداث

 د آن قسمت ازقراردا قصه فوق انتخاب گردد در موقع عقداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده منا
حتمالي مربوط شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات ا 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 
 ل زير بيمه نمايد.به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدو

 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه
  
  
  

 
 ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

ميسر نشود تا  بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امرهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد 
ي پيمان راسـاً شرايط عموم 21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

دهنده مسئول  خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاداقدام  در اين مورد
 خسارات ناشي مي باشد.

 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 
 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
 
 

 »تعهــد نامــه« 
عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد ت     شركت                                                         ثبت شده به شماره                                               

 ، 11/12/81ورخ هـ م 23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 
 :مناقصهبراي 

 متر مربع. 764,10احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  به مساحت  
 متر مربع . 337,838 يبيساختمان غسالخانه به مساحت تقر رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهياحداث رمپ ،پ

 متر مربع. 160,44 يبيبندر ماهشهر به مساحت تقر يتمان كالبد شكافساخ احداث
 متر مربع. 236,64  يبيبه مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پ احداث

شركا  داد و وضعرارداد مفاد اساسنامه و تعقبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قحسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم بر 
ا برنده اول برارداد خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد ق

ايان مهلت ثر تا پ. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكمناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود
 قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.

ه و تضـمين ر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمـوداختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقر شهرداري     
 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 

 
 مضاء مجازامحل مهر و امضاء صاحبان                                              سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            

 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١٤

  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 برگ شماره يك)( كار 

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                               نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 تعهد مي نمايد برابر مبلغ                    ريال تضمين                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             ه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا مشاراٌلي كار در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 سوي مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

                            در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد. حواله كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   نت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز   مدت اعتبار اين ضما     

كه                                       نتوانـد يـا براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديد را فراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجـه يـا حوالـه                                           نمايد ،    نتمديد 

                                                                                                                                                  كرد                                                                       

 پرداخت كند.                                           

سيد ، خود به خـود باطـل و از درجـه مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سرر                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

در صـورت د. هـد بـودرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسـر خوا

 ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 امننام ض

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١٥

 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

راي مشاركت در ب        آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 18مطابق ماده      
 با موضوع:مناقصه 

 متر مربع. 764,10احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  به مساحت 
 متر مربع . 337,838 يبيساختمان غسالخانه به مساحت تقر رامونيبز پس يرو  و  فضا ادهياحداث رمپ ،پ

 متر مربع. 160,44 يبيبندر ماهشهر به مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف احداث
 متر مربع. 236,64  يبيبه مساحت تقر يساختمان كالبد شكاف رامونيسبز پ يرو  و  فضا ادهيرمپ ،پ احداث

د ر مبلـغ و تعـداهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظكارهاي در دست اجرا و يا كار
 .كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار روژهنام پ 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
بق بـا كار بوده و مطابه عهده پيمانچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه      

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 آور هدو تع تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

 ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـاره و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
هبـردي رئـيس مه ريـزي و راپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنا

 جمهور ارسال گردد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١٦

 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحاقي عهمراه شرايط                مورخ                 به شماره  دوم مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      
ني كـوي بـه نشـا(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي مابين  في  1402/     /   تاريخ دركه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود،  آن

              ه شـماره ثبـت بـ                 شـركت    ميده مي شود، از يك سـو و اين پيمان كارفرما نا-كه در  52339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –انقلاب 
دارك بق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مطكه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ،   لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                           

 اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.
  :: موضوع  1ماده 

 احداث ساختمان غسالخانه بندر ماهشهر  

 و  فضاي سبز پيرامون ساختمان غسالخانه  پياده رو  احداث رمپ،

 احداث ساختمان كالبد شكافي بندر ماهشهر.
 .پيرامون ساختمان كالبد شكافيسبز  يرو  و  فضا ادهيپ رمپ،احداث 

 : شرح مختصري از پروژه 
 تجهيز كارگاه. .1

 شامل :متر مربع  337,838 يبيبه مساحت تقر آن رامونيپ و پياده رو متر مربع 764,10احداث ساختمان غسالخانه به مساحت عمليات  .2
 .يياجرا يمطابق نقشه ها ونيفونداس يمحدوده اجرا يو خاكبردار يكانال كن ،يكن يپ  اتيعمل هيكل .2,1

قاومـت بـا م ونيفونداسـ يزيـوبتن ر ي، قالب بند يبتن مگر ، آرماتور بند ي، اجرا ونيفنداس ريز 1:6 مانيبا ملات ماسه س ينيح ولاشه چمصال هيته .2,2
 دستگاه نظارت. يو با هماهنگ يياجرا يمطابق نقشه ها مگاپاسكال نمونه استوانه اي   20حداقل 

 .يياجرا يدستگاه نظارت و مطابق نقشه ها ديمورد تائ يرطوبت قيبا عا ونيفونداس يرو يقكاريعا .2,3

ضـوابط  تيـبـا رعا ستون هـا به  واريد ياتصال لگرديمگاپاسكال به همراه م 20با بتن به مقاومت  ستون ها و تير ها  يمصالح و اجرا هيته ،يبند قالب .2,4
 .ساختمان  يمقررات مل نهم مبحث

دسـت  وجانپناه بـام  يو اجرا كيدرجه  زوگاميو ا يبند بيبه همراه ش في پلي استايرينسقو بلوك  يپاشنه بتن رچهيسقف با ت يمصالح و اجرا هيته .2,5
 .يياجرا يانداز بام مطابق نقشه ها

 .يياجرا ياهمطابق نقشه  1:5 مانيبا ملات ماسه و س نيرياستا ياز جنس پل يحرارت قيهمراه با عا يدو جداره با آجر سفال واريد يمصالح و اجرا هيته .2,6

رها  به ي چهار طرف آجهمراه با بندكش رايي مربوط به نما ساختمان شامل نما چيني با آجر قزاقي در بعضي از بخش ها به صورت هره چينيعمليات اج .2,7
 .يياجرا يو نقشه ها يمطابق جدول نازك كارصورت توخالي با ملات ماسه و سيمان سياه و سنگ گرانيت ازاره به همراه اسكوپ لازم 

ي با ، سنگ كار ي همراه با رنگ روغني مات دكاريسطوح قائم ، سف يرو يمتريسانت 2 يمانيشامل اندود س يداخل يوارهايد يكار نازك اتيعمل هيكل .2,8
 .دستگاه نظارت يبا هماهنگ ،يياجرا يونقشه ها يمطابق جدول نازك كار سنگ نهبندان،كاشي كاري در ديوار هاي داخلي  مورد  تاييد كارفرما

ه بـمگاپاسـكال 12بـه مقاومـت  يمتر  ، بتن كفساز يسانت 5به ضخامت  يشن نقل سانتي متر ، 60قلوه ريزي به ضخامت  ا شامل ،فضاه هيكل يكفساز .2,9
             و  جـدول نـازك كـاري مطابقكارفرما و به انتخاب  سانتي متر  60*60ي به ابعاد رانيا كيدرجه  كيكف با سرام يكار كيسرام و متريسانت10ضخامت

 .يياجرا يهانقشه 

جـراي اجراي سكوي شست و شوي ميت شامل تهيه و اجراي بلوك بتني پيش ساخته پر شده با ملات ماسه سيمان تا تراز مورد نياز همراه با تهيـه و ا .2,10
               مطـابق    چيني به انتخاب كارفرما با همـاهنگي دسـتگاه نظـارت ،تراش خورده سنگ چيني سفيد بدنه پيرامون سكو و تهيه و اجراي سنگ درپوش 

 نقشه هاي اجرايي.

 60*60تايـل  نـوعسقف كاذب از  يو اجرا هي، ته يرانيا كيدرجه  كيو سرام يبا كاش آبدارخانهكف  يكار كيو سرام يداخل يها وارهيد يكار يكاش .2,11
 .يياجرا ينقشه ها نازك كاري  و جدول مطابقو به انتخاب كارفرما رنگ روغني نيمه مات روكش دار به همراه  يصفحات گچسانتي متر 

 همراه با تمامي يرق آلات به رنگ انتخابي كارفرما با هماهنگي دستگاه نظارت مطابق نقشه هاي اجرايي.  mdfتهيه و نصب كابينت از جنس  .2,12

 ابق نقشه هاي اجرايي.تهيه و نصب نرده حفاظتي پياده رو از جنس لوله فولادي رنگ شده به سايز يك اينچ با هماهنگي دستگاه نظارت مط .2,13

 .  يياجرا يآبچكان ، مطابق نقشه ها هيجانپناه و كف پنجره ها با تعب واريد يرو يدرپوش سنگ يمصالح و اجرا هيته .2,14



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١٧

رچوب و نصب چا هيلازم شامل ته اتيعمل هيدو جداره همراه با كل شهيو ش يو پي وي سيپنجره ها از نوع  هيوكل  يخارج يفلز يو نصب درب ها هيته .2,15
 دستگاه نظارت. يبا هماهنگ ،يياجرا يمطابق نقشه ها يفلز

 دستگاه نظارت. يو با هماهنگ يياجرا يطبق نظر كارفرما مطابق نقشه ها يو فرم فلز يو نصب درب اتاق ها و آشپزخانه از نوع چوب هيته .2,16

نقشـه  مراه شيشه و تمامي متعلقات به طور كامل مطـابقتهيه ،حمل و نصب درب اتوماتيك دو لنگه  از نوع درجه يك مورد تاييد دستگاه نظارت به ه .2,17
 هاي اجرايي.

 هيـ، ته ازيمتر در صورت ن يسانت 10و كوبش توونان به ضخامت  حيتسط اتيشامل عمل يجداول بتن ياجراعمليات اجرايي مربوط به فضاي سبز شامل  .2,18
بـه اده ايست يپرس يو نصب جداول بتن هي، ته متريسانت 7بتن به ضخامت در هر متر مكعب  مانيس لوگرميك 100 اريجداول با ع ريبتن مگر ز يو اجرا

 هيكال و تهمگاپاس 12پشت جداول با بتن به مقاومت   يبتن چهيماه يو اجرا هي، ته مانيكامل با ملات ماسه س يبه همراه بندكش متريسانت 50ارتفاع 
راعـي زتهيه و حمل و پخش خاك  و همچنين  در هر مترمربع ) عيما ريق لوگرميك كي زانيبا ضخامت استاندارد ( به م يريقشر اندود ق كي يو اجرا

 دستگاه نظارت  . يو با هماهنگ يياجرا يمطابق نقشه ها تا تراز مورد نياز

،  يزيـن رشدرصد ،  95،كوبش با تراكم  ي) به همراه پخش،آبپاش ازيمورد ن يرو ها ( در محل ها ادهيپ ريمخلوط ز يو اجرا هيشامل ته  يرو ساز ادهيپ .2,19
 يه هـامطابق نقش مانيبا ملات ماسه و س يبه همراه بندكش كفپوش موزاييكي يو اجرا هيمگاپاسكال و ته 12با مقاومت  يرسازيبتن ز يو اجرا هيته

 دستگاه نظارت.  يو با هماهنگ يياجرا

 اعلام حريق به  طور كامل ،سيستم ارثينگ بـه زور كامـل ، كليه عمليات تاسيسات برقي ساختمان شامل سيم كشي ،كابل كشي ، روشنايي، سيستم .2,20
 تابلو برق ها ، وكليه عمليات مربوط به تاسيسات برقي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.

كانال  اجرايو  هيهتهمراه با  ،قات لمتع هيبه همراه كل و  كولر نيلوله  در يو اجرا هيشامل ته يكيمكان ساتيتاس اتيعمل هيكل يمصالح و اجرا هيته .2,21
شي آب ليتري ،  نصب هود، لوله ك 100ليتري  و  60نصب آب گرم كن هاي  سيستم اطفاء حريق، كشي با ورق گالوانيزه و عايق هاي مربوطه،

 ط به تاسيساتو كليه عمليات مربو  يلوازمات بهداشت هينصب كلو  )و موارد مشابه گاني، گلپا پيپا ويلوله آب باران( برند ن ياجراوفاضلاب، 
 مكانيكي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.

مل كليه حبارگيري و يي و با هماهنگي دستگاه نظارت و مطابق نقشه هاي اجرا از ساختمان يبرداربه منظور بهره ازيمورد نانجام كليه عمليات تكميلي  .2,22
 دستگاه نظارت.با هماهنگي كامل  نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله

 امل :متر مربع ش 236,64  يبيآن به مساحت تقر رامونيرو پ ادهيو پ متر مربع 160,44  به مساحت كالبد شكافياحداث ساختمان  اتيعمل  .3
 .يياجرا يمطابق نقشه ها ونيفونداس يمحدوده اجرا يو خاكبردار يكانال كن ،يكن يپ  اتيعمل هيكل .3,1
 20قاومـت بـا م  ونيفونداس يزيوبتن ر ي، قالب بند يبتن مگر ، آرماتور بند ي، اجرا ونيفنداس ريز1:6 مانياسه سبا ملات م ينيمصالح ولاشه چ هيته .3,2

 دستگاه نظارت. يو با هماهنگ يياجرا يمطابق نقشه هامگاپاسكال 
 .يياجرا يدستگاه نظارت و مطابق نقشه ها ديمورد تائ يرطوبت قيبا عا ونيفونداس يرو يقكاريعا .3,3
ضـوابط  تيـبـا رعا ستون هـا به  واريد ياتصال لگرديمگاپاسكال به همراه م 20با بتن به مقاومت  ستون ها و تير ها  يمصالح و اجرا هيته ،يدبن قالب .3,4

 .ساختمان  يمقررات مل نهم مبحث
بـام و  جانپناه يو اجرا كيدرجه  امزوگيو ا يبند بيبه همراه شسقفي از جنس پلي استايرن و بلوك  يپاشنه بتن رچهيسقف با ت يمصالح و اجرا هيته .3,5

 .يياجرا يدست انداز بام مطابق نقشه ها

 يق نقشه هامطاب 1:5 مانيبا ملات ماسه و س نيرياستا ياز جنس پل يحرارت قيهمراه با عا يدو جداره با آجر سفال واريد يمصالح و اجرا هيته .3,6
 .يياجرا

هـار ي چهمراه با بندكشـا آجر قزاقي در بعضي بخش ها به صورت دندان موشي و  هره چيني عمليات اجرايي مربوط به نما ساختمان شامل نما چيني ب .3,7
 .ييااجر يو نقشه ها يمطابق جدول نازك كار طرف آجرها  به صورت توخالي با ملات ماسه و سيمان سياه  و سنگ گرانيت نهبندان ازاره به همراه 

گ ديوار هاي داخلـي همـراه بـا رنـ ديسف يدكاريسطوح قائم ، سف يرو يمتريسانت 2 يمانيس شامل اندود يداخل يوارهايد ينازك كار اتيعمل هيكل .3,8
 دستگاه نظارت. يبا هماهنگ ،يياجرا يونقشه ها يمطابق جدول نازك كار روغني و كاشي كاري  مورد تاييد كارفرما

مگاپاسـكال بـه 12بـه مقاومـت  يمتر، بتن كفسـاز يسانت 5به ضخامت  يشن نقل سانتي متر، 60قلوه ريزي به ضخامت  فضاها شامل ، هيكل يكفساز .3,9
 .يياجرا ينقشه ها جدول نازك كاري  و مطابقكارفرما و به انتخاب  يرانيا كيدرجه  كيكف با سرام يكار كيمتروسراميسانت 10 ضخامت

تايـل  نـوعسـقف كـاذب آن از  يو اجـرا هيته،  يرانيا كيدرجه  كيو سرام يبا كاش بدارخانهآكف  يكار كيو سرام يداخل يها وارهيد يكار يكاش .3,10
 به انتخاب كارفرما رنگ روغني نيمه مات روكش دار به همراه  يصفحات گچسانتي متر  60*60



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

١٨

 يجرااو  هيههمراه با ت ازيتا تراز مورد ن مانيساخته پر شده با ملات ماسه س شيپ يبلوك بتن يو اجرا هيشامل ته تيم يشست و شو يسكو ياجرا .3,11
مطابق  دستگاه نظارت، يبه انتخاب كارفرما با هماهنگ ينيسنگ درپوش تراش خورده چ يو اجرا هيسكو و ته رامونيبدنه پ ديسف ينيسنگ چ
 .يياجرا يانقشه ه

                مـات بـه انتخـاب كارفرمـا مطـابق  مهين يروكش دار به همراه رنگ روغن يمتر صفحات گچ يسانت 60*60 ليسقف كاذب آن از نوع تا يو اجرا هيته .3,12
 .يياجرا ينقشه ها

 .ييجراا يدستگاه نظارت مطابق نقشه ها يكارفرما با هماهنگ يآلات به رنگ انتخاب رقي يهمراه با تمام  mdfاز جنس  نتيو نصب كاب هيته .3,13
 .  يياجرا يآبچكان ، مطابق نقشه ها هيجانپناه و كف پنجره ها با تعب واريد يرو يدرپوش سنگ يمصالح و اجرا هيته .3,14
پنجـره هـا از نـوع  هيـوكل  يخـارج  ضد آب   ABS ي همراه با حفاظ  ، درب از جنس شيشه سكوريت و چوبي از جنس فلز يو نصب درب ها هيته .3,15

 يمطابق نقشـه هـا يو نصب چارچوب فلز هيلازم شامل ته اتيعمل هيهمراه با كل پنجره از جنس شيشه سكوريت  , دو جداره شهيو ش يومينيآلوم
 دستگاه نظارت. يبا هماهنگ ،يياجرا

 تهيه و نصب نربان از جنس لوله فولادي رنگ شده مطابق نقشه هاي اجرايي. .3,16

،  يزيـشن ر درصد ، 95،كوبش با تراكم  ي) به همراه پخش،آبپاش ازيمورد ن يرو ها ( در محل ها ادهيپ ريمخلوط ز يو اجرا هيشامل ته  يرو ساز ادهيپ .3,17
 يه هـامطابق نقش مانيبا ملات ماسه و س يبه همراه بندكش كفپوش موزاييكي يو اجرا هيمگاپاسكال و ته 12مقاومت با  يرسازيبتن ز يو اجرا هيته

 دستگاه نظارت.  يو با هماهنگ يياجرا

يستم كليه عمليات تاسيسات برقي ساختمان شامل سيم كشي ،كابل كشي ، روشنايي، كابل كشي سيتم سرمايشي ،تهيه و نصب هود ، تهيه و نصب س .3,18
 اعلام حريق به طور كامل ،سيستم ارثينگ ، تابلو برق ها ، وكليه عمليات مربوط به تاسيسات برقي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.

بـه طه تهيه و نصب اسكراب هاي يك لگنه و دو لگنه به همراه شيرآلات و لوله كشي مربو شامل يكيمكان ساتيتاس اتيعمل هيكل يمصالح و اجرا هيته .3,19
يزه و عـايق هـاي همراه با كانال كشي با ورق گـالوانو  هيته،قات لمتع هيبه همراه كل و  كولر نيلوله  در يو اجرا هيته طور كامل ، تهيه و نصب  هود ،

وازمـات ل هيـنصـب كلو  )و موارد مشابه گاني، گلپا پيپا ويلوله آب باران( برند ن ياجرالوله كشي آب وفاضلاب ، ليتري، 60ب گرم كن هاي آمربوطه 
 و كليه عمليات مربوط به تاسيسات مكانيكي به طور كامل مطابق نقشه هاي اجرايي.  يبهداشت

 از ساختمان. يبرداربه منظور بهره ازيمورد ن يليتكم اتيعمل هيكل انجام .3,20
هنگي با هما ههر و تخليه در محل تخليه نخالبارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و  .3,21

 كامل دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1

ر و پس از دهاي معتبتاييد دستگاه نظارت برسد . خريد كليه مصالح و متريال مي بايست از برنكليه مصالح و متريال مصرفي بايستي قبل از خريد و استفاده به  .2
 اخذ تائيديه هاي لازم از دستگاه نظارت پروژه صورت پذيرد .

 مقررات ملي ساختمان لحاظ گردد . 9طول مهار و محل قطع و خم ميلگردها مي بايست مطابق با نقشه هاي اجرايي و مبحث  .3

بهداشتي از  ليتر ، تهيه و نصب كليه شيرآلات و لوازمات 50صب سينك ظرفشويي گود تمام استيل ، آبگرمكن هاي گازي زود جوش با ظرفيت حداقل تهيه و ن .4
 . اشدبنوع درجه يك ايراني و برند هاي معتبر و  مورد تائيد دستگاه نظارت و ساير موارد مشخص شده در نقشه هاي اجرايي بر عهده پيمانكار مي 

 هيخلت يل هافاضلاب و منهو يمحل خروج نيندارد همچن يگونه اعتراض چيحق ه مانكاريبابت پ نيكارفرما و از ا ييساختمان ها  با نظر نها ييمحل جانما .5
 گردد. ياعلام م مانكاريفاضلاب متعاقبا به پ

ستر زير آجراي قشر نوع درجه يك و برند هاي معتبر داخلي بوده همچنين  اتمامي ايزوگام هاي مورد استفاده در ساختمان مي بايست داراي تاريخ انقضاء و از  .6
 گرم در مترمربع الزامي مي باشد. 280تمامي ايزوگام ها با قير محلول به ميزان 

 باشد .علاوه بر تمامي سنگ هاي عمودي ، اجراي اسكوپ استاندارد جهت سنگهاي افقي درپوش بر روي ديوارها و جان پناه نيز الزامي مي  .7

عتبر رندهاي مبتمامي متريال هاي مورد استفاده جهت سيستم برقي ساختمان ( كليد و پريزها ، سيم و كابل ها) مي بايست با هماهنگي دستگاه نظارت و از  .8
 تهيه گردد .

مطابق  تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوعه،خاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت نبايست محل دقيق دپوي خاك، پيمانكار مي .9
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

ي افت حرارتي ، اجراي كليه آرماتورها .اجرا مي گردند  پلي استايرين و بلوك  يپاشنه بتن رچهيتاجراي سقف هاي ساختمان مطابق نقشه هاي اجرايي بصورت  .10
 ... سقف هاي تيرچه بلوك مطابق آيين نامه هاي اجرايي الزامي مي باشد.اتكا و 

 كليه هواكش هاي پنجره اي مي بايست داراي دمپر باشند . .11
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١٩

 الزامي مي باشد . و طبق نقشه هاي اجرايي اجراي سيستم همبندي ارت ساختمان مطابق با آيين نامه هاي مقررات ملي ساختمان .12

د شبديهي مي با .ه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد پيمانكار موظف است كليه نقش .13
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يهرگونه ادعا

 يمه پيمان تلقي مي شود.ضم 04/05/1396مورخ  1299188/96بخشنامه اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع به شماره  .14

 كليه پرداخت ها بر اساس ساختار شكست پيوست اسناد مناقصه قابل بررسي و پرداخت خواهد بود . .15

 كليه قطعات فلزي كه زير كار مدفون مي شوند مي بايست با ضد زنگ به ضخامت مناسب پوشانده شوند . .16

 مايد .نرا اخذ  ه استعلامات لازم از ادارات مربوطه جهت وجود تاسيسات زيرزميني و هواييپيمانكار مي بايست قبل از شروع هرگونه عمليات اجرايي ،  كلي .17

ي اخت ديگرسركش ساختمان ها به همراه نازك كاري زير آن با نسبت سه به يك به مساحت ساختمان ها اضافه شده است و از اين بابت هيچگونه اضافه پرد .18
 فضاي سبز ها به صورت يك به يك به صورت جداگانه اي لحاظ گرديده است .صورت نمي گيرد مساحت پياده رو ،رمپ ها و 

فه پرداختي گونه اضاهزينه اجراي عمليات هايي همچون احداث چاله ارت، منهولهاي جمع كننده فاضلاب و ... در برآورد اوليه ديده شده است و از اين بابت هيچ .19
 به مساحت و مبلغ پروژه صورت نخواهد پذيرفت  .

 يت موارد توضيحات عمومي كارهاي برقي و تاسيسات مكانيكي كه در نقشه هاي اجرايي ذكر شده است از جانب پيمانكار الزامي مي باشد .رعا .20

ادعاي  نهاشد هرگوبپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي مي  .21
 پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

               ي كارفرما شه بردارپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه با هماهنگي واحد نق .22
 اشد .مي ب

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف .23

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا .24

رد رأساً رما حق دامصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي  .25
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 است. يرآلات ضرو نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيهمچن باشد. يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .26

از محل مطالبات  الير 2,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .27
 .گردديكسر م مانكاريپ

 ل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .پيمانكار موظف است قب .28

ظارت و واحد دستگاه ن يم كار) با هماهنگپروژه و پس از اتما اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ .29
قرار  يشهردار يمروابط عمو دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيعكس با ك بندرماهشهر، يشهردار يروابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد دهد

 اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است: ك: : اسناد و مدار 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ي، تفضيلي و اجرايي شامل:نقشه هاي كل -ب
 نقشه هاي جانمايي در يك برگ. -1
 برگ. پنجاه و پنج ه ، جزييات اجرايي و معماري در نقشه هاي پلان ، ساز -2
 برگ. سي و دو نقشه هاي تاسيسات برقي در  -3
 برگ. بيست و دو نقشه هاي مكانيكي در  -4

 ح) شرايط عمومي
 ت ) شرايط خصوصي

 تور العمل ها و استانداردهاي فنيث) مشخصات فني ، دس
به امضـا  ود دستوركارها،صورت مجالس ، موافقت نامه ها و هرنوع سند ديگري كه در مورد كارها و قيمت هاي جديد يا امور ديگر در مدت پيمان تنظيم گردج) 

 طرفين برسد .
 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه چ) شرح

 ه پيمان تلقي مي گردد.مضمي 04/050/96مورخ  1299188/96ي به صورت سر جمع به شماره م) بخشنامه اجراي كار هاي ساختمان
براي طرفين ايجاد  اين پيمان ) ، حقي 15ز) برآورد ارايه شده در اسناد مناقصه بعنوان فهرست بهاي منضم به پيمان مي باشد كه مقادير اين برآورد ( به جز ماده 

 استفاده شده است. 1402ز فهرست بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني رسته ابنيه ، تاسيسات برقي و مكانيكي سال نمي كند . در تهيه اين برآورد ا



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

٢٠

 رگاه بين مواد و فصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشت، اولويت مدارك بر يكديگر، طبق ترتيب رديفهاي بالا است.ه -تبصره
   :و ضريب پيمان : مبلغ  3ماده 
رايط ايـن پيمـان شبا توجه به  كه قيمت پيشنهادي پيمانكار،ال (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ريبرابر با مبلغ كل پيمان  -الف 

  .مي باشد 13محاسبه شده است. اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 
 از آن استفاده ميشود 13ضريب پيمان............. است كه در ارتباط با ماده  -ب

نظيم ميشود، شرايط عمومي پيمان ت 28شمسي از تاريخ اوليه صورت مجلس تحويل كارگاه كه طبق ماده  ماه 12مدت پيمان برابر با   : مدت پيمان: 4ماده 
 خواهد بود.

ره برداري نمود، از شرايط عمومي پيمان، پس از آنكه عمليات موضوع پيمان را تكميل و آماده به 39و  30دت پيمان با توجه به مواد پيمانكار متعهد است در م
 كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

ر دوره ديمانكار تضمين مي گردد. اگـر ماه شمسي از طرف پ 12حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت : دوره تضمين :  5ماده 
ومي شرايط عمـ 42تضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمان باشد. شرايط مندرج در ماده 

 پيمان حاكم خواهد بود.
هده كارفرمـا و ر بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است، به عنظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكا: نظارت بر اجراي كار:   6ماده 

او  ا، يا نمايندهكارفرم يا نماينده وي و يا دستگاه نظارت معرفي شده از سوي كارفرما، خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات
 شخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.و يا دستگاه نظارت، طبق م

 ساعت كار متناسب با شرايط كار در روز ، شب يا هر دو با هماهنگي كارفرما تعيين شود .: ساعت عادي اجراي كار :  7ماده 
 خصوصي پيمان انجام مي پذيرد .مطابق با شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه پيوست شرايط : برنامه زماني كلي و تفصيلي :  8ماده 
 به اين پيمان مطابق بخشنامه هاي مربوطه تعديل تعلق مي گيرد .: تعديل آحاد بها: 9ماده 
 رئيس كارگاه مي بايست داراي مدرك تحصيلي و سابقه كاري مرتبط با پروژه بوده و مورد تاييد دستگاه نظارت باشد.: رئيس كارگاه: 10ماده 
 به اين پيمان هيچ گونه پيش پرداختي تعلق نمي گيرد و از اين بابت هيچگونه حقي براي پيمانكار ايجاد نخواهد شد.ت : : پيش پرداخ11ماده 
 رخ پيمان،  نحوه اندازه گيري، پرداختهاي موقت و قطعي، كسور قانوني و جبران خسارت در صورت ديركرد در پرداختها:ن - 12ماده 
 استفاده ميشود. 12فاً در رابطه با تغييرات بر اساس مفاد ماده بر حسب هر واحد كار به شرح جدول ذيل مي باشد كه صرنرخ پيمان: نرخ اين پيمان  -الف

 مبلغ كل پيشنهادي (ريال) مبلغ پيشنهادي (ريال) مقدار واحد شرح رديف

عمليات احداث ساختمان غسالخانه بندرماهشهر به طور كامل  1
   764,10 مترمربع ات اجرايييجزئ 1-1مطابق نقشه ها و بند 

   337,838 مترمربع احداث رمپ، پياده رو و فضاي سبز پيرامون غسالخانه 2

بندر ماهشهر  بطور كامل   كالبد شكافياحداث ساختمان  اتيعمل 3
   160,44 مترمربع يياجرا تايجزئ2-1مطابق  با نقشه ها و  بند 

   236,64 مترمربع ن ساختمان كالبد شكافياحداث رمپ، پياده رو و فضاي سبز پيرامو 4
 مبلغ كل به عدد :

 به حروف:
 اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است.

 كه اجراي هريك اقلام كار در موضوع پيمان به عهده پيمانكار نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است. در صورتي
 زه گيري سطح زيربناي ساختمانها:نحوه اندا -ب
اضافه  چگونهيبابت ه نيبه مساحت ساختمان ها اضافه شده است و از ا كيآن با نسبت سه به  ريز يسركش ساختمان ها به همراه نازك كار )17 -1 -ب

 است . دهيلحاظ گرد ينه ابه صورت جداگا كيبه  كيسبز ها به صورت  يرو ،رمپ ها و فضا ادهيمساحت پ رديگ يصورت نم يگريپرداخت د
رديده، گو تفكيك وقت: پرداختهاي موقت، براساس درصدي از مبلغ هر يك از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرًا در چهارچوب و ترتيبي كه در پيوست شماره دپرداختهاي م -ج

 انجام خواهد شد.
ي شود مور ، منظ شرايط تعيين شده در فهرست بهاي واحد پايه سالي كه برآورد براساس آن تهيه شده استبهاي مصالح پايكار، براساس فهرست مصالح پايكار منضم به پيمان و 

ع بند درج گرديده است و نرخ پيمان (موضو» الف«كه در جدول بند » ب«: مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصل ضرب ارقام اندازه گيري شده طبق بند پرداخت قطعي -د
 بدست مي آيد. 13موارد احتمالي مندرج در ماده  الف)، بعلاوه

 ملاك عمل پرداخت قطعي خواهد بود.» الف«در صورتي كه در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج در جدول بند : 1تبصره 
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ت تغيير سطوح بر ميباشد. در صور 1، پرداخت قطعي براساس تبصره »الف«جدول بند مغايرت احتمالي سطوح نقشه هاي منضم به پيمان با مقادير مندرج در در صورت : 2تبصره 
پرداخت  13درج گرديده است، بر اساس مفاد ماده  12اساس دستور كار مشخص، بهاي اين تغييرات در سطوح نقشه هاي منضم به پيمان كه مساحت آنها در جدول الف ماده 

 ميگردد.
عي، بر طبق يشود. در مورد حق بيمه تامين اجتماي به عهده پيمانكار است كه توسط كارفرما از هر پرداخت كسر و به حساب مراجع ذيربط واريز مكسور قانوني: كسور قانون -ـ ه

 ضوابط مورد عمل در طرح هاي عمراني (كه براساس قيمت پايه واگذار ميشوند) عمل خواهد شد.
 . ن تعلق نمي گيردجبران خسارت ديركرد در پرداخت به اين پيما –و 

از طرف  ه هاي اجراييدر صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني (ازجمله تغيير نوع مصالح) و يا نقش تغييرات: – 13ماده 
 19ده مندرج در ما يت حدودبا رعا هاي اوليه تغيير دهد، پيمانكار كارفرما به پيمانكار ابلاغ گردد و اين تغييرات، نوع مصالح و يا حجم عمليات كار را نسبت به نقشه

اد شود، بهاي اين ايج 12ماده » الف«هاي پيمان خواهد بود. در صورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند مكلف به انجام كار با نرخ شرايط عمومي پيمان
ن، با م به پيماهاي فهرست هاي منض صورتي كه تغيير مربوط به جزييات كار باشد، طبق بهاي واحد رديف تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شده محاسبه مي شود و در

 شود. به كار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضريب پيشنهادي پيمانكار به حساب پيمانكار منظور مي فصلياعمال شاخص هاي 
ال ضريب  با اعمنها در فهرست بهاي منضم به پيمان موجود نيست با استفاده از نرخ واقعي زمان و محل اجرا و صرفاًقيمت كارهاي جديد ابلاغي كه بهاي واحد آ

شرايط عمومي  29بع ماده درصد مبلغ اوليه پيمان است. مبلغ مربوط به افزايش و كاهش در اثر تغييرات تا 10است. سقف مبلغ اين كارها حداكثر  بالاسري ............
 مي باشد.              يمان پ

اجراي كار را تنها براي رفرما در مدت اجراي پيمان ، شرايط عمومي پيمان شده و كا 49صورت بروز مصاديق تعليق ، پيمان مشمول ماده در  تعليق پيمان: - 14ماده 
شرايط عمومي  49معلق كند. ساير ضوابط تعليق براساس ضوابط ماده  بار و حداكثر به مدت يك ششم مدت اوليه پيمان و يا سه ماه (هر كدام كه بيشتر باشد) يك

 مي باشد.پيمان 
حويل گرفته شود، صورت تشرايط عمومي پيمان گردد و كار به صورت نيمه كاره  48و يا  46در صورتيكه پيمان مشمول ماده  :خاتمه پيمان – پيمان فسخ - 15ماده 

يط عمومي شرا 48ماده  "ج"مي شود ، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پايكار موضوع بند ه، درصدهاي موقت محاسبه وضعيت قطعي كار براساس كارهاي انجام شد
درصد  درج شده است، صرفاً درتعيين دقيق 2در صورت عدم تكميل يك فعاليت كه درصد مشخصي براي آن در پيوست شماره  ، محاسبه و قطعي ميگردد.پيمان

 هاي فهارس بهاي منضم به پيمان استفاده نمود. ي توان از رديف(وزن) اجراي آن فعاليت، م
 زني آنها در ساختار شكست كار آمده است به صورت زير است:پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه كه درصد و تجهيز و برچيدن كارگاه: - 16ماده 
ا يمليات موضوع پيمان و كار ، پس از اجراي تجهيز اوليه لازم به منظور شروع ععدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست %  50 -الف

 درصد ماشين آلات مورد نياز براي آن. 60تامين 
 عدد وزني منظور شده براي تجهيز كارگاه در جدول ساختار شكست كار متناسب با پيشرفت عمليات موضوع پيمان.%  50 -ب

 ز و برچيدن كارگاه، بر اساس ضوابط مربوط فهارس بهاي پايه مي باشد.تعاريف و ساير ضوابط مربوط به تجهي
 پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت، بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد.

 ار است.تخريب، اقدام نمايد. مصالح بازيافتي از تخريب متعلق به پيمانكدر پايان كار، پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از 
ديريت شنامه هاي مربوط منتشره از سوي سازمان ممواردي كه در اين پيمان نيامده است، مفاد مندرج در مدارك منضم به اين پيمان و بخ ساير شرايط: - 17ماده 

 ر در تحويل زمين و خسارت پرداخت تعليق ملاك عمل خواهد بود.و برنامه ريزي(سابق)، از جمله خسارت پرداخت تاخي
 باغ رضوان -بندرماهشهرر: : محل اجراي كا 18ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 19ماده 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                 نماينده كارفرما                                                 
 نام و نام خانوادگي:                             حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 شوربرنامه ريزي ك سازمان مديريت و 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

 عتبـر مـي باشـد ريخ مدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و تا اين تا
 نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

 
 

 شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آن ها: : شــرايط خصـوصـي  چهـارمفصل 
مختلف اين  تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير موادبه شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

ايـن شـرايط  مواد شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در
 خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

 كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ      
نظارت را به  پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه) رئيس كارگاه :  10ماده 

ه رد نظر قادر برئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه شخص مو عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد .
نمايد و پيمانكار موظف به ايـن تغييـر اسـت . درصـورت انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را مي

س كارگاه شخص انكار بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيتصميم پيم
كـار  مشغول بـه واجد صلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات ، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و

 گردد.
صـيلي سازمان، روش اجـرا و برنامـه ريـزي تف "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح  ب) – 18ماده 

يلي امه زماني تفصمهلت پيمانكار براي ارايه برن اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين
 اجراي كار ، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.

اي تهيـه نرم افزارهاي موجود به صـورت ميلـه ر برنامه زماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمكد -1
 شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

 لع نمايد.رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطد -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي .1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( .2

ها، رعايت ليتامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعارعايت اصول تنظيم برن .3
 پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) 

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتبهاي كل، تمامي فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و  .4

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  .5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  .6

 ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  .7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S نمودار رسم .8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار .9

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
نيكي مربوطه كار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتروگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمان )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

بوطـه رگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه بـه همـراه فايـل الكترونيكـي م )2
 دد.دستگاه نظارت تحويل گر

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود.  )4



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 
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ه دسـتگاه انكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كـاركرد را تهيـه و بـعلاوه بر موارد فوق پيم )5
 نظارت ارائه نمايد.

رما حق دارد ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15هاي مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

گاه نظارت و دست ياتمام كار) با هماهنگ پروژه و پس از اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ )7
 يمروابط عمو دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يواحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار

رات و سوخت ، فقط درصورت نياز بـه معرفـي كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخاب كارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيزالف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.نامه مي

 است. مانكاريبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيتهز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند. هـ) -20ماده 

 داشتن حداقل ماشين آلات زير در كارگاه الزامي است:     
 لودر يك دستگاه. )1

 بيل بكهو يك دستگاه )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه. 2كمپرسي  )4

 كمپكتور دستي يك عدد )5

 تانكر آب يك عدد. )6

 ه.چكش برقي دو دستگا )7

 تراك ميكسر. )8

 دستگاه برش آسفالت . )9

 دوربين نقشه برداري. )10

 بيل مكانيكي يك دستگاه. )11

 ويبراتور دو دستگاه. )12

اير سقدام نمايد . ارگاه ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كا
 گردد.صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ ميموارد در 

 ير تأمين كند.پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زح)  – 20ماده 
نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سـرمايش و گرمـايش، ستگاه دمترمربع جهت  36تأمين يك دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  -

 يخچال، ميز و صندلي، كامپيوتر ، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .
 يرد .پذاي صورت نميتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه

 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 
 ئون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.شرعايت  -1
 خصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.تاز نظر ميزان  -2
 الزامي است. مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد كلاً  رعايت شرايط -3

 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
 به اين پيمان مطابق بخشنامه هاي مربوطه تعديل تعلق مي گيرد . هـ ) -29ماده 
 هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

 در صورت نياز . كليه آزمايشات اوليه و مجدد  
گيرد و هزينه انجام آزمايشات، پس از ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 

 گردد.مي تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت
ا آخـرين هيـأت وزيـران ، و يـ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 مصوبه هيأت وزيران است.
 نخواهد شد. جاديا كارمانيپ يبرا يحق چگونهيبابت ه نيو از ا رديگ يتعلق نم يپرداخت شيگونه پ چيه مانيپ نيبه ا -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000اهانه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه مدر حد هزينه 
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 گيرد .وعد كار، هزينه تسريع تعلق نميدرصورت اتمام پيش از م الف) -50ماده 
 ب زير ، از پيمانكار وصول مي شود:خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتي )6 -ب-50ماده 

در اجراي كار  براي هرروز تاخيرشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن  50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ميليون) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.پنج ( 5,000،000مبلغ 

ير مجاز هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غتبصره : چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبخشنامهبراساس 

تفاده از اس 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره  ساير شرايط :
 رما مي تواندو كارف ف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شدهكارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخل

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6به استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
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 عمومي پيمان لازم است :
  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 
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 ات برنامه ريزي و كنترل پروژه :مخد
فرما انبندي، به كاررنامه زمبرا با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه  پيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه )1

 اعلام نمايد.

قادير و اوزان مه همراه ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را بWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( )2
ردادي ا آيتم هاي قراوري كه بطرديده ، به مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) محاسبه گ

ي ر برنامه زمانبندي مكارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهد بود. ساختانهايي و مورد تاييد  WBSمندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSبايست مطابق 

( نسخه چاپي و   Gant Chartبه صورت  پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را )3
و بصورت  عاليت ها، تهيهفاط صحيح لازم و ارتبفايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش نيازهاي 

مه كار بدون برنا زه انجامتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كارفرما به هيچ وجه اجاماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعالي
اي هدي كليه نيازمن دم ارائهعكارفرما و  زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مورد تاييد

 مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

به صورت  اوليه و S-CURVEمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به ن )4
رنامه اي و ه صورت ببپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلي قرارداد را نسخه چاپي و فايل كام

امل كليه جزييات كار، شتهيه شده و  3و2 براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي موضوع بند
ورد نياز هر فعاليت ) مResourcesزمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعاليت، منابع(

ا ايجاد و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي ر تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز وماشين آلات  -شامل نيروي انساني 
به تفكيك  وي پروژه يستوگرام كلنمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب برنامه و ه

 ورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.تخصص هاي م

لازم از  سبت به اخذ تاييداتن) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كار،  Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
م ه كارفرما تسليبو ابلاغ  خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به هنگام ) را جهت تاييدكارفرما در خصوص تغيير زمان 

 نظور مي گردد.ايل و هاردكپي ممعرفي و در ف  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineنمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان

دهد. فرمت و  وي قرار ختيار نمايندهپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا )6
 اي كامپيوتري ورت فايلهنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار مي بايست به صومحتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و ك

 هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 راه حل آنها تنگناها و مشكلات پروژه و -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

گزارش (  ا پايان مقطعاحجام اجرا شده تجمعي ت –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه / واقعي )  –حجام كل جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : ا -
 برنامه / واقعي )

 وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

و  امه / واقعيوي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت برن)پروژه نظير نيرResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 .ابق آنهالايل عدم تطمطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر د

 طع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي ) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

جرا شده در يت هاي ااه شرح فعالمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني ، ماشين آلات ، مصالح ، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همرپي )7
) در پروژه  مصالح و ... –ماشين آلات  –تجهيزات  –نيروي انساني قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( 
 را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد.

اهد شد. ه كسر خومايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت هاي ارائه شددر صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه نن )8
جه به شرايط زماني درصد (مطابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما ( با تو 22حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 ده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد.خدمات برنامه ريزي )، مبلغ كسر ش 9بند 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومد(مرحله   ساختمان غسالخانه و ساختمان كالبد  شكافي بندرماهشهر احداث پروژه : 

 

٢٦

م نواقص ارائه ن ماه دو، اگر تا پايادر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد )9
دد پيمانكار بران نگررت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارك جمدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صو

 حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شد.بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با 

تحويل  كارفرما و قطعي خود بهپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رسيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت  )10
 نمايد.

ر تحويل گرفته پيمانكا ترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رسماً ازتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كن )11
 مي شود.

ت نهايي ضعي. صورت ورل پروژه برسدبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت )12
س از تاييد و محاسبه قابل به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ارسال و پ 9نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. پرداخت

يافت مي كند و كامل در ترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود را به طوردر صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كن )13
 مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

سبت به قدام و ناو تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات اجرايي  پيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه )14
 رما نخواهد بود. جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي متوجه كارف اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

مات ارسال تا اقدا رل پروژهه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي و كنتهر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اولي )15
 درصد آن مي باشد. 50مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

وضعيت موقت  هيه صورتتار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانكار براي چنانچه پيمانك )16
كار حق هيچ گونه اعتراضي ات پيمانكار كسر مي نمايد و پيماندرصد بالاسري از محل مطالب 15اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 در اين خصوص را ندارد.

 جام دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوست ان 16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژهجدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد 

 درصد وزني بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 كسر شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرماه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كاعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحو 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 دمات برنامه ريزيخ 5بند  عدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفرما 4
 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
اييد نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و اخذ ت 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6

 كارفرما
 % 0,2 ريزي خدمات برنامه 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 % 3 جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 

 


