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 اسناد مناقصه
عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري پروژه : 

 بندرماهشهر   منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجاييسطح 
 

 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 كارمندان درمعاملات دولتي هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلنامه پيشنهاد تعهد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهد نامه (رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 هانمونه فرم بيمه نامه كار -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 ومس مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه در شوراي اسلامي شهر 28/01/1402 ش مورخ/2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
احيه صنعتي و شهرك شهيد نمنطقه عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح موضوع:  -الف

            بندرماهشهر  رجايي 

 يالر 52,813,111,230  :لغ اوليهمب –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 12 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
صلاحيت ايمني اداره كار و امـور  جمهور و گواهينامهنت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس از معاو با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 

 شرايط مناقصه
 25/11/1402مورخ  18:00ساعت تا  18/11/1402از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  .1

 .است 07/12/1402. بازگشايي پاكت ها مورخ شودتحويل  18:00ساعت   05/12/1402خ مور ها تاو پاكت  گردد؛ مي ارائه

ر تا روز ا حداكثبا توجه به ايراد سامانه ستاد و عدم امكان پرداخت الكترونيكي خريد اسناد، متقاضيان مي بايست هزينه خريد اسناد ر .2

ز و قبل از بانك ملي شعبه شهرداري را واري 0105293482000سيبا ريال (غير قابل استرداد) به حساب  3,000,000بازگشائي به مبلغ 

 بازگشايي به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداري تحويل دهند.

 توضيح : عدم ارائه فيش واريزي موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.

ر ساختمان مركزي شـهرداري بندرماهشـهر ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها به واحد حراست واقع د .3
 طبقه اول، الزامي است.

ك و مشروط و مبهم و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لا يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .4
 مهرنشده معذور است.

                        2,640,655,562اوليـــه (مناقصـــه پـــنج درصـــد مبلـــغ  پيشـــنهاددهندگان مـــي بايســـت جهـــت تضـــمين شـــركت در .5
 را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند: )ريال

 .نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

اقع در دفتر طراحي و توسعه شهري و 28/12/1402 مورخ نبهش روز 12 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .6
  سد.شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين بر

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 سوم مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

ذاري، درپوش عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گپروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره له به استناد بدينوسي    
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. راگذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر  

اره مصوبه مجلس شـوراي اسـلامي و ابلاغيـه  شـم 17/11/1383مورخ  13890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : قصه الف : روش انجام منا
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 يات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح شهرك آيت اله طالقاني بندرماهشهر  عمل: ب : موضوع پروژه 
ريـزي، انجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بنـدي، آرماتوربنـدي، بتن :ج: شرح مختصري از پروژه 

 ك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشيكارهاي فولادي سبك و سنگين، سقف سب
آميزي ، تأسيسات مكانيكي، تأسيسـات برقـي، آبيـاري و زهكشـي، لولـه گـذاري كاري و سراميك كاري، موزائيك كاري، برش و نصب شيشه، رنگ

 فاضلابي و غيره .
 توضيحات :

يچگونه هين بابت اً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا از اعمليات عمراني اكثر .1
             ل اجرا، محگيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح از دپو تا ضريبي تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي

 هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد . .2
مقدور  ينيماش لياز وسااستفاده  امكان كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3
 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،ينم
 290902ز رديف پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعاد و ضخامت تنها ا .4
خواهد نپذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد ، هزينه جداگانه اي پرداخت رست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام ميفه

 شد.
مت تنها از و ضخا با هر ابعاد پرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، .5

داخت پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگانه اي پرفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901رديف 
 نخواهد شد.

ان پرداخت فهرست بهاي ابنيه منضم به پيم 120107ندكشي از رديف هزينه تهيه ، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در هر ابعاد و رنگ به همراه ب .6
 خواهد شد.

 در رديف هاي ، 1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .7
هاي  در قيمت ونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه راتهيه كفپوشهاي بتني ديده شده است و از اين بابت هيچگ

 پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

ود روژه ( موجهايي به برآورد اوليه پبا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .8
 ه پيمان نخواهد داشت.درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآورد اوليه منضم ب 25و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  )در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

باشد و بلاغي از طريق دستگاه نظارت مياجراي كليه عمليات ا شود. لذا پيمانكار موظف بهمنضم به پيمان تلقي مي 1402ي سال هاي كليه فهارس بهاكليه آيتم .9
باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي جهت استفاده از هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميبهاي عمليات انجام شده براساس آيتم

شرايط عمومي  29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402فهارس بهاي سال  هايباشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك از رديفدار نميهاي ستارهآيتم
 دار قابل پرداخت خواهد بود. بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره

 .ستا يورآلات ضر نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .10

از محل ريال   1,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .11
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 رست بهاء ابنيه اعمال مي گردد.فه 010406 و 010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات ، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله  .12
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ي ورس ماژور معرففگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فوري و  5پيمانكار بايستي حداقل داراي   .13
 ست كهزاي هر سه گروه كاري الزامي است. لازم به ذكر اگر مجرب به اباشد. ضمناً معرفي يك نفر سركارنفر بنا و كارگر مي 4گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 يص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.هاي كاري مورد نياز را به تشخپيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه

علام و اكيپ مورد ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر   .14
ه ده توسط دستگاتأييد ش ينظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به برنامه ريز

البات پيمانكار كسر نمايد . درصد بالاسري از مط 15آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب  فتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجامينظارت) به تأخير ب
 نام پيمانكار خواهند بود.بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

اي لازم با ماهنگي ههافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه انسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استاندارد تر  .15
ت جريمه اي ر اينصوريپليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود .در غ

 هد بود .ه پيمانكار خواز مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهدريال جهت هر اكيپ كاري ا 2،000،000معادل روزانه 

 تعديل تعلق مي گيرد.  15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره   .16

يه نمايد و پس از اتمام كار) عكس ته حين اجراي و -( قبل از آغاز عمليات پروژهپيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مراحل انجام كار   .17
ا فرمت فشرده ب حيك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه يك عدد لو

 ه نظارت اقدام نمايد.پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگا

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان   .18

              د. ( آيتم هاي هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرجهت فعاليت صرفاً 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال   .19
ه گذاري باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوللوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

ي و انتقال فاضلاب  ليمتر به بالا از فهرست بهاء شبكه جمع آورمي 200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد. 1402سال 

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .مي باشد ريال 52,813,111,230مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

  ،درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمـع توليـدي بـه عهـده كارفرمـا باشـد
            فهرست بها منضم به ايـن پيمـان پرداخـت  210110و  210109ي كفپوش و جدول سمنت پلاست با هر طرح و ابعادي از رديف هاي دستمزد اجرا

در  مي گردد و هيچ گونه اضافه بهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفـت و پيمانكـار موظـف اسـت
ي در صورت عدم تامين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و اجـرا خود لحاظ نمايد . ضمناً قيمت پيشنهادي

 پذيرد.ام ميانج 1402سال  هيفهرست بها ابن 210308و  210307و  210105 باشد و پرداخت از طريق آيتم هايآن مي

 رد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود .فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر طبق آنچه در برآو 

 .تهيه كليه مصالح، ماشين آلات، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز  به عهده پيمانكار است 

 بندرماهشهر. ناحيه صنعتي و شهرك شهيدرجاييسطح محدوده مناطق در مطابق ليست زير  ح : محل اجراي كار:
 متراژ ار عمرانينوع ك آدرس رديف

 مترطول 15 دال گذاري2ناحيه صنعتي خيابان پيروز كوچه مهستان1
 مترمربع 8 بندكشي كف سرويس بهداشتي2شهرداري منطقه2
 مترمربع 625 پياده روسازي (كفپوش)جنب منازل رامپكو4انتهاي نور 3
 مترطول 30 جدول كاريپارك چكاوك4
 مترمربع 175 پياده روسازي (كفپوش)دستگاه300يابان دانشگاه جنب منازلناحيه صنعتي فضاي سبز خ5
 مترطول 55 جدول كاري4دستگاه انتهاي كوچه لاله400ناحيه صنعتي فضاي سبز منازل6
 مترطول 1800 جدول كاريشهريور به ميدان سلامت17ناحيه صنعتي جاده درياچه نمك ميدان7
 مترمربع 425 پياده روسازي (كفپوش)نشگاه اميركبيرخيابان دا –پارك كوثر 8
 مترمربع 1500 پياده روسازي (كفپوش)دستگاه خيابان اروند 218پيچ 9
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 مترمربع 320 پياده روسازي (كفپوش)2دستگاه خيابان اروند218پارك پيچ 10
 مترمربع 250 پياده روسازي (كفپوش)خيابان پتروشيمي فارابي ورودي قبل از منازل11
 مترمربع 200 پياده روسازي (كفپوش)پارك هنر خيابان پتروشيمي رازي12
 مترمربع 82 پياده روسازي5بلوار ملك الشعرا نبش بهار13

مترمربع           5كفپوش  پياده روسازي و جدول كاري پارك پارسيان 14
 مترطول 30جدول 

 مترطول 20 جدول كاريپارك حسن يوسف (پارسوماش)15
 مترمربع 600 پياده روسازي (كفپوش)خيابان بندر امام16
 مترمربع 600 پياده روسازي (كفپوش)خيابان پتروشيمي لاله17
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)آتلانتيك (پارك گلپا)18
 مترمربع 90 پياده روسازي (كفپوش)پارك فارابي19
 مترمربع 7,5 ياده روسازي (كفپوش)پپارك پشت مدرسه بوشهري (سرو)20
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)5دستگاه بلوك 21180
 مترمربع 21 پياده روسازي (كفپوش)بوستان غنچه22
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك نسترن23
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك لجستيك24
 مترمربع 480 پياده روسازيخيابان شهيد افضليخيابان اصلي نوپاژ تا نبش25
  مترمربع 540 پياده روسازينبش خيابان شهيد افضلي تا نبش خيابان جامعي26
 مترمربع 1200 دال گذاريAكمپ27
 متر 70 دال گذاريدستگاه28218
 متر 300 دال گذاريخيابان پيروز29
 متر 600 اريدال گذ5خيابان كارگر و محوطه گلبرگ30
 متر 150 دال گذاريخيابان صنايع نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب31
 متر 70 دال گذاريآتلانتيك جنب پارك32
 متر 200 دال گذاريخيابان وحدت33
 متر 100 دال گذاريدانشگاه34

خيابان تندگويان، خيابان احمدي روشن، خيابان بنياد شهيد، خيابان 35
 متر 300 دال گذاري نعل اسبي، خيابان رضائي نژاد 2و1اراك، خيابان خراسان 

 مترمربع 100 كفپوشايستگاه اتوبوس جنب فرهنگسرا36
 مترمربع 600 كفپوشبازار ناحيه37
 مترمربع 450 كفپوشخيابان كارگر و گلبرگ  محوطه38
 مترمربع 1600 كفپوشحدفاصل چهارراه پيروز تا نبش خيابان صنايع39
 مترمربع 750 كفپوشخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش پيتزا شب40
 مترمربع 600 كفپوشدستگاه تا انتها52پياده رو دو طرف ورودي41
 مترمربع 480 كفپوشتعريض پياده رو ضلع جنوبي پارك آتلانتيك42
 مترمربع 130 كفپوشپارك شهدا43
 مترمربع 300 فپوشكخيابان رازي44
 مترمربع 200 كفپوشجنب رستوران نرگس45
 مترمربع 400 كفپوشدستگاه218پارك46
 مترمربع 30 كفپوش پارك نسترن47
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 مترمربع 500 كفپوشدستگاه جنب كارتينگ218حدفاصل فارابي و 48

يد،خيابان تندگويان، رضائي نژاد، خيابان نعل اسبي، خيابان بنياد شه 49
 مترمربع 750 كفپوش خيابان پتروشيمي لاله

 
 عدد 120 2/1دريچه آتلانتيك50
 عدد 100 0,8دريچه آتلانتيك51
 عدد 120 كلاف بولت متفرقهپارك شهدا، پارك نسترن، پارك آتلانيك52
 مترطول 350 لوله گذاريخيابان اميركبير، خيابان فرهنگسرا، خيابان خوارزمي53
 متر 400 جدوليهبازار ناح54
 متر 600 جدولدستگاه دو سمت218چهار راه پارسوماش تا ورودي55
 متر 800 جد ولحدفاصل چهار راه پيروز تا نبش خيابان صنايع56
 متر 150 جدولخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب57
 متر 200 جدولروزبازار ناحيه حدفاصل پل معلم تا چهار راه پي58
 متر 300 جدولدستگاه تا انتها52حدفاصل ورودي59
 متر 160 جدولضلع جنوبي پارك آتلانتيك قسمت تعريضي60
 متر 140 جدولپارك شهدا61
 متر 130 جدولپارك نسترن62
 متر 200 جدولحدفاصل خيابان نفت و رازي63
 متر 950 جدول5خيابان اصلي نوپاژ + گلبرگ64
 متر 100 جدولجنب رستوران نرگس65
 متر 250 جدولدستگاه66218
 متر 180 جدولپارك فارابي67
 متر 230 جدولدستگاه جنب پاركينگ218حدفاصل فارابي و 68
 متر 400 جدولآتلانتيك69
 متر 800 جدولخيابان پتروشيمي لاله، خيابان پتروشيمي تبريز70
 متر 30 ال گذاريدپارك پرواز71
 متر 60 دال گذاري4و3خيابان شهرداري كوچه قدس72
 متر 35 دال گذاري1خيابان رودباري ذوالفقار73
 متر 65 دال گذاري خيابان شهيد عبداله نژاد74
 متر 80 دال گذاريكوي فرودگاه كمپ يحيي خان75
 متر 30 دال گذاري1خيابان آلبوغبيش كوچه76
 متر 55 دال گذاري يابان شهداخ77
 متر 50 دال گذاريخيابان شهيد دستغيب78
 متر 36 دال گذاريخيابان شهيد باهنر79
 متر 40 دال گذاري2خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد80
 متر 20 دال گذاري5خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد81
 متر 25 ل گذاريدا3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار82
 متر 60 دال گذاري12خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار83
 متر 25 دال گذاري8خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار84
 متر 30 دال گذاري16خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار85
 متر 60 دال گذاري خيابان شهيد محمودي فر86
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 متر 60 ريدال گذاخيابان دولت87
 متر 60 دال گذاريخيابان ملت88
 متر 80 دال گذاريخيابان شهيد پورجمالي89
 متر 30 دال گذاريپارك نخل90
 متر 120 دال گذاريمخازن سطل زباله91
 متر 300 دال گذاريخيابان شهدا و فرعي هاي آن92
 مترمربع 250 كفپوشپارك پرواز93
 مترمربع 150 كفپوششهداخيابان دستغيب فرعي94
 مترمربع 150 كفپوشپارك زنبق روبروي سالن ورزشي95
 مترمربع 300 كفپوشجنب پل هوايي96
 مترمربع 500 كفپوشپارك غزل–بعد از مسجد –باندكندرو 97
 عدد 80  2/1دريچه خيابان دولت (اصلي)98
 عدد 70  8/0دريچخ خيابان ملت99
 عدد 60 كلاف بولت متفرقه خيابان شهيد رودباري –آرامستان 100
 مترطول 250 لوله گذاريحريم راه آهن101
 متر 60 جدولپارك نخل102
 متر 200 جدولجنب پل هوايي103
 متر 30 جدول3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار104
 متر 30 جدول انتهاي خيابان رودباري105
 متر 25 جدول6باري ذوالفقارانتهاي خيابان رو106
 متر 60 جدولخيابان دولت به ملت107
 متر 30 جدولسالن ورزشييروبرو108
 متر 400 جدولروبروي خانه بهداشت109

 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
 باً توسط شهرداري بندرماهشهر اعلام گردد.يا هر دستگاه ديگري كه متعاق شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

باشـد  مي يال)ر پنجاه و دو ميليارد و هشتصدوسيزده ميليون و يكصدو يازده هزار و دويست و سي( ريال 52,813,111,230 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 زير تسليم شود. به يكي از صورت هاي مشروحه كه بايد

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003ه حساب سيبا شماره رسيد بانكي واريز وجه مزبور ب )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

شكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
باشـد و عـلاوه  مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديـدقبول نمي باشد. 

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 سين صفريح                                                                                                                                                                         

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
            عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر   موضوع مناقصه :

 اقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين من     
ن مالي، تجربه امكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، داشتن توا ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

  .ت برنامه ريزي و نظارت راهبرديو سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاون
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

پاكت الف)، (بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا  است كه 5و  4، 3اد و مدارك مشروحه در بند منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسن .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 مطابق شرح مندرج در دعوتنامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه  .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  .4,1
 تعهد آور.

تنامه ها، فرم ضمانه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك ك .4,2
و  امه اجرانشرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد 

 و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها) پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) .4,3

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  .4,4

 متخصص و كادرفني و كليديارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني  .4,5

 توضيح: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

ف و حرو ددبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به ع .5,1
 باشد)

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2
 19/8/1387مورخ  76574/100

يل، تنظيم و مهر و ن شرط در آن، تكم، حذف و يا قراردادذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .6
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 يا جود خدشهپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت و .7
 ت.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود اس ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطص دراسناد و مدارك مناقصهنق

نمايد و ا رد نهادها را مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .8
ه دهنده لذا ارائبه هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد و

 شد. اعلام خواهدكمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و 

ه هاي ح ، هزينقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصال .9
 باشد. عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده

ند و آنها اشته باشدپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي  .10
 را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ت و كسر و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود  .11
صورت طالبات (مكسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از 

 يز نمايد.وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط وار
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له نهاد واصهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيش .12
 اند.مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بد

كت ز اين شراهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله  .13
يز به نضوع كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و مو

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

صورت برنده شد دراين علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد چنانچه كارفرما به هر .14
 ين بابت نخواهد داشت.مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از ا

مورد  تي دراينكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسار .15
 مردود مي باشد.

 گردد. نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مينشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به  .16

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .17

 ياتي است كهرد پيمانكار عململاك عمل كارك .بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد پيوست، تمام مقادير متره  .18
 طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

 رايه قيمتاضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به باتوجه به مقطوع بودن قيمت ها  .19
نيني را رد اين چ؛ و اين شهرداري هيچ گونه افزايش قيمت در زمان اجراي عمليات به دليل صعوبت كار و موات اقدام نمايندبشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوس

 نمي پذيرد.

شرايط عمومي  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .20
 عمل مي شود.

پس  وكسر و به انضمام آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما نگهداري مي شود  %5قانون تأمين اجتماعي از هر صورت وضعيت پيمانكار معادل  38طبق ماده  .21
نه شركت ت وضعيتهاي ماهيااز ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود. همچنين از مبلغ ناخالص هريك از صور

رت ارائـه آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب جداگانه اي نزد كارفرما نگهداري مي شود. اين كسور در پايان قرارداد و در صـو %10معادل 
 د شد.دستگاه نظارت مسترد خواه تأييدمفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي، اداره كار و امور اجتماعي و با 

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .22

خورد بوطه برپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مر .23
 خواهد شد.

لم بدون ق شنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس وقيمت پي .24
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

اد و مدارك و جزو اسن از سوي شهرداري اعلامهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً   .25
 پيمان منظور خواهد شد.

پيش  ن مورديشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چني .26
ضاي دارد تقا هادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حقصورتي كه پيشن آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 استرداد آن را بنمايد.

                         زار گها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه  ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .27
يد نظر لاح و تجدآخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصمي تواند 

 پيشنهاد خود را داشته باشند.
 خود،قيمت  دات بر اساستضمين اجراي تعه سپردنبا ، ابلاغيه را تأييد و سامانه ستاد ايراندر برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما  .28

ه هيچ گون به انعقاد پيمان مبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق
نانچه چم مي شود و نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلابيني شده حاضر به انعقاد پيمان  اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش 

ز هد شد. قبل اجديد خوااو نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه ت
 مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده 

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. و دومپس از تعيين نفرات اول  .29
 ند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .30



 ندرماهشهر ب يد رجاييمنطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهعمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح پروژه : 
 )، خوانده شد، مورد قبول است.ومس (مرحله

 

١٠

 ه هر دليلي ازه و يا بكارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيددر صورتي كه  .31
و  هداتي تعانجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرا

 اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .32
ماه  باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم ميموقت پروژه مذكور

صات اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقجهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
 گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداريهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصهاين ش

 باشد.محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شهرداري شعبه  .34

وع، متوجه ) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليت بعدي موضsajarتمامي شركت ها مكلف به ثبت كليه قراردادهاي خود با هر سازماني در سامانه ساجار( .35
 آن شركت خواهد بود.

 

 حسين صفري
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 
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 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
                ات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شـهيد رجـايي بندرماهشـهر  عملي مربوط به مناقصه:

ولـت دلات كارمنـدان دولـت در معـاماين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخلـه 
ق را مـردود و نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فو  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ايد و خلاف امضاء نم فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط راه مناقصه همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برند     

سهيم و  ين پيماناظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درا
ه خسارات وارد را ضبط و به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكارذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را 

 در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
ب را ردد مراتگي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور اين پيشنهاد دهنده متعهد م     

ه نطلاع نرساند ااصله به بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلاف
يز بنا به نكار را  تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراي

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستح مضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات     

 مربوطه مي باشد.
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

 : نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده
 

 
 
 
 
 

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
يس جمهـور و ي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئداراي درجه بند

لاف ايـن خزمان  هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 
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 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
            عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر   مربوط به مناقصه:

وانين، أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قتبدين وسيله  -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.امصوبات، آئين نامه ه

رر شده در فاد و ترتيبات مقتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارك اين مناقصه و پيمان است و متن و ممچنين بدين وسيله ه -ب
 آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود.

 عمومي مناقصه و پيمان. فهرست مقررات و اسناد و مدارك -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 يط عمومي پيمان.نمونه پيمان و شرا -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101ور به شماره و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذك 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

      تاريخ:                    دهنده:                                                     نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

زار و گبول اين مناقصه قمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و         
 بدان عمل خواهد شد. كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان
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 برگ پيشنهاد قيمت
                عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شـهيد رجـايي بندرماهشـهر   موضوع مناقصه :

ايط و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در مناقصـه، شـرامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا 
ت و مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقـررا

رك و اخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلـي تمـامي مـدااسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مد
       يشـنهاداسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجـام كارهـاي مـورد مناقصـه پ

 مي نمايم كه :
. ريال  (به ...............................عدد).....................(به  مبلغ كل پيشنهاديبا   1402براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

پيوست اين برگ يز ارائه شده لانآريال مطابق  .........................................................................................................حروف) ...................................
 انجام دهم.

اره و بخشنامه شم 31/03/96مورخ  1232579/96مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.به پيوست، در پاكت  19/8/1387مورخ  76574/100

 نمايم كه : به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد ميچنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و  -3
ت روز ظرف هف الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر

 از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
هاي ليه كارك، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و ابلاغ ظرف مدت هفت روز از تاريخ ب)

 موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
ن ا در ايطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي را -5

 خصوص ندارد.

) ند (كبتضمين موضوع  تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 ا به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.دعوتنامه ر

 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
           كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شـهيد رجـايي بندرماهشـهر  عمليات عمراني جدول كاري،  مربوط به مناقصه:

آن قسـمت از  قـرارداداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 
ربوط بـه شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي م 21ع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده عمليات موضو

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه ورد بيمهمبلغ كل محوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

يسر نشـود تـا مه يا هر علت ديگر اين امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

ه مسـئول نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد ايـن پيشـنهاد دهنـد خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامداين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

ساسـنامه د مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد اثبت شده به شماره                                               تعه                        شركت                                      
مناقصه ي برا ، 11/12/81ـ مورخ ه 23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

           عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صـنعتي و شـهرك شـهيد رجـايي بندرماهشـهر  عمليات عمراني 
وضع شـركا  وهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان م ؛حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدمبر كه 

ا برنـده اول ارداد بـخود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقـد قـر
يـان مهلـت م است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حـداكثر تـا پامناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دو

 قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.
تضـمين  ور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكو شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           
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  يند ارجاع كارفرآضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                               نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 ريال تضمين تعهد مي نمايد            برابر مبلغ                                                          درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

حواله                              در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد.                                        كرد        

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

           متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                                               نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه د ، خود بـه خـود باطـل و امطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسي                                             نت نامه در مدت مقرر از سوي    چنانچه مبلغ اين ضما     

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن ام كارفرما/ذينفعن

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار
 

راي مشاركت در مناقصـه بجهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                         آيين نامه ارجاع كار در 18مطابق ماده      
 كارهاي در دست اجـراعمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر 

ا، از در دسـت اجـريي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجو يا كارها
 ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار ژهنام پرو 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ق بـا ر بـوده و مطـابعهده پيمانكا چنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به     

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 ورآ و تعهد تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـار ه و بايد ضميمه بـرگ پيشـنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
ردي رئـيس ريـزي و راهبـ پيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونـت برنامـه

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحـاقي همراه شرايط ع               مورخ                 به شماره  ومس مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      
ه نشاني كـوي ب(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي        مابين  في  1402/     /   تاريخ دركه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود،  آن

              بـه شـماره ثبـت ركت                    شـ از يك سـو و  ارفرما ناميده مي شود،كه در اين پيمان ك 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –انقلاب 
اسناد و مـدارك ق مقررات و شرايطي كه در كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طب  لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                           

 اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.
            عمليات عمراني جدول كاري، كفپوش گذاري، درپوش گذاري و لوله گذاري سطح منطقه ناحيه صنعتي و شهرك شهيد رجايي بندرماهشهر   :: موضوع  1ماده 

ريزي، كارهاي فولادي سبك و ، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتنانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريبشرح مختصري از پروژه : 
ي، وزائيك كـارسنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سراميك كاري، م

 مكانيكي، تأسيسات برقي، آبياري و زهكشي، لوله گذاري فاضلابي و غيره.آميزي ، تأسيسات برش و نصب شيشه، رنگ
 توضيحات :

يچگونه هين بابت عمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا از ا .1
             ا محل اجرا، گيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح از دپو تنمي ضريبي تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق

 هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد . .2
مقدور  ينيماش لياستفاده از وسا امكان كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هينفهرست بها اب 020401 فيرد .3
 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،ينم
 290902ز رديف توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعاد و ضخامت تنها ا پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً .4

خواهد نپذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد ، هزينه جداگانه اي پرداخت فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي
 شد.

ت تنها از د و ضخامنصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعاپرداخت هزينه حمل و  .5
اخت پرد پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگانه ايفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901رديف 

 نخواهد شد.
ان پرداخت فهرست بهاي ابنيه منضم به پيم 120107هزينه تهيه ، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در هر ابعاد و رنگ به همراه بندكشي از رديف  .6

 خواهد شد.

 در رديف هاي ، 1402ه در فهرست بها ابنيه سال فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شد 210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .7
هاي  در قيمت اتهيه كفپوشهاي بتني ديده شده است و از اين بابت هيچگونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه ر

 پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

روژه ( موجود هايي به برآورد اوليه پادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديفبا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مق .8
 ه پيمان نخواهد داشت.درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآورد اوليه منضم ب 25و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  )در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

باشد و شود. لذا پيمانكار موظف به اجراي كليه عمليات ابلاغي از طريق دستگاه نظارت ميمنضم به پيمان تلقي مي 1402ي كليه فهارس بهاي سال هاكليه آيتم .9
كي جهت استفاده از باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاهاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميبهاي عمليات انجام شده براساس آيتم

شرايط عمومي  29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402هاي فهارس بهاي سال باشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك از رديفدار نميهاي ستارهآيتم
 دار قابل پرداخت خواهد بود. بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره

 .است يورآلات ضر نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يب برالباس كار مناس هيموظف به ته مانكاريپ  .10

از محل ريال   1,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .11
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 فهرست بهاء ابنيه اعمال مي گردد. 010406و  010405رديف هاي  به 0,5ضريب  ي ماشين آلات ،درصورت تخريب بتن به وسيله  .12

 ور معرفيورس ماژفگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فوري و  5پيمانكار بايستي حداقل داراي   .13
ست كه باشد. ضمناً معرفي يك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر سه گروه كاري الزامي است. لازم به ذكر انفر بنا و كارگر مي 4گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 يص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.هاي كاري مورد نياز را به تشخپيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه
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ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اكيپ مورد ساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر   .14
ه ده توسط دستگاتأييد ش برنامه ريزي نظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به

البات پيمانكار كسر نمايد . درصد بالاسري از مط 15فتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب ينظارت) به تأخير ب
 ار خواهند بود.نام پيمانكبديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

اي لازم با ماهنگي ههانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه   .15
ت جريمه اي ر اينصورهده پيمانكار خواهد بود .در غيپليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به ع

 هد بود .ه پيمانكار خواريال جهت هر اكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهد 2،000،000معادل روزانه 

 تعديل تعلق مي گيرد.  15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره   .16

هيه نمايد و پس از اتمام كار) عكس ت حين اجراي و -پيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمليات پروژه  .17
ا فرمت فشرده ب ز اتمام پروژه، نسبت به تهيه يك عدد لوحيك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس ا

 پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان   .18

              هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. ( آيتم هاي جهت فعاليت صرفاً 1402مكانيكي سال فهرست بهاء تاسيسات   .19
ه گذاري باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوللوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

ي و انتقال فاضلاب  ميليمتر به بالا از فهرست بهاء شبكه جمع آور 200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد. 1402سال 

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 قت نامه حاضرالف) مواف

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402هـ) فهرست بها و مقادير كار .(كل فهارس بها سال 

 و)شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
ه بـگردد نيز جزو اسناد و مـدارك پيمـان اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور     

د. آيد . اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كـار و صـورتمجلس باشـشمار مي
ات فنـي انگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط بـه مشخصـدرصورت وجود دو گ

ديگر  رت بها بباشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرس
 اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

  ي باشد.م 1402سال  يبها ارسفهمبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ريال بر اساس   :: مبلغ  3ماده 
مبلـغ كـل  هاي پيمانكار اعمال مـي گـردد.در صورت وضعيت 19/8/1387مورخ  76574/100شماره  ضريب پيمان برابر است با ......... كه مطابق جداول بخشنامه

 پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 شرايط عمومي پيمان است. 30ين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده ماه شمسي است . ا 12ب) مدت پيمان 

 ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.
 مايد.نشروع عمليات موضوع پيمان اقدام  د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور

 12دت م، براي شرايط عمومي تعيين مي شود 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  5ماده 
 شود. شرايط عمومي عمل مي 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده اه از سوي پيمانكارم

          ر ماهشهر   واحدعمراني و مديريت منطقه دو شهرداري بندنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان،  : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 اشد .مي باشند. بررسي احجام ، صورتجلسات و صورت وضعيتهاي پيمانكار بر عهده واحد عمراني شهرداري بندر ماهشهر مي ب

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32واگذار شده است كه با توجه به مواد  شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گردد، 
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 مطابق ليست زير در سطح محدوده مناطق شهرك آيت ا... طالقاني بندرماهشهر.ر: : محل اجراي كا 7ماده 
 تراژم نوع كار عمراني آدرس رديف

 مترطول 15 دال گذاري2ناحيه صنعتي خيابان پيروز كوچه مهستان1
 مترمربع 8 بندكشي كف سرويس بهداشتي2شهرداري منطقه2
 مترمربع 625 پياده روسازي (كفپوش)جنب منازل رامپكو4انتهاي نور 3
 مترطول 30 جدول كاريپارك چكاوك4
 مترمربع 175 پياده روسازي (كفپوش)دستگاه300اه جنب منازلناحيه صنعتي فضاي سبز خيابان دانشگ5
 مترطول 55 جدول كاري4دستگاه انتهاي كوچه لاله400ناحيه صنعتي فضاي سبز منازل6
 مترطول 1800 جدول كاريشهريور به ميدان سلامت17ناحيه صنعتي جاده درياچه نمك ميدان7
 مترمربع 425 پياده روسازي (كفپوش)بيرخيابان دانشگاه اميرك –پارك كوثر 8
 مترمربع 1500 پياده روسازي (كفپوش)دستگاه خيابان اروند 218پيچ 9
 مترمربع 320 پياده روسازي (كفپوش)2دستگاه خيابان اروند218پارك پيچ 10
 مترمربع 250 پياده روسازي (كفپوش)خيابان پتروشيمي فارابي ورودي قبل از منازل11
 مترمربع 200 پياده روسازي (كفپوش)پارك هنر خيابان پتروشيمي رازي12
 مترمربع 82 پياده روسازي5بلوار ملك الشعرا نبش بهار13

مترمربع           5كفپوش  پياده روسازي و جدول كاري پارك پارسيان 14
 مترطول 30جدول 

 مترطول 20 جدول كاريپارك حسن يوسف (پارسوماش)15
 مترمربع 600 پياده روسازي (كفپوش)خيابان بندر امام16
 مترمربع 600 پياده روسازي (كفپوش)خيابان پتروشيمي لاله17
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)آتلانتيك (پارك گلپا)18
 مترمربع 90 پياده روسازي (كفپوش)پارك فارابي19
 مترمربع 7,5 (كفپوش) پياده روسازيپارك پشت مدرسه بوشهري (سرو)20
 مترمربع 6 پياده روسازي (كفپوش)5دستگاه بلوك 21180
 مترمربع 21 پياده روسازي (كفپوش)بوستان غنچه22
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك نسترن23
 مترمربع 70 پياده روسازي (كفپوش)پارك لجستيك24
 مترمربع 480 پياده روسازيد افضليخيابان اصلي نوپاژ تا نبش خيابان شهي25
 مترمربع  540 پياده روسازينبش خيابان شهيد افضلي تا نبش خيابان جامعي26
 مترمربع 1200 دال گذاريAكمپ27
 متر 70 دال گذاريدستگاه28218
 متر 300 دال گذاريخيابان پيروز29
 متر 600 دال گذاري5خيابان كارگر و محوطه گلبرگ30
 متر 150 دال گذاريخيابان صنايع نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب31
 متر 70 دال گذاريآتلانتيك جنب پارك32
 متر 200 دال گذاريخيابان وحدت33
 متر 100 دال گذاريدانشگاه34

خيابان تندگويان، خيابان احمدي روشن، خيابان بنياد شهيد، خيابان 35
 متر 300 دال گذاري نعل اسبي، خيابان رضائي نژاد 2و1ن خراسان اراك، خيابا

 مترمربع 100 كفپوشايستگاه اتوبوس جنب فرهنگسرا36
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 مترمربع 600 كفپوشبازار ناحيه37
 مترمربع 450 كفپوشخيابان كارگر و گلبرگ  محوطه38
 مترمربع 1600 كفپوشحدفاصل چهارراه پيروز تا نبش خيابان صنايع39
 مترمربع 750 كفپوشخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش پيتزا شب40
 مترمربع 600 كفپوشدستگاه تا انتها52پياده رو دو طرف ورودي41
 مترمربع 480 كفپوشتعريض پياده رو ضلع جنوبي پارك آتلانتيك42
 مترمربع 130 كفپوشپارك شهدا43
 رمربعمت 300 كفپوشخيابان رازي44
 مترمربع 200 كفپوشجنب رستوران نرگس45
 مترمربع 400 كفپوشدستگاه218پارك46
 مترمربع 30 كفپوش پارك نسترن47
 مترمربع 500 كفپوشدستگاه جنب كارتينگ218حدفاصل فارابي و 48

يد،خيابان تندگويان، رضائي نژاد، خيابان نعل اسبي، خيابان بنياد شه 49
 مترمربع 750 كفپوش وشيمي لالهخيابان پتر

 
 عدد 120 2/1دريچه آتلانتيك50
 عدد 100 0,8دريچه آتلانتيك51
 عدد 120 كلاف بولت متفرقهپارك شهدا، پارك نسترن، پارك آتلانيك52
 مترطول 350 لوله گذاريخيابان اميركبير، خيابان فرهنگسرا، خيابان خوارزمي53
 متر 400 جدولبازار ناحيه54
 متر 600 جدولدستگاه دو سمت218چهار راه پارسوماش تا ورودي55
 متر 800 جد ولحدفاصل چهار راه پيروز تا نبش خيابان صنايع56
 متر 150 جدولخيابان صنايع از نبش رستوران نرگس تا نبش خيابان پيتزا شب57
 متر 200 جدولبازار ناحيه حدفاصل پل معلم تا چهار راه پيروز58
 متر 300 جدولدستگاه تا انتها52حدفاصل ورودي59
 متر 160 جدولضلع جنوبي پارك آتلانتيك قسمت تعريضي60
 متر 140 جدولپارك شهدا61
 متر 130 جدولپارك نسترن62
 متر 200 جدولحدفاصل خيابان نفت و رازي63
 متر 950 جدول5خيابان اصلي نوپاژ + گلبرگ64
 متر 100 جدولنب رستوران نرگسج65
 متر 250 جدولدستگاه66218
 متر 180 جدولپارك فارابي67
 متر 230 جدولدستگاه جنب پاركينگ218حدفاصل فارابي و 68
 متر 400 جدولآتلانتيك69
 متر 800 جدولخيابان پتروشيمي لاله، خيابان پتروشيمي تبريز70
 متر 30 دال گذاريپارك پرواز71
 متر 60 دال گذاري4و3خيابان شهرداري كوچه قدس72
 متر 35 دال گذاري1خيابان رودباري ذوالفقار73
 متر 65 دال گذاري خيابان شهيد عبداله نژاد74
 متر 80 دال گذاريكوي فرودگاه كمپ يحيي خان75
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 متر 30 دال گذاري1خيابان آلبوغبيش كوچه76
 متر 55 دال گذاري خيابان شهدا77
 متر 50 دال گذاريخيابان شهيد دستغيب78
 متر 36 دال گذاريخيابان شهيد باهنر79
 متر 40 دال گذاري2خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد80
 متر 20 دال گذاري5خيابان شهيد رودباري كوچه شاهد81
 متر 25 دال گذاري3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار82
 متر 60 دال گذاري12خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار83
 متر 25 دال گذاري8خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار84
 متر 30 دال گذاري16خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار85
 متر 60 دال گذاري خيابان شهيد محمودي فر86
 متر 60 دال گذاريخيابان دولت87
 متر 60 دال گذاريخيابان ملت88
 متر 80 دال گذاريخيابان شهيد پورجمالي89
 متر 30 دال گذاريپارك نخل90
 متر 120 دال گذاريمخازن سطل زباله91
 متر 300 دال گذاريخيابان شهدا و فرعي هاي آن92
 مترمربع 250 كفپوشپارك پرواز93
 مترمربع 150 كفپوشخيابان دستغيب فرعي شهدا94
 مترمربع 150 كفپوشپارك زنبق روبروي سالن ورزشي95
 مترمربع 300 كفپوشجنب پل هوايي96
 مترمربع 500 كفپوشپارك غزل–بعد از مسجد –باندكندرو 97
 عدد 80  2/1دريچه خيابان دولت (اصلي)98
 عدد 70  8/0دريچخ خيابان ملت99
 عدد 60 كلاف بولت متفرقه رودباريخيابان شهيد –آرامستان 100
 مترطول 250 لوله گذاريحريم راه آهن101
 متر 60 جدولپارك نخل102
 متر 200 جدولجنب پل هوايي103
 متر 30 جدول3خيابان شهيد رودباري كوچه ذوالفقار104
 متر 30 جدول انتهاي خيابان رودباري105
 متر 25 جدول6ارانتهاي خيابان روباري ذوالفق106
 متر 60 جدولخيابان دولت به ملت107
 متر 30 جدولسالن ورزشييروبرو108
 متر 400 جدولروبروي خانه بهداشت109

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 8ماده 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                                                      نماينده كارفرما                             
 نام و نام خانوادگي:                                                            حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                                       سمت : شهردار                      

  امضاء                                                                       امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ن تـاريخ تـا ايـدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بـوده و 
 معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

 
ن ها به شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آ: : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم

ين اتواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
شرايط  مواد اين به كار رفته درشرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف 

ود، شقرارداد  چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.
 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ظـارت را بـه آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه ن پيمانكار بايد پيش از :  ) رئيس كارگاه 10ماده 
ظر قـادر بـه ندر صورتي كه شخص مورد  عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد.

نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصـميم وده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را ميانجام وظايف نب
خص واجـد شـكارگـاه پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس 

 دد.روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گر ياهصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي، گزارش
يلي اجراي جرا و برنامه ريزي تفصسازمان، روش ا "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح   ب) – 18ماده 

ي ني تفصيلي اجرابندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زما كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمان
 :نگام كردن آن به شرح زير استكار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و به

اي تهيه شود. با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و ني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخدر برنامه زما -1
 ام گردد.همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگ

 رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.د -2
 باشد :بندي به شرح ذيل مي موارد الزام در تهيه برنامه زمان -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي 

 تار شكست كار (ساخWBSهاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليت 

 ها، رعايت يترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال
 ها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) پيش نيازها و پس نياز

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت 

 حد ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي وا 

  تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي 

 4951امه منابع اختصاص يافته به فعاليتها در نرم افزار مي بايست متناسب با منابع  و امكانات تعريف شده در آناليز باشد ( مطابق بخشن .( 

  ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه 

  نموداررسم S   برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه 

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار 

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
كـي مربوطـه ار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانك )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

طه دسـتگاه ربوگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي م )2
 د.نظارت تحويل گرد

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
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 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود.  )4

ستگاه نظارت دنكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و به علاوه بر موارد فوق پيما )5
 ارائه نمايد.

مـا حـق دارد ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15ا با احتساب هاي مربوطه ررأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

معرفـي نامـه ت، فقط درصورت نياز بـه ، برق، مخابرات و سوخ، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه الف) -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 ز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمع توليدي به عهده كارفرما باشد، دستمزد اجراي 

 مـي گـردد و هـيچ گونـه فهرست بها منضم به اين پيمان پرداخت 210110و  210109كفپوش و جدول سمنت پلاست با هر طرح و ابعادي از رديف هاي 
اظ نمايد اضافه بهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفت و پيمانكار موظف است در قيمت پيشنهادي خود لح

 باشد و پرداخت از طريق آيتم هـايمانكار موظف به تهيه، حمل و اجراي آن ميدر صورت عدم تامين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پي . ضمناً
 پذيرد.انجام مي 1402سال  هيفهرست بها ابن 210308و  210307و  210105

  طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود.فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر 

 ماشين آلات، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار است.، تهيه ساير مصالح 

 زير در كارگاه الزامي است: داشتن حداقل ماشين آلات پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.  هـ) -20ماده 
 بيل بكهو دو دستگاه . )1

 كاميون كمپرسي پنج دستگاه . )2

 ين نقشه برداري دو دستگاه .دورب )3

 كمپكتور دستي چهار دستگاه . )4

 وانت باري سه دستگاه . ( با توجه به ماهيت پروژه ، وجود حداقل يك دستگاه وانت باري بصورت تمام وقت با آرم شركت الزامي مي باشد ) )5

 تانكر آب چهار عدد . )6

 چكش برقي سه دستگاه . )7

 بتونير چهار دستگاه. )8

 نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. ساير تجهيزات مورد )9

 گردد.غ ميپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كارگاه اقدام نمايد . ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلا
 تأمين كند. ه شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيرپيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) بح)  – 20ماده 

مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيـل وسـايل سـرمايش و گرمـايش،  36أمين دو دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل ت -
 مانكار است .يخچال، ميز و صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پي

 .پذيرداي صورت نميرداخت جداگانهتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پ
 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 

 به آن باشند. زء بايد متعهدرعايت شئون اسلامي كه پيمانكاران ج -1
 صص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخ -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3
 واهد بود.خپيمانكار جز موظف به بيمه نمودن كار  -4

 باشد .كارميتأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانالف) -28ماده 
 تعديل نرخ پيمان به شرح ذيل است : هـ ) -29ماده 

 تعديل تعلق مي گيرد. 15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره 
 ليه و مجدد در صورت نياز .كليه آزمايشات او هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجام آزمايشـات، پـس از ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره لازم به 
 گردد.تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي
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خرين مصـوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956ت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره يافرد -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.به اين پيمان هيچگونه پيش پرداختي تعلق نمي -36ماده 
 شود.ترتيب داده شده در زير پرداخت ميهزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و  ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000انه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهدر حد هزينه 
 گيرد.درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ير، از پيمانكار وصول مي شود:زز كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي ا )6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ دشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير  50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ر خواهد شد.ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظو 3,000,000

جاز براساس هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير م، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينهروژه دچار تاخيرات غير مجاز گرددتبصره: چنانچه اجراي پ
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبخشنامه

 اسـتفاده از 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869يع در روند بازگشت اتباع افغاني موضـوع تصـويب نامـه شـماره براساس مفاد آئين نامه تسر ساير شرايط :
ه ما مي تواند بو كارفركارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده 

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6رداد را فسخ نمايد . (مفاد بند استناد آن، قرا
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
 ت فني رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخصا

 ست :عمومي پيمان لازم ا
 .كليه نشريات و مشخصات فني و عمومي آبياري و زهكشي 
  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 
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 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
 ه زمانبندي، بهئه برنامت ربع اول مدت زمان مجاز اراپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مد )1

 كارفرما اعلام نمايد.

راه مقادير و ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به همWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( )2
اي هري كه با آيتم ه ، به طوبرساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) محاسبه گرديداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما 

ود. ساختار برنامه اهد بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خو WBSقراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSزمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chartبه صورت  پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را )3
ها، تهيه  اط صحيح فعاليتم و ارتبيد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش نيازهاي لازچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاي

دون بازه انجام كار وجه اج رفرما به هيچو بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كا
دم ارائه كليه عرفرما و د تاييد كابرنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مور

 عهده و هزينه پيمانكار است.نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه بر

به  اوليه و S-CURVE بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمان )4
صورت  اد را بهار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلي قراردصورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانك

تهيه شده و شامل  3و2ضوع بند برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي مو
) Resourcesمنابع( تهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز هر فعاليت،كليه جزييات كار، زمان ها و فعالي

مل برنامه يك شبكه كاتجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه  وماشين آلات  -مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني 
يستوگرام كلي نامه و هچارچوب بر زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در

 رما برسد.پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارف

يدات ر، نسبت به اخذ تاي) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كا Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
رفرما و ابلاغ به كا هت تاييدجبرنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به هنگام ) را  لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس

 ردكپي منظور مي گردد.معرفي و در فايل و ها  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineتسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان

ار دهد. فرمت نده وي قرهاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در اختيار نمايپيمانكار موظف است گزارش  )6
ي يلهاي كامپيوترصورت فا مي بايست به و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار

 و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ه (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و سايرليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشد -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه/ واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

 ا پايان مقطعتاحجام اجرا شده تجمعي  –) واقعي /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 .وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

عي و رنامه / واقبنجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت اResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 ا.طابق آنهلايل عدم تمطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر د

 رچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مقطع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، با -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

روي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همراه شرح فعاليت هاي اجرا شده در پيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت ني )7
مصالح و ... ) در پروژه  –ماشين آلات –تجهيزات –قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني
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ايان قرارداد موظف به تهيه و ارائه فايل ا در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد. همچنين پيمانكار در پر
 باشد.رت گرفته طي آن قرارداد ميهاي كليه عمليات عمراني صوپاورپوينت از عكس

خواهد شد.  شده كسر ر اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت هاي ارائهدر صورتيكه پيمانكا )8
ه شرايط زماني بند برفرما (با توجه )خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كاذيلدرصد (مطابق جدول  22حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9

قص دوم نوا ايان ماه، اگر تا پدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد )9
ان نگردد دارك جبرماقص ارائه ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نو

 پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 .كار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شدبديهي است چنانچه پيمان
 
يت هاي صورت وضعيت قطعي را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت وضع CDپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  )10

 خود به كارفرما تحويل نمايد.موقت و قطعي 

نكار تحويل از پيما روژه رسماًتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پ )11
 گرفته مي شود.

ت وضعيت رسد. صورروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه ببه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پ )12
سال و پس از تاييد و به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ار 9نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. ل پرداختمحاسبه قاب

ريافت مي دور كامل طخود را به در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت  )13
 كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

 ويي اقدام امي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات عمليات اجرپيمانكار  )14
توجه كارفرما نخواهد گونه مسئوليتي م جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 بود. 

ژه ارسال تا نترل پروكمه ريزي و هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنا )15
 درصد آن مي باشد. 50جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا  اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت

ورت وضعيت صاي تهيه يمانكار برچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ )16
مايد و پيمانكار حق درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي ن 15اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب  موقت اقدامي نكند)، كارفرما

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 .انجام دهد ذيلو كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول مربوط به خدمات برنامه ريزي  16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

درصد وزني كسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  د كارفرمامناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تايي WBSعدم ارائه  1

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  ارفرماكاييد تعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ  2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  رفرمابه هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كاعدم  4

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  اعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرم 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما 4هيانه در عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ما 6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 3% جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


