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 اسناد مناقصه
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهرپروژه : 

 
 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 ارمندان درمعاملات دولتيك هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهد نامه (رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 ومس مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
 مناقصه عوت مي شود كه دربندرماهشهر از آن شركت د شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
              .احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهرموضوع:  -الف

 يالر 74,739,462,627  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 4 مدت انجام كار: –ج 
 شهرداري بندرماهشهر كارفرما: –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
مه صلاحيت ايمني اداره كار و امور جمهور و گواهينااز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 صهشرايط مناق
مـورخ  18:00سـاعت تـا  24/12/1402از مـورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكـي دولـت بـه نشـاني اسناد مناقصه  .1

             19/01/1403تحويـل شـود. بازگشـايي پاكـت هـا مـورخ  18:00تا ساعت  18/01/1403گردد؛ و پاكت در مورخ  مي ارائه 05/01/1403
 مي باشد.

ر تا ا حداكثراد سامانه ستاد و عدم امكان پرداخت الكترونيك خريد اسناد، متقاضيان مي بايست هزينه خريد اسناد با توجه به اير .2
ا واريز و قبل بانك ملي شعبه شهرداري ر 0105293482000ريال (غير قابل استرداد) به حساب سيبا  3,000,000روز بازگشائي به مبلغ 

 ه واحد حراست شهرداري تحويل دهند.از بازگشايي به همراه ضمانت نامه ب

 توضيح : عدم ارائه فيش واريزي موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.

 ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مركزي شهرداري بندرماهشـهر .3
 طبقه اول، الزامي است.

ك و لامشروط و مبهم و فاقد تضـمين لازم و كـافي و  يكارفرما از قبول پيشنهادهاشرط باشد و  ا بايد كامل و بدون قيد وهپيشنهاد .4
 مهرنشده معذور است.

و طريق ريال) را به يكي از د 3,736,973,131 پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( .5
 ذيل ارائه نمايند:

 .درماهشهرنزد بانك ملي شعبه شهرداري بن 0105294167003ق به حساب فيش واريز مبلغ فو -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

هري واقع در دفتر طراحي و توسعه ش 06/01/1403 مورخ دوشنبه روز 10 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .6
  رسد.بموارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين  شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد.

 

 هشاد بهبهانيب                                                                                                                                          
 بندرماهشهر يشهرداررپرست س                                                                                                                          
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 ومس مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

ي پايانه خليج احداث سايبان تاكسي هاي برون شهرپروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. را  فارس بندرماهشهر

ماره ابلاغيـه  شـ مصوبه مجلس شوراي اسلامي و 17/11/1383مورخ  13890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهر: ب : موضوع پروژه 
  :ج: شرح مختصري از پروژه 

 تجهيز كارگاه. .1

 مترمربع شامل : 1360ليات احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري به مساحت تقريبي عم .2

ي مشترك نقشه برداري جهت پياده سازي خطوط پروژه ، عمليات تخريب آسفالت فقط در محل اجراي فونداسيون هاي سايبان هـا، خـاكبرداري . برداشت ها1-2
سـيون بـه سانتيمتر، تهيه و اجراي بـتن مگـر زيـر فوندا 40ي سنگ لاشه با ملات ماسه و سيمان به ضخامت محل فونداسيون تا تراز مورد نظر، تهيه، حمل و اجرا

به همراه تهيه   سانتيمتري 30و فواصل  16نمره  AIIIكيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي آرماتوربندي فونداسيون ها با ميلگرد آجدار  150سانتيمتر با عيار  10ضخامت 
يورينگ بـتن مگاپاسكال  (ك 25و تهيه و نصب بيس پليت، قالب بندي فونداسيون ها و تهيه و اجراي بتن فونداسيون ها با مقاومت  22هاي نمره و نصب انكر بولت 

 هاي اصلي مطابق با نظر دستگاه نظارت) مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 
در نقشه هاي اجرايي و هماهنگي لازم با دسـتگاه  قيد شده با ابعاد و ضخامت هايپروفيل هاي فلزي  به وسيله ي . تهيه، حمل و اجراي اسكلت فلزي سايبان ها2-2 

 ).ها با پليت بصورت اصولي جوشكاري و پوشانده شود ( انتهاي باز تمامي پروفيل نظارت
 با تمام متعلقات نصب . ت دو رو رنگي ( رال رنگ مدنظر كارفرما ) بطور كاملميليمتر بصور 0,7و اجراي ورق هاي گالوانيزه كركره اي با ضخامت  ، حمل . تهيه3-2
 ميليمتر بصورت سرتاسري به همراه تهيـه و 4به ضخامت  5ميليمتر و ساپورت آبرو ها با نبشي نمره  0,5ح و اجراي آبرو با ورق گاوانيزه به ضخامت . تهيه مصال4-2

               سـتگاه نظـارت دميليمتر و ساپورت هاي پايه دار مطابق نقشه هاي اجرايي و با همـاهنگي  3اينچ و ضخامت حداقل  4سايز  اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني ها با
 ).متر و در كنار ستونها درنظر گرفته شود 15( فواصل اجراي لوله هاي ناوداني هر 

، تهيه مصالح و رنگ آميزي اسكلت فلزي سايبان و آبرو ها بطور كامل با  رنـگ روغنـي ( رال يزكاري، سنگ زني، رفع هرگونه آثار جوشكاري. زنگ زدايي، تم5-2
 رنگ مدنظر كارفرما ) و ضخامت لازم و مورد تائيد دستگاه نظارت .

اده رو ها به همراه بتن مگـر زيـر . اجراي پياده رو ها شامل : برش و تخريب آسفالت فقط در محل جدولكاري ، تهيه مصالح و اجراي جداول سنگي پيرامون پي 6-2
وي بسـتر رمگاپاسكال ، تهيه و اجراي يك لايه مخلوط به ضـخامت لازم بـر  12كيلوگرم سيمان و ماهيچه بتني پشت جداول با بتن به مقاومت  100جداول به عيار 

متر، سـانتي 10مگاپاسـكال و ضـخامت  12ن كفسازي با مقاومـت سانتيمتر، اجراي بت 5درصد ، اجراي يك لايه شن به ضخامت  95آسفالت موجود با تراكم حداقل 
 سانتيمتر و ملات ماسه و سيمان زير كار مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. 4اجراي كفپوش پيش ساخته بتني به ضخامت 

امل ماهنگي كهبه خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها  .3
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1

ي اي سابقه كاربه و داراستفاده از نيروهاي ( سرپرست كارگاه، نقشه بردار و نيروهاي اجرايي ) با تجر با توجه به ماهيت و حساسيت پروژه، پيمانكار ملزم به .2
 متناسب و مورد تائيد دستگاه نظارت مي باشد. 

ذكر  يي معارضجابجابا توجه به وجود پايه هاي برق و باجه هاي فروش بليط و اغذيه فروشي در مسير احداث سايبان ها، در صورتي كه به هر دليل امكان  .3
 ها بعد از موانع ادامه پيدا خواهد نمود. شده توسط كارفرما وجود نداشته باشد، احداث سايبان

هاي رفع اشكال به عهده ها و مسئوليتچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به تاسيسات زيرزميني موجود وارد گردد، كليه هزينه .4
 باشد.پيمانكار مي
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٤

نا به تشخيص بدرصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و  95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  .5
 اشد.دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد. كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي ب

          ي نسبت به قابل پرداخت مي باشد و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعاي 1402فهرست بها ابنيه سال  220807هزينه  تهيه و اجراي جداول سنگي از رديف  .6
 هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت.

عه، مطابق اه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوبايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگپيمانكار مي .7
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

ي مي باشد . بديه لام نمايدپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اع .8
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يهرگونه ادعا

 پيمانكار ملزم به تميزكاري سقف و آبرو هاي سايبان و برچيدن كليه ضايعات حاصل از نصب ورق هاي سايبان مي باشد. .9

ت پروژه  مي ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مد مقررات 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث   .10
 باشند . حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

در  ور بگيرد ت و پايه هاي برق موجود در نظپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزا  .11
 صورت بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد. 

 ف است در صورتموظ مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .12
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديپ در مبلغ ازين

هرست بها تاسيسات ف 340101و  010309هزينه تهيه و اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني به همراه بست هاي پايه دار نگهدارنده لوله ها ، از رديف هاي   .13
 قابل پرداخت مي باشد . 1402مكانيكي سال 

 قابل پرداخت مي باشد . 1402فهرست بها ابنيه سال  160204هزينه تهيه و اجراي نبشي ساپورت آبروها از رديف   .14

ملي ساختمان ( علائم و  مقررات 20با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد وسايل نقليه در خيابانهاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث   .15
 تابلوها ) در طول مدت پروژه  مي باشند.

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد. حداكثرل تهيه،  فواصل حمل مصالح از هر مح  .16

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد.  .17

ان ي سايبزي اسكلت فلزپيمانكار مي بايست محل كليه اتصالات و جوشكاري ها رو از هرگونه آلودگي و گل جوش تميز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمي .18
 نمايد .

 در محل اتصال پليت هاي تقويت كننده پاي ستونها ، دو عدد سوراخ جهت خروج آب درنظر گرفته شود .   .19

ه هرگون مي باشد پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي  .20
 ادعاي پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

ماهنگي هروژه با پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پ  .21
 ا مي باشد .واحد نقشه برداري كارفرم

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف  .22

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا  .23

ق دارد ارفرما حي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بند  .24
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 يضرور آلات نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يم پرسنل و كارگران يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .25
 است.

از محل  الير 1,500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .26
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ
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٥

 ه آزمايشات لازم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پيمانكار مي باشد.هزينه كلي  .27

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .  .28

نظارت و  دستگاه يتمام كار) با هماهنگاپروژه و پس از  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيقبل از آغاز عملمراحل انجام كار (  يموظف است از تمام مانكاريپ  .29
 يهردارش يط عمومرواب دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يواحد روابط عموم

 .ن را پيوست صورت جلسات نمايدو يك نسخه از آ قرار دهد

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 4از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .ريال مي باشد 74,739,462,627مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 است. ارمانكيبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيته ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

 ارس  .فپايانه بين شهري خليج  -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهر. قصه گزار:ط : كارفرما و دستگاه منا
داري بر عهده دفترفنـي شـهرنيز هاي پيمانكار  . بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت استواحد دفترفني ناظر بر اجراي پروژه  ي : دستگاه نظارت :

 .بندر ماهشهر مي باشد
 يـال)رصدوسي و شش ميليون و نهصدوهفتادوسه هزار و يكصدوسي و يك سه ميليارد و هفت( ريال  3,736,973,131  معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:

 زير تسليم شود. به يكي از صورت هاي مشروحه مي باشد كه بايد
 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  .1

 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. .2

شكل ممكن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
وه د باشد و عـلاتمدي لقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 

 هشاد بهبهانيب                                                                                                                                                                         
 بندرماهشهري شهرداررپرست س                                                                                                                                                           
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 »شرايط مناقصه « 
 ن تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبا موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
ان مالي، متخصص و كادر فني مجرب، داشتن توامكانات، ماشين آلات، نيروي  ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

  .تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
 شرايط شركت در مناقصه :

بعد تنظيم و در  ب، به ترتي Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

(پاكت الف)،  بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 گيرد. پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

رندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و آخرين آگهي در مورد دارونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  .4,1
 و تعهد آور.

                فرم (دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل  .4,2
ي، ت دولتعدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملا ضمانتنامه ها، شرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) .4,3

 ايمني اداره كار و امور اجتماعي تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت  .4,4

 ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص و كادرفني و كليدي .4,5

 توضيح: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

وف دد و حرعنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به برگ پيش .5,1
 باشد)

  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2

 پاكت ارزيابي : .6

 پيمانكاران به همراه كليه مستندات و مدارك مورد نيازتكميل فرم هاي ارزيابي  .6,1
ه و درج ر محاسبتذكر بسيار مهم: چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيمانكا

      تأييد       ايي مورددر بخش كيفي اسناد ارزيابي، فقط پروژه ه خواهد بود. نگردد، ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود
 ي باشد.مي باشد كه داراي رضايت مندي كارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستاي رضايت مندي كارفرما از هر يك از پروژه ها، الزامي م

 و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني و كليدي ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري .6,2

 توضيحاً: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.
رگذاري عدم با بارگذاري فرم هاي ارزيابي و مستندات مربوط به آن در فايل ارزيابي سامانه ستاد ايران الزامي مي باشد. لازم به ذكر است .6,3

 ي در قسمت مربوطه به عهده شركت كننده مي باشد  و موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.اطلاعات و مستندات جهت ارزياب

ايي خواهد را كسب نموده باشند، بازگش 60پس از انجام ارزيابي ، پاكت پيشنهادهاي مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز  .6,4
ه هيچ گون و شركت كننده حقداقل امتياز لازم نگردد، بازگشايي نشده گرديد . بديهي است پيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز ح

 اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت.

                          جهت ارزيابي مالي پيشنهادات، قيمت تراز شده پيشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي .6,5
 آيين نامه اجرايي  نظام مستند سازي مناقصات ) محاسبه خواهد گرديد.  10ون برگزاري مناقصات  وماده قان 20( موضوع ماده 

ميل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .7
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irتداركات الكترونيكي دولت به نشاني  امضاء نموده و در سامانه
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٧

ه جود خدشوپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت  .8
 د است.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردو برخلاف شرايط، مبهم و ، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه يا

 را رد نمايد شنهادهاا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .9
رائه دهنده د ولذا اتعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارو به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز 

 هد شد.كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خوا

نه هاي لح ، هزيدر شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصاقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه  .10
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

اشند و بداشته  ن و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشناييپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگرا .11
 آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ر ت و كسبول پرداخپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل ق .12
ت (صورت مطالبا كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از

 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

اصله شنهاد ورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پيهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صو .13
 مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

شركت  از اين صل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصلههرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حا .14
ه ع نيز بكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضو

 اعلام خواهد شد. معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور

ينصورت د شد دراعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواه چنانچه كارفرما به هر .15
 برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ين مورد رتي دراگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خساكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهند .16
 مردود مي باشد.

 ي گردد.نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب م .17

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10رداد براساس آئين نامه معاملات، معادل درزمان عقد قرا .18

ه كلياتي است ملاك عمل كاركرد پيمانكار عم .بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد پيوست، تمام مقادير متره  .19
 مي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.طبق دستور كار و صورتجلسات تنظي

يمت ارايه ق ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت بهباتوجه به مقطوع بودن قيمت ها  .20
چنيني  ارد اينن اجراي عمليات به دليل صعوبت كار و مو؛ و اين شهرداري هيچ گونه افزايش قيمت در زمابشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند

 را نمي پذيرد.

شرايط  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .21
 عمومي عمل مي شود.

و  كسر و به انضمام آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما نگهداري مـي شـود %5عيت پيمانكار معادل قانون تأمين اجتماعي از هر صورت وض 38طبق ماده  .22
اهيانـه م پس از ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود. همچنين از مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيتهاي

در  ونجام كار كسر و در حساب جداگانه اي نزد كارفرما نگهداري مي شود. ايـن كسـور در پايـان قـرارداد آن به عنوان تضمين حسن ا %10شركت معادل 
 دستگاه نظارت مسترد خواهد شد. تأييدصورت ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي، اداره كار و امور اجتماعي و با 

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام كسازي محل حاصل از تخريب و پا هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .23

خورد ربوطه برمپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات  .24
 خواهد شد.

لم و بدون ق پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويسقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله  .25
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

اسناد و  م و جزوهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلا .26
 د شد.مدارك پيمان منظور خواه



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول اومس (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

٨

ي نين موردشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چ .27
رد ه حق دادصورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهن پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

                         ه گزار ها باشد، در اين صورت دستگاه مناقص ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .28
جديد نظر تصلاح و ندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي امي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهادده

 پيشنهاد خود را داشته باشند.
اس قيمت عهدات بر استضمين اجراي ت با سپردن، ابلاغيه را تأييد و سامانه ستاد ايراندر برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما  .29

يچ هد و حق ن مبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شوبه انعقاد پيما خود،
ي شود و ه اعلام مبيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقص گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش 

ديد خواهد ناقصه تجماو نيز با توجه به موارد ياد شده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و چنانچه 
 شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. و دومول پس از تعيين نفرات ا .30
 يند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمامدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .31

 به هر دليلي يده و ياص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخ .32
جراي ااز انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن 

 مايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام ن

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .33
ه سفواصل زماني بيشتر از  ر صورت داشتن اخطار دوم و سوم (باباشند. همچنين دموقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ر اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت دماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
ين گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اطار و بيشتر، مناقصهمناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخ

 باشد.شهرداري محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .34

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شهرداري شعبه  .35

وضوع، متوجه ) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليت بعدي مsajarهر سازماني در سامانه ساجار( تمامي شركت ها مكلف به ثبت كليه قراردادهاي خود با .36
 آن شركت خواهد بود.

 

 بهشاد بهبهاني
 بندر ماهشهر يشهرداررپرست س                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول اومس (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

٩

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

ت دولـت كارمندان دولـت در معـاملانهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله اين پيش
وق را مردود اقصه فنمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي من  1337مصوب دي ماه 

 و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
مايد و خلاف نا امضاء فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط رهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

ان سهيم اين پيمات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثب
بط و خسارات ضكار را و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمان

 تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.وارده در اثر فسخ پيمان و 
راتب را گردد م اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور     

ند ه اطلاع نرسافاصله ببرساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلا بلافاصله به اطلاع كارفرما
ه بنيز بنا  ر راجراي كانه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در ا

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
ات هاي حق مجازمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مست     

 مربوطه مي باشد.
 نام پيشنهاددهنده:                                             تاريخ :          /      /           

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 

 
 
 
 
 
 

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مــي دارم ايـــن شــركت در رســـته ا                                                مــدير عامـــل شــركت                                                          اينجانــب        
ئيس جمهور و ربردي داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

ان خـلاف هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمـ 1337ين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه قوان
 اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول اومس (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

١٠

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 حداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهرا مربوط به مناقصه:

قوانين،  أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متنتبدين وسيله  -الف
 كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور امصوبات، آئين نامه ه

قرر شده مرك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مداهمچنين بدين وسيله  -ب
 دهنده تقبل و تعهد مي شود.در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد 

 ناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اس -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 رد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه.كل كشور در مو 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

وه ارزشيابي نحدرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331 ت/63007مصوبه  -7
 و انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                                                        دهنده:                      نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

ه گزار و ين مناقصقبول ا مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و        
 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول اومس (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

١١

 برگ پيشنهاد قيمت
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهر موضوع مناقصه :

ر مناقصه، دو مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا              
ول شرايط مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجـرا و قبـ

ي تمـامي اخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلـمقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مد
د مناقصـه مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهـاي مـور

 مي نمايم كه :       پيشنهاد
.. ريال  ..............................عدد).....................(به  مبلغ كل پيشنهاديبا   1402براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

پيوست اين اليز ارائه شده آن قباريال مط .........................................................................................................(به حروف) ...................................
 برگ انجام دهم.

ر پاكت به پيوست، د 31/03/96مورخ  1232579/96مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.

 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3
فت هثر ظرف الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداك

 روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
ارهاي كليه ك ودر محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم  ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم راظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)

 موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
ن ا در ايرر به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي اطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كا -5

 خصوص ندارد.

) بند (ك تضمين موضوع تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 ه ام.دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشت

 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول اومس (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

١٢

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

قـد قـرارداد آن عاين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گـردد در موقـع           
 ت در مقابـل خطـراتشرايط عمومي پيمان پيش بينـي شـده اسـ 21قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است. ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ

 ميسر نشود تا ن امرهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
ي پيمان راسـاً شرايط عموم 21ه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نام 3حداكثر 

دهنده مسئول  خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاددر اين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      يخ:        /     / تار

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

مفـاد  رصـورتي كـه بـا وجـود عـدم تطـابقنمايم دعهد مي شركت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     
 ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

قد عقبل از  ؛حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدمبر كه   احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهرمناقصه براي 
م تعهـد مـي نمـاي مچنينقرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. ه

نده دوم است و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه بر چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد
ود را و وضع شركا خ تعدادمراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و 

 مورد بحث مطابقت دهم.با مفاد آئين نامه 
ه و تضـمين اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمـود شهرداري     

 تراضي را نخواهد داشت.ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اع شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازامحل مهر و امضاء صاحبان                                              سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                               نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع كار  ده نامبرده مورد قبول واقع شده واطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كنن                                           به                                                    چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

                            در وجه يا  قانوني يا قضايي داشته باشد ،بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري 

 بپردازد. حواله كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                           اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديد را فـراهم نسـازد  و                                          نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا     

اين ضمانت نامه را در وجـه يـا حوالـه  متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در                                          نمايد ،    نتمديد 

                                                                                                                                                  كرد                                                                       

 پرداخت كند.                                           

از درجـه  سيد ، خود به خـود باطـل ومطالبه نشود ، ضمانت نامه در سرر                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 گردد يا مسترد نگردد.اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد 

د. در صـورت هـد بـودرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسـر خوا

 ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع ا/ذينفعنام كارفرم

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 رهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كارفرم خود اظهاري اعلام كا

 
راي مشـاركت در بـ  آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مـي گـردد در تـاريخ                       18مطابق ماده      

               زيـر رهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده اسـت بـه شـرحكا احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهرمناقصه 
و  ركت در مناقصـهراي شمي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم ب

 بلغ تعيين شده دارا مي باشد.عقد قرارداد پروژه مذكور را با م
 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ابق بـا كار بوده و مطد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمانچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأيي     

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 هد آورامضاء مجاز و تع                      تاريخ :                                                                                      
 

 ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـاره و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
اهبـردي رئـيس اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامه ريـزي و ر پيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مـومي و ديگـر مـدارك عهمراه شـرايط                مورخ                 به شماره  ومس مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

سرپرسـت ( نيبهشـاد بهبهـاشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي        مابين  في  1403/     /   تاريخ درالحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
شـركت                     ن كارفرما ناميده مي شـود، از يـك سـو و كه در اين پيما 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –به نشاني كوي انقلاب ) يشهردار

ميده مي شـود، از سـوي ديگـر ، طبـق مقـررات و كه در اين پيمان، پيمانكار نا  لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                                         به شماره ثبت 
 شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

        احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهر :: موضوع  1ماده 
 تجهيز كارگاه.شرح مختصري از پروژه : 

 مترمربع شامل : 1360برون شهري به مساحت تقريبي  عمليات احداث سايبان تاكسي هاي .1

ي مشترك نقشه برداري جهت پياده سازي خطوط پروژه ، عمليات تخريب آسفالت فقط در محل اجراي فونداسيون هاي سايبان هـا، خـاكبرداري . برداشت ها1-2
سـيون بـه سانتيمتر، تهيه و اجراي بـتن مگـر زيـر فوندا 40يمان به ضخامت محل فونداسيون تا تراز مورد نظر، تهيه، حمل و اجراي سنگ لاشه با ملات ماسه و س

به همراه تهيه   سانتيمتري 30و فواصل  16نمره  AIIIكيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي آرماتوربندي فونداسيون ها با ميلگرد آجدار  150سانتيمتر با عيار  10ضخامت 
يورينگ بـتن مگاپاسكال  (ك 25س پليت، قالب بندي فونداسيون ها و تهيه و اجراي بتن فونداسيون ها با مقاومت و تهيه و نصب بي 22و نصب انكر بولت هاي نمره 

 هاي اصلي مطابق با نظر دستگاه نظارت) مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 
در نقشه هاي اجرايي و هماهنگي لازم با دسـتگاه  ي قيد شدهبا ابعاد و ضخامت ها پروفيل هاي فلزي به وسيله ي. تهيه، حمل و اجراي اسكلت فلزي سايبان ها 2-2 

 ).ها با پليت بصورت اصولي جوشكاري و پوشانده شود ( انتهاي باز تمامي پروفيل نظارت
 با تمام متعلقات نصب . ر كارفرما ) بطور كاملميليمتر بصورت دو رو رنگي ( رال رنگ مدنظ 0,7و اجراي ورق هاي گالوانيزه كركره اي با ضخامت  ، حمل . تهيه3-2
 ميليمتر بصورت سرتاسري به همراه تهيـه و 4به ضخامت  5ميليمتر و ساپورت آبرو ها با نبشي نمره  0,5ح و اجراي آبرو با ورق گاوانيزه به ضخامت . تهيه مصال4-2

               سـتگاه نظـارت دميليمتر و ساپورت هاي پايه دار مطابق نقشه هاي اجرايي و با همـاهنگي  3اينچ و ضخامت حداقل  4اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني ها با سايز 
 ).متر و در كنار ستونها درنظر گرفته شود 15( فواصل اجراي لوله هاي ناوداني هر 

كلت فلزي سايبان و آبرو ها بطور كامل با  رنـگ روغنـي ( رال . زنگ زدايي، تميزكاري، سنگ زني، رفع هرگونه آثار جوشكاري، تهيه مصالح و رنگ آميزي اس5-2
 رنگ مدنظر كارفرما ) و ضخامت لازم و مورد تائيد دستگاه نظارت .

زيـر اده رو ها شامل : برش و تخريب آسفالت فقط در محل جدولكاري ، تهيه مصالح و اجراي جداول سنگي پيرامون پياده رو ها به همراه بتن مگـر . اجراي پي 6-2
وي بسـتر رمگاپاسكال ، تهيه و اجراي يك لايه مخلوط به ضـخامت لازم بـر  12كيلوگرم سيمان و ماهيچه بتني پشت جداول با بتن به مقاومت  100جداول به عيار 

متر، سـانتي 10سـكال و ضـخامت مگاپا 12سانتيمتر، اجراي بتن كفسازي با مقاومـت  5درصد ، اجراي يك لايه شن به ضخامت  95آسفالت موجود با تراكم حداقل 
 سانتيمتر و ملات ماسه و سيمان زير كار مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. 4اجراي كفپوش پيش ساخته بتني به ضخامت 

امل ماهنگي كهتخليه نخاله با انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل  .2
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .3

 توضيحات :
 تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1

ري اراي سابقه كاربه و دت كارگاه، نقشه بردار و نيروهاي اجرايي ) با تجبا توجه به ماهيت و حساسيت پروژه، پيمانكار ملزم به استفاده از نيروهاي ( سرپرس .2
 متناسب و مورد تائيد دستگاه نظارت مي باشد. 

ض ذكر ايي معاربا توجه به وجود پايه هاي برق و باجه هاي فروش بليط و اغذيه فروشي در مسير احداث سايبان ها، در صورتي كه به هر دليل امكان جابج .3
 ها بعد از موانع ادامه پيدا خواهد نمود. كارفرما وجود نداشته باشد، احداث سايبانشده توسط 

هاي رفع اشكال به عهده ها و مسئوليتچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به تاسيسات زيرزميني موجود وارد گردد، كليه هزينه .4
 باشد.پيمانكار مي
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نا به تشخيص بدرصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و  95و ها با تراكم كوبش مخلوط زيرسازي پياده ر .5
 دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد. كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد.

ي نسبت به           قابل پرداخت مي باشد و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعاي 1402فهرست بها ابنيه سال  220807اول سنگي از رديف هزينه  تهيه و اجراي جد .6
 هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت.

عه، مطابق صورت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاپيمانكار مي .7
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

ي مي باشد د . بديهپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نماي .8
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يرگونه ادعاه

 پيمانكار ملزم به تميزكاري سقف و آبرو هاي سايبان و برچيدن كليه ضايعات حاصل از نصب ورق هاي سايبان مي باشد. .9

ت پروژه  مي ت كار در حين اجرا ) در طول مدمقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظ 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث   .10
 باشند . حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

و در  بگيرد ظرپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات و پايه هاي برق موجود در ن  .11
 صورت بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد. 

 ف است در صورتموظ مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .12
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ ازين

هرست بها تاسيسات ف 340101و  010309هزينه تهيه و اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني به همراه بست هاي پايه دار نگهدارنده لوله ها ، از رديف هاي   .13
 قابل پرداخت مي باشد . 1402مكانيكي سال 

 قابل پرداخت مي باشد . 1402فهرست بها ابنيه سال  160204هزينه تهيه و اجراي نبشي ساپورت آبروها از رديف   .14

ملي ساختمان ( علائم و  مقررات 20با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد وسايل نقليه در خيابانهاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث   .15
 تابلوها ) در طول مدت پروژه  مي باشند.

 ل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد.تا فواصل حم حداكثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهيه،    .16

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد.  .17

ان زي سايبپيمانكار مي بايست محل كليه اتصالات و جوشكاري ها رو از هرگونه آلودگي و گل جوش تميز نموده ، سپس اقدام به رنگ آميزي اسكلت فل .18
 .نمايد 

 در محل اتصال پليت هاي تقويت كننده پاي ستونها ، دو عدد سوراخ جهت خروج آب درنظر گرفته شود .   .19

د هرگونه مي باش پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي  .20
 جام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .ادعاي پيمانكار در خصوص اح

هماهنگي  روژه باپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پ  .21
 واحد نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف  .22

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا  .23

ق دارد حارفرما يش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير ب  .24
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 يضرور آلات نيو ماش زاتيتجه يتمام يب شركت روالصاق برچس نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .25
 است.

از محل  الير 1,500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .26
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ
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 مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پيمانكار مي باشد. هزينه كليه آزمايشات لازم به هر تعداد  .27

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .  .28

ه نظارت و دستگا يتمام كار) با هماهنگاپروژه و پس از  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ  .29
 يهردارش يط عمومرواب دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يواحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402هـ) فهرست بها و مقادير كار .(كل فهارس بها سال 

 مات برنامه ريزي و كنترل پروژهو)شرح خد
ن بـه گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمااسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     

ن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشـد. د. اين اسناد ممكآيد . اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شوشمار مي
خصـات فنـي به مشدرصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط 

بـر  و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بهـا باشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي
 ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

 يبهـا ارسهـفيال بر اسـاس ر ..)......................مبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ........................... :: مبلغ  3ماده 
 مي باشد . 1402ابنيه و تاسيسات مكانيكي سال رشته 

 هاي پيمانكار اعمال مي گردد .كه در صورت وضعيتضريب پيمان برابر است با .................. 
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  4مدت پيمان ب) 

 ج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.
 م نمايد.بت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان اقداد) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نس

ي مـدت ، براشرايط عمومي تعيين مي شود 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42ماده  ، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيباه از سوي پيمانكارم 12

 هده دفترفنيعواحد دفترفني ناظر بر اجراي پروژه است . بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكار نيز بر  : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
شرايط  33و  32واگذار شده است كه با توجه به مواد  ردد، شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گشهرداري بندر ماهشهر مي باشد.

 عمومي انجام مي شود.
 پايانه بين شهري خليج فارس   -بندرماهشهرر: : محل اجراي كا 7ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 8ماده 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                       كارفرما                                     نماينده                        
 م و نام خانوادگي:نا                                                            بهشاد بهبهاني نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                          يشهردار سرپرست سمت :                      

  امضاء                                                                       امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 ان مديريت و برنامه ريزي كشورسازم 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

يـن تـاريخ اا در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و ت
 معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

 
شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليـف برخـي از  : : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم

تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نميموارد در 
ر اسـت . گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبا

 به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است. شماره و حروف
 اشت.دچنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد      

أييـد تيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كـافي و مـورد پيمانكار بايد پ : ) رئيس كارگاه 10ماده 
اشـته باشـد . ددستگاه نظارت را به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور 

ظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفـي شـخص واجـد صـلاحيت ديگـري را در صورتي كه شخص مورد نظر قادر به انجام و
 وگي نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است . درصورت تصميم پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنمي

س كارگاه شخص واجد صلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات ، نقشه هاي ازبيلـت و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئي
 نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد.

نامـه ان، روش اجـرا و برسازم "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح  ب) – 18ماده 
پيمانكار  ريزي تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت

 م كـردن آن بـهماني و بهنگابراي ارايه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار ، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه ز
 شرح زير است.

ماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت در برنامه ز -1
 تگي به هنگام گردد.رنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفباي تهيه شود . همچنين اين ميله

 تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد. درصورت بروز -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 ي كليمنطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبند .3,1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( .3,2

 ه منطقيرعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبك .3,3
 پايان پروژه، تعريف صحيح مايل وو پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع ها، رعايت پيش نيازها فعاليت

 استونها و ....) 

ها با مبلغ ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت .3,4
 پيمان 

 ه بهاي واحد ارائه آناليز نحوه محاسب .3,5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  .3,6

 ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  .3,7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار .3,8

 پيمانكارارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي  .3,9
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 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
كترونيكـي گزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايـل ال .1

 مربوطه دستگاه نظارت تحويل گردد.

ي مربوطـه ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيك گزارش پيشرفت كار .2
 دستگاه نظارت تحويل گردد.

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. .3
 هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود. در پايان  .4

و به دستگاه  علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه .5
 رائه نمايد.نظارت ا

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما حق چنانچه اجراي هر يك از فعاليت .6
 نمايد.  درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر 15ا با احتساب هاي مربوطه ردارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

ستگاه د يز اتمام كار) با هماهنگاپروژه و پس  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ .7
وابط ر دواح اريختهر ماه در ا انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار ينظارت و واحد روابط عموم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد يشهردار يعموم

رات و سوخت ، فقط درصورت نياز بـه معرفـي كارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابالف)  -20ماده 
 نمايد.تواند حتي المقدور مساعدت نامه مي

 است. مانكاريبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيتهز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند. هـ) -20ماده 

 الزامي است: داشتن حداقل ماشين آلات زير در كارگاه     
 بيل مكانيكي يك دستگاه. )1

 بيل بكهو يك دستگاه. )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه. 7كمپرسي  )4

 تانكر آب يك عدد. )5

 چكش تخريب دستي يك دستگاه. )6

 چكش تخريب مكانيكي يك دستگاه. )7

 غلتك دستي يك دستگاه . )8

 تراك ميكسر. )9

 دستگاه موتور جوش. )10

 دوربين نقشه برداري. )11

د . اه اقـدام نمايـياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. پيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كارگو ساير تجهيزات مورد ن 
 گردد.ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

يـر تـأمين شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصـات زپيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به ح)  – 20ماده 
 كند.

مترمربعي جهت دستگاه نظارت پروژه ، سالن جلسات كارفرما و دفتر فني پيمانكار بـه همـراه  12أمين سه دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت هاي حداقل ت -
شـتي مجهـز يش، يخچال، ميز و صندلي، كامپيوتر ، لوازم تحرير و غيره و همچنين  تامين سرويس بهداكليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سرمايش و گرما

 جهت استفاده نيروهاي اجرايي و دفتري بر عهده پيمانكار است .
 پذيرد .ت نمياي صورتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه

 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 
 ئون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.شرعايت  -1
 خصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.تاز نظر ميزان  -2
 قرارداد الزامي است. مومي و خصوصيكلاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط ع -3

 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
 تعديل نرخ پيمان به اين پيمان  تعلق نمي گيرد. هـ ) -29ماده 
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 هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 
 رت نياز .كليه آزمايشات اوليه و مجدد در صو  

گيرد و هزينه انجام آزمايشـات، ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55و101لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره  
 گردد.ميپس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت 

 هزينه انجام كليه آزمايشات مورد نياز بر عهده پيمانكار پروژه مي باشد . 

ا آخـرين هيـأت وزيـران ، و يـ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 
 مصوبه هيأت وزيران است.

 گيرد.خت ، به اين پيمان تعلق نميپرداخت پيش پردا -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000اهانه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه مدر حد هزينه 
 گيرد .مام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نميدرصورت ات الف) -50ماده 
 ب زير ، از پيمانكار وصول مي شود:خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتي )6 -ب-50ماده 

در اجراي كار  مازاد بر آن براي هرروز تاخيرشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و  50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 (سه ميليون و پانصد هزار) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 3,500،000مبلغ 

ر مجاز تاخيرات غيهاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه تبصره :
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبراساس بخشنامه

تفاده از اس 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره  ساير شرايط :
ما مي تواند و كارفر بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شدهكارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع 

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6به استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
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 وصيمشخصات فني عمومي و خص:  فصل پنجم
مومي رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخصات فني ع

 پيمان لازم است :
 مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره  -

 مشخصات فني عمومي راه . 101نشريه شماره  -
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 ريزي و كنترل پروژه :خدمات برنامه 
ه بامه زمانبندي، رائه برنن مجاز اپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زما )1

 كارفرما اعلام نمايد.

مراه مقادير و ه) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به WBSائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست (پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ار )2
تم هاي طوري كه با آي يده ، بهاسبه گرداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) مح

 د بود. ساختار برنامهنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواه WBSاردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. قر
 مورد تاييد باشد. WBSزمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chart برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را به صورت پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه )3
يت ها، تباط صحيح فعالزم و اريازهاي لاچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش ن

ام كار وجه اجازه انج ا به هيچ. كارفرمتهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد
ه كليه رما و عدم ارائاييد كارفبه علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مورد تبدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار 

 نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

به  اوليه و S-CURVE لي خود را تهيه و منضم به نموداربندي تفصي پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمان )4
ه صورت برداد را كلي قرا صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت

تهيه شده و شامل  3و2رما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي موضوع بند برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارف
) Resources(ت، منابعهر فعاليكليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز 

كامل  تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه وماشين آلات  -ياز هر فعاليت شامل نيروي انساني مورد ن
نامه و ارچوب برچساس منابع مذكور در برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، برا

 هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.

ييدات ار، نسبت به اخذ تاكتاخير در اجراي  ) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
 ييد و ابلاغ بها جهت تانگام ) رلازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به ه

ايل و هاردكپي منظور فمعرفي و در   ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineيه به عنوانكارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اول
 مي گردد.

 قرار دهد. اينده ويختيار نمپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا )6
ورت فايلهاي صايست به كار مي بفرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمان

 كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي 

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 ا به صورت برنامه/ واقعيمورد تاييد كارفرم WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

قطع ي تا پايان ماحجام اجرا شده تجمع –) واقعي /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 .كه به تاييد كارفرما رسيده باشد وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه -

اقعي و وت برنامه / )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 نها.تطابق آ فته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر دلايل عدممطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك ه

 ) طع گزارشبرنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

اجرا شده  اليت هايه شرح فعپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همرا )7
ح و ... ) در مصال –لاتماشين آ –تجهيزات –يه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انسانيدر قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما ته

يه و داد موظف به تهان قراريار در پاپروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد. همچنين پيمانك
 باشد.رت گرفته طي آن قرارداد ميهاي كليه عمليات عمراني صوارائه فايل پاورپوينت از عكس
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واهد سر خئه شده كهاي ارا در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت )8
توجه به شرايط  )خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (باذيلدرصد (مطابق جدول  22شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9زماني بند 

اه دوم نواقص پايان م ه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد، اگر تادر صورتيكه تا پايان ما )9
بران نگردد جمدارك  واقص ارائهارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد ن

 پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 .بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شد
 
ضعيت هاي صورت وضعيت قطعي را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت و CDمستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  پيمانكار موظف است مدارك و )10

 موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

مانكار تحويل اً از پييريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رسمتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مد )11
 گرفته مي شود.

ورت برسد. ص رل پروژهبه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت )12
روژه ارسال و پس از پبه مديريت برنامه ريزي و كنترل  9زي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ري

 مي باشد. تاييد و محاسبه قابل پرداخت

مل دريافت مي ه طور كاوضعيت هاي موقت خود را ب در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت )13
 كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

ام و ي اقدرايمليات اجپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات ع )14
متوجه كارفرما  جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 نخواهد بود. 

روژه ارسال تا كنترل پ وليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آنا )15
 درصد آن مي باشد. 50اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

صورت وضعيت  راي تهيهبقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانكار چنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت مو )16
 نمايد و پيمانكار حق درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي 15موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 هد.انجام د ذيلمربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول  16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 ه ريزي و كنترل پروژهجدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنام

درصد وزني كسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  ارفرماكاييد تعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ  2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  رفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كا 4

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  اش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرمعدم ارائه گزار 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  سات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرماعدم ارائه به موقع صورت جل 7
 3% جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول اومس (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 
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  برنامه زمان بندي كلي
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 زمان پروژه ( ماه )
ماه شمسي4  

 تجهيز كارگاه 1

                      

                       

                       

بطور  عمليات عمرانيتهيه مصالح و اجراي  2
 هاي اجراييكامل مطابق شرح كار و نقشه

                     

                      

                      

رفع ايرادات و انجام كليه عمليات تكميلي و  3
 مصالح مازاد بارگيري و حمل كليه

                     

                      

                      

بارگيري و حمل كليه مصالح مازاد و برچيدن   4
 كارگاه

                     

                      

                      

 
   

    

 


