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 اسناد مناقصه

 منطقه ناحیه صنعتی بندر ماهشهرواقع در احداث بوستان  خیابان نفت پروژه : 
 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 کارمندان درمعاملات دولتی هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهد نامه )رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 مچهار مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی 
 پیمانکار شرکت /

مناقصـه  ت دعوت می شود که دربندرماهشهر از آن شرک شورای اسلامی شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 ترمربعم 16.160به مساحت تقریبی  خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهرواقع در احداث بوستان موضوع:  -الف

 یالر 178.629.068.526  :مبلغ اولیه –ب 

  زمین از تاریخ صورتجلسه تحویل ماه شمسی 7 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

صلاحیت ایمنی اداره کـار و امـور  جمهور و گواهینامهاز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 جتماعی ا

 

 شرايط مناقصه
 28/12/1402 مورخ 18:00ساعت تا  22/12/1402از مورخ   Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اسناد مناقصه  .1

 .است  19/01/1403بازگشایی پاکت ها مورخ  و 18/01/1403 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  گردد؛ می ارائه

تا روز  حداکثر امانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد رابا توجه به ایراد س .2

ز و قبل از بانک ملی شعبه شهرداری را واری 0105293482000ریال )غیر قابل استرداد( به حساب سیبا  3.000.000بازگشائی به مبلغ 

 حد حراست شهرداری تحویل دهند.بازگشایی به همراه ضمانت نامه به وا

 توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

پاکت ها به واحد حراست شهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .3

 الزامی است. شهرداری

ک و مشروط و مـبه  و فاقـد تيـمین  زم و کـافی و   یکارفرما از قبول پیشنهادهاباشد و ا باید کامل و بدون قید و شرط هپیشنهاد .4

 مهرنشده معذور است.

را به یکـی از دو طریـ   (ریال 8.931.453.426 ) مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه پیشنهاددهندگان می بایست جهت تيمین شرکت در .5

 ذیل ارائه نمایند:

 .رداری بندرماهشهرنزد بانک ملی شعبه شه 0105294167003حساب فیش واریز مبلغ فوق به  -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

ی واقع در دفتر طراحی و توسعه شهر 05/01/1403 مورخ شنبهیک روز  9 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .6

  سد.د مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به اميای همه حاضرین برشهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موار

 
 
 

 هشاد بهبهانیب                                                                                                                                          

 بندرماهشهر یشهردار رپرستس                                                                                                                         
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 چهارم مرحله -عمومی ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار
ناحیه صنعتی  احداث بوستان خیابان نفت واقع در منطقه :پروژه، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدینوسیله به استناد      

 از طری  مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. را، بندرماهشهر

ماره و ابلاغیـه  شـ مصوبه مجلس شورای اسـلامی 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 مترمربع 16.160احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  :ب : موضوع پروژه 

  :تصری از پروژه : شرح مخ ج
 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات احداث بوستان محله ای شامل : .2

از مـورد ی مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات تخریب و برچیدن آسفالت محوطه و پیاده رو ها در صورت لزوم و تا تر. برداشت ها1-2

ز رت نیـاز و تـا تـراخاکبرداری و نخاله برداری در محل اجرای پیاده رو ها در صو،  تا تراز مورد نیازاجرای فيای سبز  نیاز، خاکبرداری ، نخاله برداری و پی کنی محل

تنـی ب، برش و تخریب آسفالت جهت اجرای لوله های تاسیساتی ، تخریـب و برچیـدن جـداول  در صورت نیاز و تا تراز  زم، برچیدن کفپوش های موجود  مورد نظر

دی یـا ) پیمانکار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونـه خسـارت عمـو با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.   صورت نیاز درموجود 

 ( .سهوی در طول مدت پروژه بر عهده پیمانکار می باشد

ورد نیاز با جداول سنگی یا بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همـراه محل های م . تهیه و حمل کلیه مصالح  زم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  در2-2 

شت جـداول در مگاپاسکال و اجرای عای  رطوبتی پ 12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 

مطـاب   یـازدر محل های مورد ن( و اجرای کانیوو سنگی  یک کیلوگرم قیر محلول در مواد نفتی در هر مترمربعباشد )  محل هایی که با خاک فيای سبز در ارتباط می

 قبـل از بایسـت حتمـاًنقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) با توجه به شرایط آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می 

سانتیمتر ،  5مت درصد ، شن ریزی به ضخا 95تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد ( . تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت  زم و تراک  حداقل  تهیه به

ای کفسازی هجر های قزاقی مطاب  طرح مگاپاسکال ، تهیه و اجرای فرش کف پیاده رو ها با سنگ  و آ 12سانتیمتر و مقاومت  10تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 

ها  شی بین سنگهمراه بندکبه همراه تهیه  اجرای رزین محافظ و جلادهنده بر روی کلیه آجرهای نما ،کف و دیواره ها  و طب  ترازهای ارتفاعی موجود در نقشه ها به 

               هیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته قرمـز رنـگ مخصـوا نابینایـان مطـابسانتیمتر و ت 2.5به ضخامت حداقل  1:4ملات ماسه سیمان  به همراهو دوغاب ریزی 

ه ازاء بـرزین جلادهنده و براق کننده با هماهنگی واحد طراحی صـورت پذیرفتـه و میـزان مصـرف آن  نوع و برندنقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) 

 (.ل  مو یا پیستوله می باشدگرم بوسیله ق 600هرمترمربع سطح حداقل 

کسها و سکو های نشیمن با آجر فشاری و بلوک توپر و نمای سنگی یا آجری به همراه بندکشی بطور کامل و تهیه مصالح و اجـرای ا. تهیه مصالح و اجرای فلاورب3-2

 گاه نظارت .سکوهای محل احداث آ چی  و بوفه های اغذیه فروشی مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دست

 . تهیه مصالح و اجرای آبنما و حوضچه ها بطور کامل مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .4-2

            در .تهیه مصالح و اجرای درپوش بتنی پیش ساخته به همراه دریچه های بازدید چدنی مخصوا دفع آبهای سطحی بـر روی کانـال هـای دفـع آبهـای سـطحی 5-2

 محل های مورد نیاز مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

از هـر   ) در محل های مورد نیاز و فلاورباکسها (مورد تائید واحد فيای سبز کارفرما زراعی غچه ها شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک . احداث با6-2

 دستگاه نظارت.فاصله مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی 

های جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی و اتصال به  . اجرای سیست  زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهول7-2

 منهول های دفع آبهای سطحی موجود بطور کامل مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

به همراه اتصـال  تمام متعلقات  بطور کامل بار و غلاف های مربوطه با 10یست  آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های آبیاری با فشار حداقل . اجرای س8-2

اتیک بـر نجام تست هیدروسـتلوله های آبیاری ، ا خریدخط ورودی به خطوط لوله آب خام موجود  مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) قبل از 

 (.روی نمونه لوله های ارائه شده با هماهنگی دستگاه نظارت الزامی می باشد

ن مگر به دد مخزن ذخیره آب خام شامل : خاکبرداری تا عم  مورد نیاز ، تهیه مصالح و بنایی با سنگ  شه و ملات ماسه و سیمان ، تهیه و اجرای بتع 2. اجرای 9-2

  و مقاومت با عمر با ) لوله کاروگیت دار دوسر بسته ( لنیات یترمکعب از جنس  پلم 30 تیآب به ظرف رهیذخ ی، حمل و نصب مخازن دفن هیتهمتر ، سانتی 10ضخامت 

ی مخزن بـا ا ، بکفیل روی با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فيای سبز کارفرماریآب ست یمتعلقات  زم جهت نصب به س هیخاک به همراه کل یبا  در برابر فشارها

 (.خاک محل . ) جانمایی محل مخزن ذخیره آب خام با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فيای سبز کارفرما تعیین می گردد 
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تیمتر ، تهیه نسا 5ت درصد ، شن ریزی به ضخام 95. زیرسازی زمین بازی کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت  زم و تراک  حداقل  10-2

ی گرانولی و مگاپاسکال مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) تهیه و اجرای کفپوش ها 12سانتیمتر و مقاومت  10و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 

 (.ست بازی برعهده کارفرما می باشد 

راه تهیه و اجرای غلاف های برق ارتباطی بین پایه ها در محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی ونداسیون پایه های روشنایی به هم.تهیه مصالح و اجرای ف11-2

 و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسیسات کارفرما .

اسیون ، عای  کاری ، آجرچینـی و . اجرای سرویس بهداشتی شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری ، زیرسازی ، احداث فوند12-2

عـای   سـاختمان ،تقسی  بندی فياهای داخلی ، اجرای شناژهای قائ  و سقف تیرچه بلوک ، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عای  کـاری ، کفسـازی 

نصـب  وتهیه اجرای گچ کاری سقف اتاقک انبار، ی سقف کاذب ، برای خرید هر مترمربع کاشی و سرامیک ( اجرا 1.800.000کاری ، کاشی و سرامیک کاری ) تا سقف 

شـی ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و بندک  UPVCدرب و پنجره های 

راغ هـای از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری ، سی  کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چ بصورت توخالی با ملات ماسه سیمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی

ولـه لال به خط روشنایی ساختمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات مکانیکی از مصالح درجه یک شامل اجرای لوله های آب سرد و لوله های مخصوا آب گرم و اتص

امل ن و اتصال به نزدیکترین منهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهیه و نصب کلیه تاسیسات بهداشتی ساختمان شـآب اصلی ، اجرای خطوط لوله فاضلاب ساختما

ظرفیـت  سانتیمتر بـا 15شیرآ ت ، تهیه و نصب سنگ توالت شرقی و فرنگی به همراه فلاش تانک ، نصب روشویی با تمام متعلقات ، نصب هواکش پنجره ای به قطر 

 کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطاب  با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . لیتر  و 95تخلیه 

اقک پست برق بوستان شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری ، زیرسازی ، احـداث فونداسـیون ، عـای  کـاری ، . اجرای ات 13-2

 داخلی ، اجرای شناژهای قائ  و سقف تیرچه بلوک ، شیب بندی بام به همـراه نصـب لولـه آب بـاران و عـای  کـاری ، کفسـازی آجرچینی و تقسی  بندی فياهای

لـزی فبرای خرید هر مترمربع کاشی( و موزاییک کف ، اجرای گچکاری سقف ، تهیـه و نصـب درب  1.800.000ساختمان، عای  کاری ، کاشی کاری دیوارها ) تا سقف 

صـورت نجره ها  ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و بندکشـی بورودی و پ

روشنایی  چراغ های وتوخالی با ملات ماسه سیمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری ، سی  کشی و نصب کلیه کلید و پریز 

 ساختمان و کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطاب  با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . 

نی و   کاری، آجرچیساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری، زیرسازی، احداث فونداسیون، عایاجرای اتاقک نگهبانی بوستان شامل: کلیه عملیات عمرانی  .14-2

  کـاری، تمان، عایتقسی  بندی فياهای داخلی، اجرای شناژهای قائ  و سقف تیرچه بلوک، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عای  کاری، کفسازی ساخ

،  UPVCو پنجـره  فلـزی ورودیبرای خرید هر مترمربع کاشی(، اجرای گچکاری سقف، تهیه و نصـب درب  1.800.000کاشی کاری دیوارها و سرامیک کف )تا سقف 

سیسـات عملیات تأاجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت کرم صورتی و آجر نما از نوع نسوز و بندکشی به صورت توخالی با ملات ماسه سیمان، اجرای کلیه 

اب  بـا اختمان و کلیه عملیات تکمیلی به طور کامـل و مطـبرقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری، سی  کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ های روشنایی س

 نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه

یـه و اجـرای بـتن سـانتیمتر ، ته 5درصد ، شن ریزی به ضخامت  95عملیات زیرسازی آبنما کف خشک شامل : خاکبرداری ، اجرای مخلوط با تراک  حداقل . 15-2

پلاسـتر  سانتیمتری ، اجرای دیواره های بلوکی بصـورت تـوپر و 20به فواصل  10مگاپاسکال به همراه یک شبکه سایز  25انتیمتر و مقاومت س 15کفسازی با ضخامت 

گاه نظارت سانتیمتر بصورت کاملا لیسه ای ، اجرای بتن شیب بندی ، اجرای یک  یه رزین آب بندی با سطح پوشش مناسب و مورد تائید دست 3دیواره ها به ضخامت 

ی صـورت رزین آب بندی با هماهنگی واحـد طراحـ نوع و برندبر روی کف و دیواره های حوضچه مطاب  با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . ) 

 پذیرد(

امل دستگاه ماهنگی کدر محل تخلیه نخاله با ه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 تهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد . .1

ابقه کاری دارای س و) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای  .2
 متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 

 منظور شده است .  به هر فاصلهفهرست بها ابنیه ، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف  020503در بهای واحد ردیف  .3

ه دد، کلیاجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام ، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گر چنانچه در حین عملیات .4
 باشد .ه عهده پیمانکار میبهای رفع اشکال ها و مسئولیتهزینه

 ه بر عهده کارفرما می باشد .تخریب و برچیدن ساختمانهای اداری موجود ، سکوهای تماشاگران و دیوارهای پیرامونی محوط .5

ه تشخیص بدرصد می بایست با غلطک های سبک دستی یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی ( انجام پذیرد و بنا  95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراک   .6
 ده ) قورباغه ای ( مجاز نمی باشد .دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز تست تراک  صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کنن
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ظارت انجام ستگاه نداجرای عای  رطوبتی در محل های  زم می بایست با قیرهای محلول ) استفاده از قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ( و با ضخامت مورد تائید  .7
 پذیرد .

رت کلی وژه بصوود ( و سپس اقدام به حفاری تا عم   زم گردد . از حفاری پرقبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی ش .8
 اکیداً خودداری شود . هزینه های اضافه مربوط به حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .

 با توجه به خاکبرداری کلی در محل های مورد نیاز ، هزینه ای بابت بوته کنی پرداخت نخواهد شد . .9

رداخت می باشد و به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پ 1402فهرست بها ابنیه سال  220320تهیه و اجرای سنگ مرمریت تیشه ای سفید سمیرم از ردیف هزینه  .10
 پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

ی باشد و پیمانکار به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت م 1402فهرست بها ابنیه سال  220348دمک از ردیف هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت بادبر گن .11
 پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

خت می باشد قابل پردا 1402فهرست بها ابنیه سال  220529از ردیف هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره برای رمپ ها و کانیوهای سنگی  .12
 و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

پیمانکار  داخت می باشد وقابل پر 1402فهرست بها ابنیه سال  220807هزینه  تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره جهت جداول سنگی از ردیف  .13
 پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

اشد و قابل پرداخت می ب 1402فهرست بها ابنیه سال  220916از ردیف  3هزینه تهیه و اجرای سنگ گرانیت طوسی منظ  شش وجه برش طرح کفسازی شماره  .14
 ایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .پیمانکار پروژه هیچ گونه ادع

کسری  ندر صورت تشخیص واحد فيای سبز کارفرما مبنی بر مناسب بودن خاک زراعی موجود ، برداشت های مشترک نقشه برداری صورت پذیرفته و فقط میزا .15
 گردد .تراز خاک زراعی توسط پیمانکار پروژه تامین می

طاب  ناط  ممنوعه، مممحل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در بایست پیمانکار می .16
 آید.ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

جهت  180804مراه آیت  به ه 1402فهرست بها ابنیه سال  110702هر طرح و ابعاد ، از ردیف هزینه تهیه واجرای آجرهای قزاقی قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با  .17
ست ابنیه فهر 180823، اضافه بها ردیف  2فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی کامل طرح کفسازی مربوط به شماره  180822بندکشی ،همچنین اضافه بها ردیف 

ایی نسبت به بنیه جهت آجرهای قزاقی با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعفهرست ا 110704جهت هره چینی و اضافه بها 
 هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

هرست بها ابنیه ف 231709ردیف هزینه های تهیه ، حمل و نصب مخازن پلی اتیلن دفنی ذخیره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبکه آبیاری بوستان ، از  .18
 قابل پرداخت می باشد . 1402سال 

 اعمال خواهد گردید . 0.50در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطاب  با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنیه ، ضریب  .19

باشد هرگونه  دیهی میبدر جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید .  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را .20
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یادعا

ملیات ات عی و اثرگپیمانکار ملزم به تمیزکاری کلیه سنگ کاری و آجرکاری های کف پیاده رو ها و نماهای سکوها ، فلاورباکس ها و ساختمانها از هرگونه آلود .21
 بنایی بوده و پس از تمیزکاری سطوح ، اقدام به اجرای زرین جلادهنده و براق کننده بر روی سطوح آجری نماید .

ه  می باشند . مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژ 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .22
 ر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .حيور افس

صورت  رد و دریپیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات  زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ .23
 عهده پیمانکار می باشد . بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمی  بر 

 ازیدر صورت ن موظف است مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  .24
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ

پرداخت می  قابل 1402فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  3، از ردیف های مربوطه در فصل لوله های آبیاری و زهکشی   PVCهزینه تهیه و اجرای غلاف های  .25
 باشد .

و  040502 1402و  فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  040501هزینه تهیه و اجرای غلاف های پلی اتیلن جهت سیست  روشنایی پایه های برق از ردیف های  .26
 قابل پرداخت می باشد.  1402فهرست بها تاسیسات برقی سال  130403از ردیف همچنین لوله های خرطومی دفنی در کف 

 تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می بایست بوسیله ی اسکوپ مهار گردد . .27

 هزینه های تهیه و اجرای لوله های تاسیسات آبیاری و زهکشی تنها از ردیف های موجود در برآورد اولیه قابل پرداخت می باشد . .28

اختمان ) علائ  و تابلوها ( مقررات ملی س 20جه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث با تو .29
 در طول مدت پروژه  می باشند .

 مان مورد تائید می باشد .تا فواصل حمل موجود  در برآورد اولیه پی حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،   .30

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . .31

دن محل ن پر نمومورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنی فقط تا تراز مورد نیازکلیه خاکبرداری ها  .32
 عهده پیمانکار می باشد . خاکبرداری های مازاد بر
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نه ادعای شد هرگواپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب .33
 پیمانکار در خصوا احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .

گی واحد ا هماهنیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه بپ .34
 نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .35

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .36

افه پرداختی چگونه اضعملیات های خاکبرداری ، نخاله برداری و تهیه و اجرای خاک زراعی در محل هایی مورد نیاز و تا تراز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیکلیه  .37
 ای احجام مازاد عملیات اجرایی پرداخت نخواهد شد .بابت اجر

رد رأساً ا ح  دامچنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .38
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآ ت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .39

 منظور از خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد : .40

- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

- 6.2 =< ph =< 7.5 

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .41

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 می باشد. یمانکارورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پهزینه کلیه آزمایشات  زم از خاک زراعی و دیگر مصالح به هر تعداد م .42

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  زم از ادارات مربوطه اخذ نماید . .43

رت و واحد دستگاه نظا یار( با هماهنگکپروژه و پس از اتمام  اتیعمل یجراا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .44

 رار دهدق یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یروابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 7از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : زمان اجرای کار د:

 .استریال  178.629.068.526مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجرای کار: 

 .دجه داخلی شهرداری تأمین می گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 پیمانکار است. مورد نیاز  به عهدهو ماشین آ ت نیروی انسانی  ،مصالح، ابزار کارو تأمین کلیه  ، حملتهیه : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی: ز

 خیابان نفت –منطقه ناحیه صنعتی  –ر بندر ماهشه ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

وژه هستند. سیسات و واحد فيای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پرأواحد ت، 2مدیریت منطقه واحد دفترفنی،  ی : دستگاه نظارت :

 بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیت های پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر است.

 نهصدوسی ویک میلیون و چهارصدوپنجاه و سه هزار و چهارصدوهشت میلیارد و  ) ریال 8.931.453.426 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلی  شود. است ریال( بیست و شش

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

 چک مسافرتی و یا چک در گردش و چـک شخصـی بـه هـر پیشنهاد فاقد تيمین، تيمین های کمتر از میزان مقرر، چک تيمین شده،تبصره :  

ه مـاه سـبوده و بـرای  شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها

 دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طب  فرم های قابل قبول تنظی  و صادر شود.

 
 

 هشاد بهبهانیب                                                                                                                                                                         

 بندرماهشهر یشهرداررپرست س                                                                                                                                                          
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 «شرايط مناقصه » 

 مترمربع 16.160احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  مناقصه : موضوع

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

 ت، نیروی امکانات، ماشین آ ، ت برنامه ریزی و نظارت راهبردیاز معاون با ظرفیت آزاد ابنیهشته ر 5حداقل شخصیت حقوقی، رتبه  شرايط متقاضی:

 متخصص و کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

 شرايط شرکت در مناقصه :

عد تنظی  و در ، به ترتیب ب Setadiran.irترونیکی دولت به نشانی در سامانه تدارکات الکخود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلی  کند.

پاکت الف(، )بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تيمین یا  است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 ت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.پاکت رزومه شرکت یا )پاک

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تيمین شرکت در مناقصه مطاب  شرح مندرج در دعوتنامه .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان اميای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و یس و آخرین تغییرات رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأس 1-4

 تعهد آور.

نامه ها، رم ضمانتدفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )ف 2-4

 وامه اجرا نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نشرایط مناقصه، برگ تعهد 

 پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 و کلیدی زات، سواب  کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنیپیشنهاددهندگان موظف به ارائه سواب  اجرایی، ماشین آ ت و تجهی 3-4

 .ارائه گردد.توضیحاً : این موارد باید دقی ، مستند و تأیید شده هستندشرکت و توان مالی 

 تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 4-4

 جتماعیتصویر برابر با اصل گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور ا  5-4

 صورت های مالی حسابرسی شده شرکت 6-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

 (.شدحروف با برگ پیشنهاد قیمت که باید طب  فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و .2.1

 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96ساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره آنالیز قیمت پیشنهادی برا .2.2

  19/08/1387مورخ 

 پاکت ارزيابی : .6

 تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز .6.1

درج نگردد،  محاسبه و تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکارتذکر بسیار مه : چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار 

باشد که  تأیید می در بخش کیفی اسناد ارزیابی، فقط پروژه هایی مورد سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 ه و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایت مندی کارفرما از هر یک از پروژه ها، الزامی می باشد.دارای رضایت مندی کارفرما بود

 ارائه سواب  اجرایی، ماشین آ ت و تجهیزات، سواب  کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی .6.2

 توضیحاً: این موارد باید دقی ، مستند و تأیید شده باشند.

ری دم بارگذاعهای ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد.  زم به ذکر است بارگذاری فرم  .6.3

 اطلاعات و مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

یی خواهد گردید . را کسب نموده باشند، بازگشا 60لی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای ما .6.4

ر داعتراضی  و شرکت کننده ح  هیچ گونهبدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز  زم نگردد، بازگشایی نشده 

 این خصوا را نخواهد داشت.

موضوع  )پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی  جهت ارزیابی مالی .6.5

 آیین نامه اجرایی  نظام مستند سازی مناقصات ( محاسبه خواهد گردید.  10قانون برگزاری مناقصات  وماده  20ماده 

یل، تنظی  و مهر و ، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمذکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های که در بند پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را .7

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irامياء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
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 یا جود خدشهعیب و نقص و قل  خوردگی نداشته باشد. درصورت و پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، .8

 ت.مناقصه و یا نداشتن تيمین کافی آن پیشنهاد مردود اس ، مبه  و برخلاف شرایط، یا ارائه پیشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارک مناقصه

 ا رد نماید ونهادها ررای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشا مختار است. کارفرما این ح  را بهشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد .9

ه دهنده لذا ارائبه هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امياء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و

 د شد.نده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهکمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و بر

های  ح، هزینهقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصال .10

 یی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنا

ند و آنها اشته باشدپیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی  .11

 ند.های پیشنهادی خود منظور نمای را رعایت نموده و در نرخ

ت و کسر پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلی  پیشنهاد و امياء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخ .12

 ت )صورتباو کارفرما ح  دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطال استکسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی 

 وضعیتها( پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

له نهاد واصهیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیش .13

 هر نوع توضیح یا استد لی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.مورد قبول نخواهد بود و کارفرما ح  دارد بدون اینکه نیازی به 

کت ز این شراهرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله  .14

نیز به   و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوعکنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

صورت برنده اینشد در علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تيمین برنده مناقصه مسترد خواهد چنانچه کارفرما به هر .15

 مناقصه ح  هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

مورد  تی دراینکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلی  پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسار .16

 مردود می باشد.

 گردد. دربا ی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می نشانی پیشنهاددهنده همان است که .17

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10درزمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  .18

ملاک  .تیسبصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نرد پیوست، و ردیف های فهرست بهای مني  به برآوتمام مقادیر متره  .19

 عمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طب  دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد.

ت ارایه قیم اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت بهضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل با توجه به مقطوع بودن قیمت ها  .20

 بشرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

شرایط عمومی  42ماه از سوی پیمانکار تيمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .21

 عمل می شود.

می شود و پس  کسر و به انيمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری %5قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل  38ماده مطاب   .22

نه ی ماهیامبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت ها ازاز ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین 

دیگر را  آن به عنوان تيمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف %10شرکت معادل 

 پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 است.به عهده پیمانکار پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری .23

خورد بوطه برپیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطاب  قانون و مقررات مر .24

 خواهد شد.

  بدون قل یا خود نویس وقیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار  .25

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

 سناد و مدارکو جزو ا هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلی  آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام .26

 پیمان منظور خواهد شد.

پیش  ن موردیناد و مشخصات را قبل از انقيای مهلت تسلی  پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنیشهرداری ح  تغییر، اصلاح یا تجدید در اس .27

ضای دارد تقا صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلی  شده باشد پیشنهاد دهنده ح  آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 استرداد آن را بنماید.
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واند می ت زارگها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه  ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات جا که ممکن است تجدیداز آن .28

یشنهاد ر پید نظآخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعوی  اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجد

 خود را داشته باشند.

 درت نماید. دریمان مباخود، به انعقاد پتيمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن .29

ه برنده کو ح  هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی  غیراین صورت تيمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قيایی به نفع شهرداری، ضبط می شود

 اد شده با ،یبه موارد  بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه مناقصه در مهلت پیش 

مانت ضا تسلی  یرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تيمین شرکت در مناقصه او ه  به نفع شه

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تيمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .30

 ند.ترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایدهندگان مسمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .31

 ه هر دلیلی ازبه و یا در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزید .32

و  ی تعهداتمیزند بایستی در جهت جلوگیری از تيییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرا انجام موضوع قرارداد سر باز

 اخذ خسارت، طب  مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

خ تحویل اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریاخطار کتبی بوده گرانی در سواب  اجرایی خویش، مشمول دریافتچنانچه مناقصه .33

ماه  باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سهموقت پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

صات ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقسه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه جهت کلیه اخطارها(، به ترتیب به مدت یک و

 گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداریاین شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 .استمحروم 

 افزایش یا کاهش دهد. %25را تا کارفرما می تواند کار  .34

 .است 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد  .35

وع، متوجه ( هستند؛ درغیر این صورت مسئولیت بعدی موضsajarتمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار) .36

 د.آن شرکت خواهد بو

 

 

 هشاد بهبهانیب                                                                                                                                        

 بندر ماهشهر یشهرداررپرست س                                                                                                                        
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 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 

 مترمربع 16.160احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  مربوط به مناقصه:

  1337ماه  ت مصوب دیکارمندان دولت در معاملات دولاین پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

وق را ضبط فمناقصه  یشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تيمین شرکت درنمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار ح  دارد که پ

 نماید.

 ات فوق در خلاللاف اظهارخفوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امياء نماید و همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

 ار را به آن هامتی از کو یا قسن )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهی  و ذینفع نماید مدت پیما

اید. موال او اخذ نمرا از ا ارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کارمحول کند کارفرما ح  خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات و

 تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

ا ه اطلاع کارفرمفاصله براتب را بلااین پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     

 ورا فسخ نموده  رد پیمانا کارفرما ح  دابرساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنه

 نمود. ول خواهدتأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وص ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا

 اشد.ببوطه می زات های مرميافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستح  مجا     

 /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:  تاریخ :        

 نام و نام خانوادگی و اميای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

 

 

 تعهد نامه

 
ارای درجه بندی در حـد رتبـه مـی باشـد و از نظـر د                                  دارم این شرکت در رسته  اعلام می                           مدیر عامل شرکت                                 اینجانب        

دی لت مصـوب منع مداخله کارکنان دو ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون

 رکت می باشد.شخسارت از این هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف این موضوع اثبات شود، کارفرما مح  به فسخ پیمان و دریافت  1337ماه 

 

 هر و امضاء مجاز شرکتم                                                                                                                                                                 

 

 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
 مترمربع 16.160هر به مساحت تقریبی احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهش مربوط به مناقصه:

، ائین نامه هبات، آأیید می نماید که مهر و امياء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانین، مصوتبدین وسیله  -الف

 ده در بند ج  ذیل می باشد.دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده ش

ر ارتباط با دیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها پتأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و همچنین بدین وسیله  -ب

 این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 شن و ماسه. کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

 نتخاب پیمانکارانحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101تورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره و دس 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 تاريخ:                           دهنده:                                                   نام پیشنهاد

 دهنده :ضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگی و ام
         

ین یز بوده و در انما زار و کارفرمناقصه گ مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این       

 مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 مترمربع 16.160احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  موضوع مناقصه :

، شرایط مناقصه مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در امياء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در     

و  مقررات مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول

ک و می مدارن در معاملات دولتی و به طور کلی تمااسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندا

       شنهاداقصه پیاسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد من

 می نمای  که :
با  1402سال  آب و زهکشیات مکانیکی و برقی، شبکه توزیع تأسیس ،ابنیهرشته عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای  -1

  با.... ریال مط...........................................................................................مبلغ پیشنهادی )به عدد(................................ )به حروف( ...............

 ضریب پیمان برابر است با ................... پیوست این برگ انجام ده . ائه شدهآنالیز ار

 76574/100و بخشنامه  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره  -2

 به پیوست، در پاکت )ج( قرار داده ام . 19/08/1387مورخ 

 نمای  که : د مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد میچنانچه این پیشنها -3

ظرف  حداکثر الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امياء نموده همراه تيمین انجام تعهدات

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلی  نمای .

لیه مای  و ک، کلیه ماشین آ ت و تجهیزات  زم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسان .

 پیشنهاد محسوب می شود. تأیید می نمای  که کلیه ضمائ  اسناد و مدارک مناقصه جزء  ینفک این -4

 ا در اینگونه اعتراضی ر اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده ح  هیچ -5

 خصوا ندارد.

( د )کموضوع بن تيمین تحت عنوان تيمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امياء و مبادله پیمان و تسلی  تيمین اجرای تعهد، -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدی  داشته ام.

 
 

 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 مترمربع 16.160احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  مربوط به مناقصه:

ن قسمت از آقرارداد  این پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

تمالی مربوط به شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات اح 21د مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده عملیات موضوع قراردا

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلی  شده است.

یسر نشـود تـا علت دیگر این امر م همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظی  و تسلی  گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر

یمان راسـاً در پشرایط عمومی  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلی  بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطاب  ماده  3حداکثر 

مسـئول  ه به عملیات انجام شده آسیب وارد نمایـد ایـن پیشـنهاددهندهخواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید کاین مورد اقدام 

 .استخسارات ناشی 

 

 پیشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

عهد می نمای  درصورتی که با وجود عدم تطاب  مفاد اساسنامه ت    ثبت شده به شماره                                                      شرکت                                                   

قصه منابرای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

و برنده  حسب دعوت شرکت نمودهبر  ،مترمربع 16.160احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 

کور تطبی  ن نامه مذبا مفاد آئیقبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را تشخیص داده شدم 

رایی به این ستگاه اجدده . همچنین تعهد می نمای  چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و 

 واد اساسنامه ارداد مفحداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قر شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمای  که

 تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت ده .

تيـمین  نمـوده واختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت منعقـد ن شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت ح  هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریمشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 ضاء مجازام محل مهر و امضاء صاحبان                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 رکت برای اسناد تعهد آورش                                                              شرکت برای اسناد تعهد آور                                           
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  فرآيند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره يک(  

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                                                                        نظر به اینکه             

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تيمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             ه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا مشارٌالیه از اميای پیمان مربوط یا تسلی  ضمانتنام در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  اف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قيایی داشته باشد ،بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنک

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   وز   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری ر     

نتوانـد یـا  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی کـه                                                                                  این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـ  بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراه  نسـازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                د است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                         متعه                                          نماید ،    نتمدید 

 پرداخت کند.                                           

ز درجـه د بـه خـود باطـل و اد ، خومطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسی                                             چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 اعتبار ساقط است ، اع  از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط هد بود.درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرا نتشار میسر خوا

 مان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.ضمانتنامه موضوع به اطلاع ساز

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 آخرین تحویل پییشنهاد سه ماه تا

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 رای مشارکت در مناقصه ب       آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امياء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                  18مطاب  ماده      

ا کارهایی که کارهای در دست اجرا و ی، مترمربع 16.160احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 

ماده به کار آظرفیت  ا،و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجر استاخیراً برنده شده است به شرح زیر 

 .است زم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا 

 

ف
دي

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرايی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پايه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

 ر بوده و مطـاب  بـاکاچنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 آور امضاء مجاز و تعهد                                                                                                تاريخ :            

 

، بـه پیمانکـار تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل شـدن آن توسـط پیمانکـار ه و باید ضمیمه برگ پیشـنهاد قیمـتاین برگ جزء  ینفک اسناد مناقصه بود     

بـردی رئـیس هددهنده، در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونـت برنامـه ریـزی و راپیشنها

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومی و دیگر مدارک الحاقی عهمراه شرایط                مورخ                 به شماره  مچهار مرحلهمناقصه  و آگهی 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

بـه ( یرشـهردارسـت سرپ) بهشاد بهبهـانیشهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مابین  فی  1403/     /   تاریخ درآن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، 

به شـماره شرکت                     و  که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری  – 3فاز  –نشانی کوی انقلاب 

، از سوی دیگر ، طب  مقـررات و شـرایطی کـه در که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود  لفن          تو شماره      ملی           به شماره به نمایندگی                                         ثبت 

 اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

 مترمربع 16.160مساحت تقریبی  احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به :: موضوع  1ماده 

 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات احداث بوستان محله ای شامل : .2

از مـورد ی مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات تخریب و برچیدن آسفالت محوطه و پیاده رو ها در صورت لزوم و تا تر. برداشت ها1-2

 رت نیـاز و تـا تـرازخاکبرداری و نخاله برداری در محل اجرای پیاده رو ها در صو،  تا تراز مورد نیازو پی کنی محل اجرای فيای سبز نیاز، خاکبرداری ، نخاله برداری 

تنـی ب، برش و تخریب آسفالت جهت اجرای لوله های تاسیساتی ، تخریـب و برچیـدن جـداول  در صورت نیاز و تا تراز  زم، برچیدن کفپوش های موجود  مورد نظر

دی یـا ) پیمانکار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونـه خسـارت عمـو با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.   در صورت نیازموجود 

 ( .سهوی در طول مدت پروژه بر عهده پیمانکار می باشد

رد نیاز با جداول سنگی یا بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همـراه در محل های مو. تهیه و حمل کلیه مصالح  زم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  2-2 

شت جـداول در مگاپاسکال و اجرای عای  رطوبتی پ 12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 

مطـاب   یـازدر محل های مورد ن( و اجرای کانیوو سنگی  یک کیلوگرم قیر محلول در مواد نفتی در هر مترمربعدر ارتباط می باشد ) محل هایی که با خاک فيای سبز 

ل از  قبـبایسـت حتمـاًنقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) با توجه به شرایط آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می 

سانتیمتر ،  5مت درصد ، شن ریزی به ضخا 95تهیه به تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد ( . تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت  زم و تراک  حداقل 

ای کفسازی هبا سنگ  و آجر های قزاقی مطاب  طرح  مگاپاسکال ، تهیه و اجرای فرش کف پیاده رو ها 12سانتیمتر و مقاومت  10تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 

ها  شی بین سنگهمراه بندکبه همراه تهیه  اجرای رزین محافظ و جلادهنده بر روی کلیه آجرهای نما ،کف و دیواره ها  و طب  ترازهای ارتفاعی موجود در نقشه ها به 

               سانتیمتر و تهیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته قرمـز رنـگ مخصـوا نابینایـان مطـاب 2.5به ضخامت حداقل  1:4ملات ماسه سیمان  به همراهو دوغاب ریزی 

ه ازاء بـرزین جلادهنده و براق کننده با هماهنگی واحد طراحی صـورت پذیرفتـه و میـزان مصـرف آن  نوع و برندنقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) 

 (.گرم بوسیله قل  مو یا پیستوله می باشد 600هرمترمربع سطح حداقل 

ای نشیمن با آجر فشاری و بلوک توپر و نمای سنگی یا آجری به همراه بندکشی بطور کامل و تهیه مصالح و اجـرای ه. تهیه مصالح و اجرای فلاورباکسها و سکو 3-2

 هماهنگی دستگاه نظارت . سکوهای محل احداث آ چی  و بوفه های اغذیه فروشی مطاب  نقشه های اجرایی و با

 . تهیه مصالح و اجرای آبنما و حوضچه ها بطور کامل مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .4-2

            در .تهیه مصالح و اجرای درپوش بتنی پیش ساخته به همراه دریچه های بازدید چدنی مخصوا دفع آبهای سطحی بـر روی کانـال هـای دفـع آبهـای سـطحی 5-2

 محل های مورد نیاز مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

از هـر   ) در محل های مورد نیاز و فلاورباکسها (مورد تائید واحد فيای سبز کارفرما زراعی غچه ها شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک . احداث با6-2

 با هماهنگی دستگاه نظارت. فاصله مطاب  نقشه های اجرایی و

های جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی و اتصال به  . اجرای سیست  زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهول7-2

 منهول های دفع آبهای سطحی موجود بطور کامل مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

ل به همراه اتصـا بار و غلاف های مربوطه با تمام متعلقات  بطور کامل 10ت  آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های آبیاری با فشار حداقل . اجرای سیس8-2

اتیک بـر ی آبیاری ، انجام تست هیدروسـتلوله ها خریدخط ورودی به خطوط لوله آب خام موجود  مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) قبل از 

 (.روی نمونه لوله های ارائه شده با هماهنگی دستگاه نظارت الزامی می باشد

ن مگر به دد مخزن ذخیره آب خام شامل : خاکبرداری تا عم  مورد نیاز ، تهیه مصالح و بنایی با سنگ  شه و ملات ماسه و سیمان ، تهیه و اجرای بتع 2. اجرای 9-2

  و مقاومت با عمر با ) لوله کاروگیت دار دوسر بسته ( لنیات یترمکعب از جنس  پلم 30 تیآب به ظرف رهیذخ ی، حمل و نصب مخازن دفن هیتهسانتیمتر ،  10امت ضخ

وی مخزن بـا ی سبز کارفرما ، بکفیل ری با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فيااریآب ست یمتعلقات  زم جهت نصب به س هیخاک به همراه کل یبا  در برابر فشارها

 (.خاک محل . ) جانمایی محل مخزن ذخیره آب خام با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فيای سبز کارفرما تعیین می گردد 

 هسانتیمتر ، تهی 5ریزی به ضخامت درصد ، شن  95. زیرسازی زمین بازی کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت  زم و تراک  حداقل  10-2

ی گرانولی و مگاپاسکال مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) تهیه و اجرای کفپوش ها 12سانتیمتر و مقاومت  10و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 

 (.ست بازی برعهده کارفرما می باشد 
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ایی به همراه تهیه و اجرای غلاف های برق ارتباطی بین پایه ها در محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی وشن.تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه های ر11-2

 و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسیسات کارفرما .

، احداث فونداسیون ، عای  کاری ، آجرچینـی و . اجرای سرویس بهداشتی شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری ، زیرسازی 12-2

عـای   سـاختمان ،تقسی  بندی فياهای داخلی ، اجرای شناژهای قائ  و سقف تیرچه بلوک ، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عای  کـاری ، کفسـازی 

نصـب  وتهیه اجرای گچ کاری سقف اتاقک انبار، رامیک ( اجرای سقف کاذب ، برای خرید هر مترمربع کاشی و س 1.800.000کاری ، کاشی و سرامیک کاری ) تا سقف 

شـی ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و بندک  UPVCدرب و پنجره های 

راغ هـای تاسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری ، سی  کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چبصورت توخالی با ملات ماسه سیمان ، اجرای کلیه عملیات 

ولـه لال به خط روشنایی ساختمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات مکانیکی از مصالح درجه یک شامل اجرای لوله های آب سرد و لوله های مخصوا آب گرم و اتص

امل اضلاب ساختمان و اتصال به نزدیکترین منهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهیه و نصب کلیه تاسیسات بهداشتی ساختمان شـآب اصلی ، اجرای خطوط لوله ف

ظرفیـت  سانتیمتر بـا 15شیرآ ت ، تهیه و نصب سنگ توالت شرقی و فرنگی به همراه فلاش تانک ، نصب روشویی با تمام متعلقات ، نصب هواکش پنجره ای به قطر 

 لیتر  و کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطاب  با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . 95ه تخلی

اقک پست برق بوستان شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری ، زیرسازی ، احـداث فونداسـیون ، عـای  کـاری ، . اجرای ات 13-2

 بندی فياهای داخلی ، اجرای شناژهای قائ  و سقف تیرچه بلوک ، شیب بندی بام به همـراه نصـب لولـه آب بـاران و عـای  کـاری ، کفسـازی آجرچینی و تقسی 

زی لـفبرای خرید هر مترمربع کاشی( و موزاییک کف ، اجرای گچکاری سقف ، تهیـه و نصـب درب  1.800.000ساختمان، عای  کاری ، کاشی کاری دیوارها ) تا سقف 

صـورت بندکشـی ب ورودی و پنجره ها  ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابـدار سـبز رنـگ و

ی روشنایی لید و پریز و چراغ هاتوخالی با ملات ماسه سیمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری ، سی  کشی و نصب کلیه ک

 ساختمان و کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطاب  با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . 

کاری، آجرچینی و   اجرای اتاقک نگهبانی بوستان شامل: کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری، زیرسازی، احداث فونداسیون، عای .14-2

  کـاری، تمان، عایتقسی  بندی فياهای داخلی، اجرای شناژهای قائ  و سقف تیرچه بلوک، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عای  کاری، کفسازی ساخ

،  UPVCه و نصـب درب فلـزی ورودی و پنجـره برای خرید هر مترمربع کاشی(، اجرای گچکاری سقف، تهی 1.800.000کاشی کاری دیوارها و سرامیک کف )تا سقف 

سیسـات عملیات تأاجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت کرم صورتی و آجر نما از نوع نسوز و بندکشی به صورت توخالی با ملات ماسه سیمان، اجرای کلیه 

اب  بـا ای روشنایی ساختمان و کلیه عملیات تکمیلی به طور کامـل و مطـبرقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری، سی  کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ ه

 نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه

یـه و اجـرای بـتن سـانتیمتر ، ته 5درصد ، شن ریزی به ضخامت  95عملیات زیرسازی آبنما کف خشک شامل : خاکبرداری ، اجرای مخلوط با تراک  حداقل . 15-2

پلاسـتر  سانتیمتری ، اجرای دیواره های بلوکی بصـورت تـوپر و 20به فواصل  10مگاپاسکال به همراه یک شبکه سایز  25سانتیمتر و مقاومت  15ا ضخامت کفسازی ب

گاه نظارت رد تائید دستسانتیمتر بصورت کاملا لیسه ای ، اجرای بتن شیب بندی ، اجرای یک  یه رزین آب بندی با سطح پوشش مناسب و مو 3دیواره ها به ضخامت 

ی صـورت رزین آب بندی با هماهنگی واحـد طراحـ نوع و برندبر روی کف و دیواره های حوضچه مطاب  با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . ) 

 پذیرد(

نگی کامل با هماه شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج .3

 دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 تهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد . .1

سابقه کاری  و دارای ه از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربهبا توجه به ماهیت و حساسیت پروژه، پیمانکار ملزم به استفاد  .2
 متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 

 منظور شده است .  به هر فاصلهفهرست بها ابنیه ، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف  020503در بهای واحد ردیف  .3

 دد، کلیهدر حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام ، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گرچنانچه  .4
 باشد .ه عهده پیمانکار میبهای رفع اشکال ها و مسئولیتهزینه

 پیرامونی محوطه بر عهده کارفرما می باشد .تخریب و برچیدن ساختمانهای اداری موجود ، سکوهای تماشاگران و دیوارهای  .5

ه تشخیص بدرصد می بایست با غلطک های سبک دستی یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی ( انجام پذیرد و بنا  95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراک   .6
 پکتور اتو کننده ) قورباغه ای ( مجاز نمی باشد .دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز تست تراک  صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کم

ظارت انجام ستگاه نداجرای عای  رطوبتی در محل های  زم می بایست با قیرهای محلول ) استفاده از قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ( و با ضخامت مورد تائید  .7
 پذیرد .

رت کلی وژه بصوه ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به حفاری تا عم   زم گردد . از حفاری پرقبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردید .8
 اکیداً خودداری شود . هزینه های اضافه مربوط به حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .
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 د شد .با توجه به خاکبرداری کلی در محل های مورد نیاز ، هزینه ای بابت بوته کنی پرداخت نخواه .9

رداخت می باشد و به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پ 1402فهرست بها ابنیه سال  220320هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت تیشه ای سفید سمیرم از ردیف  .10
 پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

ی باشد و پیمانکار به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت م 1402فهرست بها ابنیه سال  220348مریت بادبر گندمک از ردیف هزینه تهیه و اجرای سنگ مر .11
 پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

خت می باشد قابل پردا 1402فهرست بها ابنیه سال  220529انیوهای سنگی از ردیف هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره برای رمپ ها و ک .12
 و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

پیمانکار  قابل پرداخت می باشد و 1402 فهرست بها ابنیه سال 220807هزینه  تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره جهت جداول سنگی از ردیف  .13
 پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

اشد و قابل پرداخت می ب 1402فهرست بها ابنیه سال  220916از ردیف  3هزینه تهیه و اجرای سنگ گرانیت طوسی منظ  شش وجه برش طرح کفسازی شماره  .14
 هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت . پیمانکار پروژه

کسری  ندر صورت تشخیص واحد فيای سبز کارفرما مبنی بر مناسب بودن خاک زراعی موجود ، برداشت های مشترک نقشه برداری صورت پذیرفته و فقط میزا .15
 گردد .تراز خاک زراعی توسط پیمانکار پروژه تامین می

مطاب   بایست محل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناط  ممنوعه،کار میپیمان .16
 آید.ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

جهت  180804مراه آیت  به ه 1402فهرست بها ابنیه سال  110702در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از ردیف  هزینه تهیه واجرای آجرهای قزاقی قرمز رنگ مورد استفاده .17
ست ابنیه فهر 180823، اضافه بها ردیف  2فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی کامل طرح کفسازی مربوط به شماره  180822بندکشی ،همچنین اضافه بها ردیف 

ایی نسبت به فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادع 110704جهت هره چینی و اضافه بها 
 هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .

هرست بها ابنیه ف 231709بوستان ، از ردیف  هزینه های تهیه ، حمل و نصب مخازن پلی اتیلن دفنی ذخیره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبکه آبیاری .18
 قابل پرداخت می باشد . 1402سال 

 اعمال خواهد گردید . 0.50در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطاب  با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنیه ، ضریب  .19

باشد هرگونه  دیهی میبونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگ .20
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یادعا

ات عملیات و اثر دگیپیمانکار ملزم به تمیزکاری کلیه سنگ کاری و آجرکاری های کف پیاده رو ها و نماهای سکوها ، فلاورباکس ها و ساختمانها از هرگونه آلو .21
 بنایی بوده و پس از تمیزکاری سطوح ، اقدام به اجرای زرین جلادهنده و براق کننده بر روی سطوح آجری نماید .

ند . ه  می باشمقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژ 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .22
 حيور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .

صورت  رد و دریپیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات  زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ .23
 های ترمی  بر عهده پیمانکار می باشد . بروز هرگونه آسیب ، هزینه 

 ازیت در صورت نموظف اس مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  .24
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ

پرداخت می  قابل 1402فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  3یاری و زهکشی ، از ردیف های مربوطه در فصل لوله های آب  PVCهزینه تهیه و اجرای غلاف های  .25
 باشد .

و  040502 1402و  فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  040501هزینه تهیه و اجرای غلاف های پلی اتیلن جهت سیست  روشنایی پایه های برق از ردیف های  .26
 قابل پرداخت می باشد.  1402فهرست بها تاسیسات برقی سال  130403ی دفنی در کف از ردیف همچنین لوله های خرطوم

 تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می بایست بوسیله ی اسکوپ مهار گردد . .27

 باشد . هزینه های تهیه و اجرای لوله های تاسیسات آبیاری و زهکشی تنها از ردیف های موجود در برآورد اولیه قابل پرداخت می .28

اختمان ) علائ  و تابلوها ( مقررات ملی س 20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .29
 در طول مدت پروژه  می باشند .

 آورد اولیه پیمان مورد تائید می باشد .تا فواصل حمل موجود  در بر حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،   .30

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . .31

دن محل ن پر نمومورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنی فقط تا تراز مورد نیازکلیه خاکبرداری ها  .32
 های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد . خاکبرداری

نه ادعای شد هرگواپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب .33
 نمی باشد . پیمانکار در خصوا احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی

گی واحد ا هماهنبپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  .34
 نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیف شوشتر تهاز ماسه شسته  موجود در معادن اطرا دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .35
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 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .36

اختی افه پردچگونه اضعملیات های خاکبرداری ، نخاله برداری و تهیه و اجرای خاک زراعی در محل هایی مورد نیاز و تا تراز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیکلیه  .37
 بابت اجرای احجام مازاد عملیات اجرایی پرداخت نخواهد شد .

رد رأساً ا ح  دامچنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .38
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15با احتساب نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را 

 است. یآ ت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .39

 منظور از خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد : .40

- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

- 6.2 =< ph =< 7.5 

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .41

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 ی باشد.میمانکار به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پهزینه کلیه آزمایشات  زم از خاک زراعی و دیگر مصالح  .42

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  زم از ادارات مربوطه اخذ نماید . .43

رت و واحد دستگاه نظا یار( با هماهنگکپروژه و پس از اتمام  اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .44

 رار دهدق یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یروابط عموم

 .سات نمایدو یک نسخه از آن را پیوست صورت جل

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : : اسناد و مدارک 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمان بندی کلید ( 

 مني  به پیمان تلقی می شود.( 1402( فهرست بها و مقادیر کار )کل فهارس بها سال هـ

 مل ها و استانداردهای فنی.مشخصات فنی ، دستور العو( 

 ز( نقشه ها

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ح
بـه  گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمـاناسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     

تور کـار و صـورتمجلس باشـد. وب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دسآید. این اسناد در چارچشمار می
ت فنـی ه مشخصـادرصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربـوط بـ

دیگر  به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها برباشد، اولویت 
 اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

تأسیسات مکانیکی و برقی، ، رشته ابنیهی بها سارفه................( ریال بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......: مبلغ:  3ماده 

 می باشد . 1402سال  و زهکشیشبکه توزیع آب 

 ل می گردد.در صورت وضعیت های پیمانکار اعما 19/08/1387مورخ  76574/100که مطاب  با بخشنامه شماره ضریب پیمان برابر است با .................. 

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاريخ تنفیذ ، مدت ، تاريخ شروع کار 4ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  7ب( مدت پیمان 

 شود.تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظی  می ج( تاریخ شروع کار،

 ماید.اقدام ند( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان 

 12دت می شود، برای مشرایط عمومی تعیین  39ضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طب  ماده حسن انجام عملیات مو: : دوره تضمین  5ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده ماه از سوی پیمانکار، تيمین می

تند. و واحد فيای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجـرای پـروژه هسـ واحد تأسیسات،  2شهرداری منطقه واحد دفترفنی، : : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیت های پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر است.



 (، خوانده شد، مورد قبول است.مچهار)مرحله اقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر احداث بوستان و پروژه : 

 

19 

 خیابان نفت –منطقه ناحیه صنعتی  -بندر ماهشهر: محل اجرای کار :  7ماده 

 اد در شش نسخه تنظی  گردیده و کلیه نسخ حک  واحد دارند.این قرارد : : نسخ قرارداد 8ماده 

 اينده / نمايندگان پیمانکارنم                                                                                             نماينده کارفرما                                                           

 نام و نام خانوادگی:                                                                                  بهشاد بهبهانی نام و نام خانوادگی :                                         

 سمت:                                                                                                      یشهردار سرپرست سمت :                                                

  امضاء                                                            امضاء                                                                                   

 

 

 شرايط عمومی پیمان : فصل سوم
 رنامه ریزی کشوربسازمان مدیریت و  2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

افذ بر می باشد  نریخ معتدر این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تا

 و  زم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد. بوده

ه شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها ب: : شــرايط خصـوصـی  فصل چهـارم

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مـواد مختلـف ایـن ست و هیچ گاه نمیشرایط خصوصی پیمان موکول شده ا

یـن شـرایط مـواد ا شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفتـه در

 مان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.خصوصی ه

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

ارت را بـه رای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دسـتگاه نظـپیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دا: ( رئیس کارگاه 10ماده 

نظر قـادر بـه  خص موردعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حيور داشته باشد . در صورتی که ش

نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است . درصورت تصمی  واست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را میانجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخ

شـخص واجـد  کارگـاه پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس

 ردد.صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گ صلاحیت دیگری جهت تهیه

 لی اجرایسازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصی "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح  ب( – 18ماده 

ی ی تفصیلی اجـرامه زمانکار را طب  نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنا

 کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شود . ر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میلهد -1

 همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 رما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.اتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر د یل کارفدرصورت بروز تغییر -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می -3

 منطب  بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیت( به طور مناسWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت یترعایت اصول تنظی  برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطاب  با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقی  روابط و ایجاد شبکه منطقی فعال (3

 داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقوی  پروژه، مطابقت 

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 ت ریالی و فیزیکی تعریف وزن فعالیت ها به صور (6

 ارائه جداول ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (7

 شخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانهبرنامه زمانبندی و م  S رس  نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و اميای پیمانکار (9

 یمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:گزارش پیشرفت کار پ هـ( -18ماده 

کی مربوطـه ونیگزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکتر (1

 دستگاه نظارت تحویل گردد.
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طه دسـتگاه مانکار تهیه و تا پنج  ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوگزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پی (2

 نظارت تحویل گردد.

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیت  از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 ت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطاب  زمانی د یل آن ذکر شود. در پایان هرگزارش تطبی  برنامه زمانی تفصیلی و پیشرف (4

ستگاه نظارت دبه علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آ ت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

 ارائه نماید.

  دارد حـها مطاب  برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما چنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15ا با احتساب های مربوطه ررأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه

دسـتگاه نظـارت و  یر( با هماهنگپروژه و پس از اتمام کا اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیانجام کار ) قبل از آغاز عمل مراحل یموظف است از تمام مانکاریپ (7

 یومروابـط عمـ دواحـ اریـهر مـاه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یواحد روابط عموم

 .یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید و قرار دهد یشهردار

ا در خصوا امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز به معرفـی نامـه الف( کارفرم -20ماده 

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.می

 است. نکارمایبه عهده پ ازیآ ت مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیتهز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 ـ( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آ ت رعایت کند.ه -20ماده 
 داشتن حداقل ماشین آ ت زیر در کارگاه الزامی است:     

 بیل مکانیکی یک دستگاه. (1

 کهو یک دستگاه.بیل ب (2

 لودر یک دستگاه . (3

 جرثقیل یک دستگاه (4

 دستگاه. 7کمپرسی  (5

 تانکر آب یک عدد. (6

 دستگاه. 2چکش تخریب دستی  (7

 چکش تخریب مکانیکی یک دستگاه. (8

 غلتک دستی سه دستگاه . (9

 تراک میکسر. (10

 دوربین نقشه برداری. (11

 .اقـدام نمایـد  . پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگـاهو سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد 

 گردد.سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 تأمین کند. شرح مشخصات زیر ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( به شمار افراد زیر دفترکارگاهی و  به تفکیک و به – 20ماده 
مترمربعی جهت دستگاه نظارت پروژه ، سالن جلسات کارفرما و دفتر فنی پیمانکار به همراه کلیه  12أمین سه دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت های حداقل ت -

ز جهـت ریر و غیره و همچنین  تامین سرویس بهداشـتی مجهـامکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی، کامپیوتر ، لوازم تح
 استفاده نیروهای اجرایی و دفتری بر عهده پیمانکار است .

 پذیرد .ای صورت نمیتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه

 ب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب( پیمانکار در انتخا -24ماده 
 ون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.رعایت شئ -1
 صص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.از نظر میزان تخ -2
 لاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.ک -3

 باشد .ن مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمیالف( تأمین زمی-28ماده 

 به این پیمان  تعدیل تعل  نمی گیرد. هـ ( -29ماده 
 های زیر، به عهده پیمانکار است:ینه  انجام آزمایشج(  هز -32ماده 

 کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز .  
گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55و101ز مطاب  نشریه شماره   زم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیا

 گردد.از تایید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 مایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد . هزینه انجام آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آز
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هیأت وزیران ، و یا آخرین مصـوبه  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956سپرده تيمین حسن انجام کار پیمان ، طب  مصوبه شماره  دریافت وجوه -35ماده 
 هیأت وزیران است.

 یرد.گیمان تعل  نمیپپرداخت پیش پرداخت ، به این  -36ماده 
 شود.( هزینه با سری پیمانکار در دوره تعلی  ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت میب -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000انه به مبلغ های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهدر حد هزینه 

 گیرد .ریع تعل  نمیار، هزینه تسکالف(درصورت اتمام پیش از موعد  -50ماده 

 ز کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:( خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی ا6 -ب-50ماده 
ر اجرای کار مبلغ دشرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر  50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طب  ماده 

 )یک میلیون و پانصد هزار( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. 1.500،000
مجاز براساس  های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیرتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه

 گردد. های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میمهبخشنا

 ساير شرايط :
نی بـدون استفاده از کارگران افغا 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 

را  د آن ، قرارداداین ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناپروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در 
 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان( 6فسخ نماید . )مفاد بند 

 

 

 
 

 یمانکارپ                                                                                                                     : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما                  

 ام و نام خانوادگی:ن                                                                                 بهشاد بهبهانی )سرپرست شهرداری( نام و نام خانوادگی:

 هرو امضاءم                                                                                                                           امضاء                                                     

 

 

 

رح زیر شمندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به رعایت مشخصات فنی و استانداردهای ی : مشخصات فنی عمومی و خصوص:  فصل پنجم

 به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان  زم است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

  مشخصات فنی عمومی راه . 101نشریه شماره 
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 ات برنامه ريزی و کنترل پروژه :مخد

، رنامه زمانبندیارائه ب ظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سواب  افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجازپیمانکار مو .1

 به کارفرما اعلام نماید.

ه همراه مقادیر ( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را بWBS) پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست .2

ا ببه طوری که  ،گردیده  محاسبهو اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( 

واقعی خواهد بود.  نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و WBSمطابقت داشته باشد.  آیت  های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار

 مورد تایید باشد. WBSساختار برنامه زمانبندی می بایست مطاب  

                   Gant Chartرت ی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صوپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبند .3

حیح زم و ارتباط صیازهای  نه پیش ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منط ِ برنامه ریزی و شامل کلی

جه وارفرما به هیچ باشد. ک هیانه بروز شود.  زم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری میفعالیت ها، تهیه و بصورت ما

 ندی مورد تاییده زمانبه برناماجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائ

 کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به  S-CURVEمني  به نمودار  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و .4

ا به صورت رارداد رکلی ق صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت

یه شده و ته 3و2د مه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بنبرنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنا

، ر فعالیتنیاز هشامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد 

ه نحوی تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد ب وماشین آ ت  -مل نیروی انسانی ( مورد نیاز هر فعالیت شاResourcesمنابع)

در مذکور  اس منابع، براسکه یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آ ت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه

 چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

 کار، نسبت به اخذی ( در برنامه زمانبندی  زم است پیمانکار ضمن ارائه د یل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرا Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

 ورا جهت تایید  هنگام ( ندی بهتاییدات  زم از کارفرما در خصوا تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانب

عرفی و در فایل و م  Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1ابلاغ به کارفرما تسلی  نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 هاردکپی منظور می گردد.

ی قرار دهد. ماینده ونختیار پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظ  را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در ا .6

 ه صورت فایلهایبایست ب زارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار میفرمت و محتوای گ

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 موارد ذیل باشد: گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر د یل عدم اجرا آنها و سایر -

 / واقعی مورد تایید کارفرما به صورت برنامه WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

ن جمعی تا پایاتاحجام اجرا شده  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 مقطع گزارش ) برنامه / واقعی (

 کارفرما رسیده باشدوضعیت تغییرات کاری با ذکر د یل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید  -

 /ورت برنامه (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آ ت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 دم تطاب  آنها.د یل ع بلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و ذکرواقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آ ت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که ق

 رش (طع گزابرنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مق -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی جدول -

 گزارش مصور -

ت های اجرا رح فعالیمراه شپیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آ ت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به ه .7

 –ت ماشین آ  –تجهیزات  –نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی  شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه

 ید.مصالح و ... ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نما

کسر خواهد  رائه شدهمدارک مورد نیاز )مطاب  جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ا در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و .8

با توجه به ا ) درصد )مطاب  جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرم 22شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9شرایط زمانی بند 
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اه دوم ما پایان ت، اگر در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد .9

ه مدارک اقص ارائئه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نونواقص ارا

 جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 

 .ر را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطاب  با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدبدیهی است چنانچه پیمانکار کا

خود به  و قطعیپیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت  .10

 کارفرما تحویل نماید.

یمانکار پسماً از وژه رعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پرت .11

 تحویل گرفته می شود.

ورت صوژه برسد. بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پرحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می  به منظور ت .12

ل پروژه ارسال و پس به مدیریت برنامه ریزی و کنتر 9وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 .است از تایید و محاسبه قابل پرداخت

امل دریافت کبه طور  مانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود رادر صورتی که پی .13

 می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

ام جرایی اقدایک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظی  نهایی صورت جلسات عملیات پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا  .14

لیتی متوجه کارفرما جلسات فوق الذکر را در زمان مقتيی ارائه ننماید هیچ گونه مسئو و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 اهد بود. نخو

ژه ارسال تا نترل پروکمی بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و  یستهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود ن .15

 درصد آن است. 50ها حداکثر تا ت وضعیتاقدامات مقتيی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صور

هیه صورت ر برای تیمانکاچنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ .16

ر کسر می نماید و درصد با سری از محل مطالبات پیمانکا 15زینه آن را با احتساب وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و ه

 پیمانکار ح  هیچ گونه اعتراضی در این خصوا را ندارد.

 

 دهد. پیوست انجاممربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطاب  جدول  16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 

 

 

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 کسر شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  رفرماعدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کا 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرماعدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه  4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

ایید تایید کارفرما و اخذ تنسخه مطاب  فرم های مورد  4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 کارفرما

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند 

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 


