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 اسناد مناقصه

 ماهشهربندر احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژپروژه : 

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 کارمندان درمعاملات دولتی هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهدنامه )رشته -5

 تعهدنامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومي 

 پیمانکار شرکت /

 746990یی سرمایه ای به شـماره و مجوز تملک دارا بندرماهشهر شورای اسلامی شهر 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مناقصه عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید. از آن شرکت دعوت می شود که در  29/12/1402مورخ 
 مترمربع 9.650به مساحت تقریبی  بندرماهشهر محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژاحداث بوستان موضوع:  -الف

 لیار 81.881.506.026  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 5 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور  رئیس  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 

 شرايط مناقصه
 03/10/1403 مـورخ 18:00سـاعت تـا  24/09/1403از مورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 .است  18/10/1403بازگشایی پاکت ها مورخ  و 17/10/1403 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  ارائه می گردد؛

یراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز با توجه به ا .2

بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از  0105293482000ریال )غیر قابل استرداد( به حساب سیبا  10.000.000بازگشائی به مبلغ 

 ه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.بازگشایی به همراه ضمانت نام

 توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

پاکت ها به واحـد حراسـت شـهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .3

 الزامی است. شهرداری

مشـروط و مـبهو و فاقـد تنـمین وزم و کـافی و وک و  یکارفرما از قبـول پیشـنهادهاو شرط باشد و  ا باید کامل و بدون قیدهپیشنهاد .4

 مهرنشده معذور است.

را به یکـی از دو طریـذ لیـل  (ریال 4.094.075.301 ) مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه پیشنهاددهندگان می بایست جهت تنمین شرکت در .5

 ارائه نمایند:

 .نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فوق به حساب فیش واریز مبلغ  -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  04/10/1403 مورخ شنبهسه روز  9 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .6

  ده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امنای همه حاضرین برسد.برگزار می گردد. موارد مطرح ش

ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است.  .7

د موجب ضبط تنمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قراردا

 شرکت خواهد شد.
 

   مجاهد نظارات                                                                                                                                               

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                          
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 اول مرحله -عمومي ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار

مورخ  746990مجوز تملک دارایی سرمایه ای به شماره و  بندرماهشهر هراسلامی ش شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد      

 از طریذ مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. را، بندرماهشهر احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ :پروژه،   29/12/1402

 67490مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890رگزاری مناقصات شماره انجام مناقصه براساس قانون ب: الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 مترمربع 9.650وحدت منطقه نوپاژ بندرماهشهر به مساحت تقریبی احداث بوستان محله ای انتهای خیابان  :ب : موضوع پروژه 

  :: شرح مختصری از پروژه  ج
 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات احداث بوستان محله ای شامل : .2

،   تـا تـراز مـورد نیـازنای سبز برداشت های مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات خاکبرداری ، نخاله برداری و پی کنی محل اجرای ف. 1-2

 و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.  در صورت نیاز، تخریب و برچیدن پیاده رو و جداول بتنی موجود  در صورت نیازتسطیح و رگلاژ بستر 

 ته پرسی با سطح اکسپوز به همراه تهیه و اجرای تهیه و حمل کلیه مصالح وزم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  در محل های مورد نیاز با جداول بتنی پیش ساخ. 2-2 

مگاپاسکال و اجرای عایذ رطوبتی پشت جداول در محل هایی که بـا  12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100بتن مگر زیر جداول با عیار 

( مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) با توجه به شرایط  نفتی در هر مترمربعیک کیلوگرم قیر محلول در مواد خاک فنای سبز در ارتباط می باشد ) 

( . تهیه و اجـرای مخلـوط  آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می بایست حتماً قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد

سانتیمتر و تهیه و اجرای کفپـوش  10سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت  5درصد ، شن ریزی به ضخامت  95ضخامت وزم و تراکو حداقل  زیر پیاده رو ها با

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتبتنی پیش ساخته سمنت پلاست ، تهیه مصالح و اجرای محوطه زمین اسکیت مطابذ نقشه های ا

 صالح و اجرای سکو های نشیمن مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.تهیه م .3-2

مورد تائید واحد فنای سبز کارفرما از هر فاصله مطابذ نقشه های اجرایی و با همـاهنگی زراعی احداث باغچه ها شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک . 4-2

 دستگاه نظارت.

و هکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهولهای جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی با دریچه های ناناجرای سیستو ز .5-2

ی سبز که فاقد لوله فنا کامپوزیت بطور کامل و اتصال به منهول دفنی جمع کننده آبهای زهکشی مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) در باکس های

  سانتیمتر شن زیر ویه خاک زراعی به عنوان ویه زهکش اجرا گردد ( 20های زهکشی می باشد ، حدود 
تصال خـط به همراه ا بار و غلاف های مربوطه با تمام متعلقات  بطور کامل 10اجرای سیستو آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های آبیاری با فشار حداقل . 6-2 

 ورودی به خطوط لوله آب خام موجود  مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

سـانتیمتر ، تهیـه و  5درصد ، شن ریزی به ضـخامت  95زیرسازی زمین بازی کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت وزم و تراکو حداقل . 7-2

مگاپاسکال مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) تهیه و اجرای کفپوش های گرانولی و سـت  12سانتیمتر و مقاومت  10ا ضخامت اجرای بتن کفسازی ب

 بازی برعهده کارفرما می باشد (

 اهنگی دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسیسات کارفرما .تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه های روشنایی در محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی و با هم. 8-2

یی و با همـاهنگی تهیه و نصب دال های بتنی پیش ساخته از نوع ترافیکی دو شبکه در بر روی کانال آب موجود در محل ورودی پارکینگ ها مطابذ نقشه های اجرا. 9-2

 .تدستگاه نظار

رگلاژ بستر در صورت نیاز ، آبپاشی و کوبش بستر موجود تا تراکو مورد نیاز ، تهیه و اجرای یک ویه اساس با دانـه اجرای محوطه های پارکینگ شامل : تسطیح و .  10-2

 گرم قیر در هر مترمربع ( ، بعد از گذشـت 700درصد ، تهیه و اجرای یک ویه قیر نفولی با پوشش مناسب )  100سانتیمتر و تراکو  10میلیمتر و ضخامت  38بندی صفر تا 

 .ب مناسب به سمت خروجی پارکینگ هاسانتیمتر با شی 6ساعت از اتمام قیرپاشی ، تهیه و اجرای یک ویه آسفالت نرم به ضخامت  24

رای یک یه و اجاحداث کانال دفع آبهای سطحی در محل های مشخص شده شامل : عملیات خاکبرداری ، لجن برداری ، تخریب و برچیدن کانال  فرسوده موجود ، ته .11-2

سـانتیمتر ، تهیـه و اجـرای  10به ضخامت  100سانتیمتر ، تهیه و اجرای یک ویه بتن مگر عیار  5ویه شفته آهک با خاک مناسب ، تهیه و اجرای یک ویه شن به ضخامت 

هیه و اجرای بتن قاشقی کف کانال با بتن به مقاومـت جداول بتنی پیش ساخته ایستاده به همراه ماهیچه بتنی پشت جداول و بندکشی جدولها با ملات ماسه و سیمان ، ت

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتمگاپاسکال بصورت کاملاً لیسه ای مطابذ نقشه های ا 16

 .ولیه و انتقال به محل تخلیه مجازنخاله برداری نخاله های دپو شده قدیو ی موجود در محل تا حجو پیش بینی شده در برآورد ا. 12-2
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مترمربع شامل تهیه ، حمل کلیه مصالح وزم جهت اجرای عملیات  جدول کاری   300احداث پیاده رو در انتهای خیابان بهروزی و ضلع غربی خیابان وحدت به متراژ . 13-2

کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه  100ر در محل های مورد نیاز با جداول بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همراه تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیا

سانتیمتر  5درصد ، شن ریزی به ضخامت  95مگاپاسکال ، تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت وزم در صورت نیاز و تراکو حداقل  12مثلثی جداول با مقاومت 

 .با هماهنگی دستگاه نظارت نتیمتر و سطح کاملا لیسه ایسا 10مگاپاسکال با ضخامت  16، تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت 

نگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد . تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، .1

منظور شده است . حداکثر عمذ اجرای خاک زراعی  به هر فاصلهفهرست بها ابنیه ، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف  020503در بهای واحد ردیف  .2
 اجرای خاک زراعی مازاد بر عمذ لکر شده بر عهده پیمانکار می باشد .سانتیمتر می باشد و هزینه های  60

 فواصل حمل مصالح حداکثر تا فواصل حمل محاسبه شده در برآورد های اولیه قابل پرداخت می باشد. .3

ها و زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام ، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات  .4
 باشد .های رفع اشکال به عهده پیمانکار میمسئولیت

درصد می بایست با غلطک های سبک دستی یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی ( انجام پذیرد و بنا به تشخیص دستگاه  95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکو  .5
 یاز تست تراکو صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ) قورباغه ای ( مجاز نمی باشد .نظارت در محل های مورد ن

 دستگاه نظارت انجام پذیرد .اجرای عایذ رطوبتی در محل های وزم می بایست با قیرهای محلول ) استفاده از قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ( و با ضخامت مورد تائید  .6

بذ ضوابط بایست محل دقیذ دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطذ ممنوعه، مطار میپیمانکا .7
 آید.شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

بقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . بدیهی می باشد هرگونه پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطا .8
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یادعا

در طول مدت پروژه  می باشند . حنور  مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .

بروز یرد و در صورت پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ .10
 هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد . 

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلذ نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

 قابل پرداخت می باشد. 1403ی سال فهرست بها تاسیسات مکانیک 3لوله های آبیاری و زهکشی ، از ردیف های مربوطه در فصل   PVCغلاف های هزینه تهیه و اجرای  .12

 تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می بایست بوسیله ی اسکوپ مهار گردد . .13

 ف های موجود در برآورد اولیه قابل پرداخت می باشد .هزینه های تهیه و اجرای لوله های تاسیسات آبیاری و زهکشی تنها از ردی .14

 مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در طول مدت پروژه  می باشند . 20پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .15

 . تا فواصل حمل موجود  در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشد حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،   .16

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . .17

مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن محل خاکبرداری های مازاد  فقط تا تراز مورد نیازکلیه تخریب ها و خاکبرداری ها  .18
 بر عهده پیمانکار می باشد .

هرگونه ادعای پیمانکار نکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می باشد پیما .19
 در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .

شه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه پیمانکار ملزم به استفاده از نق .20
 برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابذ نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

ه اضافه پرداختی بابت عملیات های خاکبرداری ، نخاله برداری و تهیه و اجرای خاک زراعی در محل هایی مورد نیاز و تا تراز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیچگونکلیه  .23
 پرداخت نخواهد شد .اجرای احجام مازاد عملیات اجرایی 

ما حذ دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابذ برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .24
 کار کسر نماید.درصد باوسری از مطالبات پیمان 15به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .25

 منظور از خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد : .26
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1- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

6.2-2  =< ph =< 7.5 

 مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 1.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابذ فرمت کارفرما م مانکاریپ .27

 .گرددیکسر م

 تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد. هزینه کلیه آزمایشات وزم از خاک زراعی به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد .28

 .وزم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .29

دستگاه نظارت و واحد روابط  یهماهنگ پروژه و پس از اتمام کار( با اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .30

و یک  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

سات و واحد فنای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت ، واحد تاسی 2واحد دفترفنی ، مدیریت منطقه  .31

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشدوضعیتهای پیمانکار بر عهده دفتر

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 5از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار

 .استریال  81.881.506.026مبلغ برآورد اولیه اجرای کار بلغ برآورد هزينه اجرای کار: هـ : م

موافقـت  و بـه اسـتناد 11 مربوط به بند ب تبصره بودجه تملک دارایی های استانی بودجه داخلی و اعتبار پروژه از محل   و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 .تامین می گردد خوزستان برنامه ریزی استانازمان مدیریت و با س  29/12/1402مورخ  746990نامه شماره 

 مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.و ماشین آوت نیروی انسانی  ،مصالح، ابزار کارو تأمین کلیه  ، حملتهیه : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انساني

 وحدت خیابانانتهای  – منطقه نوپاژ –ر بندر ماهشه ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبذ اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی  :ی : دستگاه نظارت 

 عمل می شود.شرایط عمومی  33و  32می گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 

که باید  است ریال( یکو  سیصدهزار و  چهار میلیارد و نود و چهار میلیون و هفتاد و پنج) ریال 4.094.075.301 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیو شود.

 ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر. نزد بانک  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شـکل  چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هـر پیشنهاد فاقد تنمین، تنمین های کمتر از میزان مقرر، چک تنمین شده،تبصره :  

ل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابـل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداق

 تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبذ فرم های قابل قبول تنظیو و صادر شود.
 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                                

 بندرماهشهرشهردار                                                                                                                                                                            
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 «شرايط مناقصه » 

 مترمربع 9.650مساحت تقریبی بندرماهشهر به  احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ موضوع مناقصه :

 قرار خواهند گرفت. علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه لکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل     

، امکانات، ماشین آوت، نیروی متخصص و کادر فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد ابنیهرشته  5حداقل شخصیت حقوقی، رتبه  : شرايط متقاضي

 .مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

 شرايط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظیو و در موعد  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را طلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد داو .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیو کند.

خل یکی از سه پاکت تنمین یا )پاکت الف(، پاکت بر حسب مورد در دا است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تنمین شرکت در مناقصه مطابذ شرح مندرج در دعوتنامه .3

 )ب( قرارداده شود عبارتند از : مدارک و اسنادی که باید در پاکت .4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان امنای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 آور.

ائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه ها، دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ار 2-4

ذیرش شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و پ

 (مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها

پیشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابذ اجرایی، ماشین آوت و تجهیزات، سوابذ کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی  3-4

 .ارائه گردد.توضیحاً : این موارد باید دقیذ، مستند و تأیید شده هستندشرکت و توان مالی 

 تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 4-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

 (.شدبرگ پیشنهاد قیمت که باید طبذ فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف با -1

  31/03/1396مورخ  1232579/96بخشنامه شماره آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبذ  -2
، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیو و مهر و امناء لکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .6

 اری نمایند.بارگذ Setadiran.irنموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

نقص  خدشه یاپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلو خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .7

 د مردود است.مناقصه و یا نداشتن تنمین کافی آن پیشنها ، مبهو و برخلاف شرایط، یا ارائه پیشنهاد مشروطدراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این حذ را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد .8

پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت  هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امناء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت

 پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

نه های انجام کار و بهای مصالح، هزینه های عمومی قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزی .9

 و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه لکر شده باشد.

نین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوا .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. رعایت نموده و در نرخ

کسر کسورات پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیو پیشنهاد و امناء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و  .11

و کارفرما حذ دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار  استهادی قانونی مزبور از قیمت کل پیشن

 کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد .12

 قبول نخواهد بود و کارفرما حذ دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدولی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

نرخهای واصله از این شرکت کنندگان هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند  .13

نت برنامه ریزی مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاو

 و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
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ا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تنمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده علت از اجرای طرح ی چنانچه کارفرما به هر .14

 مناقصه حذ هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

می نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیو پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت ن .15

 می باشد.

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که درباوی دعوتنامه لکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .16

روز  7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ض %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .17

 کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

ملاک عمل  .یستکارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نبصورت تقریبی بوده و ملاک عمل و ردیف های فهرست بهای مننو به برآورد پیوست، تمام مقادیر متره  .18

 کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طبذ دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد.

امر نسبت به ارایه قیمت بشرح ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب با توجه به مقطوع بودن قیمت ها  .19

 برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

شرایط عمومی عمل  42ماه از سوی پیمانکار تنمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .20

 می شود.

کسر و به اننمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از  %5وضعیت پیمانکار معادل قانون تأمین اجتماعی از هر صورت  38مطابذ ماده  .21

مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت  ازارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین 

انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از  آن به عنوان تنمین حسن %10معادل 

 تحویل قطعی مسترد می گردد.

 به عهده پیمانکار است.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری .22

و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابذ قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی  .23

 شد.

ن قلو قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدو .24

 شود. نوشته می خوردگی و با حروف

از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک  و نحوه تغییر و تسلیو آنها کتباًهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه  .25

 پیمان منظور خواهد شد.

پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید  شهرداری حذ تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقنای مهلت تسلیو .26

دهنده حذ دارد تقاضای استرداد آن را تب مزبور تسلیو شده باشد پیشنهادصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مرا مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 بنماید.

می تواند آخرین  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتد و مشخصاتنظر یا اصلاح در اسنا از آنجا که ممکن است تجدید .27

نهاد خود را داشته مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویذ اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیش

 باشند.

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تنمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  ه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردنبرنده مناقص .28

برنده غیراین صورت تنمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قنایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حذ هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که 

حاضر بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باو،  مناقصه در مهلت پیش 

انعقاد قرارداد یا تسلیو ضمانت انجام تعهدات  به انعقاد پیمان نشود ، تنمین شرکت در مناقصه او هو به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تنمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .29

 شتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .30

یا به هر دلیلی از انجام در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .31

ق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تنییع حقو

 خسارت، طبذ مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حذ هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ر کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت اند، به ازای دریافت اخطاگرانی در سوابذ اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .32

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می
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ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری اخطارها(، به ترتیب به مدت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

 .استگر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .33

 .است 7033نده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد پیمانکار بر .34

 تجدید می گردد. پیشنهاد سالو( نرسد ، مناقصه 3ل به نصاب وزم )حداق نامه مالی شهرداری چنانچه مناقصهحسب آیین  .35

هستند؛ درغیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع، متوجه آن  (sajarتمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار) .36

 شرکت خواهد بود.

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 ماهشهربندر شهردار                                                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 22/10/1337نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله کارمندان در معاملات دولتي مورخ تعهد

 مترمربع 9.650ه ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ بندرماهشهر به مساحت تقریبی احداث بوستان محل مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب این پیشنهاددهنده با امناء لیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

لاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حذ دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تنمین نمی باشد و چنانچه خ  1337دی ماه 

 شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

ر پیمان مربوط را امناء نماید و خلاف فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکاهمچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

ین پیمان سهیو و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درا

رداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در لینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حذ خواهد داشت که قرا

 اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به  این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات     

نرساند نه تنها کارفرما حذ اطلاع کارفرما برساند تا طبذ مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع 

نامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

و درصورت تخلف مستحذ مجازات های مربوطه می  منافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد     

 باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و امنای مجاز تعهد نام و
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 تعهد نامه

 

ـــب         ـــرکت                                                          اینجان ـــل ش ـــدیر عام ـــته                                                 م ـــرکت در رس ـــن ش ـــی دارم ای ـــلام م                                                         اع

مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین  دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمـان خـلاف ایـن موضـوع  1337ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 ن و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.اثبات شود، کارفرما محذ به فسخ پیما

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 یت های ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پیمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئول

 مترمربع 9.650احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ بندرماهشهر به مساحت تقریبی  مربوط به مناقصه:

ان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانین، مصوبات، بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امناء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نش -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  لیل می باشد.اآئین نامه ه

و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن  تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع لیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصههمچنین بدین وسیله  -ب

 ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.قانون مجازات  127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890ویب نامه تص -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 ی که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.سایر مقررات جار -8

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :ضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 

ارفرما ین فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کمراتب مشروح در ا        

 نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 مترمربع 9.650ت منطقه نوپاژ بندرماهشهر به مساحت تقریبی احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحد موضوع مناقصه :

امناء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط      

مت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قی

مناقصه و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد 

 می نمایو که :       موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل
با مبلغ  1403سال  آب و زهکشی، شبکه توزیع تأسیسات مکانیکی ،ابنیهرشته عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای  -1

ریال  .......................................................................................................................)به حروف( . .............پیشنهادی )به عدد(................................

 ضریب پیمان برابر است با ................... ائه شده پیوست این برگ انجام دهو.مطابذ آنالیز ار

پیوست، در پاکت )ج( به  31/03/1396مورخ  1232579/96مدارک مناقصه و طبذ بخشنامه شماره براساس اسناد و را آنالیز قیمت پیشنهادی  -2

 .قرار داده ام

 نمایو که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می -3

قصه امناء نموده همراه تنمین انجام تعهدات حداکثر ظرف الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک منا

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیو نمایو.

، کلیه ماشین آوت و تجهیزات وزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایو و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 ت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانو.کارهای موضوع پیمان را در مد

 تأیید می نمایو که کلیه ضمائو اسناد و مدارک مناقصه جزء وینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -4

صوص گونه اعتراضی را در این خ اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حذ هیچ -5

 ندارد.

( تنمین موضوع بند )ک تحت عنوان تنمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امناء و مبادله پیمان و تسلیو تنمین اجرای تعهد، -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیو داشته ام.

 
 

 

 ضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و ام

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 مترمربع 9.650احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ بندرماهشهر به مساحت تقریبی  مربوط به مناقصه:

له تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با امناء لیل این ورقه بدین وسی 

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 ی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.اجرای عملیات نزد یک

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ت.ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیو شده اس

ن امر میسر نشود تا حداکثر همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیو و تسلیو گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ای

شرایط عمومی پیمان راسـاً در ایـن مـورد  21بذ ماده ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیو بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطا 3

سـارات ناشـی خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشـنهاددهنده مسـئول خاقدام 

 .است

 

 پیشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 

 و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:نام ونام خانوادگي 

 

 

 «نامــهتعهــد» 

 

عهد می نمایو درصورتی که با وجود عدم تطابذ مفاد اساسنامه و یا شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     

احداث مناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه  تعداد

تشخیص داده  حسب دعوت شرکت نموده و برندهبر  ،مترمربع 9.650بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ بندرماهشهر به مساحت تقریبی 

طبیذ دهو. همچنین تعهد قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تشدم 

قصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم می نمایو چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول منا

ه و تعداد و وضع شرکا خود را با است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایو که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنام

 مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهو.

ن مشارکت اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تنمی ریشهردا     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حذ هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریدر مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز         سمت    

 آورشرکت برای اسناد تعهد                                                              آور                   شرکت برای اسناد تعهد                        
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  فرآيند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره يک(  

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تنمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  و اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده                                           به                                                     چنانچه 

میزان                                    مشارٌالیه از امنای پیمان مربوط یا تسلیو ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               ریال هرمبلغی را که 

واله ح                                 در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قنایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد 

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

ابل تمدید است و درصورتی که                                       نتواند یا نخواهـد برای حداکثرسه ماه دیگر ق                                            این مدت بنا به درخواست کتبی       

                                          نمایـد ،    نتمدیـد  هرا موفذ بـ                                             موجب این تمدید را فراهو نسازد  و                                            مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                     .                                    

 پرداخت کند.      

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطـل و از درجـه اعتبـار                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 ساقط است ، اعو از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

نتشار میسـر خواهـد بـود. در صـورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراو

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/لینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/لینفع

 نام کارفرما/لینفع نام کارفرما/لینفع

 نام کارفرما/لینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/لینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام کارفرما/لینفع          نام ضامن

 نام کارفرما/لینفع
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 ی گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امناءکننده زیر متعهد م 18مطابذ ماده      

کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً ، مترمربع 9.650احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ بندرماهشهر به مساحت تقریبی 

ی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار وزم برای و با آگاهی از ظرفیت های اجرای استبرنده شده است به شرح زیر 

 .استشرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا 

 

ف
دي

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرايي 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ت پايه   در ظرفی

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

کار بوده و مطابذ با دستور چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 وابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ض

 

 و تعهدآور تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز

 

پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در ، به ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء وینفک اسناد مناقصه بود     

 جمهور ارسال گردد.پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس 
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 مه موافقت نافصل دوم : نمونه 
               بـه شـماره  اول مرحلـهآگهـی مناقصـه و   29/12/1402مـورخ  746990مجوز تملک دارایی سرمایه ای به شماره  و  04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

شهرداری بندرماهشهر بـه فی مابین   1403/     /   تاریخ قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، درهمراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر               مورخ  

از یـک  که در این پیمان کارفرما نامیده می شـود، 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری  – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار( مجاهد نظارات نمایندگی 

که در این پیمان، پیمانکار نامیده مـی شـود، از سـوی دیگـر ،   لفن          تو شماره      به شماره ملی           به نمایندگی                                         به شماره ثبت شرکت                     سو و 

 ان درج شده است، منعقد می گردد.طبذ مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیم

 مترمربع 9.650ندرماهشهر به مساحت تقریبی ب احداث بوستان محله ای انتهای خیابان وحدت منطقه نوپاژ  :: موضوع  1ماده 

 : مشخصات اجرايي پروژه : 2ماده 

 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات احداث بوستان محله ای شامل : .2

،   تـا تـراز مـورد نیـازدر ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات خاکبرداری ، نخاله برداری و پی کنی محل اجرای فنای سبز برداشت های مشترک نقشه برداری . 1-2

 و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.  در صورت نیاز، تخریب و برچیدن پیاده رو و جداول بتنی موجود  در صورت نیازتسطیح و رگلاژ بستر 

 اجرای کلیه مصالح وزم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  در محل های مورد نیاز با جداول بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همراه تهیه و  تهیه و حمل. 2-2 

ت جداول در محل هایی که بـا مگاپاسکال و اجرای عایذ رطوبتی پش 12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100بتن مگر زیر جداول با عیار 

( مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) با توجه به شرایط  یک کیلوگرم قیر محلول در مواد نفتی در هر مترمربعخاک فنای سبز در ارتباط می باشد ) 

از تهیه به تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد ( . تهیه و اجـرای مخلـوط آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می بایست حتماً قبل 

سانتیمتر و تهیه و اجرای کفپـوش  10سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت  5درصد ، شن ریزی به ضخامت  95زیر پیاده رو ها با ضخامت وزم و تراکو حداقل 

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتلح و اجرای محوطه زمین اسکیت مطابذ نقشه های ابتنی پیش ساخته سمنت پلاست ، تهیه مصا

 تهیه مصالح و اجرای سکو های نشیمن مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. .3-2

کارفرما از هر فاصله مطابذ نقشه های اجرایی و با همـاهنگی  مورد تائید واحد فنای سبززراعی احداث باغچه ها شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک . 4-2

 دستگاه نظارت.

دریچه های نانو اجرای سیستو زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهولهای جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی با . 5-2

جمع کننده آبهای زهکشی مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) در باکس های فنای سبز که فاقد لوله کامپوزیت بطور کامل و اتصال به منهول دفنی 

  سانتیمتر شن زیر ویه خاک زراعی به عنوان ویه زهکش اجرا گردد ( 20های زهکشی می باشد ، حدود 
به همراه اتصال خـط  بار و غلاف های مربوطه با تمام متعلقات  بطور کامل 10های آبیاری با فشار حداقل  اجرای سیستو آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله. 6-2 

 ورودی به خطوط لوله آب خام موجود  مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

سـانتیمتر ، تهیـه و  5درصد ، شن ریزی به ضـخامت  95امت وزم و تراکو حداقل زیرسازی زمین بازی کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخ. 7-2

مگاپاسکال مطابذ نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) تهیه و اجرای کفپوش های گرانولی و سـت  12سانتیمتر و مقاومت  10اجرای بتن کفسازی با ضخامت 

 بازی برعهده کارفرما می باشد (

 ت کارفرما .مصالح و اجرای فونداسیون پایه های روشنایی در محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسیسا تهیه. 8-2

قشه های اجرایی و با همـاهنگی تهیه و نصب دال های بتنی پیش ساخته از نوع ترافیکی دو شبکه در بر روی کانال آب موجود در محل ورودی پارکینگ ها مطابذ ن. 9-2

 .تدستگاه نظار

ک ویه اساس با دانـه اجرای محوطه های پارکینگ شامل : تسطیح و رگلاژ بستر در صورت نیاز ، آبپاشی و کوبش بستر موجود تا تراکو مورد نیاز ، تهیه و اجرای ی.  10-2

گرم قیر در هر مترمربع ( ، بعد از گذشـت  700تهیه و اجرای یک ویه قیر نفولی با پوشش مناسب ) درصد ،  100سانتیمتر و تراکو  10میلیمتر و ضخامت  38بندی صفر تا 

 .ب مناسب به سمت خروجی پارکینگ هاسانتیمتر با شی 6ساعت از اتمام قیرپاشی ، تهیه و اجرای یک ویه آسفالت نرم به ضخامت  24

ده شامل : عملیات خاکبرداری ، لجن برداری ، تخریب و برچیدن کانال  فرسوده موجود ، تهیه و اجرای یک احداث کانال دفع آبهای سطحی در محل های مشخص ش .11-2

سـانتیمتر ، تهیـه و اجـرای  10به ضخامت  100سانتیمتر ، تهیه و اجرای یک ویه بتن مگر عیار  5ویه شفته آهک با خاک مناسب ، تهیه و اجرای یک ویه شن به ضخامت 

به مقاومـت  یش ساخته ایستاده به همراه ماهیچه بتنی پشت جداول و بندکشی جدولها با ملات ماسه و سیمان ، تهیه و اجرای بتن قاشقی کف کانال با بتنجداول بتنی پ

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتمگاپاسکال بصورت کاملاً لیسه ای مطابذ نقشه های ا 16

 .ولیه و انتقال به محل تخلیه مجازقدیو ی موجود در محل تا حجو پیش بینی شده در برآورد انخاله برداری نخاله های دپو شده . 12-2

مترمربع شامل تهیه ، حمل کلیه مصالح وزم جهت اجرای عملیات  جدول کاری   300احداث پیاده رو در انتهای خیابان بهروزی و ضلع غربی خیابان وحدت به متراژ . 13-2

کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه  100ا جداول بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همراه تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار در محل های مورد نیاز ب
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سانتیمتر  5ریزی به ضخامت درصد ، شن  95مگاپاسکال ، تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت وزم در صورت نیاز و تراکو حداقل  12مثلثی جداول با مقاومت 

 .با هماهنگی دستگاه نظارت سانتیمتر و سطح کاملا لیسه ای 10مگاپاسکال با ضخامت  16، تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت 

ه با هماهنگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخال .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه..4

 توضیحات :

 تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد . .1

منظور شده است . حداکثر عمذ اجرای  به هر فاصله فهرست بها ابنیه ، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف 020503در بهای واحد ردیف  .2
 سانتیمتر می باشد و هزینه های اجرای خاک زراعی مازاد بر عمذ لکر شده بر عهده پیمانکار می باشد . 60خاک زراعی 

 فواصل حمل مصالح حداکثر تا فواصل حمل محاسبه شده در برآورد های اولیه قابل پرداخت می باشد. .3

لیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام ، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه چنانچه در حین عم .4
 باشد .های رفع اشکال به عهده پیمانکار میها و مسئولیتهزینه

یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی ( انجام پذیرد و بنا به  درصد می بایست با غلطک های سبک دستی 95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکو  .5
 باشد . تشخیص دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز تست تراکو صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ) قورباغه ای ( مجاز نمی

قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ( و با ضخامت مورد تائید دستگاه نظارت  اجرای عایذ رطوبتی در محل های وزم می بایست با قیرهای محلول ) استفاده از .6
 انجام پذیرد .

بایست محل دقیذ دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطذ ممنوعه، پیمانکار می .7
 آید.نکار برخورد قانونی به عمل میمطابذ ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیما

بدیهی می باشد  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . .8
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یهرگونه ادعا

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژه  می  12ه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث پیمانکار و پرسنل مربوط .9
 باشند . حنور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .

زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات و .10
 صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد . 

موظف است در  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلذ نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیصورت ن

قابل  1403فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  3لوله های آبیاری و زهکشی ، از ردیف های مربوطه در فصل   PVCهزینه تهیه و اجرای غلاف های  .12
 پرداخت می باشد .

 له ی اسکوپ مهار گردد .تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می بایست بوسی .13

 هزینه های تهیه و اجرای لوله های تاسیسات آبیاری و زهکشی تنها از ردیف های موجود در برآورد اولیه قابل پرداخت می باشد . .14

 مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در طول مدت پروژه  می باشند . 20پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .15

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشد . حداکثرالح از هر محل تهیه ،  فواصل حمل مص .16

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . .17

د بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن محل مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های مازا فقط تا تراز مورد نیازکلیه تخریب ها و خاکبرداری ها  .18
 خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .

اشد هرگونه پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب .19
 ه پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری ک

با هماهنگی پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  .20
 واحد نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباسازه ای  کلیه بتن هایدر  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابذ نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

راز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیچگونه اضافه عملیات های خاکبرداری ، نخاله برداری و تهیه و اجرای خاک زراعی در محل هایی مورد نیاز و تا تکلیه  .23
 پرداختی بابت اجرای احجام مازاد عملیات اجرایی پرداخت نخواهد شد .

ما حذ دارد چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابذ برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .24
 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15ه اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب رأساً نسبت ب

 یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .25
 است.

 خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد :منظور از خاک زراعی  .26
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1- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

6.2-2  =< ph =< 7.5 

از محل  الیر 1.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابذ فرمت کارفرما م مانکاریپ .27

 .گرددیکسر م مانکاریمطالبات پ

 اشد.هزینه کلیه آزمایشات وزم از خاک زراعی به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می ب .28

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات وزم از ادارات مربوطه اخذ نماید . .29

دستگاه نظارت و  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .30

 یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یواحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید ر دهدقرا یشهردار

، واحد تاسیسات و واحد فنای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ،  2واحد دفترفنی ، مدیریت منطقه  .31

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشدصورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر عهده دفتر

 : این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است : : اسناد و مدارک 3اده م

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمان بندی کلید ( 

 مننو به پیمان تلقی می شود.( 1403( فهرست بها و مقادیر کار )کل فهارس بها سال هـ

 انداردهای فنی.مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استو( 

 ز( نقشه ها

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ح
آید. این اسـناد در گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار میاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     

و مـدارک پیمـان، مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسـناد چارچوب اسناد و 
مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصـات  موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با

 فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

شـبکه ، تأسیسـات مکـانیکی رشته ابنیه، ی بها ارسفه.....( ریال بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد .................: مبلغ:  4ماده 

 .می باشد 1403سال  و زهکشیتوزیع آب 

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاريخ تنفیذ ، مدت ، تاريخ شروع کار 5ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  5پیمان  ب( مدت

 شود.ج( تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیو می

 تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید. د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به

ماه  12ی شود، برای مدت مشرایط عمومی تعیین  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبذ ماده : : دوره تضمین  6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42 گردد و طی آن به ترتیب مادهاز سوی پیمانکار، تنمین می

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبذ اسناد و مدارک پیمان ، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی که از طرف کارفرما : : نظارت بر اجرای کار 7ماده 

 شرایط عمومی عمل می شود. 33و  32معرفی می گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 

 تانتهای خیابان وحد – منطقه نوپاژ -بندر ماهشهرحل اجرای کار : : م 8ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظیو گردیده و کلیه نسخ حکو واحد دارند. : : نسخ قرارداد 9ماده 

 اينده / نمايندگان پیمانکارنم                                                                                             نماينده کارفرما                                                           

 نام و نام خانوادگي:                                                               مجاهد نظارات نام و نام خانوادگي :                                         

 سمت:                                                                                                          سمت : شهردار                                               

  امضاء                                                                    امضاء                                                                                   
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 شرايط عمومي پیمان:  فصل سوم

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشـد  نافـذ بـوده و وزم اسـت در  در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمـان شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان : : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم

به مفاد مـاده تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه موکول شده است و هیچ گاه نمی

 ت.پیمان، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان اسمربوط به آن در شرایط عمومی 

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

رت را به عنوان رئیس کارگـاه معرفـی ( رئیس کارگاه: پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظا 10 ماده

ی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظـایف نبـوده دسـتگاه نظـارت بـا لکـر دلیـل نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حنور داشته باشد . در صورت

نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیو پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر بایـد بـا دسـتگاه نظـارت درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

ات تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگـاهی ، گزارشـ هماهنگی و صلاحیت جانشین او

 روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبذ نظر مهنـدس  "ترل پروژه )پیوست در اسناد(خدمات برنامه ریزی و کن"ب( پیمانکار متعهد است که براساس شرح  – 18ماده 

ان اسـت. کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادلـه پیمـ مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شـود . همچنـین ایـن برنامـه هدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میل -1

 رای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.بایستی در مقیاس بزرگتر ب

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با لکر دویل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح لیل می -3

 مانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلیمنطبذ بودن برنامه ز (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، طقی فعالیترعایت اصول تنظیو برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابذ با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیذ روابط و ایجاد شبکه من (3

 تعریف تقویو پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 غ پیمان ها با مبلها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 ارائه جداول ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (7

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه  S رسو نمودار (8

 امه زمانبندی دارای مهر و امنای پیمانکارارائه چهار نسخه چاپ شده برن (9

 هـ( گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: -18ماده 

ت تحویـل ونیکی مربوطه دسـتگاه نظـارگزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبذ فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکتر (1

 گردد.

 ربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبذ فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجو ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 هر پروژه تعیین گردد.مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتو از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل  (3

 در پایان هرگزارش تطبیذ برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابذ زمانی دویل آن لکر شود.  (4

 رد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آوت ، ورود و خروج مصالح و کارک (5

چار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حذ دارد رأساً نسبت به اجـرای آن ها مطابذ برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 اوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. درصد ب 15های مربوطه را با احتساب فعالیت اقدام  و هزینه

 یدسـتگاه نظـارت و واحـد روابـط عمـوم یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7

و یک نسـخه از آن را پیوسـت  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار

 .صورت جلسات نماید

توانـد حتـی المقـدور ، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز بـه معرفـی نامـه می، آبالف( کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راه -20ماده 

 مساعدت نماید.

 است. مانکاریبه عهده پ ازیآوت مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیتهز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 هـ( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آوت رعایت کند. -20ماده 
 ماشین آوت زیر در کارگاه الزامی است: داشتن حداقل     

 بیل مکانیکی یک دستگاه. (1
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 یک دستگاه. فینیشر پخش آسفالت (2

 جرثقیل یک دستگاه (3

 دستگاه. 7کمپرسی  (4

 .عددتانکر آب یک  (5

 دستگاه. 1 غلتک سنگین (6

 غلتک دستی سه دستگاه . (7

 تراک میکسر. (8

 دوربین نقشه برداری. (9

. سـایر مـوارد در صـورت نیـاز موارد فوق در کارگاه اقدام نمایدبه پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز و سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار  

 گردد.توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 کارگاهی و  به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.ح( پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( به شمار افراد زیر دفتر – 20ماده 
دارای کلیه امکانات موردنیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش ، یخچـال ، میـز و ، ستگاه نظارت پروژهجهت د مترمربع 36کس کارگاهی با مساحت های حداقل دستگاه کان تأمین یک -

 ه پیمانکار است.صندلی ، کامپیوتر ، لوازم تحریر و غیره  به عهد
 پذیرد.ای صورت نمیتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه

 ب( پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند. -24ماده 
 عهد به آن باشند.رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید مت -1
 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2
 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3

 باشد .الف( تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی-28ماده 

 تعلذ می گیرد.به این پیمان تعدیل  هـ ( -29ماده 
 های زیر، به عهده پیمانکار است:ج(  هزینه  انجام آزمایش -32ماده 

 .ایشات اولیه و مجدد در صورت نیازکلیه آزم  
زمایشات، پس از تایید دستگاه نظـارت، گیرد و هزینه انجام آ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55و101وزم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابذ نشریه شماره  

 گردد.مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آزمایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد . هزینه انجام 

 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است. 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956م کار پیمان ، طبذ مصوبه شماره دریافت وجوه سپرده تنمین حسن انجا -35ماده 
 گیرد.میپیش پرداخت ، به این پیمان تعلذ پرداخت  -36ماده 
 شود.خت میب( هزینه باوسری پیمانکار در دوره تعلیذ ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پردا -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 گیرد .الف(درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلذ نمی -50ماده 

 ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود: ( خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان6 -ب-50ماده 
)یک میلیون و  1500000اخیر در اجرای کار مبلغ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز ت 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طبذ ماده 

 خواهد شد.پانصد هزار( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور 
های مربوطه های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه

 گردد. محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می

استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کـار  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869یع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره براساس مفاد آئین نامه تسر ساير شرايط :

بخـش  6ارداد را فسخ نماید . )مفـاد بنـد ، قر ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن

 دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(
 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگي:                                                                                                   مجاهد نظارات و نام خانوادگي:نام         

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              

 

رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به ي : مشخصات فني عمومي و خصوص:  فصل پنجم

 : عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان وزم است

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

  مشخصات فنی عمومی راه . 101نشریه شماره 
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 ات برنامه ريزی و کنترل پروژه :مخد

ئه برنامه زمانبندی، به ن مجاز اراپیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابذ افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

ساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتو های اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها برا

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه  WBSقراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSبندی می بایست مطابذ زمان

                   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطذِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای وزم و ارتباط صحیح فعالیت  ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما

یچ وجه اجازه انجام کار باشد. کارفرما به هها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. وزم به لکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می 

ی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبند

 نه پیمانکار است.نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزی

اولیه و به  S-CURVEمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مننو به ن .4

جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت  صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است

تهیه شده و شامل  3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

( Resourcesبه صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع) کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی

ل برنامه ماشین آوت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کام -مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی 

چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی  زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آوت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در

 پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

( در برنامه زمانبندی وزم است پیمانکار ضمن ارائه دویل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات  Revise ر صورت نیاز به انجام بازنگری )د .5

نگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( را جهت تایید و ابلاغ به وزم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه باز

معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می   Baseline 2لخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1کارفرما تسلیو نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 گردد.

روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظو را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت  .6

ه صورت فایلهای کار می بایست بفرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمان

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد لیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 گزارش( با لکر دویل عدم اجرا آنها و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل  -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با لکر دویل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

یتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آوت مورد نیاز جهت انجام فعالResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 ویل عدم تطابذ آنها.مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آوت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و لکر د

 امه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برن -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

نی ، ماشین آوت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسا .7

مصالح و ... ( در  –ماشین آوت  –تجهیزات  –در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

 در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.پروژه را 

 های ارائه شده کسر خواهد شد. در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابذ جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت .8

درصد )مطابذ جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به شرایط  22حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9زمانی بند 
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اقص ول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نودر صورتیکه تا پایان ماه ا .9

ص ارائه مدارک جبران نگردد اقارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نو

 پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 

 .بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابذ با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد

ندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرما پیمانکار موظف است مدارک و مست .10

 تحویل نماید.

روژه رسماً از پیمانکار تحویل تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ .11

 گرفته می شود.

رل پروژه برسد. صورت وضعیت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و  9نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند  نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی

 .است محاسبه قابل پرداخت

کامل دریافت می خود را به طور در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  .13

 کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

ملیات اجرایی اقدام و پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیو نهایی صورت جلسات ع .14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقتنی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد  نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورتنسبت به اخذ تاییدات 

 بود. 

د برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واح یستهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود ن .15

 درصد آن است. 50ها حداکثر تا اقدامات مقتنی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیت

مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت  چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و .16

درصد باوسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حذ  15موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 .هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابذ جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کسر شده درصد وزنی مربوطه در قراردادبند  عنوان ردیف

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  ر کارفرما و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظ 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطابذ فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  اعدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرم 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها
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  برنامه زمان بندی کلی

  

 

ف
دی

ر
ت 
الی

فع
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شر
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی 5  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
بطور کامل مطابق  عملیات عمرانیصالح و اجرای تهیه م

 های اجراییشرح کار و نقشه

                        

                        

                        

3 

 ی، زهکش یاریآب ساتیتاس ستمیسی مصالح و اجرا هیهت

 های و نقشه کارمطابق شرح  بطور کامل ییروشنا و

 ییاجرا

                       

                       

                       

4 
سبز  یفضا لیو تکم یخاک زراع یمصالح و اجراتهیه 

 ییاجرا یها نقشهح کار و بطور کامل مطابق شر

            

            

            

3 
رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی و بارگیری و 

 حمل کلیه مصالح مازاد

                        

                        

                        

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و برچیدن کارگاه  4

                        

                        

                        

 

 

  

 

  

    


