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 اسناد مناقصه

 ماهشهربندر احداث سایبان بازار وصالپروژه : 

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 کارمندان درمعاملات دولتی هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادهدنامه )رشتهتع -5

 تعهدنامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 م ضمانت نامهنمونه فر -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومي 

 پیمانکار شرکت /

 مناقصه عمومی با از آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر شورای اسلامی شهر 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث موضوع:  -الف

 یالر 31.217.965.984  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 3 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .از طرف کارفرما معرفی می گرددشرکتی که  یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 

 شرایط مناقصه
ارائه  24/10/1403 مورخ 18:00ساعت تا  15/10/1403از مورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 .است  08/11/1403بازگشایی پاکت ها مورخ  و 07/11/1403 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  می گردد؛

با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز  .2

ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از  بانک 0105293482000قابل استرداد( به حساب سیبا  ریال )غیر 10.000.000بازگشائی به مبلغ 

 بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

 توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

کت ها به واحـد حراسـت شـهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی پا قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .3

 الزامی است. شهرداری

مشـروط و مـبهو و فاقـد تنـمین وزم و کـافی و وک و  یکارفرما از قبـول پیشـنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .4

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریـ  يیـل  (ریال 1.560.898.299 ) مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه پیشنهاددهندگان می بایست جهت تنمین شرکت در .5

 ارائه نمایند:

 .نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  25/10/1403 مورخ شنبهسه روز  10 در ساعت ویزیت(جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت  .6

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امنای همه حاضرین برسد.

ب شرایط مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است. ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حس .7

بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تنمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن 

 شرکت خواهد شد.
 

   مجاهد نظارات                                                                                                                                               

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                          
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 اول مرحله -عمومي ناقصهه شرکت در مدعوت نام

 شرکت / پیمانکار
از طری  مناقصه به  را، بندرماهشهراحداث سایبان بازار وصال  :پروژه،  بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد      

 پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 67490مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890ناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره انجام م: الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 زار وصال بندرماهشهرسایبان بااحداث  :ب : موضوع پروژه 

  :: شرح مختصری از پروژه  ج
 تجهیز کارگاه. .1

 شامل : عملیات احداث سایبان بازار وصال .2

 فقط در محل های مورد نیازآسفالت ، تخریب سکو ها و پله های موجود برش وتخریب برداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

ا تراز مورد دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل کلیه مصالح حاصل از برچیدن به صاحبان مغازه ها ،  خاکبرداری محل فونداسیون تو با هماهنگی 

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10مت سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیون بـه ضـخا 40و سیمان به ضخامت  نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات ماسه

به همراه تهیـه و   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIکیلوگرم سیمان ، تهیه و اجرای آرماتوربندی فونداسیون ها با میلگرد آجدار 

مگاپاسکال  )کیورینـگ بـتن هـای  25هیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت و تهیه و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیون ها و ت 28نصب انکر بولت های نمره 

طاب  نقشه های اجرایی و بـا اصلی مطاب  با نظر دستگاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهک تهیه شده با خاک محل م

 .فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجرای ویه آسفالت جهت پوشش نهایی فراهو باشد(هماهنگی دستگاه نظارت .) تراز نهایی 

در نقشه های اجرایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه  با ابعاد و ضخامت های قید شدهپروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .ده شود (اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه های فلزی .) انتهای باز تمامی پروفیلها با پلیت بصورت اصولی جوشکاری و پوشان نظارت به همراه

رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا ( میلیمتر بصورت دو رو  0.7سانتیمتر با ورق های گالوانیزه کرکره ای به ضخامت  4و اجرای ساندویچ پانل به ضخامت  ، حمل تهیه .3-2

به همراه تهیه و نصب ورق های فلاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بطور   بطور کامل با تمام متعلقات نصب

 . کامل

 3اینچ و ضخامت حـداقل  4یمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی ها با سایز میل 0.75تهیه مصالح و اجرای آبرو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل . 4-2

هماهنگی دستگاه نظارت تعین و میلیمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرای لوله های ناودانی و شیب آبروها با 

 .اجرا گردد (

بـا طـرح نگ روغنـی ) زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار جوشکاری ، تهیه مصالح و رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  ر .5-2

 و مورد تائید دستگاه نظارت . ضخامت وزم( و  چوپ

آسفالت ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر کانیو برش وتخریب و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیات  اجرای کانیو های پیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه برداری . 6-2 

و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زیر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه های اجرایی  100ها با عیار 

 . دستگاه نظارت

کامل دستگاه م کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی انجا .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .ر عهده پیمانکار می باشدپروژه ب تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز .1

به و دارای سابقه کاری متناسب و با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ها و مسئولیتپیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و ... موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب  .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

با کیفیت مورد قبول را در طول مدت با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز ( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرای پروژه  .4
 .پروژه پیش بینی نماید

 .هزینه های تهیه آب و اجرای تست آب بندی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشد .5
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در مناط  ممنوعه، مطاب  ضوابط  بایست محل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکورپیمانکار می .6
آید.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 .نخاله منتقل گردد

ده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . بدیهی می باشد هرگونه پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت دا .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .پیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو های سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از نصب ورق های ساندویچ پانل سایبان می باشد .8

    . حنور می باشند در طول مدت پروژه مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز  پیمانکار می بایست در طول مدت .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  340101و  010309هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله ها ، از ردیف های  .12
 .ت می باشدقابل پرداخ 1403

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .13
 .طول مدت پروژه  می باشند

 .آورد اولیه پیمان مورد تائید می باشددر برتا فواصل حمل موجود  حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  .14

 .کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد .15

 .ایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل جوش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی اسکلت فلزی س .16

 .به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت نصب ورق های ساندویچ پانل می باشدپیمانکار ملزم  .17

 جهت شیب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه تعیین و اجرا می گردد. .18

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدل اندازه گیری نمی باشد را قبپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قاب .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی وپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت  .20
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردینظارت صورت پذ دستگاه یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

ما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .23
 کار کسر نماید.درصد باوسری از مطالبات پیمان 15به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000روز مبلغ هر  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .هزینه کلیه آزمایشات وزم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد .26

 .رات مربوطه اخذ نمایدوزم از اداپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یک  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت نایشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 3از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار
 .استریال  31.217.965.984مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 تامین می گردد. بودجه داخلی شهرداریاعتبار پروژه از محل   :و : محل تأمین اعتبار پروژه

  : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انساني
 ت قابل بررسی و پرداخت خواهد بودفواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده اس. 

 ماشین آوت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.مصالح  تهیه کلیه ، 

 بازار وصال. –ر بندر ماهشه ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
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ررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر عهده شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بواحد دفترفنی  :ی : دستگاه نظارت 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشددفتر

کـه  است ریال( دویست و نود و نههزار و  نود و هشت د ویک میلیارد و پانصد و شصت میلیون و هشتص) ریال 1.560.898.299 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 ی مشروحه زیر تسلیو شود.باید به یکی از صورت ها

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابـل قبـول  ر گردش و چک شخصی به هرچک مسافرتی و یا چک د پیشنهاد فاقد تنمین، تنمین های کمتر از میزان مقرر، چک تنمین شده،تبصره :  

ید باشد و علاوه برآن ضـمانت نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمد

 نامه های بانکی باید طب  فرم های قابل قبول تنظیو و صادر شود.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                                

 بندرماهشهرشهردار                                                                                                                                                                            
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 «شرایط مناقصه » 

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  موضوع مناقصه :

 ناقصه يکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این م     

، امکانات، ماشین آوت، نیروی متخصص و کادر فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد ابنیهرشته  5حداقل شخصیت حقوقی، رتبه  : شرایط متقاضي

 .ی و مرتبط با موضوع مناقصهمجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کاف

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظیو و در موعد  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیو کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تنمین یا )پاکت الف(، پاکت  است که 5و  4، 3مدارک مشروحه در بند منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و  .2

 رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 شرح مندرج در دعوتنامه مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تنمین شرکت در مناقصه مطاب  .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان امنای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 آور.

میمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه ها، دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ض 2-4

ذیرش شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و پ

 و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها( مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد

پیشنهاددهندگان موظف به ارائه سواب  اجرایی، ماشین آوت و تجهیزات، سواب  کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی  3-4

 .رددارائه گ.توضیحاً : این موارد باید دقی ، مستند و تأیید شده هستندشرکت و توان مالی 

 تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 4-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

 (.شدبرگ پیشنهاد قیمت که باید طب  فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف با -1

  31/03/1396مورخ  1232579/96الیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره آن -2
، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیو و مهر و امناء يکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .6

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی نموده و در سامان

نقص  خدشه یاپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلو خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .7

 مناقصه و یا نداشتن تنمین کافی آن پیشنهاد مردود است. برخلاف شرایط ، مبهو و، یا ارائه پیشنهاد مشروطدراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این ح  را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد .8

تعهدی مبنی بر امناء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت  هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز

 پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، هزینه های عمومی  قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که .9

 و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.

ن و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگرا .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. رعایت نموده و در نرخ

بول پرداخت و کسر کسورات دهنده دلیل قاد و امناء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیو پیشنه .11

و کارفرما ح  دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار  استقانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی 

 کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

یرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گ .12

 قبول نخواهد بود و کارفرما ح  دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدولی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

ود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل ش .13

نت برنامه ریزی مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاو

 م خواهد شد.و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلا
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علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تنمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده  چنانچه کارفرما به هر .14

 مناقصه ح  هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

بابت تهیه و تسلیو پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان  .15

 می باشد.

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که درباوی دعوتنامه يکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .16

روز  7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10د براساس آئین نامه معاملات، معادل زمان عقد قراردا در .17

 کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

ملاک عمل  .یستبصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمننو به برآورد پیوست،  و ردیف های فهرست بهایتمام مقادیر متره  .18

 کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طب  دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد.

ازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن ببا توجه به مقطوع بودن قیمت ها  .19

 برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

شرایط عمومی عمل  42ماه از سوی پیمانکار تنمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .20

 ی شود.م

کسر و به اننمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از  %5قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل  38مطاب  ماده  .21

عیت های ماهیانه شرکت مبلغ ناخالص هریک از صورت وض ازارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین 

آن به عنوان تنمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از  %10معادل 

 تحویل قطعی مسترد می گردد.

 هده پیمانکار است.به عپروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری .22

برخورد خواهد  پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطاب  قانون و مقررات مربوطه .23

 شد.

و با خودکار یا خود نویس و بدون قلو  قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ .24

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک  و نحوه تغییر و تسلیو آنها کتباًهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه  .25

 پیمان منظور خواهد شد.

تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقنای مهلت تسلیو پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید  شهرداری ح  تغییر، اصلاح یا .26

دهنده ح  دارد تقاضای استرداد آن را تب مزبور تسلیو شده باشد پیشنهادصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مرا مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 ماید.بن

می تواند آخرین  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .27

و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته  مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعوی  اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح

 باشند.

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تنمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن .28

ضبط می شود و ح  هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده  غیراین صورت تنمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قنایی به نفع شهرداری،

حاضر بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باو،  مناقصه در مهلت پیش 

و به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیو ضمانت انجام تعهدات به انعقاد پیمان نشود ، تنمین شرکت در مناقصه او ه

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تنمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .29

 دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.دمدارک ارائه شده توسط پیشنها .30

یا به هر دلیلی از انجام در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .31

رداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تنییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ موضوع قرا

 خسارت، طب  مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت شمول دریافت اخطار کتبی بودهگرانی در سواب  اجرایی خویش، مچنانچه مناقصه .32

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می
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ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری به مدت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژهاخطارها(، به ترتیب 

 .استگر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 افزایش یا کاهش دهد. %25تواند کار را تا  کارفرما می .33

 .است 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد  .34

 تجدید می گردد. پیشنهاد سالو( نرسد ، مناقصه 3ل به نصاب وزم )حداق نامه مالی شهرداری چنانچه مناقصهحسب آیین  .35

( هستند؛ درغیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع، متوجه آن sajarقراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار) تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه .36

 شرکت خواهد بود.

 ( می باشند. Tax.gov.irکلیه شرکت ها ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان )پورتال  رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس  .37

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 ماهشهربندر شهردار                                                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 22/10/1337نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله کارمندان در معاملات دولتي مورخ تعهد

 ث سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احدا مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که      

و تنمین نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار ح  دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود   1337دی ماه 

 شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امناء نماید و خلاف همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

ق هستند دراین پیمان سهیو و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فو

را ضبط و خسارات وارده در  يینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما ح  خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار

 رده به تشخیص کارفرما می باشد.اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وا

راتب را بلافاصله به این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     

این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما ح   اطلاع کارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه

به تشخیص خود از اموال این دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا 

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

زات های مربوطه می منافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستح  مجا     

 باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و امنای مجاز تعهد و نام
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 تعهد نامه

 

ـــب         ـــرکت                                                          اینجان ـــل ش ـــدیر عام ـــته                                                 م ـــرکت در رس ـــن ش ـــی دارم ای ـــلام م                                                         اع

بردی رئیس جمهور و قوانین دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

نع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمـان خـلاف ایـن موضـوع هیچ گونه م 1337ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 اثبات شود، کارفرما مح  به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پیمان

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

امناء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانین، مصوبات،  بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  يیل می باشد.اآئین نامه ه

مدارک موضوع يیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن تأیید می نماید که اسناد و همچنین بدین وسیله  -ب

 ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 اظتی کارگاه های ساختمانی.آئین نامه و مقررات حف -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مانی نشریه شماره مشخصات فنی عمومی کارهای ساخت -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و  درمورد  16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :ر و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدآونام و نام خانوادگي و ام

 

مناقصه گزار و کارفرما  مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این        

 نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 داث سایبان بازار وصال بندرماهشهر.اح مناقصه : موضوع

امناء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط      

آوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های بر

مناقصه و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد 

 می نمایو که :       لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از
با مبلغ پیشنهادی )به  1403سال  تأسیسات مکانیکی ،ابنیهرشته عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای  -1

ائه ریال مطاب  آنالیز ار .........................................................................................................)به حروف( ............... .............عدد(................................

 ضریب پیمان برابر است با ................... شده پیوست این برگ انجام دهو.

پیوست، در پاکت )ج( به  31/03/1396مورخ  1232579/96 براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شمارهرا آنالیز قیمت پیشنهادی  -2

 .قرار داده ام

 نمایو که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می -3

م تعهدات حداکثر ظرف الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امناء نموده همراه تنمین انجا

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیو نمایو.

، کلیه ماشین آوت و تجهیزات وزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایو و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 به اتمام برسانو.کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه 

 تأیید می نمایو که کلیه ضمائو اسناد و مدارک مناقصه جزء وینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -4

گونه اعتراضی را در این خصوص  اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده ح  هیچ -5

 ندارد.

( تنمین موضوع بند )ک در مناقصه و به منظور تعهد به امناء و مبادله پیمان و تسلیو تنمین اجرای تعهد،تحت عنوان تنمین شرکت  -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیو داشته ام.

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 رس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :آد
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

قسمت از قرارداد آن این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد  

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه وضوع بیمهحوادث م عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیو شده است.

ه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیو و تسلیو گردد و چنانچ

شرایط عمومی پیمان راسـاً در ایـن مـورد  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیو بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطاب  ماده  3

ل حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشـنهاددهنده مسـئول خسـارات ناشـی خواهد نمود و البته چنانچه در این خلااقدام 

 .است

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 «نامــهتعهــد» 

 

ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایو درصورتی که با وجود عدم تطاب  مفاد اساسنامه و یا                                      شرکت                         

ث احدامناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم بر  ،سایبان بازار وصال بندرماهشهر

هو. همچنین تعهد می نمایو چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبی  د

طوری آماده نمایو که حداکثر عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را 

 رر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهو.تا پایان مهلت قانونی مق

ن مشارکت اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تنمی شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت ح  هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریشرکت را نیز به نفع در مناقصه 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            

 آورشرکت برای اسناد تعهد                                                              آور                   شرکت برای اسناد تعهد                        
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(  

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                                       نظر به اینکه                                              

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تنمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

میزان                                    وده است ، تا مشارٌالیه از امنای پیمان مربوط یا تسلیو ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نم پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               ریال هرمبلغی را که 

واله ح                                 در وجه یا  قدامی از مجاری قانونی یا قنایی داشته باشد ،بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا ا

 بپردازد. کرد 

 د.معتبر می باش                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که                                       نتواند یا نخواهـد                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

                                          نمایـد ،    نتمدیـد  هرا موف  بـ                                             موجب این تمدید را فراهو نسازد  و                                            مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                      ه مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                   متعهد است بدون اینکه احتیاجی ب.                                    

 پرداخت کند.      

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطـل و از درجـه اعتبـار                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 دد یا مسترد نگردد.ساقط است ، اعو از این که مسترد گر

هـد بـود. در صـورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراونتشار میسـر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/يینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع فرما/يینفعنام کار

 نام کارفرما/يینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام کارفرما/يینفع          نام ضامن

 نام کارفرما/يینفع
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 های در دست اجرا و ظرفیت آماده به کارفرم خود اظهاری اعلام کار
 

 ر مناقصه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امناءکننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت د 18مطاب  ماده      

و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و  استایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر کارهای در دست اجرا و یا کاره، سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث 

 .استبا مبلغ تعیین شده دارا  رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار وزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را

 

ف
دی

ر
 

 کار رشته نام پروژه
نام دستگاه اجرایي 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

یمانکار بوده و مطاب  با دستور چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پ     

 العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 و تعهدآور تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز

 

، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء وینفک اسناد مناقصه بود     

 راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و 
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مـدارک الحـاقی آن کـه                مورخ                 به شماره  اول مرحلهآگهی مناقصه و   04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار( مجاهد نظارات شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی فی مابین   1403/     /   تاریخ مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در یک

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     یده می شود، از یک سو و که در این پیمان کارفرما نام 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری 

ارک این پیمان درج شده است، منعقد می که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طب  مقررات و شرایطی که در اسناد و مد  لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 گردد.

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  :: موضوع  1ماده 

 : مشخصات اجرایي پروژه : 2ماده 

 تجهیز کارگاه. .1

 شامل : عملیات احداث سایبان بازار وصال .2

 فقط در محل های مورد نیازآسفالت ، تخریب سکو ها و پله های موجود ب برش وتخریبرداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

ل فونداسیون تا تراز مورد و با هماهنگی دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل کلیه مصالح حاصل از برچیدن به صاحبان مغازه ها ،  خاکبرداری مح

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیون بـه ضـخامت  40و سیمان به ضخامت  ماسه نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات

و به همراه تهیـه   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIکیلوگرم سیمان ، تهیه و اجرای آرماتوربندی فونداسیون ها با میلگرد آجدار 

مگاپاسکال  )کیورینـگ بـتن هـای  25و تهیه و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیون ها و تهیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت  28نصب انکر بولت های نمره 

شده با خاک محل مطاب  نقشه های اجرایی و بـا  اصلی مطاب  با نظر دستگاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهک تهیه

 .اشد(هماهنگی دستگاه نظارت .) تراز نهایی فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجرای ویه آسفالت جهت پوشش نهایی فراهو ب

در نقشه های اجرایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه  و ضخامت های قید شدهبا ابعاد پروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .جوشکاری و پوشانده شود (نظارت به همراه اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه های فلزی .) انتهای باز تمامی پروفیلها با پلیت بصورت اصولی 

میلیمتر بصورت دو رو رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا (  0.7سانتیمتر با ورق های گالوانیزه کرکره ای به ضخامت  4امت و اجرای ساندویچ پانل به ضخ ، حمل تهیه .3-2

ور به همراه تهیه و نصب ورق های فلاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بط  بطور کامل با تمام متعلقات نصب

 . کامل

 3اینچ و ضخامت حـداقل  4میلیمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی ها با سایز  0.75تهیه مصالح و اجرای آبرو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل . 4-2

ی لوله های ناودانی و شیب آبروها با هماهنگی دستگاه نظارت تعین و میلیمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرا

 .اجرا گردد (

بـا طـرح نگ روغنـی ) زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار جوشکاری ، تهیه مصالح و رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  ر. 5-2

 دستگاه نظارت .و مورد تائید  ضخامت وزم( و  چوپ

آسفالت ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر کانیو برش وتخریب . اجرای کانیو های پیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه برداری و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیات  6-2 

ر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه های اجرایی و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زی 100ها با عیار 

 دستگاه نظارت .

نگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد ل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیازتهیه ، حم .1

و  به و دارای سابقه کاری متناسببا توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ها و مسئولیتچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و ... موجود وارد گردد، کلیه هزینه .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرای پروژه با کیفیت مورد قبول را در طول مدت  با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز .4
 .پروژه پیش بینی نماید

 .هزینه های تهیه آب و اجرای تست آب بندی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشد .5
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خاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناط  ممنوعه، مطاب  ضوابط بایست محل دقی  دپوی خاک، نپیمانکار می .6
آید.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 .نخاله منتقل گردد

بدیهی می باشد هرگونه  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .ی سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از نصب ورق های ساندویچ پانل سایبان می باشدپیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو ها .8

    . حنور در طول مدت پروژه می باشند مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت مرتبطایمنی دارای مدرک معتبر و  افسر

یرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401های آیتو  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  340101و  010309ها ، از ردیف های هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله  .12
 .قابل پرداخت می باشد 1403

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .13
 .ژه  می باشندطول مدت پرو

 .در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشدتا فواصل حمل موجود  حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  .14

 .کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد .15

 .وش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل ج .16

 .پیمانکار ملزم به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت نصب ورق های ساندویچ پانل می باشد .17

 ژه تعیین و اجرا می گردد.جهت شیب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پرو .18

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قب .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه هماهنگی وانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با پیم .20
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

ما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .23
 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب به اجرای آن 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یوزانه مطاب  فرمت کارفرما مموظف به ارائه گزارش ر مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .هزینه کلیه آزمایشات وزم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد .26

 .وزم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یک  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 : این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است : : اسناد و مدارک 3ماده 

 حاضرالف( موافقت نامه 

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمان بندی کلید ( 

 مننو به پیمان تلقی می شود.( 1403( فهرست بها و مقادیر کار )کل فهارس بها سال هـ

 مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.و( 

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ز

 ح( نقشه ها
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 ط( صورتجلسات حمل
آید. این اسـناد در گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار میاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     

ه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسـناد و مـدارک پیمـان، چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقش
نی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصـات موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات ف

 دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.فنی عمومی است و اگر 

 1403سـال  تأسیسات مکانیکیرشته ابنیه، ی بها ارسفهمبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس : مبلغ:  4ماده 

 .می باشد

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 5ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  12ب( مدت پیمان 

 شود.اریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیو میج( ت

 اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان 

ماه  12ی شود، برای مدت مشرایط عمومی تعیین  39نجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طب  ماده حسن ا: : دوره تضمین  6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده از سوی پیمانکار، تنمین می

هر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر شهرداری بندر ماهشواحد دفترفنی : : نظارت بر اجرای کار 7ماده 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشدعهده دفتر

 بازار وصال -بندر ماهشهر: محل اجرای کار :  8ماده 

 دارند.این قرارداد در شش نسخه تنظیو گردیده و کلیه نسخ حکو واحد  : : نسخ قرارداد 9ماده 
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 شرایط عمومي پیمان:  فصل سوم

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378ورخ م 1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ریخ معتبر می باشـد  نافـذ بـوده و وزم اسـت در در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تا

 مه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنا

شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمـان : : شــرایط خصـوصـي  فصل چهـارم

از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد مـاده تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند موکول شده است و هیچ گاه نمی

 آن در شرایط عمومی پیمان است. مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

را به عنوان رئیس کارگاه معرفی  پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت ( رئیس کارگاه: 10ماده 

وظـایف نبـوده دسـتگاه نظـارت بـا يکـر دلیـل  نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حنور داشته باشد . در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام

ف به این تغییر است. درصورت تصمیو پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر بایـد بـا دسـتگاه نظـارت نماید و پیمانکار موظدرخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می
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و نقشه های کارگـاهی ، گزارشـات  هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت

 زانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.رو

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طب  نظر مهندس  "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح ب(  – 18ماده 

ان اسـت. مانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادلـه پیمـمشاور براساس نقشه های موجود و برنامه ز

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شـود . همچنـین ایـن برنامـه از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میلهدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش  -1

 بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 ر دویل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با يک -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح يیل می -3

 منطب  بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 داد رعایت شود. های موجود در قرار( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، رعایت اصول تنظیو برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطاب  با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقی  روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 ..( تعریف تقویو پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ..

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 (.4951ر می بایست با منابع و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد)مطاب  بخشنامه منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزا (7

 ارائه جداول ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (8

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه  S رسو نمودار (9

 دارای مهر و امنای پیمانکارارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی  (10

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:هـ(  -18ماده 

ونیکی مربوطه دسـتگاه نظـارت تحویـل گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکتر (1

 گردد.

 ربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجو ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 ن گردد.مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتو از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیی (3

 در پایان هرگزارش تطبی  برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطاب  زمانی دویل آن يکر شود.  (4

 به دستگاه نظارت ارائه نماید.علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آوت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

نیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما ح  دارد رأساً نسبت به اجـرای آن ها مطاب  برنامه زمان بندی تفچنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 لبات پیمانکار کسر نماید. درصد باوسری از مطا 15های مربوطه را با احتساب فعالیت اقدام  و هزینه

 یدسـتگاه نظـارت و واحـد روابـط عمـوم یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7

و یک نسـخه از آن را پیوسـت  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیپاشده را در  هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار

 .صورت جلسات نماید

قـدور توانـد حتـی الم، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفـی نامـه می، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 مساعدت نماید.

 ز(  -20و  –ب  – 20ماده 
 . فواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرداخت خواهد بود 

 .تهیه سایر مصالح ، ماشین آوت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است 

 ر باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آوت رعایت کند.پیمانکاهـ(  -20ماده 

 داشتن حداقل ماشین آوت زیر در کارگاه الزامی است:     
 دستگاه. بیل بکهو دو (1

 دستگاه. کامیون کمپرسی پنج (2

 دستگاه دوربین نقشه برداری دو (3

 دستگاه. چهار کمپکتور دستی (4

 .ت پروژه، وجود حداقل یک دستگاه وانت باری بصورت تمام وقت با آرم شرکت الزامی می باشد(وانت باری سه دستگاه.)با توجه به ماهی (5

 .تانکر آب چهار عدد (6

 سه دستگاه . چکش برقی (7

 .بتونیر چهار دستگاه (8

 .خودرو سواری کولردار دو دستگاه (9
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. سـایر مـوارد در صـورت نیـاز موارد فوق در کارگاه اقدام نمایدیست به طور همزمان نسبت به تجهیز و سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می با 

 گردد.توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 ن کند.به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمی به شمار افراد زیر دفترکارگاهیپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( ح(  – 20ماده 

یخچـال ، میـز و  دارای کلیه امکانات موردنیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمـایش ،، ستگاه نظارت پروژهجهت د مترمربع 36کس کارگاهی با مساحت های حداقل دستگاه کان تأمین دو -
 ، لوازم تحریر و غیره  به عهده پیمانکار است.صندلی 

 پذیرد.ای صورت نمیبرچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه توضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1
 دستگاه نظارت برساند.از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید  -2
 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3
 پیمانکار جز موظف به بیمه نمودن کار خواهد بود. -4

 باشد .تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمیالف( -28ماده 

 می گیرد.نبه این پیمان تعدیل تعل   هـ ( -29ماده 

 های زیر، به عهده پیمانکار است:هزینه  انجام آزمایشج(   -32ماده 
 .ایشات اولیه و مجدد در صورت نیازکلیه آزم  

پـس از تاییـد دسـتگاه نظـارت، گیرد و هزینه انجام آزمایشات، ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می 55مورد نیاز مطاب  نشریه شماره وزم به توضیح است که کلیه آزمایشات 
 گردد.مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آزمایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد . هزینه انجام 

 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است. 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956ان ، طب  مصوبه شماره دریافت وجوه سپرده تنمین حسن انجام کار پیم -35ماده 

 گیرد.مینپیش پرداخت ، به این پیمان تعل  پرداخت  -36ماده 

 د.شوهزینه باوسری پیمانکار در دوره تعلی  ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت میب(  -49ماده 
 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 گیرد .درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعل  نمیالف( -50ماده 

 یر ، از پیمانکار وصول می شود:خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب ز( 6 -ب-50ماده 

ریال )پنج  5.000.000اخیر در اجرای کار مبلغ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز ت 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طب  ماده 
 .( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شدمیلیون ریال

های مربوطه های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه
 گردد. محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می

استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کـار  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869ند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره براساس مفاد آئین نامه تسریع در رو سایر شرایط :

بخـش  6فسخ نماید . )مفـاد بنـد  ، قرارداد را ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن

 دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(
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رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به ي : مشخصات فني عمومي و خصوص:  فصل پنجم

 :عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان وزم است 

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 
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 : )پیوست شرایط خصوصي پیمان( ات برنامه ریزی و کنترل پروژهمخد

ندی، به ن مجاز ارائه برنامه زمانبپیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سواب  افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

الیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتو های اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فع

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه  WBSقراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSطاب  زمانبندی می بایست م

                   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

برنامه ارائه شده باید بر اساس منط ِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای وزم و ارتباط صحیح فعالیت ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. 

جام کار باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. وزم به يکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می 

ی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبند

 .نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است

اولیه و به  S-CURVEمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مننو به ن .4

یزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت ف

تهیه شده و شامل  3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

( Resourcesمقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع) کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ،

ماشین آوت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه  -مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی 

ب برنامه و هیستوگرام کلی دی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آوت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در چارچوزمانبن

 پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

( در برنامه زمانبندی وزم است پیمانکار ضمن ارائه دویل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات  Revise انجام بازنگری )در صورت نیاز به  .5

انبندی به هنگام ( را جهت تایید و ابلاغ به وزم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زم

معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می   Baseline 2يخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1کارفرما تسلیو نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 گردد.

ماهیانه و غیرمنظو را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد.  پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، .6

کار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمان

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد يیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 ویل عدم اجرا آنها و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با يکر د -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

تجمعی تا پایان مقطع  احجام اجرا شده –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با يکر دویل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

زی شده به صورت برنامه / واقعی و (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آوت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 ویل عدم تطاب  آنها.مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آوت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و يکر د

 رصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، د -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده  پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آوت .7

مصالح و ... ( در  –ماشین آوت  –تجهیزات  –در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

همچنین پیمانکار در پایان قرارداد موظف به تهیه و ارائه ابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.پروژه را در مقایسه با من

 فایل پاورپوینت از عکس های کلیه عملیات عمرانی صورت گرفته طی آن قرارداد می باشد.

مورد نیاز )مطاب  جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک  .8

به شرایط  درصد )مطاب  جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه 22حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9زمانی بند 
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، اگر تا پایان ماه دوم نواقص در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد .9

مدارک جبران نگردد ک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه ارائه مدار

 پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 

 .تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطاب  با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با

را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های صورت وصعیت  قطعی  CDو  پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست  .10

 ا تحویل نماید.موقت و قطعی خود به کارفرم

روژه رسماً از پیمانکار تحویل تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ .11

 گرفته می شود.

رت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صو .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و  9نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 .است محاسبه قابل پرداخت

خود را به طور کامل دریافت می در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  .13

 کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیو نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و پیمانکار می بایست در اسرع  .14

وجه کارفرما نخواهد جلسات فوق الذکر را در زمان مقتنی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی مت نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 بود. 

می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا  یستهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود ن .15

 درصد آن است. 50ها حداکثر تا پرداختی در صورت وضعیت اقدامات مقتنی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ

یمانکار برای تهیه صورت وضعیت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ .16

درصد باوسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار ح   15موقت نموده و هزینه آن را با احتساب  موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت

 هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 و مطاب  جدول پیوست انجام دهد. مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کسر شده درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 % 0.2 رنامه ریزیخدمات ب 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما عدم به هنگام نمودن یا تجدید 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  رم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرمانسخه مطاب  ف 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 
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  برنامه زمان بندی کلی
 

 

 دی پروژهبرنامه زمانبن

ف
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 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی3  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
بطور  عملیات عمرانیتهیه مصالح و اجرای 

 های اجراییکامل مطابق شرح کار و نقشه

                        

                        

                        

3 

اسکلت فلزی ، سقف تهیه مصالح و اجرای 

بطور کامل مطابق شرح  و آبرو های سایبان

 های اجراییکار و نقشه

            

            

            

4 

رفع ایرادات و انجام کلیه رنگ آمیزی و 

حمل کلیه  عملیات تکمیلی و بارگیری و

 مصالح مازاد

                        

                        

                        

5 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و  

 برچیدن کارگاه

                        

                        

                        

 
 

  
 

    


