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 اسناد مناقصه

پیاده روسازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندرماهشهر                                                    پروژه :

 حدفاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگی

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 ه برای فروش اسناد مناقصهمعرفی نام -2

 شرایط مناقصه  -3

 کارمندان درمعاملات دولتی هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهدنامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهدنامه )رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 اول مرحله – دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی

 پیمانکار شرکت /

مناقصـه  بندرماهشهر از آن شرکت دعوت مـی شـود کـه در اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 اهنمایی و رانندگیحد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان ر پیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهشهرموضوع:  -الف

 یالر 48.325.145.509  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 5 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد هابنی 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 

 شرایط مناقصه
 مـورخ پایـان وقـت اداریتـا  30/11/1403از مـورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بـه نشـانی  .1

 .است  21/12/1403بازگشایی پاکت ها مورخ  و 20/12/1403 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  ارائه می گردد؛ 08/12/1403

پاکت ها به واحد حراست شهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .2

 عدم ارائه ضمانت نامه بصورت فیزیکی موجب رد پیشنهاد خواهد گردید. الزامی است. شهرداری

مشروط و مـبه  و فاقـد تيـمین  زم و کـافی و  ک و  یکارفرما از قبول پیشنهادهال و بدون قید و شرط باشد و ا باید کامهپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریق ذیـل  (ریال2.416.257.276مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ) پیشنهاددهندگان می بایست جهت تيمین شرکت در .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003اریز مبلغ فوق به حساب فیش و -الف

 ماهشهر.بندر ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری–ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  11/12/1403 مورخ شنبهروز  11 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .5

  شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به اميای همه حاضرین برسد.برگزار می گردد. موارد مطرح 

ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است.  .6

اد موجب ضبط تيمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارد

 شرکت خواهد شد.

 

  مجاهد نظارات                                                                                                                                          

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 اول مرحله - عمومی ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار
پیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر پروژه ، رماهشهربند اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. را، ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگی

مصوبه مجلس شورای اسـلامی و ابلاییـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 هر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگیپیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهش: ب : موضوع پروژه 

  :ج: شرح مختصری از پروژه 
 ض خیابان شامل:یعملیات احداث پیاده رو و تعر .1

 (، خاکبرداریمی باشدبرش و تخریب آسفالت )پیمانکار ملزم به استفاده از دستگاه کاتر جهت برش آسفالت برای اجرای جداول بتنی و کانیو  اتیعمل .1.1

در محل هـای مـورد ، تخریب بتن، برچیدن فرش کف موزائیکی، سنگی و کفپوش های بتنی به همراه ملات زیر کار ، برچیدن جداول قدیمیو پی کنی

 با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. )تمامی تخریب ها و برچیدن ها می بایست فقط در محل های مورد نیـاز و تـا تـراز و مطابق نقشه های اجرایی نیاز

 (.مورد نیاز با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد

رح در : برچیدن درپوش های بتنی موجود ییرترافیکی کـه مطـابق طـسطحی در محل های مورد نیاز شامل درپوش گذاری کانال دفع آبهایعملیات  .1.2

خیابان و نصب بر روی کانال آب موجود در ضـلع  بدون ایراد ظاهری و فنی(، بر روی کانال دفع آبهای سطحی ضلع جنوبیمحدوده تعریض قرار دارد )

ییـر  شمالی خیابان، برچیدن )یا تخریب( درپوش های بتنی معیوب و انتقال به محل دپو نخاله، تحویل، بارگیری و حمل درپوش های بتنی ترافیکـی و

تخریب دیواره های کانال آب موجود در محل هایی کـه ترافیکی از محل دپو کارفرما و نصب بر روی کانال دفع آبهای سطحی در محل های مورد نیاز، 

کیلوگرم سیمان و به ضخامت  زم جهت تسطیح سـطح دیـواره هـای تخریـب  100نیاز به کاهش ارتفاع دیواره وجود دارد، تهیه و اجرای بتن به عیار 

 با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. وجرایی ، حمل و اجرای درپوش های بتنی پیش ساخته با مشخصات تعیین شده در نقشه های ا، تهیهشده

ما ،بارگیری، حمل و نصب دریچه های بازدید نانو کامپوزیت مخصوص دفع آبهای سطحی از نوع ترافیکی بر روی کانال موجـود در رتحویل از محل کارف .1.3

 معبر مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

، نتیمترسـا 7 ضخامت به بتن مکعب متر هر در سیمان کیلوگرم 100 عیار با مگر زیر جداول بتن اجرای و تهیه ،دولکاری با جداول بتنی پیش ساختهج .1.4

سیمان، تهیه و اجرای  ماسه ملات با کامل بندکشی همراه به سانتیمتر 30 ارتفاع به مورد تایید دستگاه نظارت کشیده پرسی بتنی جداول نصب و تهیه

مگاپاسکال و تهیه و اجـرای انـدود  16، تهیه مصالح و اجرای کانیو بتنی با بتن به مقاومت مگاپاسکال 12  مقاومت به بتن با جداول پشت ماهیچه بتنی

   دستگاه نظارت. یبا هماهنگهای اجرایی مطابق نقشهکه با خاک بایچه در تماس باشند  قیری پشت جداول با ضخامت  زم در محل هایی

یه، حمل و اجرای کلیه لوله های پلی اتیلن آبیاری و یلاف ها با تمام متعلقات بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با اجرای سیست  آبیاری شامل ته .1.5

 هماهنگی دستگاه نظارت.

مگـر بـه  احداث بایچه ها و فلاورباکسها شامل خاکبرداری تا عمق مورد نیاز، آجرچینی یا بلوک چینی بصورت توپر با ملات ماسه سیمان ،اجرای بتن  .1.6

کیلـوگرم قیـر مـایع در هـر  کیلوگرم سیمان در محل های مورد نیاز، اجرای اندود سیمانی زیر عایق رطوبتی، اجرای عـایق رطـوبتی )یـك 100عیار 

ابق نقشـه (، اجرای نمای سنگی و آجری فلاورباکسها، تهیه، حمل و اجرای خاک نباتی مورد تائید واحد فيای سبز کارفرما از هر فاصله، مطـمترمربع

 های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

بـا  جدیـد PVC، تغییر تراز ارتفاعی و اجـرای لولـه هـای ، شامل: برچیدندر صورت نیازلوله های تاسیساتی جلوی منازل و فروشگاهها  یسامانده .1.7

با هماهنگی دستگاه نظارت،  ین نقاط اتصال در دو نقطههماهنگی دستگاه نظارت. اجرای خط لوله اتصالی بین کانالهای ضلع شمالی و جنوبی شامل: تعی

، برش و تخریب آسفالت، حفاری محل لوله گذاری تا تراز مـورد از محل دپو کارفرما تا محل پروژه، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن بارگیری ،تحویل

ه ها با مخلوط شـفته ، پر نمودن اطراف و روی لولو تنظی  شیب مورد نیازمحل حفاری نیاز، قلوه ریزی یا شفته ریزی زیر لوله ها، قرارگیری لوله ها در 

 به تشخیص دستگاه نظارت(.آهك یا بتن )

 اجرای سیست  روشنایی شامل خاکبرداری محل نصب پایه های روشنایی، تهیه و نصب فونداسیون های بتنی پایه ها به همراه تهیـه و اجـرای یـلاف  .1.8

 .اهنگی کامل واحد تاسیسات کارفرماو با هم مطابق با نقشه های اجراییهت عبور کابل های برق میلیمتر ج 32پلی اتیلن سایز 

مگاپاسـکال  12رو سازی و احداث رمپ جلوی درب منازل شامل تهیه، شن ریزی در محل های مورد نیاز، تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت  پیاده  .1.9

، حمل و نصب دریچه های بازدید نانوکامپوزیت مخصوص دفـع رمارپوش های بتنی، تحویل از محل کارفسانتیمتر، تهیه و نصب د 10و ضخامت حداکثر 

، تهیه و اجرای فرش کف با سنگ مرمریـت (محل نصب و فاصله دریچه ها از ه  به هماهنگی دستگاه نظارت تعیین گرددبر روی کانال ) آبهای سطحی
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ه و اجرای کفپوش بتنی سمنت پلاست ویبره ای به همراه کفپوش زرد رنگ مخصوص نابینایـان مطـابق سانتیمتر به همراه تهی 3کرم آباده به ضخامت 

 نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

ی کامل نگانجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .2

 دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .3

 توضیحات :
تهیه، حمل و ، (ی )به تعداد مشخص شده در برآوردبه جزء لوله های پلی اتیلن اتصالی ضلع شمالی به جنوبی ، دریچه های نانو کامپوزیت و دال های بتن (1

 ر عهده پیمانکار می باشد.اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه ب

موظف است در  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401 یهات یآ (2
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیصورت ن

 منظور شده است. به هر فاصلهراعی از محل تهیه تا محل مصرف فهرست بها ابنیه، هزینه حمل خاک ز 020503در بهای واحد ردیف  (3

 به کفپوش های طوسی اضافه بها رنگی بودن تعلق نمی گیرد. کفپوش مخصوص نابینایان با طرحهای برجسته متفاوت می بایست مطابق با نقشه های (4
 اجرایی در محل های مشخص شده تهیه و نصب گردد.

بوط به بارگیری، حمل و نصب درپوشهای بتنی و فعال نگه داشتن کانال های دفع آبهای سطحی در حین انجام پیمانکار می بایست هزینه های مر (5
رت عملیات ساماندهی کانال ها و همچنین ایجاد مسیرهای موقت دفع آب را در قیمتهای خود لحاظ کند و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صو

 ت.نخواهد پذیرف

 به ردیف های مربوطه فهرست بهاء ابنیه اعمال می گردد. 0.5ی ماشین آ ت سنگین، ضریب ه وسیلهدرصورت تخریب بتن ب (6

هیچ  درصورت تخریب هرنوع بتن و ریختن نخاله های حاصله به درون کانال دفع آبهای سطحی، جمع آوری نخاله های مذکور بر عهده پیمانکار بوده و (7

 . برداری پرداخت نخواهد شدی و لجن گونه هزینه ای بابت نخاله بردار

وژه از هزینه برچیدن و بارگیری درپوش های سال  بتنی موجود بر روی کانال دفع آبهای سطحی و نصب مجدد در هر محل از پروژه با هماهنگی ناظر پر (8

 (.تجلسه گرددتعداد درپوش ها با هماهنگی ناظر پروژه صور.)فهرست بها ابنیه مني  به پیمان پرداخت می گردد 120206ردیف 

ماسه آهکی و در صورت نیاز به ترمی  دیواره های کانال دفع آبهای سطحی در محل هایی که مورد تائید دستگاه نظارت پروژه باشد. عملیات مذکور با آجر  (9

 . ت کاملاً لیسه ای انجام می پذیردسانتیمتر بصور 2اندود سیمانی به ضخامت 

وش های معیوب بتنی موجود بر روی کانال دفع آبهای سطحی و انتقال به محل دپو نخاله با هماهنگی ناظر پروژه درپ زینه برچیدن یا تخریب ، بارگیریه (10
 فهرست بها ابنیه  مني  به پیمان پرداخت می گردد. 120207صرفا ً از ردیف 

بابت هیچگونه هزینه مازادی پرداخت نخواهد  هزینه های بارگیری، حمل و نصب درپوش های بتنی پیش ساخته جدید در قیمت ها دیده شده و از این (11
ز شد. همچنین هزینه تحویل ، بارگیری و حمل درپوش های بتنی از محل دپو کارفرما و نصب بر روی کانال های دفع آبهای سطحی در محل پروژه ا

 فهرست بها ابنیه  مني  به پیمان پرداخت می گردد. 120208ردیف 

 هیبه همراه کل چهیکارفرما تا محل نصب و نصب در لیشامل حمل از محل تحودر هر وزن و ابعاد،  تیو کامپوزننا ای یچدن یها چهینصب درهزینه های  (12
ي  به پیمان قابل فهرست بها ابنیه من 231709از ردیف  مصالح هیمنهول( با کل یدرب ها یهمسطح ساز) چهیدر یو آب بند یمصالح جهت درزبند
 .پرداخت می باشد

میلیمتر به همراه یلاف های برق پایه های روشنایی از ردیف های مربوطه در  32اینچ و  2/1لوله های پلی اتیلن آبیاری و یلاف سایزهای هزینه اجرای  (13
 .پرداخت می گردد 1403 ت بها مکانیك سالفهرس

در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه،  دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و بایست محلپیمانکار می (14
 آید.مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

بدیهی می پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید.  (15
 .ین اجرای پروژه بی اثر خواهد بودپیمانکار در ح ید هرگونه ادعاباش

پرداخت می  1403هزینه تهیه و اجرای لوله های تاسیساتی منازل با توجه به سایز لوله ها از آیت  های مرتبط در فهرست بهاء تاسیسات مکانیکی سال  (16
 گردد.

ریال از هزینه کفپوش کاری کسر  400.000سانتیمتر کاهش ضخامت مبلغ  0.5، به ازاء هر سانتیمتر 4استفاده از کفپوش سمنت پلاست با ضخامت کمتر از  (17
 سانتیمتر ممنوع می باشد. 3می گردد و ضمنا ًاستفاده از کفپوش با ضخامت کمتر از 

 .فاده به تایید دستگاه نظارت برسدکلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از است (18

اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید. بدیهی می باشد هرگونه پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات  (19
 ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد.

رد نیاز و تا تراز مورد نظر جهت اجرای جزئیات نقشه ها صورت پذیرفته و در تخریب بتن ، آسفالت ، برچیدن جداول و کفپوش ها فقط در محل های مو (20
 صورتیکه تخریب بیش از تراز مورد نیاز صورت پذیرد کلیه هزینه های تخریب و ترمی  مجدد بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 ن پرداخت نخواهد شد.حاصل از تخریب( بارگیری شده در داخل کامیوی مازاد بابت ازدیاد حج  مصالح )هزینه  (21
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نکار صورتیکه به گیاهان و درختان موجود در مسیر پیاده رو سازی آسیبی از جانب پیمانکار وارد گردد جریمه خسارت وارده از محل مطالبات پیما در (22
 کسر خواهد شد.

ک، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشتر (23
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد.

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (24

 .ردیورت پذدستگاه نظارت ص یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (25

ما حق چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر (26
 نماید.درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر  15دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 یآ ت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (27
 است.

از محل  الیر 2.000،000 هر روز مبلغ یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ (28
 .گرددیکسر م مانکاریمطالبات پ

 . زم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  (29

دستگاه نظارت  یمام کار( با هماهنگپروژه و پس از ات اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیقبل از آیاز عملمراحل انجام کار ) یموظف است از تمام مانکاریپ (30
 یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یو واحد روابط عموم

 .و یك نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند. بررسی احجام، صورتجلسات و صورت  2یسات و شهرداری منطقه ، فيای سبز، تاسرفنیواحدهای دفت (31
 وضعیتهای پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر می باشد.

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 5از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار

 .استریال  48.325.145.509مبلغ برآورد اولیه اجرای کار ورد هزینه اجرای کار: هـ : مبلغ برآ

 .دجه داخلی شهرداری تأمین می گردداعتبار پروژه از محل بو و : محل تأمین اعتبار پروژه:

  ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:
  های نانو کامپوزیت و دال های بتنی ) به تعداد مشخص شـده در بـرآورد ( ،تهیـه و  دریچهلوله های پلی اتیلن اتصالی ضلع شمالی به جنوبی ، به جزء

 حمل مصالح ، ماشین آ ت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.

  و در  اسـتانجام برداشت های مشترک پیمانکار موظف به استفاده  از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت پیاده سازی نقاط پروژه و

 گردد.ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می 25.000.000برداری شهرداری بندرماهشهر، به ازای هر مورد مبلغ  برداری توسط واحد نقشه صورت انجام نقشه

 هنمایی و رانندگیحدفاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان را –خیابان کارگر  –بندر ماهشهر  ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. شهرداری بندر ماهشهر ی : دستگاه نظارت :

 ششهفتاد و هزار و دویست و  دویست و پنجاه و هفتمیلیون و  هدو میلیارد و چهارصد و شانزد) ریال 2.416.257.276 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلی  شود. ریال(

 نزد بانك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ا.ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرم (2

شکل ممکـن قابـل  چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی به هر پیشنهاد فاقد تيمین، تيمین های کمتر از میزان مقرر، چك تيمین شده،تبصره :  

ابل تمدیـد باشـد و عـلاوه قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز ق

 برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظی  و صادر شود.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                         

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگیپیاده رو سازی و  موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

، ماشین آ ت، نیروی متخصص و امکانات ه ریزی و نظارت راهبردی،از معاونت برنامظرفیت آزاد  رشته ابنیه با 5رتبه  ،شخصیت حقوقی شرایط متقاضی:

 .کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظی  و در  Setadiran.irبه نشانی  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتخود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلی  کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تيمین یا )پاکت الف(،  است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت 

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تيمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

دهنده برای اسناد مالی و ورد دارندگان اميای مجاز پیشنهادو آخرین آگهی در مغییرات رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین ت 1-4

 تعهدآور.

، ردیده است شامل )فرم ضمانتنامهدفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گ 2-4

نامه اجرا و دان دولت در معاملات دولتی، تعهددر مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمن شرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده

 پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 3-4

  ند عبارتند از :مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شو  .5

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف  .5.1

 باشد(

 31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5.2

، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظی  و مهر و ذکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های اید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندپیشنهاددهنده ب .6

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irامياء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

 شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قل  خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون .7

 مناقصه و یا نداشتن تيمین کافی آن پیشنهاد مردود است. ، مبه  و برخلاف شرایط، یا ارائه پیشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریك از پیشنهاد .8

ارائه دهنده به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امياء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا 

 ، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.کمترین قیمت پیشنهادی

زینه های قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، ه .9

 یره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.عمومی و سود و ی

ته باشند و آنها پیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داش .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. ر نرخرا رعایت نموده و د

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر اد و امياء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلی  پیشنه .11

یر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سا

 وضعیتها( پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

واصله  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در ییر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد .12

 کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استد لی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.مورد قبول نخواهد بود و 

ین شرکت هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از ا .13

برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به شنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا ه و اسامی پیکنندگان مردود تشخیص داده شد

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
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يمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، ت چنانچه کارفرما به هر .14

 مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

راین مورد کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلی  پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی د .15

 اشد.مردود می ب

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که دربا ی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .16

 7می بایست ظرف مدت پیمانکار برنده  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .17

 روز کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

ملاک  .پیمانکار درصورت وضعیت نمی باشد بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکردو ردیف های فهرست بهای مني  به برآورد پیوست ، تمام مقادیر متره  .18

 رد پیمانکار عملیاتی است که طبق دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد.عمل کارک

ه قیمت بشرح برگ پیشنهاد قیمت پیوست فتن تمامی جوانب امر نسبت به ارائضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گر .19

 اقدام نمایند.

شرایط عمومی  42ماه از سوی پیمانکار تيمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12یات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت حسن انجام عمل .20

 عمل می شود.

                  آن به عنوان تيمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری %10مبلغ ناخالص هریك از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  از .21

قانون تأمین اجتماعی از هر  38همچنین طبق ماده  می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 رما نگهداری می شود.انيمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفکسر و به  %5صورت وضعیت پیمانکار معادل 

 به عهده پیمانکار می باشد.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله و مازاد مصالح جمع آوری .22

برخورد  پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و ییرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه .23

 خواهد شد.

واهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قل  قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخ .24

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

اسناد و مدارک  زوهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلی  آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و ج .25

 پیمان منظور خواهد شد.

ردی پیش شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقيای مهلت تسلی  پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین مو .26

بور تسلی  شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مز آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 استرداد آن را بنماید.

می تواند  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .27

نهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیش

 خود را داشته باشند.

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تيمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن .28

، بدون تشریفات قيایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده ورت تيمین شرکت او در مناقصهین صییرا

شده با ، بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد  مناقصه در مهلت پیش 

لی  ضمانت حاضر به انعقاد پیمان نشود، تيمین شرکت در مناقصه او ه  به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تس

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. مناقصه، تيمین شرکت ومو دپس از تعیین نفرات اول  .29

 دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .30

نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در  .31

هدات و انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تيییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تع

 اعتراضی را ندارد. اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه

اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .32

م )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوموقت پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات جهت کلیه اخطارها(، به ترتیب به مدت یك و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه
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ورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری گر به صاین شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 باشد.محروم می

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .33

 می باشد. 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملی ایران شعبه شهرداری کد  .34

موضوع، متوجه  یبعد تیصورت مسئول نیا ریهستند؛ دری(  (sajarانه ساجار)در سام یخود با هر سازمان یقراردادها هیشرکت ها مکلف به ثبت کل یتمام .35

 .آن شرکت خواهد بود

                                                                                                           

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/10/1337یشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ تعهدنامه پ

 

 پیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگی مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت ین ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله این پیشنهاددهنده با امياء ذیل ا     

و نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود   1337مصوب دی ماه 

 شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید. تيمین

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امياء نماید و خلاف همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهی  و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی 

را ضبط و خسارات وارده  ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار

 ال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از امو

راتب را بلافاصله این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     

یمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پ

را نیز بنا به تشخیص کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار 

 وال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.خود از ام

زات های ميافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجا     

 مربوطه می باشد.

 نام پیشنهاددهنده:                 تاریخ :          /      /                                       

 نام و نام خانوادگی و اميای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :
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 نامهتعهد

 

                                                        ارم ایـــن شـــرکت در رســـته اعـــلام مـــی د                                                مـــدیر عامـــل شـــرکت                                                          اینجانـــب        

بردی رئیس جمهـور و دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف ایـن  1337ه کارکنان دولت مصوب دی ماه قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخل

 موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانعهدت

 احیه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگیپیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ن مربوط به مناقصه:

قوانین، مصوبات،  بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امياء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن -الف

 نامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.، دستور العمل ها، بخشاآئین نامه ه

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در همچنین بدین وسیله  -ب

 ول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قب

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                                                                      دهنده:        نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

 

تأیید و قبول این مناقصه گزار و مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد         

 کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 پیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگی موضوع مناقصه :

زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط امياء کننده      

مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و 

اقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد و مدارک عمومی من

       داسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنها

 می نمای  که :
با مبلغ پیشنهادی )به  1403سال و شبکه فاضلاب موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای ابنیه و تاسیسات مکانیکی  عملیات -1

................................................... ریال ................................................................................ )به حروف( .............................عدد(........................

 ائه شده پیوست این برگ انجام ده .مطابق آنالیز ار

پیوست، در پاکت به  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  -2

 .)ج( قرار داده ام

 نمای  که : مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می چنانچه این پیشنهاد -3

الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امياء نموده همراه تيمین انجام تعهدات حداکثر ظرف 

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلی  نمای .

، کلیه ماشین آ ت و تجهیزات  زم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمای  و کلیه ف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغظر ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسان .

 یشنهاد محسوب می شود.تأیید می نمای  که کلیه ضمائ  اسناد و مدارک مناقصه جزء  ینفك این پ -4

اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این  -5

 خصوص ندارد.

( ضوع بند )کتيمین مو تحت عنوان تيمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امياء و مبادله پیمان و تسلی  تيمین اجرای تعهد، -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدی  داشته ام.

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 اده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگیپی مربوط به مناقصه:

قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21ماده  لیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وعم

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و ییره تکمیل و در پاکت ب تسلی  شده است.

تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشـود تـا همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظی  و تسلی  گردد و چنانچه به علت 

شرایط عمومی پیمان راسـاً در  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلی  بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  3حداکثر 

وئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ایـن پیشـنهاد دهنـده مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث ساین مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمای  درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه                                    شرکت                           

مناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

حسب دعوت بر  ،پیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگی

داد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارشرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم 

ناقصه ممکن نشد و نامه مذکور تطبیق ده . همچنین تعهد می نمای  چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول م

بل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمای  که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. ق

 قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت ده .

ر قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت منعقـد ننمـوده و تيـمین اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر د شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریمشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                              شرکت برای اسناد تعهدآور                                           
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 برگ شماره یک() کار 

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 تعهد می نماید برابر مبلغ                    ریال تيمین                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             ه از اميای پیمان مربوط یا تسلی  ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا مشارٌالی در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 سوی مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قيایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   نت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز   مدت اعتبار این ضما     

کـه                                       نتوانـد یـا برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراه  نسـازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                               نماید ،    نتمدید 

 پرداخت کند.                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود بـه خـود باطـل و از درجـه                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 اعتبار ساقط است ، اع  از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضـبط هد بود. درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرا نتشار میسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 ضامننام 

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 برای مشارکت در مناقصـه                  آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امياء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ        18مطابق ماده      

کارهـای در دسـت اجـرا و یـا ، پیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناحیه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و راننـدگی

یی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرا

 آماده به کار  زم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

کار بوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 یت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعا

 

 ورآامضاء مجاز و تعهد        تاریخ :                                                                                                    

 

بـه پیمانکـار تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل شـدن آن توسـط پیمانکـار  ،ه و باید ضمیمه برگ پیشـنهاد قیمـتاین برگ جزء  ینفك اسناد مناقصه بود     

ی و راهبـردی رئـیس پیشنهاددهنده، در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونـت برنامـه ریـز

 جمهور ارسال گردد.
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 ت نامه موافقفصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یـك         مورخ             به شماره   اول مرحلهمناقصه  و آگهی 04/02/1403ش مورخ /60شماره مجوز  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  مجاهد نظاراتشهرداری بندرماهشهر به نمایندگی ن مابی فی  1403/     /   تاریخ درمجموعه ییرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، 

           بـه نماینـدگی                              بـه شـماره ثبـت شـرکت                     که در ایـن پیمـان کارفرمـا نامیـده مـی شـود، از یـك سـو و  52339114-16تلفن  بهساختمان مرکزی شهرداری 

، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک ایـن پیمـان درج شـده اسـت، نکار نامیده می شود، از سوی دیگرکه در این پیمان، پیما  لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 منعقد می گردد.

 یه صنعتی بندر ماهشهر حد فاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگیپیاده رو سازی و تعریض خیابان کارگر ناح: موضوع پروژه :  1ماده 

 عملیات احداث پیاده رو و تعریض خیابان شامل: .1

برش و تخریب آسفالت )پیمانکار ملزم به استفاده از دستگاه کاتر جهت برش آسفالت برای اجرای جداول بتنی و کانیو می باشد(، خاکبرداری  اتیعمل .1.1

در محل هـای مـورد ی، برچیدن جداول قدیمی، تخریب بتن، برچیدن فرش کف موزائیکی، سنگی و کفپوش های بتنی به همراه ملات زیر کار و پی کن

با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. )تمامی تخریب ها و برچیدن ها می بایست فقط در محل های مورد نیـاز و تـا تـراز  و مطابق نقشه های اجرایی نیاز

 از با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.(مورد نی

عملیات درپوش گذاری کانال دفع آبهای سطحی در محل های مورد نیاز شامل: برچیدن درپوش های بتنی موجود ییرترافیکی کـه مطـابق طـرح در  .1.2

و نصب بر روی کانال آب موجود در ضـلع محدوده تعریض قرار دارد )بدون ایراد ظاهری و فنی(، بر روی کانال دفع آبهای سطحی ضلع جنوبی خیابان 

ییـر  شمالی خیابان، برچیدن )یا تخریب( درپوش های بتنی معیوب و انتقال به محل دپو نخاله، تحویل، بارگیری و حمل درپوش های بتنی ترافیکـی و

واره های کانال آب موجود در محل هایی کـه ترافیکی از محل دپو کارفرما و نصب بر روی کانال دفع آبهای سطحی در محل های مورد نیاز، تخریب دی

کیلوگرم سیمان و به ضخامت  زم جهت تسطیح سـطح دیـواره هـای تخریـب  100نیاز به کاهش ارتفاع دیواره وجود دارد، تهیه و اجرای بتن به عیار 

 با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. وشده، تهیه، حمل و اجرای درپوش های بتنی پیش ساخته با مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی 

د در تحویل از محل کارفرما ،بارگیری، حمل و نصب دریچه های بازدید نانو کامپوزیت مخصوص دفع آبهای سطحی از نوع ترافیکی بر روی کانال موجـو .1.3

 معبر مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

سـانتیمتر،  7 ضخامت به بتن مکعب متر هر در سیمان کیلوگرم 100 عیار با مگر زیر جداول بتن اجرای و جدولکاری با جداول بتنی پیش ساخته، تهیه .1.4

سیمان، تهیه و اجرای  ماسه ملات با کامل بندکشی همراه به سانتیمتر 30 ارتفاع به مورد تایید دستگاه نظارت کشیده پرسی بتنی جداول نصب و تهیه

مگاپاسکال و تهیه و اجـرای انـدود  16مگاپاسکال، تهیه مصالح و اجرای کانیو بتنی با بتن به مقاومت  12  قاومتم به بتن با جداول پشت ماهیچه بتنی

   دستگاه نظارت. یبا هماهنگهای اجرایی قیری پشت جداول با ضخامت  زم در محل هایی که با خاک بایچه در تماس باشند مطابق نقشه

و اجرای کلیه لوله های پلی اتیلن آبیاری و یلاف ها با تمام متعلقات بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با اجرای سیست  آبیاری شامل تهیه، حمل  .1.5

 هماهنگی دستگاه نظارت.

گـر بـه احداث بایچه ها و فلاورباکسها شامل خاکبرداری تا عمق مورد نیاز، آجرچینی یا بلوک چینی بصورت توپر با ملات ماسه سیمان ،اجرای بتن م  .1.6

کیلوگرم سیمان در محل های مورد نیاز، اجرای اندود سیمانی زیر عایق رطوبتی، اجرای عـایق رطـوبتی )یـك کیلـوگرم قیـر مـایع در هـر  100عیار 

 نقشـه مترمربع(، اجرای نمای سنگی و آجری فلاورباکسها، تهیه، حمل و اجرای خاک نباتی مورد تائید واحد فيای سبز کارفرما از هر فاصله، مطـابق

 های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

بـا  جدیـد PVC، شامل: برچیدن، تغییر تراز ارتفاعی و اجـرای لولـه هـای در صورت نیازلوله های تاسیساتی جلوی منازل و فروشگاهها  ساماندهی .1.7

اتصال در دو نقطه با هماهنگی دستگاه نظارت، هماهنگی دستگاه نظارت. اجرای خط لوله اتصالی بین کانالهای ضلع شمالی و جنوبی شامل: تعیین نقاط 

راز مـورد تحویل، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های پلی اتیلن از محل دپو کارفرما تا محل پروژه، برش و تخریب آسفالت، حفاری محل لوله گذاری تا ت

شیب مورد نیاز، پر نمودن اطراف و روی لوله ها با مخلوط شـفته نیاز، قلوه ریزی یا شفته ریزی زیر لوله ها، قرارگیری لوله ها در محل حفاری و تنظی  

 آهك یا بتن )به تشخیص دستگاه نظارت(.

 اجرای سیست  روشنایی شامل خاکبرداری محل نصب پایه های روشنایی، تهیه و نصب فونداسیون های بتنی پایه ها به همراه تهیـه و اجـرای یـلاف  .1.8

 .و با هماهنگی کامل واحد تاسیسات کارفرما مطابق با نقشه های اجراییکابل های برق میلیمتر جهت عبور  32پلی اتیلن سایز 

مگاپاسـکال  12رو سازی و احداث رمپ جلوی درب منازل شامل تهیه، شن ریزی در محل های مورد نیاز، تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت  پیاده  .1.9

بتنی، تحویل از محل کارفرما، حمل و نصب دریچه های بازدید نانوکامپوزیت مخصوص دفـع  سانتیمتر، تهیه و نصب درپوش های 10و ضخامت حداکثر 

ت آبهای سطحی بر روی کانال )محل نصب و فاصله دریچه ها از ه  به هماهنگی دستگاه نظارت تعیین گردد(، تهیه و اجرای فرش کف با سنگ مرمریـ

ی کفپوش بتنی سمنت پلاست ویبره ای به همراه کفپوش زرد رنگ مخصوص نابینایـان مطـابق سانتیمتر به همراه تهیه و اجرا 3کرم آباده به ضخامت 

 نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.
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نگی کامل انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .2

 ستگاه نظارت.د

 برچیدن کارگاه. .3

 توضیحات :
تهیه، حمل و ، به جزء لوله های پلی اتیلن اتصالی ضلع شمالی به جنوبی ، دریچه های نانو کامپوزیت و دال های بتنی )به تعداد مشخص شده در برآورد( (1

 یمانکار می باشد.اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پ

موظف است در  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401 یهات یآ (2
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیصورت ن

 منظور شده است. به هر فاصلهمحل تهیه تا محل مصرف فهرست بها ابنیه، هزینه حمل خاک زراعی از  020503در بهای واحد ردیف  (3

 به کفپوش های طوسی اضافه بها رنگی بودن تعلق نمی گیرد. کفپوش مخصوص نابینایان با طرحهای برجسته متفاوت می بایست مطابق با نقشه های (4
 اجرایی در محل های مشخص شده تهیه و نصب گردد.

ارگیری، حمل و نصب درپوشهای بتنی و فعال نگه داشتن کانال های دفع آبهای سطحی در حین انجام پیمانکار می بایست هزینه های مربوط به ب (5
رت عملیات ساماندهی کانال ها و همچنین ایجاد مسیرهای موقت دفع آب را در قیمتهای خود لحاظ کند و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صو

 ت.نخواهد پذیرف

 به ردیف های مربوطه فهرست بهاء ابنیه اعمال می گردد. 0.5ی ماشین آ ت سنگین، ضریب درصورت تخریب بتن به وسیله (6

هیچ  درصورت تخریب هرنوع بتن و ریختن نخاله های حاصله به درون کانال دفع آبهای سطحی، جمع آوری نخاله های مذکور بر عهده پیمانکار بوده و (7

 . رداخت نخواهد شدی و لجن برداری پگونه هزینه ای بابت نخاله بردار

وژه از هزینه برچیدن و بارگیری درپوش های سال  بتنی موجود بر روی کانال دفع آبهای سطحی و نصب مجدد در هر محل از پروژه با هماهنگی ناظر پر (8

 دد.(فهرست بها ابنیه مني  به پیمان پرداخت می گردد.)تعداد درپوش ها با هماهنگی ناظر پروژه صورتجلسه گر 120206ردیف 

ماسه آهکی و در صورت نیاز به ترمی  دیواره های کانال دفع آبهای سطحی در محل هایی که مورد تائید دستگاه نظارت پروژه باشد. عملیات مذکور با آجر  (9

 سانتیمتر بصورت کاملاً لیسه ای انجام می پذیرد.  2اندود سیمانی به ضخامت 

عیوب بتنی موجود بر روی کانال دفع آبهای سطحی و انتقال به محل دپو نخاله با هماهنگی ناظر پروژه درپوش های م زینه برچیدن یا تخریب ، بارگیریه (10
 فهرست بها ابنیه  مني  به پیمان پرداخت می گردد. 120207صرفا ً از ردیف 

چگونه هزینه مازادی پرداخت نخواهد هزینه های بارگیری، حمل و نصب درپوش های بتنی پیش ساخته جدید در قیمت ها دیده شده و از این بابت هی (11
ز شد. همچنین هزینه تحویل ، بارگیری و حمل درپوش های بتنی از محل دپو کارفرما و نصب بر روی کانال های دفع آبهای سطحی در محل پروژه ا

 فهرست بها ابنیه  مني  به پیمان پرداخت می گردد. 120208ردیف 

 هیبه همراه کل چهیکارفرما تا محل نصب و نصب در لیشامل حمل از محل تحودر هر وزن و ابعاد،  تیکامپوزو ننا ای یچدن یها چهینصب درهزینه های  (12
ي  به پیمان قابل فهرست بها ابنیه من 231709از ردیف  مصالح هیمنهول( با کل یدرب ها ی)همسطح ساز چهیدر یو آب بند یمصالح جهت درزبند
 .پرداخت می باشد

میلیمتر به همراه یلاف های برق پایه های روشنایی از ردیف های مربوطه در  32اینچ و  2/1پلی اتیلن آبیاری و یلاف سایزهای  هزینه اجرای لوله های (13
 پرداخت می گردد. 1403فهرست بها مکانیك سال 

تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه،  بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورتپیمانکار می (14
 آید.مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

بدیهی می پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید.  (15
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود. یادعا باشد هرگونه

پرداخت می  1403هزینه تهیه و اجرای لوله های تاسیساتی منازل با توجه به سایز لوله ها از آیت  های مرتبط در فهرست بهاء تاسیسات مکانیکی سال  (16
 گردد.

ریال از هزینه کفپوش کاری کسر  400.000سانتیمتر کاهش ضخامت مبلغ  0.5ء هر سانتیمتر، به ازا 4استفاده از کفپوش سمنت پلاست با ضخامت کمتر از  (17
 سانتیمتر ممنوع می باشد. 3می گردد و ضمنا ًاستفاده از کفپوش با ضخامت کمتر از 

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد. (18

ه بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید. بدیهی می باشد هرگونه پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی ک (19
 ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد.

و تا تراز مورد نظر جهت اجرای جزئیات نقشه ها صورت پذیرفته و در تخریب بتن ، آسفالت ، برچیدن جداول و کفپوش ها فقط در محل های مورد نیاز  (20
 صورتیکه تخریب بیش از تراز مورد نیاز صورت پذیرد کلیه هزینه های تخریب و ترمی  مجدد بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 نخواهد شد. هزینه ی مازاد بابت ازدیاد حج  مصالح )حاصل از تخریب( بارگیری شده در داخل کامیون پرداخت (21

نکار صورتیکه به گیاهان و درختان موجود در مسیر پیاده رو سازی آسیبی از جانب پیمانکار وارد گردد جریمه خسارت وارده از محل مطالبات پیما در (22
 کسر خواهد شد.
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سازی خطوط و ترازهای پروژه با  پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک، پیاده (23
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد.

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (24

 .دریدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (25

ما حق چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر (26
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 یآ ت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (27
 است.

از محل  الیر 2.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ (28
 .گرددیکسر م مانکاریمطالبات پ

 . زم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  (29

دستگاه نظارت  یبا هماهنگ پروژه و پس از اتمام کار( اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار )قبل از آیاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (30
 یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یو واحد روابط عموم

 .و یك نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند. بررسی احجام، صورتجلسات و صورت  2هرداری منطقه واحدهای دفترفنی، فيای سبز، تاسیسات و ش (31
 وضعیتهای پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر می باشد.

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : : اسناد و مدارک 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 رایط خصوصیج ( ش

 د ( مشخصات فنی، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

 هـ( فهرست بها و مقادیر کار 

 و(شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
ناد و مـدارک پیمـان بـه شـمار گردد نیز جزو اسـ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله میجرای کار و به منظور اجرای پیماناسناد تکمیلی که حین ا     
. درصورت وجود دو آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشدمی

، اولویـت بـه ترتیـب بـا وگانگی مربوط به مشخصات فنی باشـدرد . هرگاه دگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دا
 ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.دوگانگی مربوط به بهای کار باشد مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر

 و شـبکه فاضـلاب ی ابنیه و تاسیسات مکانیکیبها ارسفه..................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف......... مبلغ::  3ماده 

 پیمان برابر است با ..................  ضریب می باشد. 1403سال 

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4اده م
 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  5ب( مدت پیمان 

 شود.، تنظی  میج( تاریخ شروع کار  تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان

 اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان 

مـاه  12شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده : : دوره تضمین  5ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده از سوی پیمانکار، تيمین می

ا معرفـی نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شرکتی کـه از طـرف کارفرمـ: : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و  32گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 

 حدفاصل مدرسه شهید حیاتی تا میدان راهنمایی و رانندگی. –خیابان کارگر  –بندر ماهشهر :  : محل اجرای کار 7ماده 

 سخ حک  واحد دارند.این قرارداد در شش نسخه تنظی  گردیده و کلیه ن : : نسخ قرارداد 8ماده 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                             نماینده کارفرما                         

 نام و نام خانوادگی:                                                      مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی :                

 سمت:                                                                                                             سمت : شهردار                      

  امضاء                                                             امضاء                                          
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 شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط 

 بوده و  زم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

ن تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیی: : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی

عتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی ا

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود،  خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

پیمانکار باید پیش از آیاز عملیات شخصی واجد صلاحیت، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظـارت را بـه : ( رئیس کارگاه 10ماده 

قـادر بـه . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حيور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر .عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید

  نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصـمیانجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

علاوه بر رئیس کارگـاه شـخص واجـد  ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنینپیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه

 کار گردد.صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به 

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطـه  گزارش پیشرفت کار روزانه (1

 دستگاه نظارت تحویل گردد.

ترونیکی مربوطه دسـتگاه گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنج  ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الک (2

 نظارت تحویل گردد.

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیت  از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 آن ذکر شود.  در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی د یل (4

به دستگاه نظارت علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آ ت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

 ارائه نماید.

ه درصد مدت زمان آن فعالیت گـردد، کارفرمـا حـق دارد ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از دچنانچه اجرای هر یك از فعالیت (6

 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه

ق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیـاز بـه معرفـی ، بر، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.نامه می

پیمانکار موظف به استفاده  از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت پیاده سازی نقاط پروژه و انجام برداشت هـای  ز(  -20و  –ب  – 20ماده 

ریال از محـل مطالبـات  25.000.000برداری شهرداری بندرماهشهر، به ازای هر مورد مبلغ برداری توسط واحد نقشهشهمشترک می باشد و در صورت انجام نق

 گردد.پیمانکار کسر می

 است:داشتن حداقل ماشین آ ت زیر در کارگاه الزامی  پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آ ت رعایت کند.  هـ( -20ماده 

 بیل بکهو یك دستگاه . (1

 بیل مکانیکی یك دستگاه (2

 جرثقیل یك دستگاه . (3

 کامیون سه دستگاه. (4

 دوربین نقشه برداری یك دستگاه . (5

 تراک میکسر یك دستگاه . (6

 پمپ بتن یك دستگاه . (7

 . دستگاهتانکر آب یك  (8

 سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. (9

 گردد.ر می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ میپیمانکا     

 ات زیر تأمین کند.به تفکیك و به شرح مشخص به شمار افراد زیر دفترکارگاهی وپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت(  ح(  – 20ماده 
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مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیـل وسـایل سـرمایش و گرمـایش،  36تأمین دو دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل  -

 یخچال، میز و صندلی، لوازم تحریر و ییره به عهده پیمانکار است.

 پذیرد .ای صورت نمیچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانهتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و بر

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1

 تگاه نظارت برساند.از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دس -2

 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3

 پیمانکار جز موظف به بیمه نمودن کار خواهد بود. -4

 پیمانکار است.تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده  الف(-28ماده 

 خواهد گرفت.تعلق  تعدیل ای موجود،به این پیمان مطابق با بخشنامه ه هـ ( -29ماده 

 ارفرما به عهده پیمانکار است.کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز در محل آزمایشگاه مورد تایید ک  ج( -32ماده 

ران ، و یا آخرین مصـوبه هیأت وزی 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تيمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 هیأت وزیران است.

 گیرد.به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی -36ماده 

 شود.هزینه با سری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می ب( -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 گیرد .درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی الف( -50ماده 

 خسارت تأخیر ییرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول  می شود: (6 -ب-50ماده 

شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ  50ك چهارم مدت پیمان طبق ماده جریمه تاخیر ییر مجاز پیمان تا ی

 ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. 3.000،000

های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات ییر مجاز براساس ینهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات ییر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذکر هز

 گردد. های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میبخشنامه

ز اسـتفاده ا 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضـوع تصـویب نامـه شـماره  سایر شرایط :

و کارفرما می تواند به کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده 

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان( 6استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید . )مفاد بند 
 

 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرارفرماک         

 نام و نام خانوادگی:     مجاهد نظارات  نام و نام خانوادگی:        

 مهرو امضاء                                                                                                                                      امضاء                                 

 

 

 

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم
 ه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان  زم رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنام

 است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 
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 ات برنامه ریزی و کنترل پروژه :مخد

ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی،  پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر .1

 به کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

ارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با و اوزان مربوطه تهیه و به تایید ک

اقعی خواهد بود. نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و و WBSآیت  های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق 

)   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

ه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای  زم و ارتباط صحیح نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائ

اشد. کارفرما به هیچ وجه وری می بفعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود.  زم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضر

ه برنامه زمانبندی مورد تایید اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائ

 روژه برعهده و هزینه پیمانکار است.کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پ

اولیه و به  S-CURVEمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مني  به ن .4

پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین 

تهیه شده و  3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت،  شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و

وی ماشین آ ت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نح -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی Resourcesمنابع)

، براساس منابع مذکور در که یك شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آ ت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه

 د کارفرما برسد.چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیك تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایی

( در برنامه زمانبندی  زم است پیمانکار ضمن ارائه د یل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( را جهت تایید و  تاییدات  زم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام

معرفی و در فایل و   Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1ابلاغ به کارفرما تسلی  نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 هاردکپی منظور می گردد.

رار دهد. گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و ییرمنظ  را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلایی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قپیمانکار موظف است  .6

مانکار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پی

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 را نشده )در سیکل گزارش( با ذکر د یل عدم اجرا آنها و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اج -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان  –رنامه / واقعی ( احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) ب –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 مقطع گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با ذکر د یل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

از جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آ ت مورد نیResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 و ذکر د یل عدم تطابق آنها. واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آ ت مورد نیاز پروژه)به تفکیك هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده(

 انی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحر -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آ ت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا  پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات .7

 –ماشین آ ت  –تجهیزات  –شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

 .. ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.مصالح و .

شده کسر خواهد های ارائه  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت .8

درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به  22شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9شرایط زمانی بند 
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پایان ماه دوم  که تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تادر صورتی .9

زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان 

 . صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل

مانها محاسبه وسط امور پیبدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر ییر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه ت

 و اعمال می گردد.

و قطعی خود به پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت  .10

 کارفرما تحویل نماید.

روژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پ .11

 تحویل گرفته می شود.

رل پروژه برسد. صورت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس  9یی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند وضعیت نها

 می باشد. از تایید و محاسبه قابل پرداخت

روژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پ .13

 می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

ظی  نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تن .14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقتيی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما  و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 نخواهد بود. 

ود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موج .15

 درصد آن می باشد. 50تا اقدامات مقتيی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 

صورت ید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پیمانکار برای تهیه چنانچه پیمانکار با .16

مانکار کسر می نماید و درصد با سری از محل مطالبات پی 15وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای  .17

 

 برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز

 درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 کسر شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  اسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه مح 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 برنامه ریزی خدمات 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید  4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 کارفرما

 % 0.2 یخدمات برنامه ریز 6بند 

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها
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  برنامه زمان بندی کلی

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 زمان پروژه ) ماه (

5 

 تجهیز کارگاه 1

                                

                                

                                

2 
اجرای عملیات عمرانی مطابق شرح 

 های اجراییکار و نقشه

                                

                                

                                

3 
یاری  اجرای کلیه عملیات تاسیسات آب

 های اجراییمطابق شرح کار و نقشه

                                

                                

                                

4 

اجرای کلیه عملیات ساخت و نصب 

پایه های روشنایی و غلاف های 

های مربوطه  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

                                

                                

                                

5 

رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات 

تکمیلی و بارگیری و حمل کلیه 

 مصالح مازاد

                                

                                

                                

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد  6

                                

                                

                                

 
 


