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 اول مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی 

 پیمانکار شرکت /

مناقصـه  ز آن شرکت دعوت مـی شـود کـه دربندرماهشهر ا اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 ساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندر ماهشهرموضوع:  -الف

 یالر 51.237.681.619  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 5 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر – د

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 شرایط مناقصه
 مـورخ پایـان وقـت اداریتـا  16/11/1403از مـورخ   Setadiran.irی دولت بـه نشـانی اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک .1

 .است 07/12/1403بازگشایی پاکت ها مورخ  و 06/12/1403 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  ارائه می گردد؛ 25/11/1403

را حداکثر تا روز  ان می بایست هزینه خرید اسنادبا توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضی .2

بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از  0105293482000)غیر قابل استرداد( به حساب سیبا ریال  10.000.000 مبلغبازگشائی به 

 بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

 موجب ابطال پیشنهاد می گردد. توضیح : عدم ارائه فیش واریزی

پاکت ها به واحد حراست شهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .3

 الزامی است. شهرداری

ین لازم و کـافی و لاک و مشروط و مـبه  و فاقـد ت ـم یکارفرما از قبول پیشنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .4

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریق ذیـل  (ریال2.561.884.081مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ) پیشنهاددهندگان می بایست جهت ت مین شرکت در .5

 ارائه نمایند:

 .نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری–ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  28/11/1403 مورخ شنبهیکروز  11 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .6

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به ام ای همه حاضرین برسد.

اهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است. ارائه گو .7

بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط ت مین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن 

 شرکت خواهد شد.

 

  مجاهد نظارات                                                                                                                                          

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 اول مرحله -عمومی ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار
ساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندر امام پروژه ، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. را، بندرماهشهر ناحیه صنعتی

مصوبه مجلس شورای اسـلامی و ابلاغیـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 ساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندر ماهشهر: ب : موضوع پروژه 

  :ج: شرح مختصری از پروژه 
 شامل:موضوع پیمان  انجام عملیات

 تجهیز کارگاه .1

 وبی شامل :عملیات احداث پیاده رو جن .2

 .با هماهنگی دستگاه نظارتعملیات نقشه برداری و پیاده رو سازی خطوط پروژه مطابق نقشه های اجرایی و  -1-2

هر نـوع بـتن بـا هـر  بیآن  ، تخر ریبه همراه ملات زو جداول بتنی   یکییفرش کف موزا ،انواع کفپوش  دنیشامل برچ بیتخر اتیعمل هیکل -2-2

)کلیه دستگاه نظارت.  یو با هماهنگ ییاجرا ی.مطابق نقشه هاازیمورد ن یدر محل ها باکس ها ، برچیدن سایبان آجری و فلزیتخریب فلاور  ،ضخامت

  تخریب ها فقط در محل های مورد نیاز صورت پذیرد. بدیهی ست در صورت تخریب مازاد هیچگونه هزینه ای پرداخت نمی شود.(

و  هی، ته متریسانت 7در هر متر مکعب بتن به ضخامت  مانیس لوگرمیک 100 اریجداول با ع ریبتن مگر ز یو اجرا هیشامل ، ته یجداول بتن یاجرا -3-2

پشت جداول بـا بـتن بـه  یبتن چهیماه یو اجرا هی، ته مانیکامل با ملات ماسه س یبه همراه بندکش متریسانت 30به ارتفاع  یپرس ینصب جداول بتن

 .دستگاه نظارت یو با هماهنگ ییاجرا یها قشهنمگاپاسکال مطابق  12مقاومت  

بـه  یزیـشـن ر یحمل و اجرا ه،ی، ته  در محل های مورد نیاز و کوبش یتوونان همراه با آب پاش یحمل و اجرا ه،یرو ها شامل ته ادهیپ یاجرا -4-2

مگـا پاسـکال،  12متـر بـا مقاومـت  یسانت 10ضخامت رو ها با  ادهیپ یبتن کفساز یو اجرا ه،حملی،ته در محل های مورد نیاز متر یسانت 5ضخامت 

بـه  یکار و بندکشـ ریمتر به همراه ملات ز یسانت 4ساخته به ضخامت حداقل  شیپلاست پ سمترو ها با کفپوش  ادهیفرش کف پ یو اجرا ه،حملیته

دسـتگاه  یو با همـاهنگ ییاجرا یمطابق نقشه ها.ازیمورد ن یدر محل ها یدور درخت یاجرا ، مطابق طرح  انینایهمراه کفپوش زرد رنگ مخصوص ناب

 نظارت.

 نیهمچنـمیلی متر  جهت دفع آبهای سطحی  در محل های مورد نیاز  315تهیه، حمل و اجرای لوله های پلی اتیلن کاروگیت دار فاضلابی سایز  -5-2

 .با هماهنگی کامل دستگاه نظارت نشان استاندارد یدارا

گرم در هر متـر  لویک 300 اری، با عبصورت تک شبکه متر  یسانت10به ضخامت  یسطح یدفع آب ها یکانال ها یش بتندرپو ی،حمل و اجرا هیته -6-2

 در محل های مورد نیازبا هماهنگی دستگاه نظات و مطابق نقشه های اجرایی.مکعب 

 پیاده رو شمالی شامل : عملیات احداث .3

 .رتدستگاه نظا یو با هماهنگ ییاجرا یخطوط پروژه مطابق نقشه ها یرو ساز ادهیو پ ینقشه بردار اتیعملتخریب هر نوع بتن و  -1-3

،  متریسـانت 7در هر متر مکعب بتن به ضـخامت  مانیس لوگرمیک 100 اریجداول با ع ریبتن مگر ز یو اجرا هیشامل ، تهتعویض جداول فرسوده  -2-3

 بتنپشت جداول با  یبتن چهیماه یو اجرا هی، ته مانیکامل با ملات ماسه س یاه بندکشبه همر متریسانت 30به ارتفاع  یپرس یو نصب جداول بتن هیته

 .ورد نیاز با هماهنگی دستگا نظارتدر محل های ممگاپاسکال  12به مقاومت  

 300 اریـو بـتن، بـا عمتر  یلیم14به قطر  لگردیمتر با م یسانت10به ضخامت  یسطح یدفع آب ها یکانال ها یدرپوش بتن ی،حمل و اجرا هیته -3-3

 تیـنانو کامپوز یها چهیحمل و نصب در،تهیه، یاحداث یجدول ها نیدر دال ها و ما ب تیونلیدرز از جنس  یگرم در هر متر مکعب به همراه اجرا لویک

 چهینمودن اطراف در کسیو ف یدرزبندآجر چینی جهت ه  سطح سازی دریچه با سطح تمام شده پیاده رو ،،  مورد نظر دستگاه نظارت یدر  محل ها

 .دستگاه نظارت لکام یو با هماهنگ ییاجرا یمگاپاسکال مطابق نقشه ها 16ها با بتن به مقاومت 

متـر در  یسـانت 5به ضخامت  یزیشن ر یحمل و اجرا ه،یو کوبش ، ته یتوونان همراه با آب پاش یحمل و اجرا ه،یرو ها شامل ته ادهیپ یاجرا -4-3

 کـففـرش  یو اجرا ه،حملیمگا پاسکال، ته 12متر با مقاومت  یسانت 10رو ها با ضخامت  ادهیپ یبتن کفساز یو اجرا ه،حملیته، ازیمورد ن یمحل ها

بـه همـراه کفپـوش زرد رنـگ  یکـار و بندکشـ ریمتر به همراه ملات ز یسانت 4ساخته به ضخامت حداقل  شیرو ها با کفپوش سمت پلاست پ ادهیپ

 دستگاه نظارت. یو با هماهنگ ییاجرا ی.مطابق نقشه هاازیمورد ن یدر محل ها یدور درخت یرح  ، اجرامطابق ط انینایمخصوص ناب
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 هیـدر محـل تخل هیـنخاله ها به خارج شهر و تخل هیو حمل کل یریدستگاه نظارت و بارگ یبا هماهنگ یلیتکم اتیعمل هیانجام کل .4

 کامل دستگاه نظارت. ینخاله با هماهنگ

 کارگاه. دنیرچب .5

 وضیحات :ت
موظف است در  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401 یهات یآ (1

 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیصورت ن

رت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظاپیمانکار می (2
 آید.مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید. (3

 ح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد.کلیه مصال (4

با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  (5
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد 

ها مطابق برنامه زمان بندی تف یلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق  چنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 یآلات ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یناسب برالباس کار م هیموظف به ته مانکاریپ (7
 است.

از محل  الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ (8

 .گرددیکسر م مانکاریمطالبات پ

دستگاه نظارت  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (9

 یروابط عموم دواح اریه در اختهر ما انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما  هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یو واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

 .هر ناظر بر اجرای پروژه می باشندواحد دفترفنی شهرداری بندر ماهش (10

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 5از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار

 .استریال  51.237.681.619مبلغ برآورد اولیه اجرای کار ینه اجرای کار: هـ : مبلغ برآورد هز
 .دجه داخلی شهرداری تأمین می گردداعتبار پروژه از محل بو  : و : محل تأمین اعتبار پروژه

  ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:
  سانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.، ماشین آلات، ابزار کار و نیروی انمصالحو تأمین کلیه تهیه و حمل 

 خیابان پتروشیمی بندرامام )ره( – ناحیه صنعتی –ماهشهر بندر ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 هشهر اعلام گردد.یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرما شهرداری بندر ماهشهر ی : دستگاه نظارت :

 یک و هشتصد و هشتاد و چهار هزار و هشتادمیلیون و  دو میلیارد و پانصد و شصت و یک) ریال 2.561.884.081 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلی  شود. ریال(

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

 چک مسافرتی و یا چک در گردش و چـک شخصـی بـه هـر پیشنهاد فاقد ت مین، ت مین های کمتر از میزان مقرر، چک ت مین شده،تبصره :  

امه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و بـرای سـه مـاه شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت ن

 دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظی  و صادر شود.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                         

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 ر.ساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندر ماهشه موضوع مناقصه :

 رفت.علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گ     

، ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، ، امکاناتشخصیت حقوقی شرایط متقاضی:

 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه. با ظرفیت آزاد رشته ابنیه 5حداقل رتبه 

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظی  و در  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلی  کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت ت مین یا )پاکت الف(،  است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : ت مین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3

 ک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از :مدار .4

دهنده برای اسناد مالی و ورد دارندگان ام ای مجاز پیشنهادو آخرین آگهی در مرونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 تعهدآور.

ندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه ها، دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهادده 2-4

نامه اجرا و دان دولت در معاملات دولتی، تعهدشرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمن

 نمونه فرم بیمه نامه ها( پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان،

 گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 3-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف  .5.1

 باشد(

، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظی  و مهر و ام اء ذکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های هنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندپیشنهادد .6

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irنموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قل  خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل  .7

 ، مبه  و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن ت مین کافی آن پیشنهاد مردود است.، یا ارائه پیشنهاد مشروطدراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ هشنهادشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پی .8

هنده کمترین قیمت وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر ام اء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه د

 شنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.پی

زینه های عمومی و قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، ه .9

 ود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.س

و آنها را رعایت  دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشندپیشنهاد .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. ه و در نرخنمود

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی اد و ام اء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلی  پیشنه .11

و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار کسر و به  مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه

 حساب مراجع مربوط واریز نماید.

واصله مورد قبول  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد .12

 ود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.نخواهد ب

ین شرکت کنندگان مردود هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از ا .13

برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت شنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا ده شده و اسامی پیتشخیص دا

 راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

دد، ت مین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده مناقصه علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گر چنانچه کارفرما به هر .14

 حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.
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می  راین مورد مردودکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلی  پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی د .15

 باشد.

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که دربالای دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .16

روز  7رنده می بایست ظرف مدت پیمانکار ب مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .17

 کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

برگ ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح  متهایتوجه به مقطوع بودن ق با .18

 .ردیپذیرا نم ینینچنیصعوبت کار و موارد ا لیبدل اتیدر زمان اجرا عمل متیق شیافزا چگونهیه یشهردار نیپیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و ا

 شرایط عمومی عمل می شود. 42ماه از سوی پیمانکار ت مین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .19

آن به عنوان ت مین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف  %10مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  از .20

ون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار قان 38همچنین طبق ماده  این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 کسر و به ان مام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود. %5معادل 

 به عهده پیمانکار می باشد.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری .21

 به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد. پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی .22

ن قل  خوردگی و قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدو .23

 شود. با حروف نوشته می

زو اسناد و مدارک پیمان هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلی  آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و ج .24

 منظور خواهد شد.

ها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انق ای مهلت تسلی  پیشنهاد .25

صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلی  شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را  مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 بنماید.

می تواند آخرین  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتصاتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخ از آنجا که ممکن است تجدید .26

نهاد خود را داشته مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیش

 باشند.

ین خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیرات مین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردنبرنده مناقصه باید  .27

اقصه در مهلت ، بدون تشریفات ق ایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده منصورت ت مین شرکت او در مناقصه

حاضر به انعقاد پیمان بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا،  پیش 

رارداد یا تسلی  ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده نشود، ت مین شرکت در مناقصه او ه  به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد ق

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،مناقصه

 مناقصه، ت مین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .28

 انند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می تومدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .29

یا به هر دلیلی از انجام در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .30

نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از ت ییع حقوق دستگاه 

 طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ل، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت پروژه اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اوگرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .31

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها(، مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

مول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد ای که مشبه ترتیب به مدت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

 باشد.گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم میگردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .32

 نامه مالی شهرداری ها، مناقصه در مرحله اول دارای سه پیشنهاد سال  نباشد، تجدید می گردد.چنانچه طبق آیین  .33

 می باشد. 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد  .34

موضوع، متوجه آن شرکت خواهد  یبعد تیصورت مسئول نیا ریتند؛ درغهس(  (sajarدر سامانه ساجار) یخود با هر سازمان یقراردادها هیشرکت ها مکلف به ثبت کل یتمام .35

                                                                         .بود

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                    
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 22/10/1337ت دولتی مورخ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملا

 

 ر.ماهشهیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندرساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروش مربوط به مناقصه:

دولت  کارمندان دولت در معاملاتاین پیشنهاددهنده با ام اء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

و نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود   1337مصوب دی ماه 

 ت مین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را ام اء نماید و خلاف ناقصه همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده م     

ین پیمان سهی  و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درا

آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به 

 در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

د چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله این پیشنهاددهنده متعهد می شو     

ا لاع نرساند نه تنهبه اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اط

را نیز بنا به تشخیص کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار 

 خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های م افاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های م     

 مربوطه می باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و ام ای مجاز تعهد نام و

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامهتعهد

 

                                                        اعـــلام مـــی دارم ایـــن شـــرکت در رســـته                                                 مـــدیر عامـــل شـــرکت                                                          اینجانـــب        

د رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهـور و دارای درجه بندی در ح

خلاف ایـن هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان  1337قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مضاء مجاز شرکتمهر و ا                                                                                                                                                                 
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 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانعهدت

 ر.ماهشهیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندرساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروش مربوط به مناقصه:

پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانین، مصوبات، بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و ام اء مجاز این  -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.اآئین نامه ه

نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل همچنین بدین وسیله  -ب

 آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 ساختمانی.آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های  -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

 نحوه ارزشیابی ودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 هنده :دآور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

 

مناقصه گزار و  مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این        

 کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 ساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندر ماهشهر. قصه :موضوع منا

ام اء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط      

فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات 

اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و 

       کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع

 می نمای  که :
با مبلغ پیشنهادی )به  1403سال فاضلاب جمع آوری انتقال و شبکه ارس بهای ابنیه عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فه -1

............................................................................ ریال ................................................ )به حروف( ....................................عدد(........................

 ائه شده پیوست این برگ انجام ده .مطابق آنالیز ار

 ضریب پیمان برابر است با ...................

 نمای  که : مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می ین پیشنهادچنانچه ا -2

الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه ام اء نموده همراه ت مین انجام تعهدات حداکثر ظرف 

 مای .هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلی  ن

، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمای  و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسان .

 ینفک این پیشنهاد محسوب می شود.تأیید می نمای  که کلیه ضمائ  اسناد و مدارک مناقصه جزء لا -3

اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این  -4

 خصوص ندارد.

( ت مین موضوع بند )ک د،تحت عنوان ت مین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به ام اء و مبادله پیمان و تسلی  ت مین اجرای تعه -5

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدی  داشته ام.

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 ر.ساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندر ماهشه مناقصه: مربوط به

قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با ام اء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21ماده  صه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وعملیات موضوع قرارداد مناق

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 ه بیمههزین مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلی  شده است.

دیگر این امر میسر نشـود تـا همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظی  و تسلی  گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت 

شرایط عمومی پیمان راسـاً در  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلی  بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  3حداکثر 

عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ایـن پیشـنهاد دهنـده مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به این مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمای  درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسـنامه             شرکت                                                  

مناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

قبـل از عقـد حسب دعوت شرکت نموده و برنـده تشـخیص داده شـدم بر  ،رماهشهناحیه صنعتی بندر یمی بندر امامساماندهی پیاده رو و تعریض خیابان پتروش

ه مذکور تطبیق ده . همچنـین تعهـد مـی نمـای  قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نام

که برنـده دوم اسـت چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت 

مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با  مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمای  که حداکثر تا پایان

 مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت ده .

ن اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت منعقـد ننمـوده و ت ـمی شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع مش

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                              شرکت برای اسناد تعهدآور                                           
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                                                    نظر به اینکه                                 

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال ت مین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             استنکاف نموده است ، تا  مشارٌالیه از ام ای پیمان مربوط یا تسلی  ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  ا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا ق ایی داشته باشد ،بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و ی

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی کـه                                       نتوانـد یـا                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراه  نسـازد  و                                            ت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      نخواهد مد

                                                                                                                                                                            یاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                             متعهد است بدون اینکه احت                                          نماید ،    نتمدید 

 پرداخت کند.                                           

رجـه مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود بـه خـود باطـل و از د                                             چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 اعتبار ساقط است ، اع  از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

هد بود. در صورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خوا

 ریزی کشور برسد.ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه 

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی مننام ضا

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 در مناقصـه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، ام اء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت  18مطابق ماده      

کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیـر ، رتعریض خیابان پتروشیمی بندر امام  ناحیه صنعتی بندر ماهشهساماندهی پیاده رو و 

ت در مناقصـه و ای شـرکمی باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم بـر

 عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و      

 دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 ورآامضاء مجاز و تعهد                                                                   تاریخ :                                         

 

، بـه پیمانکـار تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل شـدن آن توسـط پیمانکـار ه و باید ضمیمه برگ پیشـنهاد قیمـتاین برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بود     

تاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونـت برنامـه ریـزی و راهبـردی رئـیس پیشنهاددهنده، در پاکت )ب( قبل از افت

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یـک         مورخ             به شماره   اول مرحلهمناقصه  و آگهی 04/02/1403ش مورخ /60شماره مجوز  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  مجاهد نظاراتشهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مابین  فی  1403/     /   تاریخ درمجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، 

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     که در ایـن پیمـان کارفرمـا نامیـده مـی شـود، از یـک سـو و  52339114-16تلفن  بهکزی شهرداری ساختمان مر

، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک ایـن پیمـان درج شـده اسـت، می شود، از سوی دیگر نکار نامیدهکه در این پیمان، پیما  لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 منعقد می گردد.

 ر.ناحیه صنعتی بندر ماهشه تعریض خیابان پتروشیمی بندر امامساماندهی پیاده رو و : موضوع پروژه :  1ماده 

 شامل:انجام عملیات موضوع پیمان 

 تجهیز کارگاه .1

 پیاده رو جنوبی شامل : عملیات احداث .2

 .با هماهنگی دستگاه نظارتعملیات نقشه برداری و پیاده رو سازی خطوط پروژه مطابق نقشه های اجرایی و  -1-2

هر نـوع بـتن بـا هـر  بیآن  ، تخر ریبه همراه ملات زو جداول بتنی   یکییفرش کف موزا ،انواع کفپوش  دنیشامل برچ بیتخر اتیعمل هیکل -2-2

)کلیه دستگاه نظارت.  یو با هماهنگ ییاجرا ی.مطابق نقشه هاازیمورد ن یدر محل ها تخریب فلاور باکس ها ، برچیدن سایبان آجری و فلزی ،ضخامت

  تخریب ها فقط در محل های مورد نیاز صورت پذیرد. بدیهی ست در صورت تخریب مازاد هیچگونه هزینه ای پرداخت نمی شود.(

و  هی، ته متریسانت 7در هر متر مکعب بتن به ضخامت  مانیس لوگرمیک 100 اریجداول با ع ریبتن مگر ز یو اجرا هیشامل ، ته یجداول بتن یاجرا -3-2

پشت جداول بـا بـتن بـه  یبتن چهیماه یو اجرا هی، ته مانیکامل با ملات ماسه س یبه همراه بندکش متریسانت 30به ارتفاع  یپرس ینصب جداول بتن

 .دستگاه نظارت یو با هماهنگ ییاجرا یها قشهاسکال مطابق نمگاپ 12مقاومت  

بـه  یزیـشـن ر یحمل و اجرا ه،ی، ته  در محل های مورد نیاز و کوبش یتوونان همراه با آب پاش یحمل و اجرا ه،یرو ها شامل ته ادهیپ یاجرا -4-2

مگـا پاسـکال،  12متـر بـا مقاومـت  یسانت 10رو ها با ضخامت  دهایپ یبتن کفساز یو اجرا ه،حملی،ته در محل های مورد نیاز متر یسانت 5ضخامت 

بـه  یکار و بندکشـ ریمتر به همراه ملات ز یسانت 4ساخته به ضخامت حداقل  شیپلاست پ سمترو ها با کفپوش  ادهیفرش کف پ یو اجرا ه،حملیته

دسـتگاه  یو با همـاهنگ ییاجرا ی.مطابق نقشه هاازیمورد ن یدر محل ها یدور درخت یاجرا ، مطابق طرح  انینایهمراه کفپوش زرد رنگ مخصوص ناب

 نظارت.

 نیهمچنـمیلی متر  جهت دفع آبهای سطحی  در محل های مورد نیاز  315تهیه، حمل و اجرای لوله های پلی اتیلن کاروگیت دار فاضلابی سایز  -5-2

 .با هماهنگی کامل دستگاه نظارت نشان استاندارد یدارا

گرم در هر متـر  لویک 300 اری، با عبصورت تک شبکه متر  یسانت10به ضخامت  یسطح یدفع آب ها یکانال ها یدرپوش بتن یو اجرا،حمل  هیته -6-2

 با هماهنگی دستگاه نظات و مطابق نقشه های اجرایی. در محل های مورد نیازمکعب 

 پیاده رو شمالی شامل : عملیات احداث .3

 .رتدستگاه نظا یو با هماهنگ ییاجرا یخطوط پروژه مطابق نقشه ها یرو ساز ادهیو پ یه بردارنقش اتیعملتخریب هر نوع بتن و  -1-3

،  متریسـانت 7در هر متر مکعب بتن به ضـخامت  مانیس لوگرمیک 100 اریجداول با ع ریبتن مگر ز یو اجرا هیشامل ، تهتعویض جداول فرسوده  -2-3

 بتنپشت جداول با  یبتن چهیماه یو اجرا هی، ته مانیکامل با ملات ماسه س یبه همراه بندکش مترینتسا 30به ارتفاع  یپرس یو نصب جداول بتن هیته

 .ورد نیاز با هماهنگی دستگا نظارتدر محل های ممگاپاسکال  12به مقاومت  

 300 اریـمتر و بـتن، بـا ع یلیم14ر به قط لگردیمتر با م یسانت10به ضخامت  یسطح یدفع آب ها یکانال ها یدرپوش بتن ی،حمل و اجرا هیته -3-3

 تیـنانو کامپوز یها چهیحمل و نصب در،تهیه، یاحداث یجدول ها نیدر دال ها و ما ب تیونلیدرز از جنس  یگرم در هر متر مکعب به همراه اجرا لویک

 چهینمودن اطراف در کسیو ف یدرزبند،آجر چینی جهت ه  سطح سازی دریچه با سطح تمام شده پیاده رو ،  مورد نظر دستگاه نظارت یدر  محل ها

 .دستگاه نظارت لکام یو با هماهنگ ییاجرا یمگاپاسکال مطابق نقشه ها 16ها با بتن به مقاومت 

متـر در  یسـانت 5به ضخامت  یزیشن ر یحمل و اجرا ه،یو کوبش ، ته یتوونان همراه با آب پاش یحمل و اجرا ه،یرو ها شامل ته ادهیپ یاجرا -4-3

 کـففـرش  یو اجرا ه،حملیمگا پاسکال، ته 12متر با مقاومت  یسانت 10رو ها با ضخامت  ادهیپ یبتن کفساز یو اجرا ه،حملی،ته ازیمورد ن یمحل ها

بـه همـراه کفپـوش زرد رنـگ  یکـار و بندکشـ ریمتر به همراه ملات ز یسانت 4ساخته به ضخامت حداقل  شیرو ها با کفپوش سمت پلاست پ ادهیپ

 دستگاه نظارت. یو با هماهنگ ییاجرا ی.مطابق نقشه هاازیمورد ن یدر محل ها یدور درخت یمطابق طرح  ، اجرا انینایمخصوص ناب

 هیـدر محـل تخل هیـنخاله ها به خارج شهر و تخل هیو حمل کل یریدستگاه نظارت و بارگ یبا هماهنگ یلیتکم اتیعمل هیانجام کل .4

 کامل دستگاه نظارت. ینخاله با هماهنگ

 کارگاه. دنیرچب .5
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 توضیحات :
موظف است در  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401 یهات یآ (1

 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیصورت ن

با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را پیمانکار می (2
 آید.ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 ید.پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نما (3

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد. (4

با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  (5
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد 

یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تف یلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق  چنانچه اجرای هر (6
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

آلات  نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (7
 است. یضرور

از محل  الیر 1.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ (8

 .گرددیکسر م مانکاریلبات پمطا

دستگاه  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (9

روابط  دواح اریهر ماه در اخت انیر پاشده را د هیته یهاعکس لیو فا دینما  هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار ینظارت و واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار یعموم

 .هر ناظر بر اجرای پروژه می باشندواحد دفترفنی شهرداری بندر ماهش (10

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : : اسناد و مدارک 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ایط عمومیب( شر

 ج ( شرایط خصوصی

 د ( مشخصات فنی، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

 و( نقشه ها

 ز( برنامه زمانبندی کلی

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ح
گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمـان بـه دله می، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مباجرای کار و به منظور اجرای پیماناسناد تکمیلی که حین ا     

. آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کـار و صـورتمجلس باشـدشمار می
وگانگی مربوط بـه مشخصـات فنـی مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه د درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و

، فهرست بها بر دیگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگرباشد
 اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

رشته ابنیه و شبکه جمع آوری انتقال  یبها ارسفهیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس مبلغ کل پ مبلغ::  3ماده 

 گردد. که در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال میپیمان برابر است با ..................  ضریب می باشد. 1403سال  فاضلاب

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4ماده 
 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  5ب( مدت پیمان 

 شود.روع کار  تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظی  میج( تاریخ ش

 اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان 

شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت  39ملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده حسن انجام ع: : دوره تضمین  5ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده ماه از سوی پیمانکار، ت مین می 12

سناد و مدارک پیمان، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شـرکتی کـه از طـرف کارفرمـا نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق ا: : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و  32معرفی گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 
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 .خیابان پتروشیمی بندرامام )ره( – ناحیه صنعتی –بندر ماهشهر :  : محل اجرای کار 7ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظی  گردیده و کلیه نسخ حک  واحد دارند. : : نسخ قرارداد 8ماده 

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                             نماینده کارفرما                         

 نام و نام خانوادگی:                                                      مجاهد نظارات نوادگی :نام و نام خا                

 سمت:                                                                                                             سمت : شهردار                      

  امضاء                                                             امضاء                                          

 

 شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العم

 بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

ح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی، در توضی: : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی

مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به 

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود،  خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 رداخت آن وجود نخواهد داشت.تعهدی در قبال پ

پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظـارت را بـه :  ( رئیس کارگاه 10ماده 

کارگاه ح ور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قـادر بـه . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در .عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید

  نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصـمیانجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

ارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگـاه شـخص واجـد ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظپیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه

 کار گردد.صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به 

 ب( -18ماده 

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجـرای کـار را  "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("که براساس شرح پیمانکار متعهد است           

کـار ، ی تفصیلی اجـرای طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمان

 هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شود . هدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میل -1

 ن این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.همچنی

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :شرح ذیل میموارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به  -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت ریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیترعایت اصول تنظی  برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ) تع (3

 پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقوی  پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 ها با مبلغ پیمان داشتن جمع کلی مبالغ فعالیت ها در برنامه زمانبندی و مطابقتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (7

 ی ماهیانه برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیک  S رس  نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و ام ای پیمانکار (9



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول )مرحله   ناحیه صنعتی بندرماهشهر یاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندرامام پساماندهی پروژه : 
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 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

راه فایل الکترونیکی مربوطـه گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به هم (1

 دستگاه نظارت تحویل گردد.

ربوطه دسـتگاه گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنج  ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 نظارت تحویل گردد.

 اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیت  از عملیات (3

 در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.  (4

ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت  علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، (5

 ارائه نماید.

درصد مدت زمان آن فعالیت گـردد، کارفرمـا حـق دارد  10ها مطابق برنامه زمان بندی تف یلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از چنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب زینهرأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و ه

، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیـاز بـه معرفـی ، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.نامه می

 است. مانکاریبه عهده پ ازیآلات مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیته ز(  -20و  –ب  – 20 ماده

 داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است: پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.  هـ( -20ماده 

 .ل بکهو یک دستگاهیب (1

 .جرثقیل یک دستگاه (2

 دستگاه. کمپرسی دو (3

 کمپکتور دستی یک عدد. (4

 چکش برقی دو دستگاه. (5

 .دوربین نقشه برداری یک دستگاه (6

 .تراک میکسر یک دستگاه (7

 .دستگاهتانکر آب یک  (8

 سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. (9

 گردد.ه طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ میپیمانکار می بایست ب     

 کند.به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین  به شمار افراد زیر دفترکارگاهی وپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت(  ح( – 20ماده 

مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش،  36تأمین دو دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل  -

 لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است. کامپیوتر ،یخچال، میز و صندلی،

 .پذیردای صورت نمیرداخت جداگانهن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچید

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1

 نظارت برساند. از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه -2

 رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. کلاً -3

 پیمانکار است.تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده  الف(-28ماده 

 .مطابق بخشنامه های مربوطه تعلق می گیردمصالح  به این پیمان تعدیل قیمت هـ ( -29ماده 

 ارفرما به عهده پیمانکار است.آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز در محل آزمایشگاه مورد تایید ک کلیه ج( -32ماده 
گیرد و هزینه انجام آزمایشـات، پـس از ،توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره 

 گردد.، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت میتایید دستگاه نظارت

هیأت وزیران ، و یا آخرین مصـوبه  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده ت مین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 هیأت وزیران است.

 گیرد.یمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمیبه این پ -36ماده 

 شود.هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می ب( -49ماده 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول )مرحله   ناحیه صنعتی بندرماهشهر یاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندرامام پساماندهی پروژه : 
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 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 .گیردکار، هزینه تسریع تعلق نمی صورت اتمام پیش از موعددر الف( -50ماده 

 خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول  می شود: (6 -ب-50ماده 

هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ  د شد و مازاد بر آن برایشرایط عمومی پیمان اعمال خواه 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 

 ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. )چهار میلیون( 4.000،000

ات غیر مجاز براساس های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه

 گردد. های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میبخشنامه

اسـتفاده از  26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضـوع تصـویب نامـه شـماره  سایر شرایط :

و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده 

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان( 6استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید . )مفاد بند 
 

 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگی:     مجاهد نظارات  نام و نام خانوادگی:        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              

 

 

 

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم
 ات فنی عمومی پیمان لازم رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخص

 است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

 ات برنامه ریزی و کنترل پروژه :مخد

بندی، ن مجاز ارائه برنامه زمانپیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 به کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

عالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر ف

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود.  WBSآیت  های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSمطابق ساختار برنامه زمانبندی می بایست 

)   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط صحیح  نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده

وری می باشد. کارفرما به هیچ وجه فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضر

ایید امه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تاجازه انجام کار بدون برن

 کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به  S-CURVEاست حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و من   به نمودار پیمانکار موظف  .4

یشرفت کلی قرارداد را به صورت صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پ

تهیه شده و  3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

ز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیا

ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی  -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی Resourcesمنابع)

د. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نمای

 چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

( در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

( را جهت تایید و ندی به هنگام تاییدات لازم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانب

معرفی و در فایل و   Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1ابلاغ به کارفرما تسلی  نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 هاردکپی منظور می گردد.
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ظ  را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمن .6

کار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمان

 کپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.کامپیوتری و هارد

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 ها و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر دلایل عدم اجرا آن -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 مقطع گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

رنامه / (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت بResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 و ذکر دلایل عدم تطابق آنها. واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده(

 نامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت بر -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا  پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار .7

 –ماشین آلات  –تجهیزات  –شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

 شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.مصالح و ... ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی 

های ارائه شده کسر خواهد  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت .8

درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به  22هر دوره به میزان  شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9شرایط زمانی بند 

د پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگرد .9

داد نواقص ارائه مدارک نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرار

 . صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد کار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محلجبران نگردد پیمان

وسط امور پیمانها محاسبه بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه ت

 و اعمال می گردد.

مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به پیمانکار موظف است  .10

 کارفرما تحویل نماید.

ی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریز .11

 تحویل گرفته می شود.

رل پروژه برسد. صورت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس  9ه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژ

 می باشد. از تایید و محاسبه قابل پرداخت

خود را به طور کامل دریافت  در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت .13

 می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

ملیات اجرایی اقدام پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظی  نهایی صورت جلسات ع .14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقت ی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما  به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورتو نسبت 

 نخواهد بود. 

نظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به م .15

 درصد آن می باشد. 50تا اقدامات مقت ی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 

شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پیمانکار برای تهیه صورت  چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام .16

درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و  15وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 ضی در این خصوص را ندارد.پیمانکار حق هیچ گونه اعترا

 

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای  .17

 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول )مرحله   ناحیه صنعتی بندرماهشهر یاده رو و تعریض خیابان پتروشیمی بندرامام پساماندهی پروژه : 

 
19 

 

 نترل پروژهجدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و ک

 درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 کسر شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3د بن عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  نه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه گزارش های روزا 5

نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید  4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 کارفرما

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند 

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  اجرایی و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها
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  برنامه زمان بندی کلی
 

 
 برنامه زمانبندی پروژه

  

 

    

ف
دی
ر

 

 شرح فعالیت
 زمان پروژه ) ماه (

5 

 تجهیز کارگاه 1

                                                

                                                

                                                

2 

تهیه مصالح و اجرای زیرسازی 

پیاده رو ها  تا تراز مورد نیاز  

بطور کامل  مطابق شرح کار و 

 های اجرایینقشه

                                                

                                                

                                                

3 

تهیه مصالح و اجرای پیاده روها 

و ف ای سبز به همراه تاسیسات 

مربوطه بطور کامل  مطابق شرح 

 های اجراییکار و نقشه

                                                

                                                

                                                

4 

رفع ایرادات و انجام کلیه 

 عملیات باقیمانده

 

                                                

                                                

                                                

5 

انجام کلیه عملیات تکمیلی و 

ها و بارگیری و حمل کلیه نخاله

 برچیدن کارگاه

                                                

                                                

                                                

 

 


