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 دوم مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومي 

 پیمانکار شرکت /

ا مناقصه عمومی ب از آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر شورای اسلامی شهر 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث موضوع:  -الف

 یالر 31.217.965.984  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 3 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .از طرف کارفرما معرفی می گردد شرکتی که یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 

 شرایط مناقصه
ارائه  25/11/1403 مورخ 18:00ساعت تا  16/11/1403از مورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 .است 12:00ساعت  07/12/1403بازگشایی پاکت ها مورخ  و 06/12/1403 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  می گردد؛

ناد را حداکثر تا روز با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اس .2

ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از  بانک 0105293482000ریال )غیر قابل استرداد( به حساب سیبا  10.000.000بازگشائی به مبلغ 

 بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

 توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

پاکت ها به واحـد حراسـت شـهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  بازگشاییقبل از جلسه تا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .3

 الزامی است. شهرداری

مشـروط و مـبهو و فاقـد تنـمین وزم و کـافی و وک و  یکارفرما از قبـول پیشـنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .4

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریـ  يیـل  (ریال 1.560.898.299 ) مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه مین شرکت درپیشنهاددهندگان می بایست جهت تن .5

 ارائه نمایند:

 .نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

شهرداری بندرماهشهر برگزار  فنیواقع در دفتر  27/11/1403 مورخ شنبهروز  10 در ساعت محل )سایت ویزیت( جلسه ای جهت بازدید از .6

  می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امنای همه حاضرین برسد.

رداد )حسب شرایط مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است. ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرا .7

شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن  بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تنمین

 شرکت خواهد شد.
 

   مجاهد نظارات                                                                                                                                               

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                          
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 دوم مرحله -عمومي رکت در مناقصهه شدعوت نام

 شرکت / پیمانکار
از طری  مناقصه به  را، بندرماهشهراحداث سایبان بازار وصال  :پروژه،  بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد      

 پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 67490مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره  :الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 ایبان بازار وصال بندرماهشهرساحداث  :ب : موضوع پروژه 

  :: شرح مختصری از پروژه  ج
 تجهیز کارگاه. .1

 شامل : عملیات احداث سایبان بازار وصال .2

 فقط در محل های مورد نیازآسفالت ، تخریب سکو ها و پله های موجود برش وتخریب برداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

داسیون تا تراز مورد هماهنگی دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل کلیه مصالح حاصل از برچیدن به صاحبان مغازه ها ،  خاکبرداری محل فونو با 

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10ن بـه ضـخامت سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیو 40و سیمان به ضخامت  نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات ماسه

به همراه تهیـه و   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIکیلوگرم سیمان ، تهیه و اجرای آرماتوربندی فونداسیون ها با میلگرد آجدار 

مگاپاسکال  )کیورینـگ بـتن هـای  25ن ها و تهیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت و تهیه و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیو 28نصب انکر بولت های نمره 

طاب  نقشه های اجرایی و بـا اصلی مطاب  با نظر دستگاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهک تهیه شده با خاک محل م

 .ز نهایی فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجرای ویه آسفالت جهت پوشش نهایی فراهو باشد(هماهنگی دستگاه نظارت .) ترا

در نقشه های اجرایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه  با ابعاد و ضخامت های قید شدهپروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .ی و پوشانده شود (به همراه اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه های فلزی .) انتهای باز تمامی پروفیلها با پلیت بصورت اصولی جوشکارنظارت 

ت دو رو رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا ( میلیمتر بصور 0.7سانتیمتر با ورق های گالوانیزه کرکره ای به ضخامت  4و اجرای ساندویچ پانل به ضخامت  ، حمل تهیه .3-2

به همراه تهیه و نصب ورق های فلاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بطور   بطور کامل با تمام متعلقات نصب

 . کامل

 3اینچ و ضخامت حـداقل  4میلیمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی ها با سایز  0.75تهیه مصالح و اجرای آبرو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل . 4-2

هماهنگی دستگاه نظارت تعین و میلیمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرای لوله های ناودانی و شیب آبروها با 

 .دد (اجرا گر

بـا طـرح نگ روغنـی ) زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار جوشکاری ، تهیه مصالح و رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  ر .5-2

 و مورد تائید دستگاه نظارت . ضخامت وزم( و  چوپ

آسفالت ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر کانیو برش وتخریب برداری و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیات   اجرای کانیو های پیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه. 6-2 

و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زیر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه های اجرایی  100ها با عیار 

 . تدستگاه نظار

نگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز .1

به و دارای سابقه کاری متناسب و با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ها و مسئولیتاز جانب پیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و ... موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی  .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

ی پروژه با کیفیت مورد قبول را در طول مدت با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز ( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرا .4
 .پروژه پیش بینی نماید
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 .هزینه های تهیه آب و اجرای تست آب بندی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشد .5

رد مذکور در مناط  ممنوعه، مطاب  ضوابط بایست محل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه مواپیمانکار می .6
آید.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 .نخاله منتقل گردد

طابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . بدیهی می باشد هرگونه پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر م .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .می باشدپیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو های سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از نصب ورق های ساندویچ پانل سایبان  .8

    . حنور می باشند در طول مدت پروژه مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز  پیمانکار می بایست در .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیز عملا کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  340101و  010309هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله ها ، از ردیف های  .12
 .بل پرداخت می باشدقا 1403

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .13
 .طول مدت پروژه  می باشند

 .در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشدود تا فواصل حمل موج حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  .14

 .کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد .15

 .ایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل جوش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی اسکلت فلزی س .16

 .ار ملزم به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت نصب ورق های ساندویچ پانل می باشدپیمانک .17

 جهت شیب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه تعیین و اجرا می گردد. .18

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که ب .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی و پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت .20
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

ما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .23
 ات پیمانکار کسر نماید.درصد باوسری از مطالب 15به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یازاباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به  یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .هزینه کلیه آزمایشات وزم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد .26

 .م از ادارات مربوطه اخذ نمایدوزپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یک  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیدر پا شده را هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 3از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار
 .استریال  31.217.965.984مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 تامین می گردد. بودجه داخلی شهرداریاعتبار پروژه از محل   :و : محل تأمین اعتبار پروژه

  : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انساني
 ت قابل بررسی و پرداخت خواهد بودفواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده اس. 

 مصالح ، ماشین آوت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است. هتهیه کلی 

 بازار وصال. –ر بندر ماهشه ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
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اشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر عهده شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می بواحد دفترفنی  :ی : دستگاه نظارت 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشددفتر

کـه  است ریال( دویست و نود و نههزار و  نود و هشت د ویک میلیارد و پانصد و شصت میلیون و هشتص) ریال 1.560.898.299 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 صورت های مشروحه زیر تسلیو شود. باید به یکی از

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابـل قبـول  یا چک در گردش و چک شخصی به هر چک مسافرتی و پیشنهاد فاقد تنمین، تنمین های کمتر از میزان مقرر، چک تنمین شده،تبصره :  

ید باشد و علاوه برآن ضـمانت نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمد

 شود. نامه های بانکی باید طب  فرم های قابل قبول تنظیو و صادر

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                                

 بندرماهشهرشهردار                                                                                                                                                                            
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 «شرایط مناقصه » 

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  موضوع مناقصه :

 مه این مناقصه يکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مراتبی که در دعوتنا     

، امکانات، ماشین آوت، نیروی متخصص و کادر فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد ابنیهرشته  5حداقل شخصیت حقوقی، رتبه  : شرایط متقاضي

 .ابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصهمجرب، توان مالی، تجربه و س

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظیو و در موعد  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیو کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تنمین یا )پاکت الف(، پاکت  است که 5و  4، 3اسناد و مدارک مشروحه در بند منظور از پیشنهاد مناقصه تمام  .2

 رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 صه مطاب  شرح مندرج در دعوتنامهمدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تنمین شرکت در مناق .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان امنای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 آور.

که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه ها،  دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک 2-4

ذیرش شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و پ

 و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها( مسئولیت های ناشی از مقررات

پیشنهاددهندگان موظف به ارائه سواب  اجرایی، ماشین آوت و تجهیزات، سواب  کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی  3-4

 .ارائه گردد .توضیحاً : این موارد باید دقی ، مستند و تأیید شدههستندشرکت و توان مالی 

 تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 4-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

 (.به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد برگ پیشنهاد قیمت که باید طب  فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید -1

  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره  -2
، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیو و مهر و امناء يکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .6

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی نموده و 

نقص  خدشه یاپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلو خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .7

 مناقصه و یا نداشتن تنمین کافی آن پیشنهاد مردود است. ، مبهو و برخلاف شرایط، یا ارائه پیشنهاد مشروطدراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این ح  را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد .8

ده و نیز تعهدی مبنی بر امناء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبو

 پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

رتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، هزینه های عمومی قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ت .9

 و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.

ه کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط ب .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. رعایت نموده و در نرخ

ه دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات دهنداد و امناء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیو پیشنه .11

و کارفرما ح  دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار  استقانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی 

 کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

ه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقص .12

 قبول نخواهد بود و کارفرما ح  دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدولی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

ف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقو .13

نت برنامه ریزی مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاو

 مهور اعلام خواهد شد.و مدیریت راهبردی رئیس ج
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علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تنمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده  چنانچه کارفرما به هر .14

 مناقصه ح  هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

دهندگان بابت تهیه و تسلیو پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاد .15

 می باشد.

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که درباوی دعوتنامه يکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .16

روز  7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10د قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل زمان عق در .17

 کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

ملاک عمل  .یستبصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نرست بهای مننو به برآورد پیوست، و ردیف های فهتمام مقادیر متره  .18

 کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طب  دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد.

ان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح ضروریست پیشنهاددهندگبا توجه به مقطوع بودن قیمت ها  .19

 برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

می عمل شرایط عمو 42ماه از سوی پیمانکار تنمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .20

 می شود.

کسر و به اننمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از  %5قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل  38مطاب  ماده  .21

صورت وضعیت های ماهیانه شرکت  مبلغ ناخالص هریک از ازارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین 

آن به عنوان تنمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از  %10معادل 

 تحویل قطعی مسترد می گردد.

 عهده پیمانکار است. بهپروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مصالح و جمع آوری .22

برخورد خواهد  پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطاب  قانون و مقررات مربوطه .23

 شد.

رخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قلو قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد ن .24

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک  و نحوه تغییر و تسلیو آنها کتباًهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه  .25

 پیمان منظور خواهد شد.

یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقنای مهلت تسلیو پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید شهرداری ح  تغییر، اصلاح  .26

دهنده ح  دارد تقاضای استرداد آن را تب مزبور تسلیو شده باشد پیشنهادصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مرا مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 بنماید.

می تواند آخرین  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .27

ح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعوی  اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلا

 باشند.

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تنمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن .28

ی، ضبط می شود و ح  هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده غیراین صورت تنمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قنایی به نفع شهردار

حاضر بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باو،  مناقصه در مهلت پیش 

هو به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیو ضمانت انجام تعهدات  به انعقاد پیمان نشود ، تنمین شرکت در مناقصه او

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تنمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .29

 دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.هادمدارک ارائه شده توسط پیشن .30

یا به هر دلیلی از انجام در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .31

رارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تنییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ موضوع ق

 خسارت، طب  مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت مشمول دریافت اخطار کتبی بوده گرانی در سواب  اجرایی خویش،چنانچه مناقصه .32

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می
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ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری ب به مدت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژهاخطارها(، به ترتی

 .استگر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 رات قانونی از قبیل بیمه ، مالیات و ... بعهده پیمانکار است.کلیه کسو .33

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .34

 .است 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد  .35

( هستند؛ درغیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع، متوجه آن sajarنه ساجار)تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در ساما .36

 شرکت خواهد بود.

 ( می باشند. Tax.gov.irکلیه شرکت ها ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان )پورتال  رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس  .37

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 ماهشهربندر شهردار                                                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 22/10/1337ه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله کارمندان در معاملات دولتي مورخ نامتعهد

 ث سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احدا مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب ه این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخل     

و تنمین نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار ح  دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود   1337دی ماه 

 شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امناء نماید و خلاف ه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگا     

ین پیمان سهیو و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درا

خسارات وارده در د و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما ح  خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و يینفع نمای

 اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

تب را بلافاصله به ن پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراای     

له به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما ح  اطلاع کارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاص

به تشخیص خود از اموال این دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا 

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

م می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستح  مجازات های مربوطه می منافاً  این که پیشنهاددهنده اعلا     

 باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 و مهر پیشنهاددهنده :آور نام خانوادگی و امنای مجاز تعهد نام و
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 تعهد نامه

 

ـــب         ـــرکت                                                          اینجان ـــل ش ـــدیر عام ـــته                                                 م ـــرکت در رس ـــن ش ـــی دارم ای ـــلام م                                                         اع

ردی رئیس جمهور و قوانین ارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبد

ر صورتی که هر زمـان خـلاف ایـن موضـوع هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و د 1337ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 اثبات شود، کارفرما مح  به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پیمان

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانین، مصوبات، بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امناء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر  -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  يیل می باشد.اآئین نامه ه

ک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع يیل نیز جزو اسناد و مدارهمچنین بدین وسیله  -ب

 ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 انون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.ق 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 یزی کشور.معاونت برنامه ر  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 ر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.سای -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :ضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 

قصه گزار و کارفرما ب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این منامرات        

 نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 درماهشهر.داث سایبان بازار وصال بناح موضوع مناقصه :

امناء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط      

ررات و اسناد مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مق

مناقصه و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد 

 می نمایو که :       ادپس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنه
با مبلغ پیشنهادی )به  1403سال  تأسیسات مکانیکی ،ابنیهرشته عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای  -1

ائه ریال مطاب  آنالیز ار .........................................................................................................)به حروف( ............... .............عدد(................................

 ضریب پیمان برابر است با ................... شده پیوست این برگ انجام دهو.

، در پاکت )ج( پیوستبه  31/03/1396مورخ  1232579/96براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره را آنالیز قیمت پیشنهادی  -2

 .قرار داده ام

 نمایو که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می -3

الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امناء نموده همراه تنمین انجام تعهدات حداکثر ظرف 

 ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیو نمایو. هفت روز از تاریخ

، کلیه ماشین آوت و تجهیزات وزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایو و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانو.

 لیه ضمائو اسناد و مدارک مناقصه جزء وینفک این پیشنهاد محسوب می شود.تأیید می نمایو که ک -4

گونه اعتراضی را در این خصوص  اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده ح  هیچ -5

 ندارد.

( تنمین موضوع بند )ک مبادله پیمان و تسلیو تنمین اجرای تعهد، تحت عنوان تنمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امناء و -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیو داشته ام.

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد  

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21بور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده عملیات موضوع قرارداد مناقصه مز

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیو شده است.

ین امر میسر نشود تا حداکثر همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیو و تسلیو گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ا

شرایط عمومی پیمان راسـاً در ایـن مـورد  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیو بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطاب  ماده  3

انجام شده آسیب وارد نماید این پیشـنهاددهنده مسـئول خسـارات ناشـی  خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیاتاقدام 

 .است

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 «نامــهتعهــد» 

 

بت شده به شماره                                               تعهد می نمایو درصورتی که با وجود عدم تطاب  مفاد اساسنامه و یا شرکت                                                         ث     

ث احدااقصه منبرای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم بر  ،سایبان بازار وصال بندرماهشهر

کت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبی  دهو. همچنین تعهد می نمایو چنانچه این شر

طوری آماده نمایو که حداکثر عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را 

 داد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهو.تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تع

ن مشارکت اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تنمی شهرداری     

 بدیهی است از این بابت شرکت ح  هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.ضبط نماید،  شهرداریدر مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            

 آورشرکت برای اسناد تعهد                                                                       آور          شرکت برای اسناد تعهد                        
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(  

 کدپستی                        به نشانی :                                       با شناسه حقیقی / حقوقی        نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تنمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                                 از                                                

موضوع ارجاع کار در  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

                میزان                    مشارٌالیه از امنای پیمان مربوط یا تسلیو ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               ریال هرمبلغی را که 

واله ح                                 در وجه یا  اشد ،بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قنایی داشته ب

 بپردازد. کرد 

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که                                       نتواند یا نخواهـد                                             ی  این مدت بنا به درخواست کتب     

                                          نمایـد ،    نتمدیـد  هرا موف  بـ                                             موجب این تمدید را فراهو نسازد  و                                            مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                      ه مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                   متعهد است بدون اینکه احتیاجی ب.                                    

 پرداخت کند.      

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطـل و از درجـه اعتبـار                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 دد یا مسترد نگردد.ساقط است ، اعو از این که مسترد گر

هـد بـود. در صـورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراونتشار میسـر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/يینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع ینفعنام کارفرما/ي

 نام کارفرما/يینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام کارفرما/يینفع          نام ضامن

 نام کارفرما/يینفع
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 های در دست اجرا و ظرفیت آماده به کارفرم خود اظهاری اعلام کار
 

 ر مناقصه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امناءکننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت د 18مطاب  ماده      

و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و  استایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر کارهای در دست اجرا و یا کاره، سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث 

 .استبا مبلغ تعیین شده دارا  رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار وزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را

 

ف
دی

ر
 

 کار رشته نام پروژه
نام دستگاه اجرایي 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

یمانکار بوده و مطاب  با دستور چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پ     

 العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 و تعهدآور تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز

 

، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء وینفک اسناد مناقصه بود     

 راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و 
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مـدارک الحـاقی آن کـه                مورخ                 به شماره  دوم مرحلهآگهی مناقصه و   04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار( مجاهد نظارات شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی فی مابین   1403/     /   تاریخ مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در یک

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     یده می شود، از یک سو و که در این پیمان کارفرما نام 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری 

ارک این پیمان درج شده است، منعقد می که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طب  مقررات و شرایطی که در اسناد و مد  لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 گردد.

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  :: موضوع  1ماده 

 : مشخصات اجرایي پروژه : 2ماده 

 تجهیز کارگاه. .1

 شامل : عملیات احداث سایبان بازار وصال .2

 فقط در محل های مورد نیازآسفالت ، تخریب سکو ها و پله های موجود ب برش وتخریبرداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

ل فونداسیون تا تراز مورد و با هماهنگی دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل کلیه مصالح حاصل از برچیدن به صاحبان مغازه ها ،  خاکبرداری مح

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیون بـه ضـخامت  40و سیمان به ضخامت  ماسه نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات

و به همراه تهیـه   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIکیلوگرم سیمان ، تهیه و اجرای آرماتوربندی فونداسیون ها با میلگرد آجدار 

مگاپاسکال  )کیورینـگ بـتن هـای  25و تهیه و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیون ها و تهیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت  28نصب انکر بولت های نمره 

شده با خاک محل مطاب  نقشه های اجرایی و بـا  اصلی مطاب  با نظر دستگاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهک تهیه

 .اشد(هماهنگی دستگاه نظارت .) تراز نهایی فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجرای ویه آسفالت جهت پوشش نهایی فراهو ب

در نقشه های اجرایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه  و ضخامت های قید شدهبا ابعاد پروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .جوشکاری و پوشانده شود (نظارت به همراه اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه های فلزی .) انتهای باز تمامی پروفیلها با پلیت بصورت اصولی 

میلیمتر بصورت دو رو رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا (  0.7سانتیمتر با ورق های گالوانیزه کرکره ای به ضخامت  4امت و اجرای ساندویچ پانل به ضخ ، حمل تهیه .3-2

ور به همراه تهیه و نصب ورق های فلاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بط  بطور کامل با تمام متعلقات نصب

 . کامل

 3اینچ و ضخامت حـداقل  4میلیمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی ها با سایز  0.75تهیه مصالح و اجرای آبرو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل . 4-2

ی لوله های ناودانی و شیب آبروها با هماهنگی دستگاه نظارت تعین و میلیمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرا

 .اجرا گردد (

بـا طـرح نگ روغنـی ) زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار جوشکاری ، تهیه مصالح و رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  ر. 5-2

 دستگاه نظارت .و مورد تائید  ضخامت وزم( و  چوپ

آسفالت ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر کانیو برش وتخریب . اجرای کانیو های پیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه برداری و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیات  6-2 

ر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه های اجرایی و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زی 100ها با عیار 

 دستگاه نظارت .

نگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد ل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیازتهیه ، حم .1

و  به و دارای سابقه کاری متناسببا توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ها و مسئولیتچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و ... موجود وارد گردد، کلیه هزینه .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرای پروژه با کیفیت مورد قبول را در طول مدت  با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز .4
 .پروژه پیش بینی نماید

 .هزینه های تهیه آب و اجرای تست آب بندی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشد .5
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خاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناط  ممنوعه، مطاب  ضوابط بایست محل دقی  دپوی خاک، نپیمانکار می .6
آید.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 .نخاله منتقل گردد

بدیهی می باشد هرگونه  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .ی سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از نصب ورق های ساندویچ پانل سایبان می باشدپیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو ها .8

    . حنور در طول مدت پروژه می باشند مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت مرتبطایمنی دارای مدرک معتبر و  افسر

یرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401های آیتو  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  340101و  010309ها ، از ردیف های هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله  .12
 .قابل پرداخت می باشد 1403

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .13
 .ژه  می باشندطول مدت پرو

 .در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشدتا فواصل حمل موجود  حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  .14

 .کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد .15

 .وش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل ج .16

 .پیمانکار ملزم به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت نصب ورق های ساندویچ پانل می باشد .17

 ژه تعیین و اجرا می گردد.جهت شیب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پرو .18

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قب .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه هماهنگی وانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با پیم .20
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

ما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .23
 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب به اجرای آن 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یوزانه مطاب  فرمت کارفرما مموظف به ارائه گزارش ر مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .هزینه کلیه آزمایشات وزم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد .26

 .وزم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یک  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 : این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است : : اسناد و مدارک 3ماده 

 حاضرالف( موافقت نامه 

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمان بندی کلید ( 

 مننو به پیمان تلقی می شود.( 1403( فهرست بها و مقادیر کار )کل فهارس بها سال هـ

 مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.و( 

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ز

 ح( نقشه ها
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 ط( صورتجلسات حمل
آید. این اسـناد در گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار میاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     

ه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسـناد و مـدارک پیمـان، چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقش
نی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصـات موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات ف

 دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.فنی عمومی است و اگر 

 1403سـال  تأسیسات مکانیکیرشته ابنیه، ی بها ارسفهمبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس : مبلغ:  4ماده 

 .می باشد

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 5ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  12ب( مدت پیمان 

 شود.اریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیو میج( ت

 اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان 

ماه  12ی شود، برای مدت مشرایط عمومی تعیین  39نجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طب  ماده حسن ا: : دوره تضمین  6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده از سوی پیمانکار، تنمین می

هر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر شهرداری بندر ماهشواحد دفترفنی : : نظارت بر اجرای کار 7ماده 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشدعهده دفتر

 بازار وصال -بندر ماهشهر: محل اجرای کار :  8ماده 

 دارند.این قرارداد در شش نسخه تنظیو گردیده و کلیه نسخ حکو واحد  : : نسخ قرارداد 9ماده 
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 شرایط عمومي پیمان:  فصل سوم

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378ورخ م 1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ریخ معتبر می باشـد  نافـذ بـوده و وزم اسـت در در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تا

 مه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنا

شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمـان : : شــرایط خصـوصـي  فصل چهـارم

از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد مـاده تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند موکول شده است و هیچ گاه نمی

 آن در شرایط عمومی پیمان است. مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

را به عنوان رئیس کارگاه معرفی  پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت ( رئیس کارگاه: 10ماده 

وظـایف نبـوده دسـتگاه نظـارت بـا يکـر دلیـل  نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حنور داشته باشد . در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام

ف به این تغییر است. درصورت تصمیو پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر بایـد بـا دسـتگاه نظـارت نماید و پیمانکار موظدرخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می
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و نقشه های کارگـاهی ، گزارشـات  هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت

 زانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.رو

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طب  نظر مهندس  "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح ب(  – 18ماده 

ان اسـت. مانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادلـه پیمـمشاور براساس نقشه های موجود و برنامه ز

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شـود . همچنـین ایـن برنامـه از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میلهدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش  -1

 بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 ر دویل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با يک -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح يیل می -3

 منطب  بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 داد رعایت شود. های موجود در قرار( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، رعایت اصول تنظیو برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطاب  با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقی  روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 ..( تعریف تقویو پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ..

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 (.4951ر می بایست با منابع و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد)مطاب  بخشنامه منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزا (7

 ارائه جداول ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (8

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه  S رسو نمودار (9

 دارای مهر و امنای پیمانکارارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی  (10

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:هـ(  -18ماده 

ونیکی مربوطه دسـتگاه نظـارت تحویـل گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکتر (1

 گردد.

 ربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجو ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 ن گردد.مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتو از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیی (3

 در پایان هرگزارش تطبی  برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطاب  زمانی دویل آن يکر شود.  (4

 به دستگاه نظارت ارائه نماید.علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آوت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

نیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما ح  دارد رأساً نسبت به اجـرای آن ها مطاب  برنامه زمان بندی تفچنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 لبات پیمانکار کسر نماید. درصد باوسری از مطا 15های مربوطه را با احتساب فعالیت اقدام  و هزینه

 یدسـتگاه نظـارت و واحـد روابـط عمـوم یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7

و یک نسـخه از آن را پیوسـت  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیپاشده را در  هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار

 .صورت جلسات نماید

قـدور توانـد حتـی الم، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفـی نامـه می، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 مساعدت نماید.

 ز(  -20و  –ب  – 20ماده 
 . فواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرداخت خواهد بود 

 .تهیه سایر مصالح ، ماشین آوت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است 

 ر باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آوت رعایت کند.پیمانکاهـ(  -20ماده 

 داشتن حداقل ماشین آوت زیر در کارگاه الزامی است:     
 دستگاه. بیل بکهو دو (1

 دستگاه. کامیون کمپرسی پنج (2

 دستگاه دوربین نقشه برداری دو (3

 دستگاه. چهار کمپکتور دستی (4

 .ت پروژه، وجود حداقل یک دستگاه وانت باری بصورت تمام وقت با آرم شرکت الزامی می باشد(وانت باری سه دستگاه.)با توجه به ماهی (5

 .تانکر آب چهار عدد (6

 سه دستگاه . چکش برقی (7

 .بتونیر چهار دستگاه (8

 .خودرو سواری کولردار دو دستگاه (9



 (، خوانده شد، مورد قبول است.دوم)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 

 

18 

. سـایر مـوارد در صـورت نیـاز موارد فوق در کارگاه اقدام نمایدیست به طور همزمان نسبت به تجهیز و سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می با 

 گردد.توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 ن کند.به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمی به شمار افراد زیر دفترکارگاهیپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( ح(  – 20ماده 

یخچـال ، میـز و  دارای کلیه امکانات موردنیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمـایش ،، ستگاه نظارت پروژهجهت د مترمربع 36کس کارگاهی با مساحت های حداقل دستگاه کان تأمین دو -
 ، لوازم تحریر و غیره  به عهده پیمانکار است.صندلی 

 پذیرد.ای صورت نمیبرچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه توضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1
 دستگاه نظارت برساند.از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید  -2
 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3
 پیمانکار جز موظف به بیمه نمودن کار خواهد بود. -4

 باشد .تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمیالف( -28ماده 

 می گیرد.نبه این پیمان تعدیل تعل   هـ ( -29ماده 

 های زیر، به عهده پیمانکار است:هزینه  انجام آزمایشج(   -32ماده 
 .ایشات اولیه و مجدد در صورت نیازکلیه آزم  

پـس از تاییـد دسـتگاه نظـارت، گیرد و هزینه انجام آزمایشات، ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می 55مورد نیاز مطاب  نشریه شماره وزم به توضیح است که کلیه آزمایشات 
 گردد.مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آزمایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد . هزینه انجام 

 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است. 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956ان ، طب  مصوبه شماره دریافت وجوه سپرده تنمین حسن انجام کار پیم -35ماده 

 گیرد.مینپیش پرداخت ، به این پیمان تعل  پرداخت  -36ماده 

 د.شوهزینه باوسری پیمانکار در دوره تعلی  ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت میب(  -49ماده 
 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 گیرد .درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعل  نمیالف( -50ماده 

 یر ، از پیمانکار وصول می شود:خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب ز( 6 -ب-50ماده 

ریال )پنج  5.000.000اخیر در اجرای کار مبلغ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز ت 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طب  ماده 
 .( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شدمیلیون ریال

های مربوطه های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه
 گردد. محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می

استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کـار  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869ند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره براساس مفاد آئین نامه تسریع در رو سایر شرایط :

بخـش  6فسخ نماید . )مفـاد بنـد  ، قرارداد را ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن

 دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(

 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگي:                                                                                                   مجاهد نظارات نوادگي:نام و نام خا        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              

رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به ي : مشخصات فني عمومي و خصوص:  فصل پنجم

 عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان وزم است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55شماره نشریه 

 

 : )پیوست شرایط خصوصي پیمان( ات برنامه ریزی و کنترل پروژهمخد

ن مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سواب  افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتو های  اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه  WBSقراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSزمانبندی می بایست مطاب  

                   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

رائه شده باید بر اساس منط ِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای وزم و ارتباط صحیح فعالیت ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ا
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باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. وزم به يکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می 

ی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبند

 نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به  S-CURVEار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مننو به نمودار پیمانک .4

نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و 

تهیه شده و شامل  3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

( Resourcesمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع)کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع ز

ماشین آوت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه  -مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی 

و هیستوگرام کلی  جاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آوت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامهزمانبندی را ای

 پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

( در برنامه زمانبندی وزم است پیمانکار ضمن ارائه دویل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات  Revise زنگری )در صورت نیاز به انجام با .5

ه هنگام ( را جهت تایید و ابلاغ به وزم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی ب

معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می   Baseline 2يخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1کارفرما تسلیو نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 گردد.

و غیرمنظو را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد.  پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه .6

کار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمان

 ی و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.کامپیوتر

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد يیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 اجرا آنها و سایر لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با يکر دویل عدم -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

ا پایان مقطع احجام اجرا شده تجمعی ت –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با يکر دویل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

ه صورت برنامه / واقعی و (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آوت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده بResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 ویل عدم تطاب  آنها.مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آوت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و يکر د

 یشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پ -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده  پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آوت ، مصالح .7

مصالح و ... ( در  –ماشین آوت  –تجهیزات  –در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

همچنین پیمانکار در پایان قرارداد موظف به تهیه و ارائه مه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.پروژه را در مقایسه با منابع برنا

 فایل پاورپوینت از عکس های کلیه عملیات عمرانی صورت گرفته طی آن قرارداد می باشد.

ز )مطاب  جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیا .8

ط درصد )مطاب  جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به شرای 22حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9زمانی بند 

، اگر تا پایان ماه دوم نواقص در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد .9

ران نگردد نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبارائه مدارک جبران 

 پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 

 .یر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطاب  با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدبدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غ

را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های صورت وصعیت  قطعی  CDو  پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست  .10

 نماید.موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل 

روژه رسماً از پیمانکار تحویل تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ .11

 گرفته می شود.



 (، خوانده شد، مورد قبول است.دوم)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 

 

20 

ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت  به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و  9نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 .است محاسبه قابل پرداخت

به طور کامل دریافت می ی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را در صورت .13

 کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

کثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیو نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حدا .14

رما نخواهد جلسات فوق الذکر را در زمان مقتنی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارف نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 بود. 

می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا  یستهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود ن .15

 درصد آن است. 50ها حداکثر تا در صورت وضعیت اقدامات مقتنی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی

یمانکار برای تهیه صورت وضعیت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ .16

درصد باوسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار ح   15وده و هزینه آن را با احتساب موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نم

 هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 جدول پیوست انجام دهد. مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطاب  16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کسر شده درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 % 0.2 زیخدمات برنامه ری 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  امه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرماعدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برن 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  ورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرمانسخه مطاب  فرم های م 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 (، خوانده شد، مورد قبول است.دوم)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 
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  برنامه زمان بندی کلی
 

 

 ژهبرنامه زمانبندی پرو

ف
دی

ر
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی3  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
بطور  عملیات عمرانیتهیه مصالح و اجرای 

 های اجراییکامل مطابق شرح کار و نقشه

                        

                        

                        

3 

اسکلت فلزی ، سقف تهیه مصالح و اجرای 

بطور کامل مطابق شرح  و آبرو های سایبان

 های اجراییکار و نقشه

            

            

            

4 

رفع ایرادات و انجام کلیه رنگ آمیزی و 

لیه عملیات تکمیلی و بارگیری و حمل ک

 مصالح مازاد

                        

                        

                        

5 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و  

 برچیدن کارگاه

                        

                        

                        

 
 

  
 

    


