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 اسناد مناقصه
ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار پروژه : 

 ()مرحله دومدانشجو

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 کارمندان درمعاملات دولتی هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلنهادتعهد نامه پیش -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهد نامه )رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

 هیئت وزیران 5/7/1367مورخ  50/8682/1-4383امه رعایت مفاد مقررات آئین نامه تعهدن  -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 دومه مرحل – همزمان با ارزیابی)یکپارچه( یک مرحله ای دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی

 پیمانکار شرکت /

مناقصه عمومی  از آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر شورای اسلامی شهر 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  نوسیله به استنادبدی

 با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 .ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجوموضوع:  -الف

 یالر 146،167،492،662  :مبلغ اولیه –ب  

 از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین  ماه شمسی 6 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. :دستگاه نظارت -هـ 

  ردی رئیس جمهور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهب با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 

 شرایط مناقصه
 23/12/1403مورخ  18:00تا ساعت  15/12/1403از مورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 می باشد. 12ساعت   19/01/1404. بازگشایی پاکت ها مورخ شودتحویل  18:00تا ساعت  18/01/1404و پاکت در مورخ  ارائه می گردد؛

پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و  .2

 مهرنشده معذور است.

( را به یکی از دو طریق ذیل ریال 7.308.374.635رصد مبلغ اولیه ) پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج د .3

 ارائه نمایند:

 نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر. 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.  - ب

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  25/12/1403شنبه مورخ روز  10د از محل )سایت ویزیت( در ساعت جلسه ای جهت بازدی .4

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

د مناقصه( الزامی است. درج در اسناحسب شرایط من) ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد .5

ضبط تضمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن موجب ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد عدم بدیهی است 

 شرکت خواهد شد.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                         

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 دوم مرحله - )یکپارچه( یک مرحله ای همزمان با ارزیابی عمومی دعوت نامه شرکت در مناقصه

 شرکت / پیمانکار
ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور پروژه  ، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. از طریق مناقصه را بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجو

 67490مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136ره قانون برگزاری مناقصات به شما 12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 .ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجو :ب : موضوع پروژه 

  : به شرح ذیل ج: شرح مختصری از پروژه
 .تجهیز کارگاه .1

 عملیات ساماندهی فضای سبز شامل : .2

( ، بوته کنی ، ریشه کنی نهال ها و درختچه های موجود با هماهنگی دسـتگاه نظـارت . تا عمق مورد نیاز و در صورت نیاز اری و نخاله برداری ) عملیات خاکبرد.  1-2

دستگاه نظـارت پـروژه سانتیمتر در نظر گرفته شده است و حفاری مازاد بر عمق یاد شده فقط در صورت لزوم و با دستور  30عمق حفاری در برآورد اولیه حداکثر تا 

 .مجاز می باشد

ای بنـایی عملیات تخریب دیوار موجود حاشیه شرقی خور ، عملیات خاکبرداری و پی کنی محل احداث دیواره های سنگی ، تهیه و حمل کلیه مصالح جهت اجر. 2-2

کیلوگرم سیمان ،  احداث دیواره هـای 100ی سنگ چینی به عیار با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و در صورت نیاز شفته آهك ، اجرای بتن مگر تسطیح کننده رو

و ملات ماسـه با  یبندکش همراه سانتیمتر با سنگ قواره چهار تراش و ملات ماسه سیمان ارتفاع مساوی در هر رج در محل های قابل رویت به  35سنگی به ضخامت 

واره های سنگی ، اجرای عایق رطوبتی ) یك کیلوگرم قیر مایع در هر مترمربع (  مطـابق نقشـه سانتیمتر پشت دی 4سیمان ، اجرای اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. و های اجرایی

درصد  95راکم عملیات خاکبرداری و پی کنی محل احداث رمپ ها تا عمق مورد نیاز ، تهیه و حمل کلیه مصالح جهت اجرای شفته آهك یا یك لایه مخلوط با ت. 3-2

سانتیمتر جهت تنظیم شیب رمـپ هـا ،  10مگاپاسکال و ضخامت  12، اجرای بتن کفسازی با مقاومت  درصورت نیازسانتیمتر  5، شن ریزی به ضخامت   درصورت نیاز

ا با سنگ گرانیت شکلاتی خرمدره به ضخامت ( ، تهیه و اجرای سنگ کاری کف رمپ ها و پله ه2 -2احداث دیواره های سنگی دوطرف رمپ ها و پله ها ) مطابق بند 

 با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. و سانتیمتر از نوع درجه یك ایرانی به همراه ملات زیر کار و بندکشی بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی 3

کیلوگرم سیمان بصـورت کـاملال لیسـه ای و  350با بتن به عیار سانتیمتر  10تمیزکاری محل پیاده رو موجود کنار خور و تهیه و اجرای بتن کفسازی به ضخامت  .2-4

 .دستگاه نظارت یو با هماهنگ ییاجرا یمطابق نقشه ها  متر در مسیر پیاده رو 3اجرای درز انبساطی به فواصل حداکثر 

ی جمع آوری بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با اجرای سیستم زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهولها .5-2

 هماهنگی دستگاه نظارت.

 تهیه ، حمل و اجرای خاک نباتی از هر فاصله مورد تائید واحد فضای سبز کارفرما مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. .6-2

بار و غلاف های مورد نیاز بطور کامل مطابق نقشه های اجرایـی و بـا  10های آبیاری با فشار حداقل اجرای سیستم آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله  .7-2

 هماهنگی دستگاه نظارت.

 مترمکعبی شامل : 30عملیات احداث مخزن ذخیره آب  .3

 .ییاجرا یمطابق با نقشه ها ازیبه ابعاد و عمق مورد ن یکن یو پ یخاکبردار اتیعمل هیکل. 1-3

 40و بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به ضخامت در صورت نیاز   متریسانت 03با خاک مناسب شن دار  به ضخامت  یزیشفته ر صالح و اجرای. تهیه م2-3

 .ییاجرا یهاآب مطابق با نقشه رهیکف مخزن ذخ یرسازیجهت ز سانتیمتر

 .ییاجرا یمطابق با نقشه ها متریسانت10بتن با ضخامت در متر مکعب  مانیس لوگرمیک150 اریبتن مگر با ع یاجرا و هیته. 3-3

متر مکعب با تمام متعلقات مورد نیاز جهت اتصال به شبکه آبیاری مطابق نقشه های  30تهیه ،حمل و اجرای مخزن افقی دفنی دو جداره پلی اتیلن به ظرفیت . 4-3

 اجرایی.

 ازن دفنی( پس از تست آب بندی مخزن با هماهنگی دستگاه نظارت.بکفیل اطراف مخزن )مطلبق استاندارد های مربوط به مخ. 3-5

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  .4

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .5
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 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد صالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیازتهیه ، حمل و اجرای کلیه م .1

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401 یهاتمیآ .2
 .دیاخود لحاظ نم یشنهادیمبلغ پ

 .منظور شده است به هر فاصلهفهرست بها ابنیه ، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف  020503در بهای واحد ردیف  .3

رداری ی و نخاله ببا توجه به خاکبرداری کلی خاک فضای سبز موجود ، هزینه بوته کنی و ریشه کنی درختان و نهال های موجود در قیمت های مربوط به خاکبردار  .4
 .ضافه پرداختی صورت نخواهد پذیرفتلحاظ گردیده است و از این بابت هیچگونه ا

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  030309و  030305از ردیف های  لاف گذاری سیستم  آبیاری و زهکشیغ سخت ، جهت   PVCهزینه تهیه و اجرای لوله های  .5
 .اضافه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت پرداخت خواهد شد و از این بابت هیچگونه  1403

 فهرست بهاء ابنیه اعمال می گردد. 010406و  010405به ردیف های  0.5ی ماشین آلات سنگین ، ضریب درصورت تخریب بتن به وسیله .6

 فهرست بها ابنیه اعمال می گردد. 010402تخریب دیوار موجود حاشیه خور،از ردیف  .7

 .منضم به پیمان پرداخت خواهد شد 1403فهرست بها ابنیه سال  220529انیت شکلاتی خرمدره از ردیف هزینه تهیه ، حمل و اجرای سنگ گر .8

بق ضوابط بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطاپیمانکار می .9
 آید.ا آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل میشهرداری بندرماهشهر ب

بدیهی می باشد هرگونه  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . .10
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود. یادعا

 .فی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسدکلیه مصالح مصر .11

فهرست بهاء ابنیه  180815و   040306و هزینه  نماسازی و بندکشی از ردیف های  040206هزینه تهیه و اجرای دیواره های سنگی با سنگ لاشه چهارتراش از ردیف  .12
 ت پیشنهادی خود را ارائه خواهد نمود.پرداخت می گردد و پیمانکار با آگاهی از این موضوع قیم 1403سال 

 بابت نماکاریختی اندازه گیری سطوح نماکاری شده دیواره های سنگی فقط شامل سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود و به سطوح مدفون شده در بتن و خاک پردا .13
 .صورت نمی پذیرد

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدگیری نمی باشد را قبپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعدال قابل اندازه  .14
 .در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد

، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه  پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک .15
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .16

 .ردیورت پذدستگاه نظارت ص یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .17

ه اضافه پرداختی عملیات های خاکبرداری ، تخریب بتن ، برچیدن جدول و کفپوش و ... در محل هایی مورد نیاز و تا تراز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیچگونکلیه  .18

 بابت اجرای احجام مازاد عملیات اجرایی پرداخت نخواهد شد.

سنگی جدید کنار خور ، هیچگونه هزینه ای بابت صعوبت کار پرداخت نمی گردد و پیمانکار می بایست هزینه جهت صعوبت تخریب دیواره قدیمی و اجرای دیواره  .19

 های مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

گردد، کارفرما حق دارد رأسال درصد مدت زمان آن فعالیت  10ضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تف .20
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 .است یلات ضرورآ نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .21

 فواصل حمل حداکثر طبق آنچه در برآورد لحاظ گردیده قابل پرداخت خواهد بود. .22

 منظور از خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد : .23

 

- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

- 2/6  =< ph =< 5/7  

از محل مطالبات  الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یصورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا باشد و در یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ .24

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نماید. .25

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیاز عملمراحل انجام کار ) قبل از آغ یموظف است از تمام مانکاریپ .26

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .ت صورت جلسات نمایدنسخه از آن را پیوس
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ر عهده دفترفنی واحد دفترفنی و فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار ب .27

 .شهرداری بندر ماهشهر می باشد

 .پیش بینی شده استماه شمسی  6از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار
 .ریال می باشد146،167،492،662مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد. و : محل تأمین اعتبار پروژه:

 به عهده پیمانکار است. صالح، ابزار کار، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیازتامین کلیه محمل و تهیه و  ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

 .حاشیه شرقی خور -ندرماهشهرب ح : محل اجرای کار:

 بندرماهشهر.شهرداری  ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 ری بندرماهشهر اعلام گردد.توسط شهردار یا هر دستگاه دیگری که متعاقبال شهرداری بندر ماهشه ی : دستگاه نظارت :

( ریـال مـی و سی و پـنج صدهفتاد و چهار هزار و شش و صدو سیمیلیون  سیصد و هشت )هفت میلیارد و  7.308.374.635معادل  ک : تضمین شرکت در مناقصه:        

 ی تسلیم شود.های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهردارباشد که باید به یکی از صورت

 نزد بانك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابل قبول  شخصی به هر چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چك تضمین شده،تبصره :  

قابل تمدید باشد و علاوه برآن  نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز

 ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

 

                                                                                                                                                                      

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                        

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 .فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجوساماندهی   :موضوع مناقصه 

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

 تخصص و کادر فنی مجرب، داشتن توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه،، امکانات، ماشین آلات، نیروی مشخصیت حقوقی شرایط متقاضی:

  .از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه رشته ابنیه 5رتبه حداقل 

 شرایط شرکت در مناقصه :
و در موعد مقرر به  میبعد تنظ بی، به ترت Setadiran.ir یدولت به نشان یکیدر سامانه تدارکات الکترونخود را  شنهادیپ دیمشارکت در مناقصه با داوطلب .1

 کند. میدستگاه مناقصه گزار تسل

کت )پاکت الف(، پا ای نیاز سه پاکت تضم یکیاست که بر حسب مورد در داخل  5و  4، 3مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  شنهادیاز پ منظور .2

 .ردیگ ی)پاکت ج( قرار م ای متیق شنهادی)پاکت ب( و پاکت پ ایرزومه شرکت 

 .شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه نیدر پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تضم دیکه با یو اسناد مدارک .3

 در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : دیکه با یو اسناد مدارک .4

 یدهنده براشنهادیمجاز پ یدر مورد دارندگان امضا یآگه نیو آخر )حداقل دو تغییر آخر( راتییتغ نیو آخر سیتأس یمصدق اساسنامه و آگه شترونو -4-1

 و تعهد آور. یاسناد مال

                       طیاست شامل )فرم ضمانتنامه ها، شرا دهیگرد به آنها ارائه ایدهندگان ارسال شنهادیپ یدعوتنامه برا مهیاسناد و مدارک که به ضم هیکل یحاو دفترچه -4-2        

 از  یناش یها تیمسئول رشیپذتعهد نامه اجرا و  ،یدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتشنهادینامه پمناقصه، برگ تعهد

 (فرم خوداظهاری ،صورت های مالی حسابرسی شده، نامه ها مهینه فرم بنمو مان،یمناقصه و پ یمقررات و اسناد و مدارک عموم

 )رتبه( تیاحراز صلاح نامهیگواه -4-3        

 در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : دیکه با یو اسناد مدارک .5

 به عدد و حروف باشد( شنهادیبه صورت مبلغ کامل پ دیبا متیق شنهادیپ حالیشده باشد. )توض لیطبق فرم مربوطه تکم دیکه با متیق شنهادیپ برگ -5-1         

  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  -5-2         

 پاکت ارزیابی: .6

 ز.به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیا بوطه( حاوی فایل اکسل مر)بصورت کاغذی و لوح فشرده  تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران 

سبه و درج تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محا

 اهد بود.نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خو

 شرکت و توان مالی می باشند ارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی. 

 توضیحال : این موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.

 امانه ستاد ایران الزامی می باشد. لازم به ذکر است عدم بارگذاری اطلاعات بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی س

 و مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  وده باشند، بازگشایی خواهد گردیدسب نمرا ک 60پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز .

بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در 

 این خصوص را نخواهد داشت.

و مهر و  میتنظ ل،یقراردادن شرط در آن، تکم ایحذف و  ر،ییذکر شده بدون تغ 5و  4، 3 یتمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندها دیبا شنهاددهندهیپ .7

 .ندینما یبارگذار Setadiran.ir یدولت به نشان یکیامضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترون

 اینداشته باشد. درصورت وجود خدشه  یو نقص و قلم خوردگ بینوع ابهام، خدشه، ع چیکامل و بدون شرط بوده و ه ثیاز هر ح دیمناقصه با یشنهادهایپ .8

 مردود است. شنهادیآن پ یکاف نینداشتن تضم ایمناقصه و  طیمشروط، مبهم و برخلاف شرا شنهادیارائه پ ایاسناد و مدارک مناقصه،  نقص در

و به  دیرا رد نما شنهادهایاز پ یتعداد ایکه تمام  داردیخود محفوظ م یحق را برا نیمختار است. کارفرما ا شنهاداتیاز پ كیقبول هر ای هیدر رد کل یشهردار .9

 نیدهنده کمترندارد و لذا ارائه ار یشنهادیپ متیق نیبا ارائه دهنده کمتر مانیبر امضاء پ یمبن یتعهد زینبوده و ن یخاص شنهادیبه قبول پ دیوجه مق چیه

 و اعلام خواهد شد. نییجهات تع عیکارفرما و با توجه به جم صیلزومال برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخ ،یشنهادیپ متیق

های های انجام کار و بهای مصالح ، هزینهقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه .10

 ط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحال  شرای
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و آنها را  دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشندپیشنهاد .11

 های پیشنهادی خود منظور نمایند.رعایت نموده و در نرخ

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات اد و امضاء مدارک از طرف پیشنهادورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهپرداخت کلیه کس .12

( )صورت وضعیتها لباتباشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطاقانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می

 پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

واصله مورد  شنهادیمناقصه، پ طیکامل مفاد شرا یدر صورت عدم اجرا ایصورت و  نیا ریدر غ ردیدر اسناد مناقصه صورت گ دینبا یرییگونه تصرف و تغ چیه .13

 را مردود بداند. یشنهادیپ نیباشد چن یاستدلال ای حیبه هر نوع توض یازین نکهیقبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون ا

شرکت کنندگان  نیواصله از ا یهاکرده اند نرخ یکارفرما تبان انیبه ز شنهاددهندگانیبعد از آن وقوف حاصل شود که پ ایمناقصه و  یهرگاه در هنگام برگزار .14

به معاونت برنامه  زین وعحذف خواهد شد و موض مانکارانیپ ستیاز ل شهیهم یبرا ایمتخلف موقتال و  شنهاددهندگانیپ یداده شده و اسام صیمردود تشخ

 جمهور اعلام خواهد شد. سیرئ یراهبرد تیریو مد یزیر

راینصورت برنده چنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد د .15

 اقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.من

نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمیهزینه هایی را که پیشنهاد کارفرما .16

 باشد.می

 گردد.ای که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ محسوب میگردد و هرگونه مکاتبهمه ذکر میدهنده همان است که در بالای دعوتناپیشنهاد نشانی .17

 7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .18

 گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.روز کاری ، ضمانت نامه موصوف و 

باشد و ملاک عمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طبق تمام مقادیر متره پیوست ، بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمی .19

 گردد.صادر میدستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار 

دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح ضروریست پیشنهاد متهایتوجه به مقطوع بودن ق با .20

 .ردیپذیرا نم ینینچنیو موارد ا صعوبت کار لیبدل اتیدر زمان اجرا عمل متیق شیافزا چگونهیه یشهردار نیبرگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و ا

 یعموم طیشرا 42ماده  بیآن به ترت یو ط گرددیم نیتضم مانکاریپ یماه از سو 12مدت  یموقت برا لیتحو خی، از تار مانیموضوع پ اتیانجام عمل حسن .21

 شود. یعمل م

 شود،یم ینگهدار یاحسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه نیآن به عنوان تضم %10شرکت معادل  انهیماه یهاتیاز صورت وضع كیناخالص هر ازمبلغ .22

قانون تأمین اجتماعی  38همچنین طبق ماده .گرددیمسترد م یقطع لیرا پس از تحو گریموقت و نصف د لیصورت جلسه تحو بیمبلغ پس از تصو نینصف ا

 رما نگهداری می شود.کارفانضمام آخرین صورت وضعیت نزد کسر و به  %5از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 

 باشد. یم مانکاریبه عهده پ مانیموضوع پ اتیاز انجام عمل ینخاله و مازاد مصالح و ...  ناش یآور جمع .23

د گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواه نینبوده و درصورت گزارش ا یبه پرسنل شهردار یرنقدیو غ ینقد یایمجاز به دادن هدا مانکاریپ .24

 شد.

دهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قلم فت، مبلغی است که بوسیله پیشنهادپیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گر قیمت .25

 .شودیخوردگی و با حروف نوشته م

اعلام و جزو اسناد و مدارک  یشهردار یآنها کتبال  از سو میو تسل رییحذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغ اینظر  دیتجد ای حیتوض هرگونه .26

 منظور خواهد شد. مانیپ

 دیآ شیپ یمورد نیو اگر چن داردیخود محفوظ م یبرا شنهادهایپ میمهلت تسل یدر اسناد و مشخصات را قبل از انقضا دیتجد ای، اصلاح  رییحق تغ یشهردار .27

استرداد آن  یتقاضا دارددهنده حق  شنهادیشده باشد پ میقبل از ابلاغ مراتب مزبور تسل یشنهادیکه پ یصورتو در دینمایمراتب را به دعوت شدگان ابلاغ م

 .دیرا بنما

 نیآخر تواندیصورت دستگاه مناقصه گزار م نیها باشد، در انسبت ای ریمقاد رییاصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغ اینظر  دیاز آنجا که ممکن است تجد .28

خود را داشته  شنهادینظر پ دیجداصلاح و ت یبرا یکه آنان فرصت کاف یاندازد به نحو قیدهندگان به تعوشنهادیبه پ یرا با اعلام کتب شنهادهایپ افتیرمهلت د

 باشند.

مبادرت  مانیخود، به انعقاد پ یشنهادیپ متیتعهدات براساس ق یاجرا نیحداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضم دیبرنده مناقصه با .29

که  ی. درصورتندارد یگونه اعتراض چیو حق ه شودیضبط م ،یبه نفع شهردار ییقضا فاتیشرکت او در مناقصه، بدون تشر نیصورت تضم نیرای. در غدینما

با توجه به موارد مذکور  زیشود و چنانچه او ن یم نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مانیشده حاضر به انعقاد پ ینیب شیبرنده مناقصه در مهلت پ
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ضمانت انجام  میتسل ایاز انعقاد قرارداد  بلخواهد شد. ق دیضبط و مناقصه تجد یشرکت در مناقصه او به نفع شهردار نینشود، تضم مانیحاضر به انعقاد پ

 تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.

 شود. یمسترد م یشرکت درمناقصه نفرات بعد نیفرات اول و دوم مناقصه، تضمن نییاز تع پس .30

 .ندیکارفرما مراجعه نما یبه نشان توانندیم شتریبه اطلاعات ب ازیدهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نشنهادیارائه شده توسط پ مدارک .31

از  یلیبه هر دل ایو  دهیدر نحوه انجام کار قصور ورز ایواگذار نموده  یبه شخص ثالث کار موضوع قرارداد را مانکار،یدهد که پ صیکه کارفرما تشخ یصورت در .32

تعهدات و  یاجرا حسنحقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه  عییاز تض یریدر جهت جلوگ یستیبا زندیانجام موضوع قرارداد سر باز م

 را ندارد. یگونه اعتراض چیحق ه مانکاریو پ دیقدام نماا گریشرکت د ینیگزیاخذ خسارت، طبق مقررات و جا

موقت  لیتحو خیاول، به مدت سه ماه )از تار یاخطار کتب افتیدر یاند، به ازابوده یاخطار کتب افتیمشمول در ش،یخو ییدر سوابق اجرا یگرانمناقصه چنانچه .33

از سه ماه جهت  شتریب یدر صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمان نیچن. همباشندیمحروم م یشهردار نیپروژه مذکور( از شرکت در مناقصات ا

 نیبوده است( از شرکت در مناقصات ا یکه مشمول اخطار کتب یاپروژه نیموقت آخر لیتحو خیو سه سال ) از تار كیبه مدت  بیاخطارها(، به ترت هیکل

محروم  یشهردار نیمناقصات ا راز شرکت د یگر به صورت دائممناقصه شتر،یهار اخطار و باست در صورت داشتن چ یهی. بددیمحروم خواهد گرد یشهردار

 .باشدیم

 کاهش دهد.    ای شیافزا %25تواند کار را تا  یم کارفرما .34

                                                                                 ( باشند.TINشرکت کنندگان می بایست دارای شماره اقتصادی) .35

 باشد. یم 7033شعبه  یشهردار یبرنده ملزم به افتتاح حساب در بانك مل مانکاریپ .36

هستند ، در غیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع ، متوجه   (sajar)تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار  .37

 آن شرکت خواهد بود.

 

 

 

                                                                                    

 مجاهد نظارات

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                                                                   
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 22/10/1337دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ نامه پیشنهادتعهد

   .ر دانشجوحاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلواساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی  مربوط به مناقصه:
نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید میاین پیشنهاد     

یشنهاد ارائه شده باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد ، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پنمی  1337معاملات دولت مصوب دی ماه 

 برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء گردد که هرگاه این پیشنهادید میهمچنین قبول و تأی     

ن )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیما

ها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن

وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات 

 باشد.تشخیص کارفرما می

شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد دهنده متعهد میاین پیشنهاد     

دهنده مراتب فوق را د، بدیهی است چنانچه این پیشنهادلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شومراتب را ب

های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه

 دهنده وصول خواهد نمود.تشخیص خود از اموال این پیشنهاد تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به یا

های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات دارد بر مجازاتدهنده اعلام میاین که پیشنهاد مضافال     

 باشد.های مربوطه می

 دهنده:نام پیشنهاد                    /      /                                     تاریخ :         

 دهنده :آور و مهر پیشنهادنام خانوادگی و امضای مجاز تعهد نام و
 

 

 

 

 تعهدنامه

 

ــب         ــرکت                                                          اینجان ــل ش ــدیر عام ــته                                                 م ــرکت در رس ــن ش ــی دارم ای ــلام م                                                         اع

یس بردی رئـدارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی کـه  1337جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 هر زمان خلاف این موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.
 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد

   .ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجو  ط به مناقصه:مربو

دهنده از متن ن پیشنهادبدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل ای -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.اات، آئین نامه هقوانین، مصوب

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات همچنین بدین وسیله  -ب

 دهنده تقبل و تعهد می شود.ه و پیمان مورد قبول این پیشنهادارتباط با این مناقص مقرر شده در آن ها در

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66اجرایی تبصره  آئین نامه -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.هیئت وزیران )موضوع انجام   17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه درمورد  16/6/82مورخ   101656/101شماره  و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

 می باشد. سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

ی ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت ها        

 نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

     .وار دانشجوساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بل موضوع مناقصه :

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط      

سناد امقررات و  نامه اجرا و قبولیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدمناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقاد

و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد 

 شنهاد می نمایم که :مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پی

 1403سال ، آبیاری و زهکشی و شبکه توزیع آب یمکانیکتأسیسات ابنیه ، بهای رشته  فهارس بر اساس عملیات موضوع مناقصه فوق را .1

)به حروف(  ............ریال...........................................................عدد( مبلغ کل پیشنهادی )به  با

 ریال مطابق آنالیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم. ...................................................................................................................................

 ..ضریب پیمان برابر است با ............

پیوست، در به   31/03/1396مورخ  1232579/96و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد .2

 .پاکت )ج( قرار داده ام

 نمایم که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می .3

مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف  الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 ر مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.کارهای موضوع پیمان را د

 تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفك این پیشنهاد محسوب می شود. .4

 اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این .5

 خصوص ندارد.

( تضمین موضوع بند )ک تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، .6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیم داشته ام.

 

 

 

 

 امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده : تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خوانده شد، مورد قبول است. ،()مرحله دومسبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجوساماندهی فضای پروژه : 

  
12 

 نمونه فرم بیمه نامه کارها

   .ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجو مربوط به مناقصه:
دین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقـع عقـد قـرارداد آن قسـمت از این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه ب

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمـالی مربـوط بـه  21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید. اجرای عملیات

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 شده است. ضمنال تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم

ن امـر میسـر نشـود تـا همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ای

شرایط عمومی پیمـان راسـال در  21ایی مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجر 3حداکثر 

دهنده مسـئول شـده آسـیب وارد نمایـد ایـن پیشـنهادخواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام این مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 آور و مهر پیشنهاددهنده:م خانوادگی و امضاء مجاز تعهدونا نام

 

 

 

 

 «نامــهــدتعه» 

 

نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه شرکت ...........................................................  ثبت شده به شماره ................................  تعهد می

د و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرکت های پیمانکاران مصوب جلسه مورخ و یا تعدا

   ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجورای هـ( ب 23251ت /48013)شماره  11/12/1381

و ریافت برحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه د

نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم . همچنین تعهد می

خود را  گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد

نامه مورد بحث طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین 

 مطابقت دهم .

های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور طی مهلت

 اعتراضی را نخواهد داشت.تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید ، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                              آور                   شرکت برای اسناد تعهد                        
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        شانی :به نبا شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تضمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  نامبرده مورد قبول واقع شده واطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده                                            به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید اسـت و درصـورتی کـه                                       نتوانـد یـا                                             است کتبی  این مدت بنا به درخو     

تمدیـد  هرا موفق ب                                             دید را فراهم نسازد  و موجب این تم                                           نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                           متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                        نماید ،    ن

 ند.پرداخت ک                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبـار                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بـود. در صـورت ضـبط  درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام ضامن
 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نفعنام کارفرما/ذی

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

گـردد در تـاریخ                        بـرای آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننـده زیـر متعهـد می 18اده مطابق م     

کارهـایی  ،کارهای در دست اجرا و یا ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجو مشارکت در

باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دسـت اجـرا ، که اخیرال برنده شده است به شرح زیر می

 ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

روژه به عهده پیمانکـار بـوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پ     

 دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 تعهدآور و تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز

 

، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشـنهاددهنده، ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء لاینفك اسناد مناقصه بود     

 برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت 
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگـر و                مورخ                 به شماره  دوم مرحلهو آگهی مناقصه  04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

مجاهـد شهرداری بندرماهشـهر بـه نماینـدگی فی مابین   1403/     /   تاریخ لحاقی آن که یك مجموعه غیرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، درمدارک ا

کارفرما نامیده می شود، از یـك که در این پیمان  52339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری  – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  نظارات

که در این پیمان، پیمانکار نامیـده مـی   لفن          تو شماره      به شماره ملی           به نمایندگی                                         به شماره ثبت شرکت                     سو و 

 اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد. شود، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در

   .ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجو :: موضوع  1ماده 

 مشخصات اجرایی پروژه ::  2ماده 

 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات ساماندهی فضای سبز شامل : .2

( ، بوته کنی ، ریشه کنی نهال ها و درختچـه هـای موجـود بـا همـاهنگی تا عمق مورد نیاز و در صورت نیاز ات خاکبرداری و نخاله برداری ) عملی.  1-2

بـا سانتیمتر در نظر گرفته شده است و حفاری مازاد بر عمق یاد شده فقط در صورت لـزوم و  30دستگاه نظارت . عمق حفاری در برآورد اولیه حداکثر تا 

 .دستور دستگاه نظارت پروژه مجاز می باشد .

عملیات تخریب دیوار موجود حاشیه شرقی خور ، عملیات خاکبرداری و پی کنی محل احداث دیواره های سنگی ، تهیه و حمل کلیه مصالح جهـت . 2-2

کیلـوگرم 100یح کننده روی سنگ چینـی بـه عیـار اجرای بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان و در صورت نیاز شفته آهك ، اجرای بتن مگر تسط

سانتیمتر با سنگ قواره چهار تراش و ملات ماسه سیمان ارتفاع مساوی در هر رج در محل های قابل  35سیمان ،  احداث دیواره های سنگی به ضخامت 

یمتر پشت دیواره های سنگی ، اجرای عـایق رطـوبتی ) سانت 4و سیمان ، اجرای اندود سیمانی به ضخامت حدود ملات ماسه با  یبندکش همراه رویت به 

 با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. و یك کیلوگرم قیر مایع در هر مترمربع (  مطابق نقشه های اجرایی

مخلـوط بـا  عملیات خاکبرداری و پی کنی محل احداث رمپ ها تا عمق مورد نیاز ، تهیه و حمل کلیه مصالح جهت اجرای شفته آهك یا یك لایـه. 3-2

سـانتیمتر  10مگاپاسکال و ضخامت  12، اجرای بتن کفسازی با مقاومت  درصورت نیازسانتیمتر  5، شن ریزی به ضخامت   درصورت نیازدرصد  95تراکم 

ها و پله هـا بـا  ( ، تهیه و اجرای سنگ کاری کف رمپ2 -2جهت تنظیم شیب رمپ ها ، احداث دیواره های سنگی دوطرف رمپ ها و پله ها ) مطابق بند 

 و سانتیمتر از نوع درجه یك ایرانی به همراه ملات زیر کار و بندکشی بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی 3سنگ گرانیت شکلاتی خرمدره به ضخامت 

 با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

کیلوگرم سیمان بصـورت کـاملال  350سانتیمتر با بتن به عیار  10تمیزکاری محل پیاده رو موجود کنار خور و تهیه و اجرای بتن کفسازی به ضخامت  .2-4

 .دستگاه نظارت یو با هماهنگ ییاجرا یمطابق نقشه ها  متر در مسیر پیاده رو 3لیسه ای و اجرای درز انبساطی به فواصل حداکثر 

ا و منهولهای جمع آوری بطور کامـل مطـابق نقشـه اجرای سیستم زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ه .5-2

 .های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

 تهیه ، حمل و اجرای خاک نباتی از هر فاصله مورد تائید واحد فضای سبز کارفرما مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. .6-2

بـار و غـلاف هـای مـورد نیـاز بطـور کامـل  10ی کلیـه لولـه هـای آبیـاری بـا فشـار حـداقل اجرای سیستم آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرا. 7-2

 مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

 مترمکعبی شامل : 30عملیات احداث مخزن ذخیره آب  .3

 .ییاجرا یمطابق با نقشه ها ازیبه ابعاد و عمق مورد ن یکن یو پ یخاکبردار اتیعمل هیکل. 1-3

و بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان به در صورت نیاز   متریسانت 03با خاک مناسب شن دار  به ضخامت  یزیشفته ر . تهیه مصالح و اجرای2-3

 .ییاجرا یهاآب مطابق با نقشه رهیکف مخزن ذخ یرسازیجهت ز سانتیمتر 40ضخامت 

 .ییاجرا یمطابق با نقشه ها متریسانت10در متر مکعب بتن با ضخامت  مانیس لوگرمیک150 اریبتن مگر با ع یاجرا و هیته. 3-3

متر مکعب با تمام متعلقات مورد نیاز جهت اتصال به شبکه آبیاری مطابق  30تهیه ،حمل و اجرای مخزن افقی دفنی دو جداره پلی اتیلن به ظرفیت . 4-3

 نقشه های اجرایی.

 مربوط به مخازن دفنی( پس از تست آب بندی مخزن با هماهنگی دستگاه نظارت. بکفیل اطراف مخزن )مطلبق استاندارد های. 3-5

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  .4

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .5
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 توضیحات :
 اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد .تهیه ، حمل و  .1

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401 یهاتمیآ .2
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

 منظور شده است . به هر فاصلهفهرست بها ابنیه ، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف  020503در بهای واحد ردیف  .3

داری و نخاله برداری با توجه به خاکبرداری کلی خاک فضای سبز موجود ، هزینه بوته کنی و ریشه کنی درختان و نهال های موجود در قیمت های مربوط به خاکبر  .4
 لحاظ گردیده است و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت .

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  030309و  030305غلاف گذاری سیستم  آبیاری و زهکشی  از ردیف های  سخت ، جهت   PVCهزینه تهیه و اجرای لوله های  .5
 .این بابت هیچگونه اضافه پرداختی صورت نخواهد پذیرفت پرداخت خواهد شد و از   1403

 فهرست بهاء ابنیه اعمال می گردد. 010406و  010405به ردیف های  0.5ی ماشین آلات سنگین ، ضریب درصورت تخریب بتن به وسیله .6

 فهرست بها ابنیه اعمال می گردد. 010402تخریب دیوار موجود حاشیه خور،از ردیف  .7

 .منضم به پیمان پرداخت خواهد شد 1403فهرست بها ابنیه سال  220529مل و اجرای سنگ گرانیت شکلاتی خرمدره از ردیف هزینه تهیه ، ح .8

بق ضوابط بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطاپیمانکار می .9
 آید.داری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل میشهر

بدیهی می باشد هرگونه  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . .10
 د.پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بو یادعا

 .کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد .11

فهرست بهاء ابنیه  180815و   040306و هزینه  نماسازی و بندکشی از ردیف های  040206هزینه تهیه و اجرای دیواره های سنگی با سنگ لاشه چهارتراش از ردیف  .12
 از این موضوع قیمت پیشنهادی خود را ارائه خواهد نمود. پرداخت می گردد و پیمانکار با آگاهی 1403سال 

 بابت نماکاریختی اندازه گیری سطوح نماکاری شده دیواره های سنگی فقط شامل سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود و به سطوح مدفون شده در بتن و خاک پردا .13
 .صورت نمی پذیرد

عدال قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که ب .14
 .پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد

ت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جه .15
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .16

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ ینگو با هماه وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .17

ه اضافه پرداختی عملیات های خاکبرداری ، تخریب بتن ، برچیدن جدول و کفپوش و ... در محل هایی مورد نیاز و تا تراز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیچگونکلیه  .18

 بابت اجرای احجام مازاد عملیات اجرایی پرداخت نخواهد شد.

می و اجرای دیواره سنگی جدید کنار خور ، هیچگونه هزینه ای بابت صعوبت کار پرداخت نمی گردد و پیمانکار می بایست هزینه جهت صعوبت تخریب دیواره قدی .19

 های مربوطه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نماید.

دت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأسال چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد م .20
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 .است یآلات ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .21

 فواصل حمل حداکثر طبق آنچه در برآورد لحاظ گردیده قابل پرداخت خواهد بود. .22

 منظور از خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد : .23

 

- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

- 2/6  =< ph =< 5/7  

از محل مطالبات  الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یرفرما مموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کا مانکاریپ .24

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نماید. .25

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیام کار ) قبل از آغاز عملمراحل انج یموظف است از تمام مانکاریپ .26

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید
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ر عهده دفترفنی واحد دفترفنی و فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار ب .27

 .شهرداری بندر ماهشهر می باشد

 مدارک زیر است: این پیمان، شامل اسناد و :  : اسناد و مدارک 3 ماده

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 د ( مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

 و( نقشه ها

 ز( برنامه زمانبندی کلی

 ریزی و کنترل پروژهح( شرح خدمات برنامه

 ان تلقی می شود(منضم به پیم 1403.)کل فهارس بها سال فهرست بها و مقادیر کار  هـ(

. آیداد و مدارک پیمان به شمار میگردد نیز جزو اسناسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می  

صات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخ

اولویت به ترتیب با مشخصـات  بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ،

 .ی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت داردفنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فن

ی رشـته ابنیـه ، بها ارسفهریال بر اساس ...( مبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ................................................ د :قراردا : مبلغ 4ماده 

 .می باشد 1403سال  ، آبیاری و زهکشی و شبکه توزیع آب یمکانیکتاسیسات 

 .های پیمانکار اعمال می گرددضعیتضریب پیمان برابر است با .................. که در صورت و

 مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

 ، تاریخ شروع کار :: تاریخ تنفیذ ، مدت  5 ادهم

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  6ب( مدت پیمان 

 مان، تنظیم می شود.ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پی

 اقدام نماید. د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان

 12شود ، برای مدت شرایط عمومی تعیین می  39ه حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماد ن :: دوره تضمی 6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می

کارفرما معرفی  و یا هر شرکتی که ازطرفبندر ماهشهر  یشهردار مان،یطبق اسناد و مدارک پ مانکاریتعهدات پ ینظارت بر اجرا :: نظارت بر اجرای کار 7 ماده

 شود. یانجام م پیمان یعموم طیشرا 33و  32که با توجه به مواد واگذار شده است ؛ گردد

 حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجو –حاشیه شرقی خور  -بندرماهشهرر: : محل اجرای کا 8ماده 

 حکم واحد دارند.این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ   : : نسخ قرارداد 9 ماده

 : نشانی طرفین 10ماده 

 شهرداری بندر ماهشهر  –بلوار شهرداری  –( 3کوی انقلاب )فاز  –نشانی کارفرما : ماهشهر 

 0652-2320015نمابر :         0652-2339114-16تلفن :                   165صندوق پستی : 

 .....................................................................................نشانی پیمانکار : .................................

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                         نماینده کارفرما                                                            

 نام و نام خانوادگی:                             هد نظاراتمجا نام و نام خانوادگی :                

 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          
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 : شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

های پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشـد  نافـذ در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کار

 بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

یف برخی از موارد در آن ها بـه شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکل: : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

د مختلف این شرایط شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر موا

ر است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبا

 شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

یمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دسـتگاه نظـارت را بـه پ:  ( رئیس کارگاه 10ماده 

ر به انجام اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قاد عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتمال  در

. درصورت تصمیم پیمانکار پیمانکار موظف به این تغییر است وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و

وه بر رئیس کارگـاه شـخص واجـد صـلاحیت بر تغییر رئیس کارگاه، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علا

 ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.ه های ازبیلت و نقشه های کارگاهیدیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقش

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجـرای  "د(خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسنا"پیمانکار متعهد است که براساس شرح  ب( -18ماده 

مه زمانی تفصیلی اجرای کار کار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمنال آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنا

 برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه 

. ای تهیـه شـودموجود به صورت میله در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیك مشخص باشد و با کمك نرم افزارهای -1

 صورت هفتگی به هنگام گردد.همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به 

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می -3

 زمانبندی کلیمنطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه  (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 نیازها و پس نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ه محاسبه بهای واحد ارائه آنالیز نحو (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیك هفته و ماه  (7

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه   S رسم نمودار (8

 امضای پیمانکار ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و (9
 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

ونیکـی مربوطـه گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایـل الکتر (1

 دستگاه نظارت تحویل گردد.

اه فت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکـی مربوطـه دسـتگگزارش پیشر (2

 نظارت تحویل گردد.

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 ه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود. ی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارائپایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلدر  (4

ظـارت به دسـتگاه نعلاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

 ارائه نماید.

درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأسال  10ضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ها مطابق برنامه زمان بندی تفچنانچه اجرای هر یك از فعالیت (6

 ار کسر نماید. درصد بالاسری از مطالبات پیمانک 15های مربوطه را با احتساب نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه
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دستگاه نظارت و  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7
 یروابط عموم دواح اریه در اختهر ما انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یواحد روابط عموم

 .و یك نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

                کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیـاز بـه معرفـی نامـه  الف(  -20ماده 

 و تأمین کلیه موارد فوق الذکر به عهده پیمانکار می باشد. ی المقدور مساعدت نمایدمی تواند حت

 به عهده پیمانکار است. ردنیازتهیه و حمل و تامین کلیه مصالح، ابزار کار، نیروی انسانی و ماشین آلات موز(  -20و  –ب  – 20ماده 

  تأمین ماشین آلات رعایت کند. پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در هـ( -20ماده 
 داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:     

 بیل مکانیکی یك دستگاه. (1

 .بیل بکهو یك دستگاه (2

 .جرثقیل یك دستگاه (3

 دستگاه. دوکمپرسی  (4

 .کمپکتور دستی یك عدد (5

 تانکر آب یك عدد. (6

 چکش برقی دو دستگاه. (7

 تراک میکسر. (8

 دستگاه برش آسفالت. (9

 ین نقشه برداری.دورب (10

رگاه اقـدام نمایـد . سـایر سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کا

 گردد.موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 باشد.هیزکارگاه کارفرما به شرح مشخصات ذیل میپیمانکار متعهد به تامین تج ح( – 20ماده 

مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیـاز از قبیـل وسـایل سـرمایش و گرمـایش،  36تأمین یك دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل  -
 .غیره به عهده پیمانکار استیخچال، میز و صندلی، کامپیوتر ، لوازم تحریر و 

 .پذیردای صورت نمیرداخت جداگانهح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پتوضی

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1

 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2

 کلال  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3

 .می باشد کارگاه به عهده پیمانکار تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیزالف( -28ماده 

 تعلق می گیرد.دیل نامه های مربوط تعمطابق بخشبه این پیمان  هـ ( -29ماده 

 انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است: هزینه  ج( -32ماده 
 .ایشات اولیه و مجدد در صورت نیازکلیه آزم  

یشـات، پـس از گیرد و هزینـه انجـام آزما،توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره 
 گردد.تایید دستگاه نظارت، مستقیمال توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 هزینه انجام آزمایشات دانه بندی مصالح و تست تراکم بر عهده پیمانکار پروژه می باشد.

هیأت وزیران ، و یا آخـرین مصـوبه  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956مصوبه شماره  دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق -35ماده 

 هیأت وزیران است.

 می گیرد.نمطابق بخشنامه های موجود به این پیمان پیش پرداخت تعلق  -36ماده 

 شود.ت میهزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخ ب( -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 .کار، هزینه تسریع تعلق نمی گیرد درصورت اتمام پیش از موعد الف( -50ماده 

 ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول میشود:خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان  (6 -ب-50ماده 

هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ  شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان طبق ماده 
 میلیون( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. )پنج 5.000،000



 خوانده شد، مورد قبول است. ،()مرحله دومسبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار طالقانی تا بلوار دانشجوساماندهی فضای پروژه : 

  
20 

های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس صره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینهتب
   گردد.های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میبخشنامه

استفاده از کارگران  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند  سایر شرایط :

ا می تواند به استناد آن، افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرم

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان( 6نماید . )مفاد بند  قرارداد را فسخ

     

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما     

 نام و نام خانوادگی:                                 مجاهد نظارات                                                                     نام و نام خانوادگی:     

 مهرو امضاء                                                                                                                       امضاء                                              

 

 

 

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم

  رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنـوان بخشـی از مشخصـات فنـی

 عمومی پیمان لازم است :

 .مشخصات فنی و عمومی ساختمان 55ه نشریه شمار -

 : فصل ششم : خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

ن مجاز ارائه برنامه پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما (1

 زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) (2

تی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به مقادیر و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایس

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و  WBSطوری که با آیتم های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSواقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق 

  Gant Chartصورت  انکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را بهپیم (3

ی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریز

له ضروری می باشد. کارفرما به صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرح

ه پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را ب

 مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه  S-CURVEت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مد (4

یشرفت کلی قرارداد را و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پ

 3و2وع بند رنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضبه صورت ب

ات و مصالح مورد نیاز هر تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیز

ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده  -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی Resourcesفعالیت، منابع)

شین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس باشد به نحوی که یك شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ما

 رما برسد.منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیك تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارف

زم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ ( در برنامه زمانبندی لا Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) (5

ندی به هنگام ( را جهت تاییدات لازم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانب

معرفی و در   Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1رما تسلیم نماید. ضمنال پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوانتایید و ابلاغ به کارف

 فایل و هاردکپی منظور می گردد.
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وش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس ر (6

پیمانکار می بایست به دهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از 

 ند.صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیر

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و و جدا S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 مقطع گزارش ) برنامه / واقعی (

 .وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

(پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / Resourcesوضعیت مصرف منابع) -

 ق آنها.جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه)به تفکیك هفته و ماه که قبلال توسط پیمانکار ارائه گردیده( و ذکر دلایل عدم تطابواقعی و مطابقت آن با 

 .مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا  -

 .دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

همراه شرح فعالیت های پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به  (7

ماشین  –تجهیزات  – اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی

 ظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.مصالح و ... ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد ن –آلات 

های ارائه شده کسر  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت (8

مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با درصد ) 22خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9توجه به شرایط زمانی بند 

رداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرا (9

قرارداد نواقص ارائه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان 

 رداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرا

وسط امور پیمانها بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه ت

 محاسبه و اعمال می گردد.

مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای  (10

 کارفرما تحویل نماید.

یمانکار روژه رسمال از پتعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ (11

 تحویل گرفته می شود.

رل پروژه برسد. به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت (12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه  9مدارک و اعمال بند صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل 

 می باشد. ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت

خود را به طور کامل در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  (13

 می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد. دریافت

ملیات اجرایی پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات ع (14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه  نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت اقدام و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام

 کارفرما نخواهد بود. 
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ه ریزی و کنترل پروژه مهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنا (15

درصد آن می  50ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 

 .باشد

ارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پیمانکار برای تهیه صورت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مد (16

درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می  15وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1یمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای پ (17

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 درصد وزنی وطه در قراردادبند مرب عنوان ردیف

 کسر شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  ارفرما و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر ک 5

نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید  4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 کارفرما

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند 

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14ند ب عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها
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  برنامه زمان بندی کلی
 

ف
دی

ر
 

 شرح فعالیت
 زمان پروژه ) ماه (

1 2 3 4 5 6 

 تجهیز کارگاه 1

                                        

                                        

                                        

2 
اجرای عملیات عمرانی مطابق شرح 

 های اجراییکار و نقشه

                                        

                                        

                                        

3 
  برقیاجرای کلیه عملیات تاسیسات 

 های اجراییرح کار و نقشهمطابق ش

                                        

                                        

                                        

4 

اجرای کلیه عملیات تاسیسات 

های مکانیکی  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

                                        

                                        

                                
        

5 

رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات 

تکمیلی و بارگیری و حمل کلیه 

 مصالح مازاد

                                        

                                        

                                        

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد  6

                                        

                              
 

        

                                        

 
 


