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 اسناد مناقصه

 جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر و آسفالت تعریض، ساماندهی  پروژه :

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 ندان درمعاملات دولتیکارم هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهدنامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهدنامه )رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 ورخم هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 اول مرحله –دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای 

 پیمانکار شرکت /

مناقصـه  بندرماهشهر از آن شرکت دعوت مـی شـود کـه در اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یساماندهموضوع:  -الف

 یالر 209.308.982.538  :مبلغ اولیه –ب 

  میناز تاریخ صورتجلسه تحویل ز ماه شمسی 5 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد راه و باند 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 شرایط مناقصه
 مـورخ پایـان وقـت اداریتـا  28/12/1403از مـورخ   Setadiran.irت الکترونیکی دولت به نشـانی اسناد مناقصه در سامانه تدارکا .1

 .است 02/02/1404بازگشایی پاکت ها مورخ  و 01/02/1404 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  ارائه می گردد؛ 18/01/1404

حد حراست شهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی پاکت ها به وا قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .2

 الزامی است. شهرداری

مشروط و مـبه  و فاقـد تيـمین  زم و کـافی و  ک و  یکارفرما از قبول پیشنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریق ذیل  (ریال 10.465.449.127درصد مبلغ اولیه ) مناقصه پنج پیشنهاددهندگان می بایست جهت تيمین شرکت در .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری–ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  19/01/1404 مورخ شنبهسه روز  11 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .5

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به اميای همه حاضرین برسد.

سناد مناقصه( الزامی است. ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط مندرج در ا .6

بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تيمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن 

 شرکت خواهد شد.

 

  مجاهد نظارات                                                                                                                                          

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 اول مرحله - ابی)یکپارچه( یک مرحله ایهمزمان با ارزی دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی

 شرکت / پیمانکار
نمک  اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یساماندهپروژه ، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 ید.از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نما را،  بندرماهشهر

مصوبه مجلس شورای اسـلامی و ابلاییـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 د.انجام می گیر 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده: ب : موضوع پروژه 

  :ج: شرح مختصری از پروژه 
 شامل:موضوع پیمان  انجام عملیات

 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات ساماندهی ، تعریض و آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک شامل : .2

راش سطح آسفالت موجود ، خاکبرداری و نخاله برداری شانه راه ) سمت دریاچه ( تا تراز مورد نیـاز . تعریض ، زیرسازی و روکش آسفالت شامل : ت1-2

سانتیمتر در دو  یـه بـا  30، تهیه و اجرای زیر اساس به ضخامت حداکثر  فقط در محل های مورد نیازجهت زیرسازی و آسفالت ، اجرای شفته آهکی 

درصد ، تهیه و اجرای قیر امولوسـیونی بـر روی کلیـه سـطوح  100سانتیمتر و تراک   10ساس کوهی به ضخامت درصد ، تهیه و اجرای  یه ا 100تراک  

پیمانکار سانتیمتر با تراک   زم و هماهنگی دستگاه نظارت . )  6آسفالت تراش خورده و  یه های اساس ، تهیه و اجرای  یه آسفالت توپکا به ضخامت 

ساعت می باشد . اجرای هر  یه زیرسازی منـوط بـه  24ی آسفالت اجرا شده و جلوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل ملزم به محافظت از  یه ها

 ( اخذ تائیدیه تست تراک  می باشد

هزینـه هـای استفاده از آب دریا یا آب های سطحی موجود در محل پروژه در کلیه عملیات اجرایی پروژه ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ، کلیه 

 تخریب و دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .

 ، مسیر کردن پیاده و جاده آکس عملیات خط کشی جاده های آسفالت شده شامل : انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین .2-2

 در.  باشـد چربـی و رویـن شـده، خشـک گل خاک، از عاری کار زیر سطح که نحوی به  کار سطح شستشوی و جاروکشی شامل کار زیر سطح پاکسازی

مسـیر بـا رنـ   طـولی کشـی شود ، خط اقدام آن نمودن برطرف به نسبت مخصوص شوینده مواد از استفاده با بایست می چربی یا روین وجود صورت

بـا  سـانتیمتر همـراه 15رض حداقل منقطع و متناوب به ع یا ممتد )متصل و مداوم( صورت به ترافیکی سرد و رال رن  سفید مورد تایید دستگاه نظارت

 میکرون با هماهنگی دستگاه نظارت.  400گلسبید و ضخامت خشک 

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  .3

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 : توضیحات
 تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد . (1

به و دارای با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر (2
 ه کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . سابق

ها و چنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینه (3
 باشد .های رفع اشکال به عهده پیمانکار میمسئولیت

های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبرداری و تخریب گردد . هزینه های قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل  (4
 اضافه مربوط به تخریب و حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .

زیت به کارفرما اعلام نماید . بدیهی پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت وی (5
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یمی باشد هرگونه ادعا

 د .پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باش (6

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژه   12ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث پیمانکار و پرسنل مربوطه  (7
 می باشند . حيور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .
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م را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات  ز (8
 بگیرد و در صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمی  بر عهده پیمانکار می باشد . 

و در صورت استنکاف از ارائه  باشد یفرمت کارفرما م بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (9
  .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 000،03.00هر روز مبلغ  یگزارش، به ازا

موظف است  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  (10
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیپ در مبلغ ازیدر صورت ن

مقررات ملی ساختمان )  20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  (11
 علائ  و تابلوها ( در طول مدت پروژه  می باشند .

توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قابل  حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با هزینه (12
 پرداخت بوده و هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت .

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . (13

مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر  د نیازفقط تا تراز مورکلیه خاکبرداری ها  (14
 نمودن محل خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .

اب و خریداری گردد و استفاده از های معتبر با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت انتخبایست از نوع درجه یک ایرانی و کارخانهمورد استفاده میرن   (15
 .سایر برندهای تائید نشده مجاز نبوده و در صورت استفاده ، کلیه هزینه های دوباره کاری برعهده پیمانکار میباشد

بین  متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی 6متر و فاصله آزاد بین این خطوط  3کشی های منقطع ، طول خطوط رن  آمیزی شده می بایست در خط  (16
درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد. همچنین در  5سانتیمتر افزایش طول فيای خالی ،  10متر تجاوز نماید به ازاء هر  6خطوط از 

 درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد 5سانتیمتر کاهش طول ،  10متر ، به ازاء هر  3صورت رن  آمیزی کمتر از 

ط کشی های منقطع و متناوب بر اساس طول خط کشی منقطع ) شامل بخش رن  شده و رن  نشده ( محاسبه و ملاک گیری طول خاندازه  (17
 پرداخت می باشد .

 است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، خشک شدن کامل رن اتمام عملیات رن  آمیزی و  تا کار آیاز از شده کشی خط سطوح ازنگهداری  (18
 نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به گردد، کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی یا و نقص هرگونه نمودن برطرف
 .باشدمی پیمانکار آن عهده به احتمالی خسارت کلیه ، گروه تعطیلی

کار می بایست به هزینه خود نسبت به خط ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گردد ، پیمان 6چنانچه بعد از مدت  (19
 کشی مجدد اقدام نماید. در ییر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوطه به انيمام با سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید

میکرون  50زا هر میکرون، به ا 700میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  700بایست ضخامت رن  در حالت خشک شده میحداقل  (20
 از مقادیر به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد. %15معادل با 

اشد پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب (21
 شانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .هرگونه ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پو

با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  (22
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباه ای کلیه بتن های سازدر  یماسه مصرف (23

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (24

زمان آن فعالیت گردد، کارفرما  چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت (25
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

آ ت  نیو ماش زاتیجهت یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (26
 است. یضرور

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  زم از ادارات مربوطه اخذ نماید . (27

دستگاه  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آیاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (28

 دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار ینظارت و واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار یروابط عموم

 .ژه می باشندهر ناظر بر اجرای پروواحد دفترفنی شهرداری بندر ماهش (29
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 ماه شمسی پیش بینی شده است. 5از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار

 .استریال  209.308.982.538مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 
تأمین می  مابین این شهرداری و پتروشیمی بندر امام)ره( و موافقت نامه فی دجه داخلی شهرداریاعتبار پروژه از محل بو  : و : محل تأمین اعتبار پروژه

 .گردد

  : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی
  ماشین آ ت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.مصالحو تأمین کلیه تهیه و حمل ، 

 لی دریاچه نمک.جاده ساح –ماهشهر بندر ح : محل اجرای کار:

 .شهرداری بندرماهشهر ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. ماهشهرشهرداری بندر ی : دستگاه نظارت :

بیسـت و  و دصچهارصد و چهل و نه هزار میلیون و  نجچهارصد و شصت و پ ده میلیارد و) ریال10.465.449.127 معادل : ک : تضمین شرکت در مناقصه

 می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلی  شود. ریال( هفت

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

 چک مسافرتی و یا چک در گردش و چـک شخصـی بـه هـر پیشنهاد فاقد تيمین، تيمین های کمتر از میزان مقرر، چک تيمین شده،ره :  تبص

ه شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و بـرای سـه مـا

 دید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظی  و صادر شود.دیگر نیز قابل تم

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                         

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

به و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، ، ماشین آ ت، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان مالی، تجر، امکاناتشخصیت حقوقی شرایط متقاضی:

 .رئیس جمهوراز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد راه و باندرشته  5حداقل رتبه 

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظی  و در  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلی  کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تيمین یا )پاکت الف(،  است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 ج( قرار می گیرد.پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت 

 .مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تيمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

دهنده برای اسناد مالی و ورد دارندگان اميای مجاز پیشنهاددر م و آخرین آگهیرونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 تعهدآور.

ها،  دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه 2-4

نامه اجرا و دان دولت در معاملات دولتی، تعهدقانون منع مداخله کارمنشرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول 

 پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 3-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

رگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف ب .1.1

 باشد(

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  یشنهادیپ متیق زیآنال .1.2

 19/8/1387مورخ  76574/100

 پاکت ارزیابی: .6

 تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران )بصورت کایذی و لوح فشرده حاوی فایل اکسل مربوطه(  به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز.

سط پیمانکار محاسبه و درج نگردد، تذکر بسیار مه : چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، تو

 سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 ارائه سوابق اجرایی، ماشین آ ت و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند.

 د دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.توضیحاً : این موارد بای

اطلاعات و  بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد.  زم به ذکر است عدم بارگذاری

 گردد. مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می

را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید. بدیهی است  60پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 

ی در این خصوص را نخواهد پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز  زم نگردد، بازگشایی نشده و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراض

 داشت.

، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظی  و مهر و ذکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .7

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irامياء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

خدشه یا پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قل  خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .8

 ، مبه  و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تيمین کافی آن پیشنهاد مردود است.، یا ارائه پیشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد .9

ندارد ولذا ارائه دهنده  به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امياء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را

 .کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد
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کار و بهای مصالح، هزینه های  قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام .10

 عمومی و سود و ییره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.

شنایی داشته باشند و آنها دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آپیشنهاد .11

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. را رعایت نموده و در نرخ

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر اد و امياء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلی  پیشنه .12

و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد 

 وضعیتها( پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

اقصه، پیشنهاد واصله هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در ییر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط من .13

 مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استد لی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

صله از این شرکت هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای وا .14

برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به شنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پی

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

یمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تيمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده علت از اجرای طرح یا انعقاد پ چنانچه کارفرما به هر .15

 مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد  کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلی  پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و .16

 مردود می باشد.

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که دربا ی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .17

 7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  عهد انجام کار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتنامه ت %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .18

 روز کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

مل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که باشد و ملاک عتمام مقادیر متره پیوست ، بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمی .19

 گردد.طبق دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادر می

ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت  متهایتوجه به مقطوع بودن ق با .20

را  ینینچنیصعوبت کار و موارد ا لیبدل اتیدر زمان اجرا عمل متیق شیافزا چگونهیه یشهردار نیقیمت پیوست اقدام نمایند و ابشرح برگ پیشنهاد 

 .ردیپذینم

ی شرایط عموم 42ماه از سوی پیمانکار تيمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  18حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .21

 عمل می شود.

آن به عنوان تيمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می  %10مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  از .22

ماعی از هر صورت قانون تأمین اجت 38همچنین طبق ماده  شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 کسر و به انيمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود. %5وضعیت پیمانکار معادل 

 به عهده پیمانکار می باشد.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری .23

رداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و ییرنقدی به پرسنل شه .24

 خواهد شد.

ن قل  قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدو .25

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

د و مدارک توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلی  آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسنا هرگونه .26

 پیمان منظور خواهد شد.

محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقيای مهلت تسلی  پیشنهادها برای خود  .27

صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلی  شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای  آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 استرداد آن را بنماید.

می تواند  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار تغییر مقادیر یا نسبت، مستلزم نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .28

ظر پیشنهاد آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید ن

 خود را داشته باشند.
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خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تيمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  ت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردنبرنده مناقصه باید حداکثر تا هف .29

، بدون تشریفات قيایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده ین صورت تيمین شرکت او در مناقصهییرا

بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده با ،  پیش  مناقصه در مهلت

لی  ضمانت حاضر به انعقاد پیمان نشود، تيمین شرکت در مناقصه او ه  به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تس

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تيمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .30

 ی کارفرما مراجعه نمایند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .31

یا به هر دلیلی از در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .32

قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تيییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ 

 اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ماه )از تاریخ تحویل  اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سهگرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .33

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه موقت پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

بی بوده است( از شرکت در مناقصات ای که مشمول اخطار کتجهت کلیه اخطارها(، به ترتیب به مدت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 باشد.محروم می

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .34

 رداری ها، مناقصه در مرحله اول دارای سه پیشنهاد سال  نباشد، تجدید می گردد.چنانچه طبق آیین نامه مالی شه .35

 می باشد. 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد  .36

موضوع، متوجه  یبعد تیصورت مسئول نیا ریهستند؛ دری(  (sajarدر سامانه ساجار) یخود با هر سازمان یقراردادها هیشرکت ها مکلف به ثبت کل یتمام .37

                                                                         .بود آن شرکت خواهد

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                    
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 22/10/1337معاملات دولتی مورخ  تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در

 

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت این پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

و نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود   1337ی ماه مصوب د

 تيمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

خیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امياء نماید و خلاف فوق تشهمچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

ین پیمان سهی  و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درا

ند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول ک

 در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در      

لاع نرساند نه تنها به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اط

به تشخیص دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا  کارفرما حق

 خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

فین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های ميافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخل     

 مربوطه می باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و اميای مجاز تعهد نام و

 

 

 

 

 نامهتعهد

 

                                                        اعـــلام مـــی دارم ایـــن شـــرکت در رســـته                                                 مـــدیر عامـــل شـــرکت                                                          نجانـــب        ای

از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهـور و  دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف ایـن  1337قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 ثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.موضوع ا

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانعهدت

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده مربوط به مناقصه:

نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانین، مصوبات، بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امياء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق  -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.اآئین نامه ه

صه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقهمچنین بدین وسیله  -ب

 آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 ت عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.قانون مجازا 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 اری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.سایر مقررات ج -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

 

این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و  مراتب مشروح در        

 کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول )مرحله  نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یساماندهپروژه : 

 
11 

 برگ پیشنهاد قیمت

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یت جاده ساحلو آسفال ضی، تعر یسامانده موضوع مناقصه :

امياء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط      

تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، 

اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و 

       ارهای مورد مناقصه پیشنهاداسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام ک

 می نمای  که :
........ )به ..............با مبلغ پیشنهادی )به عدد(........................ 1403سال  راه و باندبهای  ترسعملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فه -1

ائه شده پیوست این ............................................................................ ریال مطابق آنالیز ار...............................................حروف( ...............

 برگ انجام ده .

 ضریب پیمان برابر است با ...................

مورخ  1232579/96شماره پیشنهادی را براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه  متیق زیآنال مناقصه به پیوست -2

 ، در پاکت )ج( قرار داده ام. به پیوست 19/8/1387مورخ  76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396

 نمای  که : مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می چنانچه این پیشنهاد -3

ناد و مدارک مناقصه امياء نموده همراه تيمین انجام تعهدات حداکثر ظرف الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اس

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلی  نمای .

، کلیه ماشین آ ت و تجهیزات  زم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمای  و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسان . کارهای موضوع

 تأیید می نمای  که کلیه ضمائ  اسناد و مدارک مناقصه جزء  ینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -4

ضی را در این اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعترا -5

 خصوص ندارد.

( تيمین موضوع بند )ک تحت عنوان تيمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امياء و مبادله پیمان و تسلی  تيمین اجرای تعهد، -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدی  داشته ام.

 
 

 

 خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :تاریخ :                                     نام و نام 

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده مربوط به مناقصه:

انچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چن

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21ماده  عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و

 قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید. اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و ییره تکمیل و در پاکت ب تسلی  شده است.

در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظی  و تسلی  گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشـود تـا  همچنین تایید می شود

پیمان راسـاً در  شرایط عمومی 21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلی  بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  3حداکثر 

خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ایـن پیشـنهاد دهنـده مسـئول این مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 آور و مهر پیشنهاددهنده:نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

عهد می نمای  درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسـنامه شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     

مناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و ت با مفاد مقررات آئین نامه و یا تعداد و وضع شرکا شرک

قبل از عقد قرارداد حداکثر تـا حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم بر  ، نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده

نانچه این شرکت بـه ان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق ده . همچنین تعهد می نمای  چپای

ه دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برند

با مفاد آئین نامه مورد بحث قرارداد خود را طوری آماده نمای  که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را 

 مطابقت ده .

مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت منعقـد ننمـوده و تيـمین اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات  شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریمشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                              سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز           

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                              شرکت برای اسناد تعهدآور                                           
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  رآیند ارجاع کارفضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 ریال تيمین تعهد می نماید              برابر مبلغ                                                        درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از اميای پیمان مربوط یا تسلی  ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قيایی داشته باشد ،

 بپردازد.                                        کرد        

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی کـه                                       نتوانـد یـا                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراه  نسـازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                               نماید ،    نتمدید 

 پرداخت کند.                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود بـه خـود باطـل و از درجـه                                              نت نامه در مدت مقرر از سوی    چنانچه مبلغ این ضما     

 اعتبار ساقط است ، اع  از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرا نتشار میسر خواهد بود. در صورت ضـبط  درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع ام کارفرما/ذینفعن

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امياء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصـه  آیین نامه ارجاع کار در 18مطابق ماده      

کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشـد و بـا ،  نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده

قصـه و عقـد قـرارداد گاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار  زم برای شرکت در مناآ

 پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 دمبلغ قراردا

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

کار بوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.دستور العمل رسیدگی به 

 

 ورآامضاء مجاز و تعهد        تاریخ :                                                                                                    

 

، بـه پیمانکـار تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل شـدن آن توسـط پیمانکـار میمه برگ پیشـنهاد قیمـته و باید ضاین برگ جزء  ینفک اسناد مناقصه بود     

ی و راهبـردی رئـیس پیشنهاددهنده، در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونـت برنامـه ریـز

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یـک         مورخ             به شماره   اول مرحلهمناقصه  و آگهی 04/02/1403ش مورخ /60شماره مجوز  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  مجاهد نظاراتشهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مابین  فی  1404/     /   تاریخ درمجموعه ییرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، 

اینـدگی                           بـه نم              بـه شـماره ثبـت شـرکت                     که در ایـن پیمـان کارفرمـا نامیـده مـی شـود، از یـک سـو و  52339114-16تلفن  بهساختمان مرکزی شهرداری 

، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک ایـن پیمـان درج شـده اسـت، نکار نامیده می شود، از سوی دیگرکه در این پیمان، پیما  لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 منعقد می گردد.

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده: موضوع پروژه :  1ماده 

 شامل:انجام عملیات موضوع پیمان 

 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات ساماندهی ، تعریض و آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک شامل : .2

دریاچه ( تا تراز مورد نیـاز . تعریض ، زیرسازی و روکش آسفالت شامل : تراش سطح آسفالت موجود ، خاکبرداری و نخاله برداری شانه راه ) سمت 1-2

سانتیمتر در دو  یـه بـا  30، تهیه و اجرای زیر اساس به ضخامت حداکثر  فقط در محل های مورد نیازجهت زیرسازی و آسفالت ، اجرای شفته آهکی 

یر امولوسـیونی بـر روی کلیـه سـطوح درصد ، تهیه و اجرای ق 100سانتیمتر و تراک   10درصد ، تهیه و اجرای  یه اساس کوهی به ضخامت  100تراک  

پیمانکار سانتیمتر با تراک   زم و هماهنگی دستگاه نظارت . )  6آسفالت تراش خورده و  یه های اساس ، تهیه و اجرای  یه آسفالت توپکا به ضخامت 

ت می باشد . اجرای هر  یه زیرسازی منـوط بـه ساع 24ملزم به محافظت از  یه های آسفالت اجرا شده و جلوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل 

 ( اخذ تائیدیه تست تراک  می باشد

هـای استفاده از آب دریا یا آب های سطحی موجود در محل پروژه در کلیه عملیات اجرایی پروژه ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ، کلیه هزینـه 

 تخریب و دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .

 

 ، مسیر کردن پیاده و جاده آکس عملیات خط کشی جاده های آسفالت شده شامل : انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین .2-2

 در.  باشـد چربـی و رویـن شـده، خشـک گل خاک، از عاری کار زیر سطح که نحوی به  کار سطح شستشوی و جاروکشی شامل کار زیر سطح پاکسازی

مسـیر بـا رنـ   طـولی کشـی شود ، خط اقدام آن نمودن برطرف به نسبت مخصوص شوینده مواد از استفاده با تبایس می چربی یا روین وجود صورت

بـا  سـانتیمتر همـراه 15منقطع و متناوب به عرض حداقل  یا ممتد )متصل و مداوم( صورت به ترافیکی سرد و رال رن  سفید مورد تایید دستگاه نظارت

 هماهنگی دستگاه نظارت.  میکرون با 400گلسبید و ضخامت خشک 

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  .3

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 روی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد .تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نی (1

به و دارای با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر (2
 سابقه کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 

ها و ین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در ح (3
 باشد .های رفع اشکال به عهده پیمانکار میمسئولیت

داری و تخریب گردد . هزینه های قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبر (4
 اضافه مربوط به تخریب و حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .

بدیهی  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . (5
 ار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود .پیمانک یمی باشد هرگونه ادعا

 د .پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باش (6
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حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژه   مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  (7
 می باشند . حيور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .

در نظر  پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات  زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود (8
 بگیرد و در صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمی  بر عهده پیمانکار می باشد . 

باشد و در صورت استنکاف از ارائه  یفرمت کارفرما م بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (9
  .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 000،03.00هر روز مبلغ  یگزارش، به ازا

موظف است  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  (10
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیدر صورت ن

مقررات ملی ساختمان )  20وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد  (11
 علائ  و تابلوها ( در طول مدت پروژه  می باشند .

می باشد  قابل حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان  هزینه (12
 پرداخت بوده و هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت .

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . (13

اری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرد فقط تا تراز مورد نیازکلیه خاکبرداری ها  (14
 نمودن محل خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .

های معتبر با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت انتخاب و خریداری گردد و استفاده از بایست از نوع درجه یک ایرانی و کارخانهمورد استفاده میرن   (15
 .وده و در صورت استفاده ، کلیه هزینه های دوباره کاری برعهده پیمانکار میباشدسایر برندهای تائید نشده مجاز نب

متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی بین  6متر و فاصله آزاد بین این خطوط  3کشی های منقطع ، طول خطوط رن  آمیزی شده می بایست در خط  (16
درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد. همچنین در  5ول فيای خالی ، سانتیمتر افزایش ط 10متر تجاوز نماید به ازاء هر  6خطوط از 

 درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد 5سانتیمتر کاهش طول ،  10متر ، به ازاء هر  3صورت رن  آمیزی کمتر از 

ن  شده و رن  نشده ( محاسبه و ملاک گیری طول خط کشی های منقطع و متناوب بر اساس طول خط کشی منقطع ) شامل بخش راندازه  (17
 پرداخت می باشد .

 است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، خشک شدن کامل رن اتمام عملیات رن  آمیزی و  تا کار آیاز از شده کشی خط سطوح ازنگهداری  (18
 نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به گردد، کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی یا و نقص هرگونه نمودن برطرف
 .باشدمی پیمانکار آن عهده به احتمالی خسارت کلیه ، گروه تعطیلی

ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گردد ، پیمانکار می بایست به هزینه خود نسبت به خط  6چنانچه بعد از مدت  (19
 ییر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوطه به انيمام با سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردیدکشی مجدد اقدام نماید. در 

میکرون  50میکرون، به ازا هر  700میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  700بایست ضخامت رن  در حالت خشک شده میحداقل  (20
 وضعیت کسر می گردد.از مقادیر به عنوان جریمه از صورت  %15معادل با 

اشد پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب (21
 هرگونه ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .

ر ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با پیمانکا (22
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (23

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (24

ما چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر (25
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15عالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن ف

آ ت  نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (26
 است. یضرور

 ملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  زم از ادارات مربوطه اخذ نماید .پیمانکار موظف است قبل از شروع ع (27
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دستگاه  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آیاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (28

 دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار ینظارت و واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار یروابط عموم

 واحد دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند. (29

 مدارک زیر است:این پیمان، شامل اسناد و  : : اسناد و مدارک 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمانبندی کلی د(

 مني  به پیمان تلقی می شود( 1403و(فهرست بها و مقادیر کار.)کل فهارس بها سال 

 ( مشخصات فنی، دستور العمل ها و استانداردهای فنی. ز

 ( نقشه هاح

 کنترل پروژهشرح خدمات برنامه ریزی و  (هـ
گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمـان بـه ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله میجرای کار و به منظور اجرای پیماناسناد تکمیلی که حین ا     

ت فنی، نقشه، دستور کـار و صـورتمجلس باشـد. آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصاشمار می
وگانگی مربوط بـه مشخصـات فنـی درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه د

، فهرست بها بر دیگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد است و اگر ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومیباشد
 اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 می باشد. 1403سال  راه و باندرشته  یبها ترسفهمبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس  مبلغ::  3ماده 

 که در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال می گردد.پیمان برابر است با ..................  ضریب

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4ماده 
 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  5ت پیمان ب( مد

 شود.ج( تاریخ شروع کار  تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظی  می

 به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت 

شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده : : دوره تضمین  5ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42ده گردد و طی آن به ترتیب ماماه از سوی پیمانکار، تيمین می 18

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شـرکتی کـه از طـرف کارفرمـا : : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و  32معرفی گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 

 .جاده ساحلی دریاچه نمک –بندر ماهشهر :  حل اجرای کار: م 7ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظی  گردیده و کلیه نسخ حک  واحد دارند. : : نسخ قرارداد 8ماده 

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                             نماینده کارفرما                         

 نام و نام خانوادگی:                                                      مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی :                

 سمت:                                                                                                             سمت : شهردار                      

  امضاء                                                             امضاء                                          

 

 شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورس 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :
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ریخ معتبر می باشد  نافذ در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تا

 لعمل ها استفاده گردد.بوده و  زم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورا

شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به : : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

ه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونشرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی

واد این شرایط شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در م

پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود،  چنانچه عملیات موضوع خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

پیمانکار باید پیش از آیاز عملیات شخصی واجد صلاحیت، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را بـه عنـوان :  ( رئیس کارگاه 10ماده 

نبوده  . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حيور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف.گاه معرفی نمایدرئیس کار

  پیمانکـار بـر تغییـر رئـیس رصورت تصمینماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. ددستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

جهـت تهیـه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شـخص واجـد صـلاحیت دیگـری کارگاه

 یستی معرفی و مشغول به کار گردد.صورتجلسات، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه با

 ب( -18ماده 
سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبـق نظـر  "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح           

ئه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارا

 مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شود . همچنین یک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میلهدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفک -1

 این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 و دستگاه نظارت را مطلع نماید. درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر د یل کارفرما -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و رعایت اصول تنظی  برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 پس نیازها، تعریف تقوی  پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتمقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت تعریف ستون (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 تفکیک هفته و ماه ارائه جداول ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به  (7

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه   S رس  نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و اميای پیمانکار (9

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

ت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطـه دسـتگاه گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرم (1

 نظارت تحویل گردد.

دسـتگاه نظـارت ربوطه گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنج  ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 تحویل گردد.

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیت  از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی د یل آن ذکر شود.  (4

ه دسـتگاه نظـارت ارائـه لاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آ ت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و بع (5

 نماید.

آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسـبت  درصد مدت زمان 10ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از چنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه

خت، فقط درصـورت نیـاز بـه معرفـی نامـه ، برق، مخابرات و سو، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.می
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 است. مانکاریبه عهده پ ازیآ ت مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیته ز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 داشتن حداقل ماشین آ ت زیر در کارگاه الزامی است: ماشین آ ت رعایت کند. پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین  هـ( -20ماده 

 .یک دستگاه ل مکانیکیبی (1

 بیل بکهو یک دستگاه. (2

 لودر یک دستگاه. (3

 .جرثقیل یک دستگاه (4

 دستگاه. کمپرسی چهار (5

 تانکر آب یک عدد. (6

 دو دستگاه. تخریب دستیچکش  (7

 فین آسفالت یک دستگاه. (8

 یلتک دستی یک دستگاه. (9

 شر آسفالت یک دستگاه.یینف (10

 یلتک چرخ  ستیکی دو دستگاه. (11

 تانکر قیرپاش یک دستگاه. (12

 تراک میکسر. (13

 دوربین نقشه برداری. (14

 سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. (15

 گردد.سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید .     

 به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند. به شمار افراد زیر دفترکارگاهی وپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت(  ح( – 20ماده 

کلیه امکانات  پروژه ، سالن جلسات کارفرما و دفتر فنی پیمانکار به همراهترمربع جهت دستگاه نظارت م 12های حداقل  دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت تأمین سه -

و همچنین تأمین سرویس بهداشتی مجهز جهت استفاده نیروهای لوازم تحریر و ییره  کامپیوتر ،مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی،

 هده پیمانکار است.به عاجرایی و دفتری 

 .پذیردای صورت نمیرداخت جداگانهتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پ

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 متعهد به آن باشند.رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید  -1

 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2

 رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. کلاً -3

 پیمانکار است.تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده  الف(-28ماده 

 .بق بخشنامه های مربوطه تعلق می گیردمطا به این پیمان تعدیل هـ ( -29ماده 

 ارفرما به عهده پیمانکار است.کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز در محل آزمایشگاه مورد تایید ک ج( -32ماده 
گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید ام می،توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انج 55و  101ت مورد نیاز مطابق نشریه شماره  زم به توضیح است که کلیه آزمایشا

 گردد.دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می
 هزینه انجام آزمایش سینی قیر و دیگر آزمایشات موردنیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد.

هیأت وزیران ، و یا آخرین مصـوبه هیـأت  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956ه تيمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره دریافت وجوه سپرد -35ماده 

 وزیران است.

 گیرد.به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی -36ماده 

 شود.شده در زیر پرداخت می هزینه با سری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده ب( -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 .گیردکار، هزینه تسریع تعلق نمی درصورت اتمام پیش از موعد الف( -50ماده 

 نکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول  می شود:خسارت تأخیر ییرمجاز پیمان )ناشی از کار پیما (6 -ب-50ماده 

 1.500،000هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ  شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای 50جریمه تاخیر ییر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 

 دهی پیمانکار منظور خواهد شد.ریال محاسبه و به حساب ب ()یک میلیون و پانصد هزار
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های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات ییر مجاز براساس تبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات ییر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه

 گردد. های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میبخشنامه

استفاده از کارگران افغانی  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره براساس  سایر شرایط :

به اسـتناد آن ، قـرارداد را  اندبدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تو

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان( 6فسخ نماید . )مفاد بند 
 

 انکارپیم                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگی:     مجاهد نظارات  نام و نام خانوادگی:        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  صل پنجمف
 ومی پیمان  زم رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عم

 است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

  راه. مشخصات فنی عمومی 101نشریه شماره 

 ات برنامه ریزی و کنترل پروژه :مخد

ن مجاز ارائه برنامه زمانبندی، پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 به کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر WBSوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست )پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع د .2

ی که با محاسبه گردیده ، به طورو اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( 

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود.  WBSآیت  های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق 

)   Gant Chartمدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم  .3

اط صحیح پیش نیازهای  زم و ارتبنسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه 

وری می باشد. کارفرما به هیچ وجه فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود.  زم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضر

ت ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرا

 کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به  S-CURVEنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مني  به نمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، بر .4

کلی قرارداد را به صورت  صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت

تهیه شده و  3و2یه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، ته

نیاز هر فعالیت، شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد 

ماشین آ ت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی  -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی Resources)منابع

تگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آ ت ارائه شده، بایستی به صورت هف

 چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

ندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ ( در برنامه زمانبندی  زم است پیمانکار ضمن ارائه د یل و مست Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

ندی به هنگام ( را جهت تایید و تاییدات  زم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانب

معرفی و در فایل و   Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1زنگری ، برنامه اولیه به عنوانابلاغ به کارفرما تسلی  نماید. ضمناً پس از انجام با

 هاردکپی منظور می گردد.

اینده وی قرار دهد. ختیار نمپیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و ییرمنظ  را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلایی کارفرما تهیه و در ا .6

کار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمان

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد: گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر د یل عدم اجرا آنها و سایر -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 مقطع گزارش ) برنامه / واقعی (
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 ام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشدوضعیت تغییرات کاری با ذکر د یل ، احج -

(پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آ ت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / Resourcesوضعیت مصرف منابع) -

 یاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و ذکر د یل عدم تطابق آنها.واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آ ت مورد ن

 طع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مق -

 دریافتی ( –پرداختها ) صادره  جدول گزارش صورت وضعیتها و -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

مراه شرح فعالیت های اجرا پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آ ت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به ه .7

 –ماشین آ ت  –تجهیزات  –مهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی شده در قالب فر

 اید.مصالح و ... ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نم

های ارائه شده کسر خواهد  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت .8

نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به  درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع 22شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9شرایط زمانی بند 

شد، اگر تا پایان ماه دوم در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد  .9

داد نواقص ارائه مدارک نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرار

 . شدصورت وضعیت قطعی جریمه خواهد  جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل

وسط امور پیمانها محاسبه بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر ییر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه ت

 و اعمال می گردد.

رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به  پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما .10

 کارفرما تحویل نماید.

روژه رسماً از پیمانکار تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ .11

 تحویل گرفته می شود.

. صورت ل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسدبه منظور تحوی .12

و کنترل پروژه ارسال و پس  به مدیریت برنامه ریزی 9وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 می باشد. از تایید و محاسبه قابل پرداخت

خود را به طور کامل دریافت در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  .13

 صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در 

ملیات اجرایی اقدام پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظی  نهایی صورت جلسات ع .14

سات فوق الذکر را در زمان مقتيی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما جل و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 نخواهد بود. 

مه ریزی و کنترل پروژه ارسال هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنا .15

 درصد آن می باشد. 50يی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا تا اقدامات مقت

برای تهیه صورت یمانکار چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ .16

درصد با سری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و  15وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1رای بندهای پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اج .17

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کسرشده درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSرائه عدم ا 1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  تایید کارفرماو اخذ  عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 نامه ریزیخدمات بر 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 رات از صورت وضعیتهاجمع کل کسو



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول )مرحله  نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یساماندهپروژه : 
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  برنامه زمان بندی کلی
 برنامه زمانبندی پروژه

ف
دی

ر
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی5  

             تجهیز کارگاه 1

            

            

2 

 جدولکاری عملیاتتهیه مصالح و اجرای 

های بطور کامل مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

3 

دیواره های سنگی تهیه مصالح و اجرای 

های بطور کامل  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

4 

تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت 

های بطور کامل  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

5 
رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی و 

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد
            

            

            

6 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و 

 برچیدن کارگاه
            

            

             
 

 


