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 اسناد مناقصه

 جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر و آسفالت تعریض، ساماندهی  پروژه :

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 ندان درمعاملات دولتیکارم هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهدنامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهدنامه )رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 ورخم هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 دوم مرحله –دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای 

 پیمانکار شرکت /

مناقصـه  بندرماهشهر از آن شرکت دعوت مـی شـود کـه در اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یساماندهموضوع:  -الف

 یالر 209.308.982.538  :مبلغ اولیه –ب 

  میناز تاریخ صورتجلسه تحویل ز ماه شمسی 5 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد راه و باند 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 شرایط مناقصه
 مـورخ پایـان وقـت اداریتـا  13/12/1403از مـورخ   Setadiran.irت الکترونیکی دولت به نشـانی اسناد مناقصه در سامانه تدارکا .1

 06/03/1404مـورخ  13:00سـاعت  بازگشایی پاکـت هـا و 05/03/1404 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  ارائه می گردد؛ 21/02/1404

 .است

کت ها به واحد حراست شهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی پا قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .2

 الزامی است. شهرداری

مشروط و مـبه  و فاقـد تيـمین  زم و کـافی و  ک و  یکارفرما از قبول پیشنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریق ذیل  (ریال 10.465.449.127مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ) پیشنهاددهندگان می بایست جهت تيمین شرکت در .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری–ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  22/02/1404 مورخ شنبهدوروز  11 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .5

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به اميای همه حاضرین برسد.

مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است. ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط  .6

بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تيمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن 

 شرکت خواهد شد.

 

  مجاهد نظارات                                                                                                                                          

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 دوم مرحله - ن با ارزیابی)یکپارچه( یک مرحله ایهمزما دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی

 شرکت / پیمانکار
نمک  اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یساماندهپروژه ، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 اگذار نماید.از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط و را،  بندرماهشهر

مصوبه مجلس شورای اسـلامی و ابلاییـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 ام می گیرد.انج 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده: ب : موضوع پروژه 

  :ج: شرح مختصری از پروژه 
 شامل:موضوع پیمان  انجام عملیات

 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات ساماندهی ، تعریض و آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک شامل : .2

شامل : تراش سطح آسفالت موجود ، خاکبرداری و نخاله برداری شانه راه ) سمت دریاچه ( تا تراز مورد نیـاز  . تعریض ، زیرسازی و روکش آسفالت1-2

سانتیمتر در دو  یـه بـا  30، تهیه و اجرای زیر اساس به ضخامت حداکثر  فقط در محل های مورد نیازجهت زیرسازی و آسفالت ، اجرای شفته آهکی 

درصد ، تهیه و اجرای قیر امولوسـیونی بـر روی کلیـه سـطوح  100سانتیمتر و تراک   10ای  یه اساس کوهی به ضخامت درصد ، تهیه و اجر 100تراک  

پیمانکار سانتیمتر با تراک   زم و هماهنگی دستگاه نظارت . )  6آسفالت تراش خورده و  یه های اساس ، تهیه و اجرای  یه آسفالت توپکا به ضخامت 

ساعت می باشد . اجرای هر  یه زیرسازی منـوط بـه  24ز  یه های آسفالت اجرا شده و جلوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل ملزم به محافظت ا

 ( اخذ تائیدیه تست تراک  می باشد

ه ، کلیه هزینـه هـای استفاده از آب دریا یا آب های سطحی موجود در محل پروژه در کلیه عملیات اجرایی پروژه ممنوع می باشد و در صورت مشاهد

 تخریب و دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .

 ، مسیر کردن پیاده و جاده آکس عملیات خط کشی جاده های آسفالت شده شامل : انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین .2-2

 در.  باشـد چربـی و رویـن شـده، خشـک گل خاک، زا عاری کار زیر سطح که نحوی به  کار سطح شستشوی و جاروکشی شامل کار زیر سطح پاکسازی

مسـیر بـا رنـ   طـولی کشـی شود ، خط اقدام آن نمودن برطرف به نسبت مخصوص شوینده مواد از استفاده با بایست می چربی یا روین وجود صورت

بـا  سـانتیمتر همـراه 15ناوب به عرض حداقل منقطع و مت یا ممتد )متصل و مداوم( صورت به ترافیکی سرد و رال رن  سفید مورد تایید دستگاه نظارت

 میکرون با هماهنگی دستگاه نظارت.  400گلسبید و ضخامت خشک 

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  .3

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 .برچیدن کارگاه .4

 توضیحات :
 تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد . (1

ارای به و دبا توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر (2
 سابقه کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 

ها و چنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینه (3
 باشد .های رفع اشکال به عهده پیمانکار میمسئولیت

ری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبرداری و تخریب گردد . هزینه های قبل از هرگونه عملیات حفا (4
 اضافه مربوط به تخریب و حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .

ه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . بدیهی پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلس (5
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یمی باشد هرگونه ادعا

 د .پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باش (6

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژه   12ل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث پیمانکار و پرسن (7
 می باشند . حيور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .
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هیدات  زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تم (8
 بگیرد و در صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمی  بر عهده پیمانکار می باشد . 

باشد و در صورت استنکاف از ارائه  یا مفرمت کارفرم بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (9
  .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 000،03.00هر روز مبلغ  یگزارش، به ازا

موظف است  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  (10
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ زایدر صورت ن

مقررات ملی ساختمان )  20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  (11
 علائ  و تابلوها ( در طول مدت پروژه  می باشند .

حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قابل حمل مصالح مورد استفاده در پروژه   هزینه (12
 پرداخت بوده و هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت .

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . (13

مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر  تراز مورد نیاز فقط تاکلیه خاکبرداری ها  (14
 نمودن محل خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .

ظارت انتخاب و خریداری گردد و استفاده از های معتبر با هماهنگی قبلی دستگاه نبایست از نوع درجه یک ایرانی و کارخانهمورد استفاده میرن   (15
 .سایر برندهای تائید نشده مجاز نبوده و در صورت استفاده ، کلیه هزینه های دوباره کاری برعهده پیمانکار میباشد

اصله خالی بین متر باشد. در صورتیکه ف 6متر و فاصله آزاد بین این خطوط  3کشی های منقطع ، طول خطوط رن  آمیزی شده می بایست در خط  (16
درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد. همچنین در  5سانتیمتر افزایش طول فيای خالی ،  10متر تجاوز نماید به ازاء هر  6خطوط از 

 درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد 5سانتیمتر کاهش طول ،  10متر ، به ازاء هر  3صورت رن  آمیزی کمتر از 

یری طول خط کشی های منقطع و متناوب بر اساس طول خط کشی منقطع ) شامل بخش رن  شده و رن  نشده ( محاسبه و ملاک گاندازه  (17
 پرداخت می باشد .

 است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، خشک شدن کامل رن اتمام عملیات رن  آمیزی و  تا کار آیاز از شده کشی خط سطوح ازنگهداری  (18
 نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به گردد، کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی یا و نقص نههرگو نمودن برطرف
 .باشدمی پیمانکار آن عهده به احتمالی خسارت کلیه ، گروه تعطیلی

د ، پیمانکار می بایست به هزینه خود نسبت به خط ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گرد 6چنانچه بعد از مدت  (19
 کشی مجدد اقدام نماید. در ییر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوطه به انيمام با سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردید

میکرون  50رون، به ازا هر میک 700میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  700بایست ضخامت رن  در حالت خشک شده میحداقل  (20
 از مقادیر به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد. %15معادل با 

اشد پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب (21
 اری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .هرگونه ادعای پیمانکار در خصوص احجام ک

با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  (22
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیبان های سازه ای کلیه بتدر  یماسه مصرف (23

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (24

درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما  چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده (25
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

آ ت  نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (26
 است. یضرور

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  زم از ادارات مربوطه اخذ نماید . (27

دستگاه  یهماهنگ پروژه و پس از اتمام کار( با اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آیاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (28

 دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار ینظارت و واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار یروابط عموم

 .اجرای پروژه می باشندهر ناظر بر واحد دفترفنی شهرداری بندر ماهش (29
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 ماه شمسی پیش بینی شده است. 5از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار

 .استریال  209.308.982.538مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 
تأمین می  مابین این شهرداری و پتروشیمی بندر امام)ره( و موافقت نامه فی شهرداری دجه داخلیاعتبار پروژه از محل بو  : و : محل تأمین اعتبار پروژه

 .گردد

  : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی
  ماشین آ ت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.مصالحو تأمین کلیه تهیه و حمل ، 

 جاده ساحلی دریاچه نمک. –ماهشهر بندر ح : محل اجرای کار:

 .شهرداری بندرماهشهر ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. ماهشهرشهرداری بندر ی : دستگاه نظارت :

بیسـت و  و دصچهارصد و چهل و نه هزار میلیون و  و شصت و پنجچهارصد  ده میلیارد و) ریال10.465.449.127 معادل : ک : تضمین شرکت در مناقصه

 می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلی  شود. ریال( هفت

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 فرما.ضمانتنامه بانکی به نفع کار (2

 چک مسافرتی و یا چک در گردش و چـک شخصـی بـه هـر پیشنهاد فاقد تيمین، تيمین های کمتر از میزان مقرر، چک تيمین شده،تبصره :  

ه شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و بـرای سـه مـا

 ز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظی  و صادر شود.دیگر نی

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                         

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده :موضوع مناقصه 

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه، ، ماشین آ ت، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان ، امکاناتشخصیت حقوقی شرایط متقاضی:

 .رئیس جمهوراز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد راه و باندرشته  5حداقل رتبه 

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظی  و در  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلی  کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تيمین یا )پاکت الف(،  است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 یا )پاکت ج( قرار می گیرد.پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت 

 .مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تيمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

دهنده برای اسناد مالی و ورد دارندگان اميای مجاز پیشنهادخرین آگهی در مو آرونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 تعهدآور.

ها،  دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه 2-4

نامه اجرا و دان دولت در معاملات دولتی، تعهدعدم شمول قانون منع مداخله کارمنشرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد 

 پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 3-4

  از : مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند .5

برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف  .1.1

 باشد(

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  یشنهادیپ متیق زیآنال .1.2

 19/8/1387مورخ  76574/100

 پاکت ارزیابی: .6

 تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران )بصورت کایذی و لوح فشرده حاوی فایل اکسل مربوطه(  به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز.

پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد، تذکر بسیار مه : چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد 

 سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 ارائه سوابق اجرایی، ماشین آ ت و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی می باشند.

 موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.توضیحاً : این 

اطلاعات و  بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد.  زم به ذکر است عدم بارگذاری

 یشنهاد می گردد.مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پ

را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید. بدیهی است  60پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 

نه اعتراضی در این خصوص را نخواهد پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز  زم نگردد، بازگشایی نشده و شرکت کننده حق هیچ گو

 داشت.

، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظی  و مهر و ذکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .7

 نمایند. بارگذاری Setadiran.irامياء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

خدشه یا پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قل  خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .8

 ردود است.، مبه  و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تيمین کافی آن پیشنهاد م، یا ارائه پیشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد .9

شنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امياء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پی

 .کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد
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های انجام کار و بهای مصالح، هزینه های قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه  .10

 عمومی و سود و ییره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.

مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها  دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانینپیشنهاد .11

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. را رعایت نموده و در نرخ

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر اد و امياء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلی  پیشنه .12

می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت  کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی

 وضعیتها( پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در ییر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد .13

 مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استد لی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

نرخهای واصله از این شرکت هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند  .14

برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به شنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پی

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تيمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده  علت از اجرای طرح یا چنانچه کارفرما به هر .15

 مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

ی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلی  پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نم .16

 مردود می باشد.

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که دربا ی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .17

 7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  انتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضم %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .18

 روز کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

و ملاک عمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که  باشدتمام مقادیر متره پیوست ، بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمی .19

 گردد.طبق دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادر می

ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت  متهایتوجه به مقطوع بودن ق با .20

را  ینینچنیصعوبت کار و موارد ا لیبدل اتیدر زمان اجرا عمل متیق شیافزا چگونهیه یشهردار نیپیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و ا بشرح برگ

 .ردیپذینم

رایط عمومی ش 42ماه از سوی پیمانکار تيمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  18حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .21

 عمل می شود.

آن به عنوان تيمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می  %10مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  از .22

تأمین اجتماعی از هر صورت قانون  38همچنین طبق ماده  شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 کسر و به انيمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود. %5وضعیت پیمانکار معادل 

 به عهده پیمانکار می باشد.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری .23

پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد  پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و ییرنقدی به .24

 خواهد شد.

ن قل  قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدو .25

 د.شو خوردگی و با حروف نوشته می

زو اسناد و مدارک هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلی  آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و ج .26

 پیمان منظور خواهد شد.

برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقيای مهلت تسلی  پیشنهادها  .27

صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلی  شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای  آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 استرداد آن را بنماید.

می تواند  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .28

ظر پیشنهاد آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید ن

 خود را داشته باشند.
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خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تيمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  کثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردنبرنده مناقصه باید حدا .29

، بدون تشریفات قيایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده ین صورت تيمین شرکت او در مناقصهییرا

بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده با ،  ه در مهلت پیش مناقص

داد یا تسلی  ضمانت حاضر به انعقاد پیمان نشود، تيمین شرکت در مناقصه او ه  به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرار

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تيمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .30

 د به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می تواننمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .31

یا به هر دلیلی از در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .32

ت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تيییع حقوق دستگاه نسب

 اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .33

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه موقت پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات  ای که مشمولجهت کلیه اخطارها(، به ترتیب به مدت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 باشد.محروم می

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .34

 می باشد. 7033به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد  پیمانکار برنده ملزم .35

موضوع، متوجه  یبعد تیصورت مسئول نیا ریهستند؛ دری(  (sajarدر سامانه ساجار) یخود با هر سازمان یقراردادها هیشرکت ها مکلف به ثبت کل یتمام .36

                                                                         .بود آن شرکت خواهد

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                    
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 22/10/1337تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 

 

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت این پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

ه پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد ک  1337مصوب دی ماه 

 تيمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امياء نماید و خلاف همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

یمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهی  و اظهارات فوق در خلال مدت پ

ت وارده را ضبط و خسارا ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار

 در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

بلافاصله  راتب رااین پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     

لاع نرساند نه تنها به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اط

یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص  کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و

 خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

زات های ميافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجا     

 مربوطه می باشد.

 /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:     تاریخ :     

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و اميای مجاز تعهد نام و

 

 

 

 

 نامهتعهد

 

                                                        اعـــلام مـــی دارم ایـــن شـــرکت در رســـته                                                 مـــدیر عامـــل شـــرکت                                                          اینجانـــب        

ی رئیس جمهـور و برددارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف ایـن  1337قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 اننامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمعهدت

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده مربوط به مناقصه:

قوانین، مصوبات،  بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امياء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن -الف

 بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.، دستور العمل ها، اآئین نامه ه

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در همچنین بدین وسیله  -ب

 قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود. آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 ت(.هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصا  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                                                                         دهنده:     نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

 

رد تأیید و قبول این مناقصه گزار و مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مو        

 کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده موضوع مناقصه :

د اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط امياء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعه     

مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و 

نع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون م

       داسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنها

 می نمای  که :
........ )به ..............با مبلغ پیشنهادی )به عدد(........................ 1403سال  راه و باندبهای  ترسعملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فه -1

ائه شده پیوست این یز ار............................................................................ ریال مطابق آنال...............................................حروف( ...............

 برگ انجام ده .

 ضریب پیمان برابر است با ...................

مورخ  1232579/96پیشنهادی را براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره  متیق زیآنال مناقصه به پیوست -2

 )ج( قرار داده ام. ، در پاکت به پیوست 19/8/1387مورخ  76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396

 نمای  که : مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می چنانچه این پیشنهاد -3

الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امياء نموده همراه تيمین انجام تعهدات حداکثر ظرف 

 عنوان برنده مناقصه تسلی  نمای . هفت روز از تاریخ ابلاغ به

، کلیه ماشین آ ت و تجهیزات  زم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمای  و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسان .

 اسناد و مدارک مناقصه جزء  ینفک این پیشنهاد محسوب می شود. تأیید می نمای  که کلیه ضمائ  -4

اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این  -5

 خصوص ندارد.

( تيمین موضوع بند )ک مان و تسلی  تيمین اجرای تعهد،تحت عنوان تيمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امياء و مبادله پی -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدی  داشته ام.

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 بیمه نامه کارهانمونه فرم 

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده مربوط به مناقصه:

قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21ماده  مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و عملیات موضوع قرارداد

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و ییره تکمیل و در پاکت ب تسلی  شده است.

علت دیگر این امر میسر نشـود تـا  همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظی  و تسلی  گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر

شرایط عمومی پیمان راسـاً در  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلی  بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  3حداکثر 

ه به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ایـن پیشـنهاد دهنـده مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید کاین مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمای  درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسـنامه                  شرکت                                             

مناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

قبل از عقد قرارداد حداکثر تـا حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم بر  ، نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده

بیق ده . همچنین تعهد می نمای  چنانچه این شرکت بـه پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تط

اجعه نمود. قبل از عقد عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مر

نی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث قرارداد خود را طوری آماده نمای  که حداکثر تا پایان مهلت قانو

 مطابقت ده .

ن اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت منعقـد ننمـوده و تيـمی شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریاقصه شرکت را نیز به نفع مشارکت در من

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                              شرکت برای اسناد تعهدآور                                           
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                                          نظر به اینکه                                           

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تيمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از اميای پیمان مربوط یا تسلی  ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 واصله از سوی مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قيایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   ر این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز   مدت اعتبا     

درصورتی کـه                                       نتوانـد یـا  برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و                                            این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراه  نسـازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                                  نماید ، نتمدید 

 پرداخت کند.                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود بـه خـود باطـل و از درجـه                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 اعتبار ساقط است ، اع  از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

اهد بود. در صورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرا نتشار میسر خو

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 پییشنهادسه ماه تا آخرین تحویل 

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 یخ                        برای مشارکت در مناقصـه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امياء کننده زیر متعهد می گردد در تار 18مطابق ماده      

کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشـد و بـا ،  نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده

ر مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار  زم برای شرکت در مناقصـه و عقـد قـرارداد آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کا

 پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

کار بوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 د.دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گرد

 

 ورآامضاء مجاز و تعهد        تاریخ :                                                                                                    

 

ن توسـط پیمانکـار ، بـه پیمانکـار تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل شـدن آه و باید ضمیمه برگ پیشـنهاد قیمـتاین برگ جزء  ینفک اسناد مناقصه بود     

ی و راهبـردی رئـیس پیشنهاددهنده، در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونـت برنامـه ریـز

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یـک         مورخ             به شماره   دوم مرحلهمناقصه  و آگهی 04/02/1403ش مورخ /60شماره  مجوز استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  اتمجاهد نظارشهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مابین  فی  1404/     /   تاریخ درمجموعه ییرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، 

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     که در ایـن پیمـان کارفرمـا نامیـده مـی شـود، از یـک سـو و  52339114-16تلفن  بهساختمان مرکزی شهرداری 

، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک ایـن پیمـان درج شـده اسـت، نکار نامیده می شود، از سوی دیگرکه در این پیمان، پیما  لفن          تاره و شم     به شماره ملی           

 منعقد می گردد.

 نمک بندرماهشهر اچهیدر یو آسفالت جاده ساحل ضی، تعر یسامانده: موضوع پروژه :  1ماده 

 شامل:ان انجام عملیات موضوع پیم

 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات ساماندهی ، تعریض و آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک شامل : .2

نیـاز . تعریض ، زیرسازی و روکش آسفالت شامل : تراش سطح آسفالت موجود ، خاکبرداری و نخاله برداری شانه راه ) سمت دریاچه ( تا تراز مورد 1-2

سانتیمتر در دو  یـه بـا  30، تهیه و اجرای زیر اساس به ضخامت حداکثر  فقط در محل های مورد نیاز جهت زیرسازی و آسفالت ، اجرای شفته آهکی

درصد ، تهیه و اجرای قیر امولوسـیونی بـر روی کلیـه سـطوح  100سانتیمتر و تراک   10درصد ، تهیه و اجرای  یه اساس کوهی به ضخامت  100تراک  

پیمانکار سانتیمتر با تراک   زم و هماهنگی دستگاه نظارت . )  6، تهیه و اجرای  یه آسفالت توپکا به ضخامت آسفالت تراش خورده و  یه های اساس 

ساعت می باشد . اجرای هر  یه زیرسازی منـوط بـه  24ملزم به محافظت از  یه های آسفالت اجرا شده و جلوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل 

 ( ی باشداخذ تائیدیه تست تراک  م

هـای استفاده از آب دریا یا آب های سطحی موجود در محل پروژه در کلیه عملیات اجرایی پروژه ممنوع می باشد و در صورت مشاهده ، کلیه هزینـه 

 تخریب و دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .

 ، مسیر کردن پیاده و جاده آکس جهت تعیینعملیات خط کشی جاده های آسفالت شده شامل : انجام برداشت نقشه برداری  .2-2

 در.  باشـد چربـی و رویـن شـده، خشـک گل خاک، از عاری کار زیر سطح که نحوی به  کار سطح شستشوی و جاروکشی شامل کار زیر سطح پاکسازی

مسـیر بـا رنـ   طـولی کشـی ، خط شود اقدام آن نمودن برطرف به نسبت مخصوص شوینده مواد از استفاده با بایست می چربی یا روین وجود صورت

بـا  سـانتیمتر همـراه 15منقطع و متناوب به عرض حداقل  یا ممتد )متصل و مداوم( صورت به ترافیکی سرد و رال رن  سفید مورد تایید دستگاه نظارت

 میکرون با هماهنگی دستگاه نظارت.  400گلسبید و ضخامت خشک 

نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه .3

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد . (1

اهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه و دارای با توجه به م (2
 سابقه کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 

ها و سات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسی (3
 باشد .های رفع اشکال به عهده پیمانکار میمسئولیت

قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبرداری و تخریب گردد . هزینه های  (4
 اد ، برعهده پیمانکار می باشد .اضافه مربوط به تخریب و حفاری های ماز

بدیهی  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . (5
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یمی باشد هرگونه ادعا

 رائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باشد .پیمانکار ملزم به تهیه و ا (6

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژه   12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  (7
 منی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .می باشند . حيور افسر ای

پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات  زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر  (8
 پیمانکار می باشد .  بگیرد و در صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمی  بر عهده
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باشد و در صورت استنکاف از ارائه  یفرمت کارفرما م بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (9
  .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 000،03.00هر روز مبلغ  یگزارش، به ازا

موظف است  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  (10
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیدر صورت ن

مقررات ملی ساختمان )  20ارد مبحث با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت مو (11
 علائ  و تابلوها ( در طول مدت پروژه  می باشند .

حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قابل  هزینه (12
 ه حمل صورت نخواهد پذیرفت .پرداخت بوده و هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصل

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . (13

مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر  فقط تا تراز مورد نیازکلیه خاکبرداری ها  (14
 بر عهده پیمانکار می باشد .نمودن محل خاکبرداری های مازاد 

های معتبر با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت انتخاب و خریداری گردد و استفاده از بایست از نوع درجه یک ایرانی و کارخانهمورد استفاده میرن   (15
 .میباشد سایر برندهای تائید نشده مجاز نبوده و در صورت استفاده ، کلیه هزینه های دوباره کاری برعهده پیمانکار

متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی بین  6متر و فاصله آزاد بین این خطوط  3کشی های منقطع ، طول خطوط رن  آمیزی شده می بایست در خط  (16
در درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد. همچنین  5سانتیمتر افزایش طول فيای خالی ،  10متر تجاوز نماید به ازاء هر  6خطوط از 

 درصد از بهای واحد رن  آمیزی کسر خواهد شد 5سانتیمتر کاهش طول ،  10متر ، به ازاء هر  3صورت رن  آمیزی کمتر از 

( محاسبه و ملاک  گیری طول خط کشی های منقطع و متناوب بر اساس طول خط کشی منقطع ) شامل بخش رن  شده و رن  نشدهاندازه  (17
 .پرداخت می باشد

 است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، خشک شدن کامل رن اتمام عملیات رن  آمیزی و  تا کار آیاز از شده کشی خط سطوح ازنگهداری  (18
 نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به گردد، کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی یا و نقص هرگونه نمودن برطرف
 .باشدمی پیمانکار آن عهده به مالیاحت خسارت کلیه ، گروه تعطیلی

ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گردد ، پیمانکار می بایست به هزینه خود نسبت به خط  6چنانچه بعد از مدت  (19
 پیمانکار کسر خواهد گردیدکشی مجدد اقدام نماید. در ییر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوطه به انيمام با سری از مطالبات 

میکرون  50میکرون، به ازا هر  700میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  700بایست ضخامت رن  در حالت خشک شده میحداقل  (20
 از مقادیر به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد. %15معادل با 

 قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می باشد پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً (21
 هرگونه ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .

برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت  (22
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (23

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ ینگو با هماه وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (24

ما چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر (25
 لبات پیمانکار کسر نماید.درصد با سری از مطا 15حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

آ ت  نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (26
 است. یضرور

 . پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  زم از ادارات مربوطه اخذ نماید (27

دستگاه  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آیاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (28

 دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار ینظارت و واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار یروابط عموم

 واحد دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند. (29

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : : اسناد و مدارک 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر
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 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمانبندی کلی د(

 مني  به پیمان تلقی می شود( 1403و(فهرست بها و مقادیر کار.)کل فهارس بها سال 

 ( مشخصات فنی، دستور العمل ها و استانداردهای فنی. ز

 ( نقشه هاح

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (هـ
گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمـان بـه ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله میانجرای کار و به منظور اجرای پیماسناد تکمیلی که حین ا     

. آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کـار و صـورتمجلس باشـدشمار می
وگانگی مربوط بـه مشخصـات فنـی ناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه ددرصورت وجود دو گانگی بین اس

، فهرست بها بر دیگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگرباشد
 و مدارک پیمان اولویت دارد.اسناد 

 می باشد. 1403سال  راه و باندرشته  یبها ترسفهمبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس  مبلغ::  3ماده 

 ضعیت های پیمانکار اعمال می گردد.که در صورت وپیمان برابر است با ..................  ضریب

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 4ماده 
 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 عمومی پیمان است. شرایط 30ماه شمسی  است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  5ب( مدت پیمان 

 شود.ج( تاریخ شروع کار  تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظی  می

 اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان 

شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده : : دوره تضمین  5ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده ماه از سوی پیمانکار، تيمین می 18

اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شـرکتی کـه از طـرف کارفرمـا  نظارت بر: : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و  32معرفی گردد، واگذار شده است که با توجه به مواد 

 .جاده ساحلی دریاچه نمک –بندر ماهشهر :  : محل اجرای کار 7ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظی  گردیده و کلیه نسخ حک  واحد دارند. : ارداد: نسخ قر 8ماده 

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                             نماینده کارفرما                         

 نام و نام خانوادگی:                                                      مجاهد نظارات نام خانوادگی :نام و                 

 سمت:                                                                                                             سمت : شهردار                      

  امضاء                                                             امضاء                                          
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 شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ا و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ در این پیمان کلیه بخشنامه ه

 بوده و  زم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط : : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی

بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط  شرایط خصوصی به تنهایی و

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود،  خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 عهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.ت

پیمانکار باید پیش از آیاز عملیات شخصی واجد صلاحیت، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را بـه عنـوان :  ( رئیس کارگاه 10ماده 

ورت پیوسته در کارگاه حيور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به ص.رئیس کارگاه معرفی نماید

  پیمانکـار بـر تغییـر رئـیس نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیدستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

د با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شـخص واجـد صـلاحیت دیگـری جهـت تهیـه ، پیش از تغییر بایکارگاه

 صورتجلسات، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

 ب( -18ماده 
سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبـق نظـر  "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("کار متعهد است که براساس شرح پیمان          

تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ  مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی

 مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

یه شود . همچنین ای تههدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میل -1

 این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر د یل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :ه زمانبندی به شرح ذیل میموارد الزام در تهیه برنام -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و ناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیترعایت اصول تنظی  برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اس (3

 پس نیازها، تعریف تقوی  پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 ها با مبلغ پیمان نبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتها در برنامه زماتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 ارائه جداول ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (7

 ن پیشرفت فیزیکی ماهیانه برنامه زمانبندی و مشخص نمود  S رس  نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و اميای پیمانکار (9

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطـه دسـتگاه  گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در (1

 نظارت تحویل گردد.

ربوطه دسـتگاه نظـارت گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنج  ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 تحویل گردد.

 آیت  از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر  (3

 در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی د یل آن ذکر شود.  (4

ل آمار پرسنل ، ماشین آ ت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دسـتگاه نظـارت ارائـه علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شام (5

 نماید.

درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسـبت  10ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از چنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب لیت اقدام  و هزینهبه اجرای آن فعا
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، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصـورت نیـاز بـه معرفـی نامـه ، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 دت نماید.تواند حتی المقدور مساعمی

 است. مانکاریبه عهده پ ازیآ ت مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیته ز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 الزامی است: داشتن حداقل ماشین آ ت زیر در کارگاه پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آ ت رعایت کند.  هـ( -20ماده 

 .یک دستگاه ل مکانیکیبی (1

 بیل بکهو یک دستگاه. (2

 لودر یک دستگاه. (3

 .جرثقیل یک دستگاه (4

 دستگاه. کمپرسی چهار (5

 تانکر آب یک عدد. (6

 دو دستگاه. تخریب دستیچکش  (7

 فین آسفالت یک دستگاه. (8

 یلتک دستی یک دستگاه. (9

 شر آسفالت یک دستگاه.یفین (10

 یلتک چرخ  ستیکی دو دستگاه. (11

 یرپاش یک دستگاه.تانکر ق (12

 تراک میکسر. (13

 دوربین نقشه برداری. (14

 سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. (15

 گردد.غ میپیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلا     

 به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند. به شمار افراد زیر دفترکارگاهی وپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت(  ح( – 20اده م

کلیه امکانات  نی پیمانکار به همراهپروژه ، سالن جلسات کارفرما و دفتر فمترمربع جهت دستگاه نظارت  12های حداقل  دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت تأمین سه -

و همچنین تأمین سرویس بهداشتی مجهز جهت استفاده نیروهای لوازم تحریر و ییره  کامپیوتر ،مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی،

 به عهده پیمانکار است.اجرایی و دفتری 

 .پذیردای صورت نمیرداخت جداگانهرچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و ب

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1

 تگاه نظارت برساند.از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دس -2

 رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. کلاً -3

 پیمانکار است.تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده  الف(-28ماده 

 .مطابق بخشنامه های مربوطه تعلق می گیرد به این پیمان تعدیل هـ ( -29ماده 

 ارفرما به عهده پیمانکار است.ات اولیه و مجدد در صورت نیاز در محل آزمایشگاه مورد تایید ککلیه آزمایش ج( -32ماده 
گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید ،توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می 55و  101ت مورد نیاز مطابق نشریه شماره  زم به توضیح است که کلیه آزمایشا

 گردد.، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت میدستگاه نظارت
 هزینه انجام آزمایش سینی قیر و دیگر آزمایشات موردنیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد.

هیأت وزیران ، و یا آخرین مصـوبه هیـأت  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تيمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 وزیران است.

 گیرد.به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی -36ماده 

 شود.هزینه با سری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می ب( -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000ری کارگاه ماهانه به مبلغ های نگهبانی و نگهدادر حد هزینه 

 .گیردکار، هزینه تسریع تعلق نمی درصورت اتمام پیش از موعد الف( -50ماده 

 خسارت تأخیر ییرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول  می شود: (6 -ب-50ماده 
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 1.500،000هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ  شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای 50ه تاخیر ییر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده جریم

 ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. ()یک میلیون و پانصد هزار

های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات ییر مجاز براساس ر تاخیرات ییر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچا

 گردد. های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میبخشنامه

استفاده از کارگران افغانی  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869ب نامه شماره براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصوی سایر شرایط :

اند به اسـتناد آن ، قـرارداد را بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تو

 ر العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(بخش دستو 6فسخ نماید . )مفاد بند 
 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 ام خانوادگی:نام و ن     مجاهد نظارات  نام و نام خانوادگی:        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم
 داردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان  زم رعایت مشخصات فنی و استان

 است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

  مشخصات فنی عمومی راه. 101نشریه شماره 

 ات برنامه ریزی و کنترل پروژه :مخد

زمانبندی،  سئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامهپیمانکار موظف است م .1

 به کارفرما اعلام نماید.

ناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر ( مWBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

محاسبه گردیده ، به طوری که با و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( 

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود.  WBSداشته باشد. آیت  های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت 

 مورد تایید باشد. WBSساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق 

)   Gant Chartعملیات مربوط به قرارداد را به صورت پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام  .3

پیش نیازهای  زم و ارتباط صحیح نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه 

کر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود.  زم به ذ

یید ه برنامه زمانبندی مورد تااجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائ

 کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

ولیه و به ا S-CURVEمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مني  به ن .4

کلی قرارداد را به صورت  صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت

تهیه شده و  3و2ارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چ

نیاز هر فعالیت، شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد 

 ت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی ماشین آ -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی Resourcesمنابع)

، براساس منابع مذکور در که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آ ت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه

 رام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.چارچوب برنامه و هیستوگ

( در برنامه زمانبندی  زم است پیمانکار ضمن ارائه د یل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

نگام ( را جهت تایید و  زم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هتاییدات 

معرفی و در فایل و   Baseline 2تحت عنوان  ذخیره و برنامه جدید Baseline 1ابلاغ به کارفرما تسلی  نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 هاردکپی منظور می گردد.

ختیار نماینده وی قرار دهد. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و ییرمنظ  را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلایی کارفرما تهیه و در ا .6

ده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کنن

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 لی قراردادمشخصات ک -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر د یل عدم اجرا آنها و سایر -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -
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احجام اجرا شده تجمعی تا پایان  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  جدول وضعیت احجام -

 مقطع گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با ذکر د یل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

(پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آ ت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / Resourcesمصرف منابع)وضعیت  -

 گردیده( و ذکر د یل عدم تطابق آنها.واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آ ت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه 

 طع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مق -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 پیشرفت فیزیکی و مالی جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت -

 گزارش مصور -

مراه شرح فعالیت های اجرا پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آ ت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به ه .7

 –ماشین آ ت  –تجهیزات  –وظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار م

 ید.مصالح و ... ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نما

دول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق ج .8

درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به  22شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9د شرایط زمانی بن

، اگر تا پایان ماه دوم در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد .9

نکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیما

 . صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل

ام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه توسط امور پیمانها محاسبه بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر ییر مجاز انج

 و اعمال می گردد.

و قطعی خود به پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت  .10

 ما تحویل نماید.کارفر

روژه رسماً از پیمانکار تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ .11

 تحویل گرفته می شود.

ورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه ص .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس  9وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 باشد.می  از تایید و محاسبه قابل پرداخت

خود را به طور کامل دریافت در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  .13

 می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

اسرع وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظی  نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام پیمانکار می بایست در  .14

تی متوجه کارفرما جلسات فوق الذکر را در زمان مقتيی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولی و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 نخواهد بود. 

مه ریزی و کنترل پروژه ارسال هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنا .15

 درصد آن می باشد. 50ذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا تا اقدامات مقتيی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق ال

یمانکار برای تهیه صورت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ .16

درصد با سری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و  15یه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به ته

 پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 ه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژ 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای  .17
 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کسرشده درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  مودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرماعدم به هنگام ن 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها



 (، خوانده شد، مورد قبول است.دوم )مرحله  نمک بندرماهشهر اچهیدر یت جاده ساحلو آسفال ضی، تعر یساماندهپروژه : 
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  برنامه زمان بندی کلی
 انبندی پروژهبرنامه زم

ف
دی

ر
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی5  

             تجهیز کارگاه 1

            

            

2 

 جدولکاری عملیاتتهیه مصالح و اجرای 

های بطور کامل مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

3 

دیواره های سنگی اجرای تهیه مصالح و 

های بطور کامل  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

4 

تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت 

های بطور کامل  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

5 
یه عملیات تکمیلی و رفع ایرادات و انجام کل

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد
            

            

            

6 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و 

 برچیدن کارگاه
            

            

             
 

 


