
 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 

 

1 

 اسناد مناقصه

 ماهشهربندر احداث سایبان بازار وصالپروژه : 

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 کارمندان درمعاملات دولتی هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادهدنامه )رشتهتع -5

 تعهدنامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 م ضمانت نامهنمونه فر -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 اول مرحله – همزمان با ارزیابي)یکپارچه( یک مرحله ای دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومي

 پیمانکار شرکت /

مناقصه عمومی با  شرکت دعوت می شود که در از آن بندرماهشهر شورای اسلامی شهر 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث موضوع:  -الف

 یالر 41.307.397.192  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 4 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهرارت: دستگاه نظ -هـ 

 6و مستندات مربوط به ارزیابی مندرج در صـفحه  جمهوراز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 الزامی است.  اسناد

 

 شرایط مناقصه
ارائـه  19/04/1404 مورخ 8:00ساعت تا  10/04/1404از مورخ   Setadiran.irنه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اسناد مناقصه در ساما .1

 .است 12:00ساعت  31/04/1404بازگشایی پاکت ها مورخ  و 31/04/1404 مورخ 8:00تا ساعت پاکت تحویل  می گردد؛

پاکت ها به واحـد حراسـت شـهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .2

 الزامی است. شهرداری

مشـروط و مـبهو و فاقـد تنـمین وزم و کـافی و وک و  یکارفرما از قبـول پیشـنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریـ  يیـل  (ریال 2.065.369.859 ) مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه در پیشنهاددهندگان می بایست جهت تنمین شرکت .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  22/04/1404 مورخ شنبهیک روز 10 در ساعت یت ویزیت(جلسه ای جهت بازدید از محل )سا .5

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امنای همه حاضرین برسد.

حسب شرایط مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است. ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد ) .6

شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن  بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تنمین

 شرکت خواهد شد.
 

   مجاهد نظارات                                                                                                                                               

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                          
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 اول مرحله -همزمان با ارزیابي)یکپارچه( یک مرحله ای  عمومي در مناقصهه شرکت دعوت نام

 شرکت / پیمانکار
از طری  مناقصه به  را، بندرماهشهراحداث سایبان بازار وصال  :پروژه،  بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره بدینوسیله به استناد      

 گذار نماید.پیمانکار واجد شرایط وا

 67490مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 م می گیرد.انجا 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  :ب : موضوع پروژه 

  :: شرح مختصری از پروژه  ج
 تجهیز کارگاه. .1

 شامل : عملیات احداث سایبان بازار وصال .2

 فقط در محل های مورد نیازموجود آسفالت ، تخریب سکو ها و پله های برش وتخریب برداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

ل فونداسیون تا تراز مورد و با هماهنگی دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل کلیه مصالح حاصل از برچیدن به صاحبان مغازه ها ،  خاکبرداری مح

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیون بـه ضـخامت  سانتیمتر 40و سیمان به ضخامت  نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات ماسه

به همراه تهیـه و   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIکیلوگرم سیمان ، تهیه و اجرای آرماتوربندی فونداسیون ها با میلگرد آجدار 

مگاپاسکال  )کیورینـگ بـتن هـای  25و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیون ها و تهیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت  و تهیه 28نصب انکر بولت های نمره 

ایی و بـا طاب  نقشه های اجراصلی مطاب  با نظر دستگاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهك تهیه شده با خاک محل م

 .اشد(هماهنگی دستگاه نظارت .) تراز نهایی فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجرای ویه آسفالت جهت پوشش نهایی فراهو ب

رایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه در نقشه های اج با ابعاد و ضخامت های قید شدهپروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .جوشکاری و پوشانده شود (نظارت به همراه اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه های فلزی .) انتهای باز تمامی پروفیلها با پلیت بصورت اصولی 

میلیمتر بصورت دو رو رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا (  0.7ه کرکره ای به ضخامت سانتیمتر با ورق های گالوانیز 4و اجرای ساندویچ پانل به ضخامت  ، حمل تهیه .3-2

به همراه تهیه و نصب ورق های فلاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بطور   بطور کامل با تمام متعلقات نصب

 .کامل

 3اینچ و ضخامت حـداقل  4میلیمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی ها با سایز  0.75برو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل تهیه مصالح و اجرای آ. 4-2

هماهنگی دستگاه نظارت تعین و میلیمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرای لوله های ناودانی و شیب آبروها با 

 .اجرا گردد (

بـا طـرح نگ روغنـی ) زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار جوشکاری ، تهیه مصالح و رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  ر .5-2

 .و مورد تائید دستگاه نظارت ضخامت وزم( و  چوپ

آسفالت ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر کانیو برش وتخریب  و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیاتپیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه برداری  اجرای کانیو های. 6-2 

ی اجرایی و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زیر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه ها 100ها با عیار 

 .دستگاه نظارت

نگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد ین آوت و نیروی انسانی مورد نیازتهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماش .1

به و دارای سابقه کاری متناسب و با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ها و مسئولیتانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و ... موجود وارد گردد، کلیه هزینهچن .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرای پروژه با کیفیت مورد قبول را در طول مدت  با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز ( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم .4
 .پروژه پیش بینی نماید

 .هزینه های تهیه آب و اجرای تست آب بندی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشد .5
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هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناط  ممنوعه، مطاب  ضوابط بایست محل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت پیمانکار می .6
آید.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 .نخاله منتقل گردد

. بدیهی می باشد هرگونه یت ویزیت به کارفرما اعلام نمایدیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه ساپیمانکار موظف است کل .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .صب ورق های ساندویچ پانل سایبان می باشدپیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو های سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از ن .8

    . حنور می باشند در طول مدت پروژه مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 .ی می باشدپروژه در کارگاه الزام در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

یرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

بها تاسیسات مکانیکی سال رست فه 340101و  010309هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله ها ، از ردیف های  .12
 .قابل پرداخت می باشد 1404

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .13
 .طول مدت پروژه  می باشند

 .در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشدتا فواصل حمل موجود  حداکثرتهیه ،  فواصل حمل مصالح از هر محل .14

 .کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد .15

 .اسکلت فلزی سایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل جوش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی  .16

 .پیمانکار ملزم به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت نصب ورق های ساندویچ پانل می باشد .17

 جهت شیب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه تعیین و اجرا می گردد. .18

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدمی باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبپیمانکار موظف  .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه ب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی وپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجر .20
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمشخصات اجرامطاب  نقشه و  یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

ما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .23
 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15احتساب به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازاباشد و در ص یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .هزینه کلیه آزمایشات وزم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد .26

 .وزم از ادارات مربوطه اخذ نمایدرایی پروژه ، کلیه استعلامات پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اج .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دیمان هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 4از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار
 .استریال  41.307.397.192لغ برآورد اولیه اجرای کار مبهـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 تامین می گردد. بودجه داخلی شهرداریاعتبار پروژه از محل   :و : محل تأمین اعتبار پروژه

  : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انساني
 سی و پرداخت خواهد بودت قابل بررفواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده اس. 

 بازار وصال. –ر بندر ماهشه ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

عهده  شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار برواحد دفترفنی  :ی : دستگاه نظارت 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشددفتر
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که باید  است ریال( و نه شصت و نه هزار و هشتصد و پنجاه د وصدو میلیارد و شصت و پنج میلیون و سی) ریال 2.065.369.859 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیو شود.

 نزد بانك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003ه حساب سیبا شماره رسید بانکی واریز وجه مزبور ب (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابـل قبـول  چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی به هر پیشنهاد فاقد تنمین، تنمین های کمتر از میزان مقرر، چك تنمین شده،تبصره :  

علاوه برآن ضـمانت مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و نمی باشد. 

 نامه های بانکی باید طب  فرم های قابل قبول تنظیو و صادر شود.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                                

 بندرماهشهرشهردار                                                                                                                                                                            
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 «شرایط مناقصه » 

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  موضوع مناقصه :

 عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه يکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد      

، امکانات، ماشین آوت، نیروی متخصص و کادر فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد ابنیهرشته  5حداقل شخصیت حقوقی، رتبه  : شرایط متقاضي

 .مجرب، توان مالی

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظیو و در موعد  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیو کند.

کت بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تنمین یا )پاکت الف(، پا است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تنمین شرکت در مناقصه مطاب  شرح مندرج در دعوتنامه .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان امنای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد ق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات رونوشت مصد 1-4

 آور.

ها،  دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه 2-4

رش ایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و پذیشر

 مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 یت )رتبه(تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاح 3-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

 (.به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد برگ پیشنهاد قیمت که باید طب  فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید -1

مورخ  76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96صه و طب  بخشنامه شماره آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناق -2

19/08/1387 

 پاکت ارزیابي: .6

 ز.به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیا )بصورت کاغذی و لوح فشرده حاوی فایل اکسل مربوطه(  تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران 

های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخويه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج تذکر بسیار مهو: چنانچه فرم 

در بخش کیفی پروژه هایی مورد تأیید می باشد که دارای رضایت  نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 رما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایتمندی کارفرما از هریك از پروژه ها، الزامی می باشد.مندی کارف

 شرکت ارائه سواب  اجرایی، ماشین آوت و تجهیزات، سواب  کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی.  

 توضیحاً : این موارد باید دقی  ، مستند و تأیید شده باشند.

 اطلاعات و  بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. وزم به يکر است عدم بارگذاری

 مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

 را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید.  60پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز  پس از انجام ارزیابی ، پاکت

این بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز وزم نگردد، بازگشایی نشده و شرکت کننده ح  هیچ گونه اعتراضی در 

 خصوص را نخواهد داشت.

 ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاددهندگان بر اساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی )موضوع ماده  جهت

 آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی مناقصات( محاسبه خواهد گردید. 10قانون برگزاری مناقصات و ماده  20

، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیو و مهر و امناء يکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های مناقصه را که در بندپیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک  .7

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irنموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

نقص  ام، خدشه، عیب و نقص و قلو خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یاپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابه .8

 مناقصه و یا نداشتن تنمین کافی آن پیشنهاد مردود است. ، مبهو و برخلاف شرایط، یا ارائه پیشنهاد مشروطدراسناد و مدارک مناقصه
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ن ح  را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به ا مختار است. کارفرما ایهشهرداری در رد کلیه یا قبول هریك از پیشنهاد .9

ئه دهنده کمترین هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امناء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارا

 بوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه ن

زینه های عمومی قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، ه .10

 رد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.و سود و غیره خواهد بود مگر درموا

ه باشند و آنها را پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشت .11

 نظور نمایند.های پیشنهادی خود م رعایت نموده و در نرخ

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات اد و امناء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیو پیشنه .12

ز مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار و کارفرما ح  دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را ا استقانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی 

 کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

واصله مورد  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد .13

 یازی به هر نوع توضیح یا استدولی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.قبول نخواهد بود و کارفرما ح  دارد بدون اینکه ن

ین شرکت کنندگان هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از ا .14

لف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخ

 و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

هد شد دراینصورت برنده علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تنمین برنده مناقصه مسترد خوا چنانچه کارفرما به هر .15

 مناقصه ح  هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

راین مورد مردود کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیو پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی د .16

 می باشد.

 ن است که درباوی دعوتنامه يکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گردد.نشانی پیشنهاددهنده هما .17

روز  7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .18

 ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید. کاری

ملاک عمل  .یستبصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نو ردیف های فهرست بهای مننو به برآورد پیوست، تمام مقادیر متره  .19

 می گردد. ستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرکارکرد پیمانکار عملیاتی است که طب  د

ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح با توجه به مقطوع بودن قیمت ها  .20

 هیچگونه افزایش قیمت در زمان اجرای عملیات بدلیل صعوبت کار و موارد اینچنینی را نمی پذیرد.و این شهرداری  برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند.

شرایط عمومی عمل  42ماه از سوی پیمانکار تنمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .21

 می شود.

کسر و به اننمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از  %5مین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل قانون تأ 38مطاب  ماده  .22

مبلغ ناخالص هریك از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت  ازارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین 

آن به عنوان تنمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از  %10معادل 

 تحویل قطعی مسترد می گردد.

 به عهده پیمانکار است.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مصالح و جمع آوری .23

دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطاب  قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد پیمانکار مجاز به  .24

 شد.

 ن قلوقیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدو .25

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک  و نحوه تغییر و تسلیو آنها کتباًهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه  .26

 پیمان منظور خواهد شد.

انقنای مهلت تسلیو پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید شهرداری ح  تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از  .27

دهنده ح  دارد تقاضای استرداد آن تب مزبور تسلیو شده باشد پیشنهادصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مرا مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 را بنماید.
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می تواند آخرین  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتیا اصلاح در اسناد و مشخصات نظر از آنجا که ممکن است تجدید .28

نهاد خود را داشته مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعوی  اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیش

 اشند.ب

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تنمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن .29

دارد. درصورتی که برنده غیراین صورت تنمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قنایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و ح  هیچ گونه اعتراضی ن

بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باو،  مناقصه در مهلت پیش 

خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیو ضمانت انجام  حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تنمین شرکت در مناقصه او هو به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تنمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .30

 یاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .31

یا به هر دلیلی از انجام در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .32

گیری از تنییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلو

 خسارت، طب  مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت  اند، بهگرانی در سواب  اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .33

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری موقت آخرین پروژه اخطارها(، به ترتیب به مدت یك و سه سال ) از تاریخ تحویل

 .استگر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 . بعهده پیمانکار است.کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه ، مالیات و .. .34

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .35

 پیشنهاد سالو( نرسد، مناقصه تجدید می گردد. 3حسب آیین نامه مالی شهرداری چنانچه مناقصه به نصاب وزم )حداقل  .36

 .است 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملی ایران شعبه شهرداری کد  .37

( هستند؛ درغیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع، متوجه آن sajarتمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار) .38

 شرکت خواهد بود.

 اشند.( می ب Tax.gov.irکلیه شرکت ها ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان )پورتال  رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس  .39

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 ماهشهربندر شهردار                                                                                                                                    
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 22/10/1337نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله کارمندان در معاملات دولتي مورخ تعهد

 ث سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احدا مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب رقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله این پیشنهاددهنده با امناء يیل این و     

و تنمین نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار ح  دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود   1337دی ماه 

 ت در مناقصه فوق را ضبط نماید.شرک

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امناء نماید و خلاف همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

ه مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیو و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را ک

را ضبط و خسارات وارده در  يینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما ح  خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار

 و اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال ا

راتب را بلافاصله به این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     

خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما ح   اطلاع کارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان

ین به تشخیص خود از اموال ادارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا 

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

زات های مربوطه می منافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستح  مجا     

 باشد.

 نام پیشنهاددهنده:            تاریخ :          /      /                                            

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و امنای مجاز تعهد نام و

 

 

 

 

 

 تعهد نامه

 

ـــب         ـــرکت                                                          اینجان ـــل ش ـــدیر عام ـــی دارم                                                 م ـــلام م ـــته اع ـــرکت در رس ـــن ش                                                         ای

بردی رئیس جمهور و قوانین دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمـان خـلاف ایـن موضـوع  1337رکنان دولت مصوب دی ماه ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کا

 اثبات شود، کارفرما مح  به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشي از مقررات و اسناد و مدارک عمومي مناقصه و پیمان

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

قوانین، مصوبات،  بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امناء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  يیل می باشد.اآئین نامه ه

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع يیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ین بدین وسیله همچن -ب

 ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 می مناقصه و پیمان.فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمو -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 مومی پیمان.نمونه پیمان و شرایط ع -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101ه شماره و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور ب 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

  تاریخ:                        دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :ضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 

مناقصه گزار و کارفرما  مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این        

 ن عمل خواهد شد.نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدا
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 برگ پیشنهاد قیمت

 داث سایبان بازار وصال بندرماهشهر.اح موضوع مناقصه :

امناء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط      

پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و 

مناقصه و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد 

 می نمایو که :       ل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهادپس از بازدید کامل از مح
با مبلغ پیشنهادی )به  1404سال  تأسیسات مکانیکی ،ابنیهرشته عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای  -1

ائه ریال مطاب  آنالیز ار .........................................................................................................)به حروف( ............... .............عدد(................................

 ضریب پیمان برابر است با ................... شده پیوست این برگ انجام دهو.

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره را ی آنالیز قیمت پیشنهاد -2

 .پیوست، در پاکت )ج( قرار داده امبه  19/08/1387مورخ  76574/100

 نمایو که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می -3

اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امناء نموده همراه تنمین انجام تعهدات حداکثر ظرف الف( 

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیو نمایو.

ر ساخته و شروع به کار نمایو و کلیه ، کلیه ماشین آوت و تجهیزات وزم را در محل کار مستقظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانو.

 تأیید می نمایو که کلیه ضمائو اسناد و مدارک مناقصه جزء وینفك این پیشنهاد محسوب می شود. -4

گونه اعتراضی را در این خصوص  نهادها مختار است و  شرکت کننده ح  هیچاطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیش -5

 ندارد.

( تنمین موضوع بند )ک تحت عنوان تنمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امناء و مبادله پیمان و تسلیو تنمین اجرای تعهد، -6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیو داشته ام.

 
 

 

 :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :تاریخ 

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

ن وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدی 

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 زد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.اجرای عملیات ن

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ده است.ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیو ش

ن امر میسر نشود تا حداکثر همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیو و تسلیو گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ای

شرایط عمومی پیمان راسـاً در ایـن مـورد  21ی مطاب  ماده ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیو بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرای 3

سـارات ناشـی خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشـنهاددهنده مسـئول خاقدام 

 .است

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 ادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:نام ونام خانو

 

 

 «نامــهتعهــد» 

 

عهد می نمایو درصورتی که با وجود عدم تطاب  مفاد اساسنامه و یا شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     

ث احدامناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

لت قانونی مقرر قرارداد مفاد قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم بر  ،سایبان بازار وصال بندرماهشهر

مناقصه تعیین گردید و  اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبی  دهو. همچنین تعهد می نمایو چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم

است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایو که حداکثر  عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم

 تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهو.

طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تنمین مشارکت  اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت ح  هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریدر مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            

 آورشرکت برای اسناد تعهد                                                              آور                   شرکت برای اسناد تعهد                        
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  د ارجاع کارفرآینضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(  

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 ریال تنمین تعهد می نماید            برابر مبلغ                                                          درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

میزان                                    مشارٌالیه از امنای پیمان مربوط یا تسلیو ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               ریال هرمبلغی را که 

واله ح                                 در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قنایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد 

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

ل تمدید است و درصورتی که                                       نتواند یا نخواهـد برای حداکثرسه ماه دیگر قاب                                            این مدت بنا به درخواست کتبی       

                                          نمایـد ،    ندیـد تم هرا موف  بـ                                             موجب این تمدید را فراهو نسازد  و                                            مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                     .                                    

 پرداخت کند.      

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطـل و از درجـه اعتبـار                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 ساقط است ، اعو از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

تشار میسـر خواهـد بـود. در صـورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراون

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/يینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام کارفرما/يینفع          نام ضامن

 نام کارفرما/يینفع
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه  آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امناءکننده زیر متعهد می 18مطاب  ماده      

و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و  استکارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر ، سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث 

 .استرا، ظرفیت آماده به کار وزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اج

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایي 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

کار بوده و مطاب  با دستور چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 امضاء مجاز و تعهدآور                                                                                                   تاریخ :         

 

هاددهنده، در ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء وینفك اسناد مناقصه بود     

 جمهور ارسال گردد.پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس 
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یك                مورخ                 به شماره  اول مرحلهآگهی مناقصه و   30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فـاز  –به نشانی کـوی انقـلاب ار( )شهردمجاهد نظارات شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی فی مابین   1404/     /   تاریخ مجموعه غیرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، در

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یك سو و  06152339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری 

ی که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طب  مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد م  لفن          تو شماره           به شماره ملی      

 گردد.

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  :: موضوع  1ماده 

 : مشخصات اجرایي پروژه : 2ماده 

 کارگاه.تجهیز  .1

 شامل : عملیات احداث سایبان بازار وصال .2

 فقط در محل های مورد نیازآسفالت ، تخریب سکو ها و پله های موجود برش وتخریب برداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

لیه مصالح حاصل از برچیدن به صاحبان مغازه ها ،  خاکبرداری محل فونداسیون تا تراز مورد و با هماهنگی دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل ک

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیون بـه ضـخامت  40و سیمان به ضخامت  نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات ماسه

به همراه تهیـه و   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIای آرماتوربندی فونداسیون ها با میلگرد آجدار کیلوگرم سیمان ، تهیه و اجر

)کیورینـگ بـتن هـای مگاپاسکال   25و تهیه و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیون ها و تهیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت  28نصب انکر بولت های نمره 

طاب  نقشه های اجرایی و بـا اصلی مطاب  با نظر دستگاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهك تهیه شده با خاک محل م

 .ای ویه آسفالت جهت پوشش نهایی فراهو باشد(هماهنگی دستگاه نظارت .) تراز نهایی فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجر

در نقشه های اجرایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه  با ابعاد و ضخامت های قید شدهپروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .های فلزی .) انتهای باز تمامی پروفیلها با پلیت بصورت اصولی جوشکاری و پوشانده شود (نظارت به همراه اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه 

میلیمتر بصورت دو رو رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا (  0.7سانتیمتر با ورق های گالوانیزه کرکره ای به ضخامت  4و اجرای ساندویچ پانل به ضخامت  ، حمل تهیه .3-2

به همراه تهیه و نصب ورق های فلاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بطور   قات نصببطور کامل با تمام متعل

 . کامل

 3اینچ و ضخامت حـداقل  4ها با سایز  میلیمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی 0.75تهیه مصالح و اجرای آبرو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل . 4-2

هماهنگی دستگاه نظارت تعین و میلیمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرای لوله های ناودانی و شیب آبروها با 

 .اجرا گردد (

بـا طـرح وشکاری ، تهیه مصالح و رنگ آمیزی اسکلت فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  رنگ روغنـی ) زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار ج. 5-2

 و مورد تائید دستگاه نظارت . ضخامت وزم( و  چوپ

تهیه و اجرای بتن مگر زیر کانیو آسفالت ، برش وتخریب . اجرای کانیو های پیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه برداری و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیات  6-2 

و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زیر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه های اجرایی  100ها با عیار 

 دستگاه نظارت .

ی و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیر .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز .1

و  وژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه و دارای سابقه کاری متناسببا توجه به ماهیت و حساسیت پر .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ها و مسئولیت.. موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و . .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

یت مورد قبول را در طول مدت با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز ( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرای پروژه با کیف .4
 .پروژه پیش بینی نماید
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 .هزینه های تهیه آب و اجرای تست آب بندی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشد .5

ب  ضوابط بایست محل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناط  ممنوعه، مطاپیمانکار می .6
آید.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو ن پیمانکار برخورد قانونی به عمل میشهرداری بندرماهشهر با آ

 .نخاله منتقل گردد

علام نماید . بدیهی می باشد هرگونه پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما ا .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .پیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو های سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از نصب ورق های ساندویچ پانل سایبان می باشد .8

    . حنور در طول مدت پروژه می باشند مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( 12حث پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مب .9
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

دن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسی .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازینموظف است در صورت  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  340101و  010309هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله ها ، از ردیف های  .12
 .قابل پرداخت می باشد 1403

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل  .13
 .طول مدت پروژه  می باشند

 .در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشدتا فواصل حمل موجود  حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  .14

 .بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد کلیه مصالح مصرفی .15

 .ایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل جوش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی اسکلت فلزی س .16

 .صب ورق های ساندویچ پانل می باشدپیمانکار ملزم به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت ن .17

 جهت شیب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه تعیین و اجرا می گردد. .18

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار نماید ل از پوشانده شدن صورتجلسهپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قب .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه ی وبا هماهنگپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  .20
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

اب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مط .23
 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یرالباس کار مناسب ب هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .هزینه کلیه آزمایشات وزم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد .26

 .وزم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیل انجام کار ) قبل از آغاز عملمراح یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 : این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است : : اسناد و مدارک 3ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمان بندی کلید ( 

 ی شود.(مننو به پیمان تلقی م 1404( فهرست بها و مقادیر کار )کل فهارس بها سال هـ

 مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.و( 

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ز
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 ح( نقشه ها

 ط( صورتجلسات حمل
آید. این اسـناد در اد و مدارک پیمان به شمار میگردد نیز جزو اسناسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     

انگی بین اسـناد و مـدارک پیمـان، چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گ
د. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصـات موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دار

 فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 1404سـال  تأسیسات مکانیکیرشته ابنیه، ی بها ارسفه................................( و )به عدد ......................( ریال بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف...........: مبلغ:  4ماده 

 .می باشد

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 5ماده 

 ن از تاریخ مبادله آن نافذ است.الف( این پیما

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  4ب( مدت پیمان 

 شود.ج( تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیو می

 برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده 

ماه  12ی شود، برای مدت مشرایط عمومی تعیین  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طب  ماده : : دوره تضمین  6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده ، تنمین میاز سوی پیمانکار

شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر واحد دفترفنی : : نظارت بر اجرای کار 7ماده 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشدعهده دفتر

 بازار وصال -بندر ماهشهر: محل اجرای کار :  8 ماده

 این قرارداد در شش نسخه تنظیو گردیده و کلیه نسخ حکو واحد دارند. : : نسخ قرارداد 9ماده 
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 شرایط عمومي پیمان:  فصل سوم

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

شور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشـد  نافـذ بـوده و وزم اسـت در در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک

 صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

ان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمـان شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیم: : شــرایط خصـوصـي  فصل چهـارم

به مفاد مـاده تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه موکول شده است و هیچ گاه نمی

 است. می پیمان، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمانمربوط به آن در شرایط عمو

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

رئیس کارگاه معرفی پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان  ( رئیس کارگاه: 10اده م

ورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظـایف نبـوده دسـتگاه نظـارت بـا يکـر دلیـل نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حنور داشته باشد . در ص

نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیو پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر بایـد بـا دسـتگاه نظـارت درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

ارشـات او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگـاهی ، گز هماهنگی و صلاحیت جانشین

 روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طب  نظر مهندس  "کنترل پروژه )پیوست در اسناد( خدمات برنامه ریزی و"پیمانکار متعهد است که براساس شرح ب(  – 18ماده 

پیمـان اسـت. کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادلـه  مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای

 جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شـود . همچنـین ایـن برنامـه هدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیك مشخص باشد و با کمك نرم افزارهای موجود به صورت میل -1

 ر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.بایستی در مقیاس بزرگت

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با يکر دویل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح يیل می -3

 ه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلیمنطب  بودن برنام (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، منطقی فعالیت رعایت اصول تنظیو برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطاب  با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقی  روابط و ایجاد شبکه (3

 تعریف تقویو پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 مبلغ پیمان ها با ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 (.4951منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزار می بایست با منابع و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد)مطاب  بخشنامه  (7

 ز پروژه به تفکیك هفته و ماه ارائه جداول ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیا (8

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه  S رسو نمودار (9

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امنای پیمانکار (10

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:هـ(  -18ماده 

ویـل تی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دسـتگاه نظـارت تحگزارش پیشرفت کار روزانه بایس (1

 گردد.

 کی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجو ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونی (2

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتو از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 کر شود. در پایان هرگزارش تطبی  برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطاب  زمانی دویل آن ي (4

 به دستگاه نظارت ارائه نماید.علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آوت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

د مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما ح  دارد رأساً نسبت به اجـرای آن ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصچنانچه اجرای هر یك از فعالیت (6

 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب فعالیت اقدام  و هزینه

توانـد حتـی المقـدور ابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفـی نامـه می، برق، مخ، آبکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راهالف(  -20ماده 

 مساعدت نماید.

 ز(  -20و  –ب  – 20ماده 
 . فواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرداخت خواهد بود 

 ر را در تأمین ماشین آوت رعایت کند.پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیهـ(  -20ماده 

 داشتن حداقل ماشین آوت زیر در کارگاه الزامی است:     
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 دستگاه. بیل بکهو دو (1

 دستگاه. کامیون کمپرسی پنج (2

 دستگاه دوربین نقشه برداری دو (3

 دستگاه. چهار کمپکتور دستی (4

 .وانت باری بصورت تمام وقت با آرم شرکت الزامی می باشد( وانت باری سه دستگاه.)با توجه به ماهیت پروژه، وجود حداقل یك دستگاه (5

 .تانکر آب چهار عدد (6

 سه دستگاه . چکش برقی (7

 .بتونیر چهار دستگاه (8

 .خودرو سواری کولردار دو دستگاه (9

. سـایر مـوارد در صـورت نیـاز موارد فوق در کارگاه اقدام نمایدیز و سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجه 

 گردد.توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 به تفکیك و به شرح مشخصات زیر تأمین کند. به شمار افراد زیر دفترکارگاهیپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( ح(  – 20ماده 

یخچـال ، میـز و  دارای کلیه امکانات موردنیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمـایش ،، ستگاه نظارت پروژهجهت د مترمربع 36س کارگاهی با مساحت های حداقل کدستگاه کان تأمین دو -
 ، لوازم تحریر و غیره  به عهده پیمانکار است.صندلی 

 پذیرد.ای صورت نمیاز این بابت هیچگونه پرداخت جداگانهتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و 

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1
 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2
 رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. کلاً  -3
 پیمانکار جز موظف به بیمه نمودن کار خواهد بود. -4

 .باشدمی تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارالف( -28ماده 

 گیرد.تعدیل تعل  می  مطاب  با بخشنامه های موجود به این پیمان هـ ( -29ماده 

 های زیر، به عهده پیمانکار است:انجام آزمایش هزینهج(   -32ماده 
 .ایشات اولیه و مجدد در صورت نیازکلیه آزم  

ز تاییـد دسـتگاه نظـارت، گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پـس ا، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می 55مورد نیاز مطاب  نشریه شماره وزم به توضیح است که کلیه آزمایشات 
 گردد.مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آزمایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد . هزینه انجام 

 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است. 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956طب  مصوبه شماره  دریافت وجوه سپرده تنمین حسن انجام کار پیمان ، -35ماده 

 گیرد.میپیش پرداخت ، به این پیمان تعل  پرداخت  -36ماده 

 شود.هزینه باوسری پیمانکار در دوره تعلی  ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت میب(  -49ماده 
 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ ر حد هزینهد 

 گیرد .درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعل  نمیالف( -50ماده 

 از پیمانکار وصول می شود:خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، ( 6 -ب-50ماده 

ریال )پنج  5.000.000اخیر در اجرای کار مبلغ شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز ت 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان طب  ماده 
 ( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.میلیون ریال

های مربوطه های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامهره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینهتبص
 گردد. محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می

استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کـار  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869زگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند با سایر شرایط :

بخـش  6نماید . )مفـاد بنـد ، قرارداد را فسخ  ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن

 دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(

 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگي:                                                                                                   مجاهد نظارات ي:نام و نام خانوادگ        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              
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رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به ي : مشخصات فني عمومي و خصوص:  فصل پنجم

 عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان وزم است :

 مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55ماره نشریه ش 

 

 : )پیوست شرایط خصوصي پیمان( ات برنامه ریزی و کنترل پروژهمخد

ن مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سواب  افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 ارفرما اعلام نماید.ک

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتو های اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر 

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه  WBSقراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSزمانبندی می بایست مطاب  

                   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

ائه شده باید بر اساس منط ِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای وزم و ارتباط صحیح فعالیت ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ار

باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. وزم به يکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می 

مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه  دون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندیب

 نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به  S-CURVEر موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مننو به نمودار پیمانکا .4

مودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و ن

تهیه شده و شامل  3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

( Resourcesانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع)کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زم

ماشین آوت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یك شبکه کامل برنامه  -مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی 

و هیستوگرام کلی اد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آوت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه زمانبندی را ایج

 پروژه و به تفکیك تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

( در برنامه زمانبندی وزم است پیمانکار ضمن ارائه دویل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات  Revise نگری )در صورت نیاز به انجام باز .5

هنگام ( را جهت تایید و ابلاغ به  وزم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به

معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می   Baseline 2يخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1کارفرما تسلیو نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 گردد.

و غیرمنظو را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه  .6

کار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمان

 و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند. کامپیوتری

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد يیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 اجرا آنها و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با يکر دویل عدم  -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

پایان مقطع  احجام اجرا شده تجمعی تا –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با يکر دویل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

صورت برنامه / واقعی و  (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آوت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده بهResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 ویل عدم تطاب  آنها.مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آوت مورد نیاز پروژه)به تفکیك هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و يکر د

 شرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پی -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آوت ، مصالح  .7

مصالح و ... ( در  –ماشین آوت  –تجهیزات  –در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 
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همچنین پیمانکار در پایان قرارداد موظف به تهیه و ارائه ه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.پروژه را در مقایسه با منابع برنام

 فایل پاورپوینت از عکس های کلیه عملیات عمرانی صورت گرفته طی آن قرارداد می باشد.

)مطاب  جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز .8

 درصد )مطاب  جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به شرایط 22حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9زمانی بند 

، اگر تا پایان ماه دوم نواقص در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد .9

ان نگردد گردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبرارائه مدارک جبران ن

 پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 

 .ر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطاب  با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدبدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غی

را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های صورت وصعیت  قطعی  CDو  پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست  .10

 ماید.موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل ن

روژه رسماً از پیمانکار تحویل تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ .11

 گرفته می شود.

ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت  .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و  9نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 .است محاسبه قابل پرداخت

طور کامل دریافت می  که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به در صورتی .13

 کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

ثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیو نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداک .14

ما نخواهد جلسات فوق الذکر را در زمان مقتنی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفر نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 بود. 

می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا  یستهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود ن .15

 درصد آن است. 50ها حداکثر تا در صورت وضعیتاقدامات مقتنی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی 

یمانکار برای تهیه صورت وضعیت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ .16

درصد باوسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار ح   15ده و هزینه آن را با احتساب موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نمو

 هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 جدول پیوست انجام دهد.مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطاب   16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کسر شده درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 % 0.2 یخدمات برنامه ریز 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  مه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرماعدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنا 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  رد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرمانسخه مطاب  فرم های مو 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 

 

 

 

 

 

 

 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 
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  برنامه زمان بندی کلی
 

 

 برنامه زمانبندی پروژه

رد
ف

ی
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی4  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
بطور  عملیات عمرانیتهیه مصالح و اجرای 

 های اجراییکامل مطابق شرح کار و نقشه

                        

                        

                        

3 

اسکلت فلزی ، سقف تهیه مصالح و اجرای 

بطور کامل مطابق شرح  و آبرو های سایبان

 های اجراییکار و نقشه

            

            

            

4 

رفع ایرادات و انجام کلیه رنگ آمیزی و 

عملیات تکمیلی و بارگیری و حمل کلیه 

 صالح مازادم

                        

                        

                        

5 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و  

 برچیدن کارگاه

                        

                        

                        

 
 

  
 

 

  

    


