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 اسناد مناقصه

 یات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهرعمل پروژه :

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 ارمندان درمعاملات دولتیک هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلنامه پیشنهادتعهد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادنامه )رشتهتعهد -5

 نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

 11/12/81هـ مورخ  23251ت  /48013تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه   -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 مپنج مرحله – همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی

 پیمانکار شرکت /

مناقصه عمومی با  از آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 .مترمربع 1022عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  موضوع: -الف

 یالر 81،593،613،629  :مبلغ اولیه –ب  

  .از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 9 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. شهرداری بندرماهشهر :دستگاه نظارت –هـ 

 رئیس جمهور  دیاز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبر با ظرفیت آزادابنیه  5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اسناد الزامی است. 6مستندات مربوط به ارزیابی مندرج در صفحه  -و 

 

 شرایط مناقصه
 11/08/1404مورخ   18:00ساعت تا  27/07/1404از مورخ  Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 می باشد. 12:00ساعت   27/08/1404. بازگشایی پاکت ها مورخ شودتحویل  8:00ت تا ساع 26/08/1404و پاکت در مورخ  ارائه می گردد؛

ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها به واحد حراست شـهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  .2

 واهد گردید.شهرداری الزامی است. عدم ارائه ضمانت نامه بصورت فیزیکی موجب رد پیشنهاد خ

پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و  .3

 مهرنشده معذور است.

ریق ذیل ( را به یکی از دو طریال 4.079.680.682پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه )  .4

 ارائه نمایند:

 نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر. 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر. –ب 

رماهشهر شهرداری بند فنیواقع در دفتر  12/08/1404شنبه مورخ دو روز 11د از محل )سایت ویزیت( در ساعت جلسه ای جهت بازدی .5

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

در اسناد مناقصه( الزامی است.  ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط مندرج .6

صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تضمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن  بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و

 شرکت خواهد شد.

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                         

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 مپنج مرحله - )یکپارچه( یک مرحله ای همزمان با ارزیابی عمومی ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار

عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک پروژه ،  بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

ایط از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شر را ق با شرح کار و نقشه های اجرایی ،مطاب ،مترمربع 1022آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 

 واگذار نماید.

مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه   17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490شماره 

 .مترمربع 1022عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  :ب : موضوع پروژه 

 انجام عملیات پیمان به شرح ذیل : پروژه :ج: شرح مختصری از 
 :تجهیز کارگاه  (1

 عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شامل : -1-1

 گرم در مترمربع الزامی می باشد(  280مام سطوح فونداسیون ) اجرای عایق رطوبتی ایزوگام به همراه زیرسازی با قیر محلول به میزان اجرای عایق رطوبتی ت

 با هماهنگی دستگاه نظارت.

 سـانتیمتر و  5قلی به ضـخامت عملیات عمرانی ساختمان با متریال استاندارد و درجه یك از نوع ایرانی شامل کفسازی ساختمان با قلوه سنگ ، شن ن یاجرا

مگاپاسکال ، آجرچینی دیوارهای داخلی و پیرامونی ساختمان  ، بتن شیب بندی بام به همراه لایه ایزوگـام  12سانتیمتر و مقاومت 10بتن کفسازی به ضخامت 

جرای کاشی و سرامیك کف و بدنه به انتخاب کارفرما تـا ، تهیه و ا نازک کاری داخلی مطابق نقشه های اجرایی   ) جدول نازک کاری (  با روکش آلومینیومی ،

ریال بابت تهیه هر متر مربع کاشی و سرامیك ) به انتخاب کارفرما ( ، تهیه و اجرای سنگ بدنه ، تهیه و اجرای درب و پنجره های فلزی  3.400.000سقف مبلغ 

 ،UPVC  و دربهای چوبی با روکشABS ) آکوستیك ( ه و اجرای دیوار پوش ، تهی و روکش صداگیرPVC  تهیه و اجـرای ، ) رنگی ) طرح به انتخاب کارفرما

، تهیه و نصب کمد دیـواری و قفسـه هـای  ) طرح به انتخاب کارفرما ( PVCسقف کناف به همراه نوار و  مخصوص جهت درز بندی بطور کامل و سقف کاذب 

MDF رنگ آمیزی سقف و دیوار با رنگ روغنی و رال رنـگ مـدنظر کارفرمـا و کلیـه عملیـات  رما (در محلها و اتاق های مورد نیاز  ) طرح به انتخاب کارف ،

 .اجرایی و باهماهنگی دستگاه نظارتتکمیلی ساختمان مطابق نقشه های 

 همراه اجرای لایه ضد زنـگ  تهیه مصالح و اجرای شاسی کشی نما و قوس ها و مهار دیوارهای پیرامونی در محلهای مورد نیاز و به تشخیص دستگاه نظارت به
نوع درجه  با ضخامت مناسب ، تهیه مصالح و اجرای نمای خارجی ساختمان با آجر پلاک نسوز شاموتی مخصوص نما ) رنگ آجر مطابق نقشه های اجرایی ( از

درب و پنجره ها و سنگ قرنیز پیرامون  یك به همراه بندکشی ) بندکشی چهار طرف آجرها صورت گیرد ( ، تهیه و نصب سنگ های نما ، سنگ مرمریت قاب
 .و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت ییاجرا یمطابق نقشه هاساختمان و درپوش جان پناه به همراه اسکوپ گذاری بطور کامل 

 و کابـل کشـی سیسـتم  تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی شامل شیارزنی دیوارها ) درصورت لزوم ( ،  تهیه مصالح و اجـرای سـیم کشـی

مورد تائید کارفرما( و ...  روشنایی ، پریزها ، پریزکولر ) برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرما ( و تهیه و نصب کلیه کلید و پریز ها ) برند ایرانی درجه یك

لان حریق به همراه سیستم مرکزی و تمام متعلقـات لازم ، تهیه و نصب دکتورهای حرارتی ، دودی و شستی های اعبطور کامل از نوع برندهای معتبر داخلی 

با تمام متعلقات مورد نیاز بطور کامل با هماهنگی کامل  تابلو برقو تهیه ، اجرا و راه اندازی  بطور کامل ، سیستم ارت ساختمان به همراه چاله ارت بطور کامل 

 .ه نظارت و مطابق نقشه های اجراییدستگا

 لیه عملیات تاسیسات مکانیکی شامل تهیه و اجرای لوله های آب سرد و گرم ، لوله های سیستم آتش نشانی به همراه بـاکس هـای تهیه مصالح و اجرای ک

 تهیه و اجرای لولـه  مربوطه ، فاضلاب ، آب باران و ونت ) برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرما( به همراه دریچه های بازدید ، لوله های دودکش بخاری ،

لیتر با تمام متعلقات مـورد نیـاز )  50درین کولر ، تهیه و اجرای هواکش پنجره ای و سقفی ،تهیه و نصب آبگرمکن مخزنی ایستاده گازی به ظرفیت حداقل 

شتی به همراه کلیه متعقات و برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرما( ،  تهیه و نصب کلیه شیرآلات ، روشویی ، توالت ایرانی و فرنگی و کلیه لوازمات بهدا

جهت زیر سینك ظرفشویی ) طرح به  PVCدرجه یك و باکس  MDFاتصالات بطور کامل ، تهیه و نصب کابینت زمینی و دیواری جهت آبدارخانه ها از نوع 

و مدل مدنظر کارفرما ، تهیه و کارگذاری  انتخاب کارفرما ( ، تهیه و نصب کمد دیواری و کمد های کفش کن ورودی ساختمان و قفسه چوبی نمازخانه با طرح

اندارد لوله های مسی مخصوص کولرهای گازی اسپیلت از محل های جانمایی شده تا  بام به همراه عایق مخصوص حرارتی ، تهیه و نصب گاز صفحه ای اسـت

نصب هود آشپزخانه از نوع توکار ، تهیه و نصب کنتور گاز با تمام ( ، تهیه و برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرمامجهز به ترموکوبل با حداقل دو شعله ) 

 شهرداری بندر ماهشهر اخذ گردد ( با هماهنگی دستگاه نظارت. انشعابات و لوله کشی های داخل ساختمان به همراه رنگ آمیزی لوله ها) انشعاب گاز به نام

ری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیـه نخالـه بـا انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگی (2

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.
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 برچیدن کارگاه. (3

 توضیحات :   
 .می باشدتهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار  (1

 .فاده به تایید دستگاه نظارت برسدرفی بایستی قبل از خرید و استکلیه مصالح و متریال مص (2

در برآورد نماید ) بطور مثال پیمانکار ملزم به دقت در آیتم های موجود در برآورد اولیه می باشد و می بایست اقدام به تهیه و نصب موارد متناسب با آیتم های موجود  (3
ش ، دوش حمام از نوع سردوش به همراه دوش تلفنی ، کفپوش گرانولی مخصوص کودکان ، درب آکوستیك ، ساختمان دارای سیستمهای حفاظتی مقابله با آت

باشد و هرگونه تجهیزات و دیوارپوش ها و ... می باشد ( .بدیهی می باشد دستگاه نظارت پروژه نیز موظف به تائید مصالح ، وسایل و تجهیزات متناسب با قرارداد می 
 ابل پذیرش نمی باشد.مصالح غیر مرتبط ق

تجلسه تحویل پیمانکار می بایست در ابتدای پروژه ، وضع ساختمان موجود را ) اسکلت بتنی ساختمان اجرا شده ( با نقشه های اجرایی بررسی نموده و صور (4
 .ژه نمایدماهنگی دستگاه نظارت پروساختمان تنظیم گردیده ، سپس اقدام به شروع عملیات تکمیلی ساختمان فرهنگسرا با ه

 کلیه متریال مورد استفاده می بایست از نوع درجه یك ایرانی و از میان برندهای معرفی شده خریداری و اجرا گردد. (5

وابط بق ضبایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطاپیمانکار می (6
 آید.شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 بخشنامه سرجمع عمل خواهد شد. 13در خصوص کارهای اضافی و تغییرات احتمالی پیش بینی نشده ، مطابق ماده  (7

 .اسب با جدول نازک کاری اجرا گرددپیرامون لوله های دودکش بخاری بصورت داکت آجری با نمای متن (8

 .تهیه و نصب و رنگ آمیزی گرددله کشی گاز با توجه به جانمایی بخاری ها و آبگرمکن و مطابق با استاندارهای اداره گاز توسط پیمانکارلو (9

می باشد هرگونه بدیهی  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . (10
 .ین اجرای پروژه بی اثر خواهد بودپیمانکار در ح یادعا

 ضمیمه پیمان تلقی می شود. 04/05/1396مورخ  1299188/96بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به شماره  (11

، لذا کلیه پرداخت ها بر اساس پیوست اسناد گردیده  شنهاد قیمت صرفا جهت اطلاع پیمانکار برای ارائه پی 1232579/96برآورد اولیه پیمان و برآورد بخشنامه  (12
 .ه قابل بررسی و پرداخت خواهد بودساختار شکست پیوست اسناد مناقص

 .زنگ به ضخامت مناسب پوشانده شوندکلیه قطعات فلزی که زیر کار مدفون می شوند می بایست با ضد  (13

 .ت زیرزمینی و هوایی را اخذ نمایدجرایی ،  کلیه استعلامات لازم از ادارات مربوطه جهت وجود تاسیساپیمانکار می بایست قبل از شروع هرگونه عملیات ا (14

 .به ترمیم آسیب های وارده می باشدپیمانکار موظف به حفاظت از فضای سبز و پیاده رو های پیرامون ساختمان بوده و چنانچه آسیبی وارد نماید با هزینه خود ملزم  (15

 .مهار گرددتاسیساتی می بایست با بست ها و ساپورت های استاندارد مطابق نقشه های اجرایی کلیه لوله های  (16

ملاک محاسبه متراژ نهایی بر اساس متراژ  مساحت ساختمان براساس مترمربع پلان معماری سقف طبقه همکف بصورت یك به یك محاسبه و پرداخت میگردد.  (17
 .ر کدام که کمتر باشد ( خواهد بودقف ) هساختمان احداث شده یا پلان نقشه معماری س

 .و مبلغ پروژه صورت نخواهد پذیرفتهزینه اجرای فلاورباکسها در برآورد اولیه محاسبه گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی به مساحت   (18

 .آنها شود توسط عایق محافظت گردد سیدگیمیلگرد های انتظار روی بام می بایست با طول مناسب اجرا گردیده  و به نحوی که مانع از پو (19

را در سقف تعبیه  پیمانکار می بایست با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه ، غلاف ها و لوله های انتظار تاسیسات برقی و مکانیکی جهت توسعه ساختمان در آینده (20
 نماید . ) هزینه های عملیات فوق در برآورد اولیه دیده شده است (

 .می باشد به آب بند نمودن چاله آسانسور با مواد آب بند استاندارد پیمانکار ملزم  (21

 .از جانب پیمانکار الزامی می باشدرعایت موارد توضیحات عمومی کارهای برقی و تاسیسات مکانیکی که در نقشه های اجرایی ذکر شده است  (22

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدی باشد را قبپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نم (23
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

می  ای پروژه با هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرماپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت پیاده سازی خطوط و ترازه (24
 .باشد

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (25

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (26

یلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً ت ها مطابق برنامه زمان بندی تفصیك از فعالی چنانچه اجرای هر (27
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآلات ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (28

لبات از محل مطا الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ (29

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .لازم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  (30
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ه نظارت و واحد روابط دستگا یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (31

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 . مان جهت دسترسی اقدام خواهد نمودزین پیرامون ساختپس از پایان پروژه ، کارفرما جهت احداث پیاده رو های جایگ (32

شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر عهده  3واحدهای دفترفنی و مدیریت منطقه  (33

 دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر می باشد.

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 9نعقاد قرارداد و تحویل زمین، از زمان ا: د: زمان اجرای کار

 .ریال می باشد 81،593،613،629مبلغ برآورد اولیه اجرای کار :  هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار

 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد.  : و : محل تأمین اعتبار پروژه

 تهیه، حمل و تأمین کلیه مصالح ، ابزار کار و نیروی انسانی و ماشین آلات موردنیاز به عهده پیمانکار است. : و نیروی انسانی ز : مصالح ، ماشین آلات

 .پارک مائده –شهرک آیت ا... طالقانی  –بندرماهشهر  ح : محل اجرای کار:

 .شهرداری بندرماهشهر : ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار

. بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای هر ناظر بر اجرای پروژه می باشندشهرداری بندرماهش 3واحدهای دفترفنی و مدیریت منطقه  ت :ی : دستگاه نظار

 پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر می باشد.

می باشد  ریال( و دو دو هشتا صدشش و هزار ششصد و هشتاد ومیلیون  و نهچهار میلیارد و هفتاد  ) ریال  4،079،680،682 معادل : ک : تضمین شرکت در مناقصه

 که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیم شود.

 نزد بانك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابل قبول  چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی به هر پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چك تضمین شده، صره :تب

دید باشد و علاوه برآن نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تم

 ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                                

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                             
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 «شرایط مناقصه» 

 .مترمربع 1022عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  موضوع مناقصه :                

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.         

از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت  ابنیه 5قوقی ، داشتن رتبه حداقل شخصیت حداشتن  شرایط متقاضی:

 .ضوع مناقصه، داشتن ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با مو هاجرای پروژ

 شرایط شرکت در مناقصه :
، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به  Setadiran.irشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی داوطلب م (1

 دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

از سه پاکت تضمین یا )پاکت الف(، پاکت  ست که بر حسب مورد در داخل یکی 5 و 4، 3ناد و مدارک مشروحه در بند منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اس (2

 رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه (3

 رارداده شود عبارتند از :مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( ق (4

  دهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.ورد دارندگان امضای مجاز پیشنهادو آخرین آگهی در مرونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات 

 گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه ها، شرایط دهندگان ارسال یا به آنها ارائه به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاد دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که

نامه اجرا و پذیرش مسئولیت دان دولت در معاملات دولتی، تعهددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمنناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهادم

 (ها نامههای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه 

 ینامه احراز صلاحیت )رتبه(گواه 

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از :  (5

 شد(برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف با 

 31/03/1396مورخ  1232579/96اد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسن 

 پاکت ارزیابی : (6

 تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز 

وست، توسط پیمانکار محاسبه و درج تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پی

در بخش کیفی اسناد ارزیابی، فقط پروژه هایی مورد تأیید می  نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود.

 از هریك از پروژه ها، الزامی می باشد.باشد که دارای رضایت مندی کارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایتمندی کارفرما 

  ارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی 

 توضیحاً : این موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.                  

  آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. لازم به ذکر است عدم بارگذاری اطلاعات و بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به

 مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  بدیهی وده باشند، بازگشایی خواهد گردیدرا کسب نم 60حداقل امتیاز پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی .

گردید  است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد

 و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

  قانون  20جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت پیشنهاددهندگان براساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی ) موضوع ماده

 آیین نامه اجرایی  نظام مستند سازی مناقصات ( محاسبه خواهد گردید. 10ماده  و برگزاری مناقصات

 یید شده باشند.توضیح : این موارد باید دقیق ، مستند و تا

مهر و ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و  5و  3،4پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای  (7

 بارگذاری نمایند.  Setadiran.irامضاء نموده و در سانانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

ا قصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یپیشنهادهای منا (8

 ا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.نقص در اسناد و مدارک مناقصه، ی

دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به د کلیه یا قبول هریك از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ میشهرداری در ر (9

دهنده کمترین ارائههیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا 

 قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.



 است. (، خوانده شد، مورد قبولمپنج)مرحله  بندرماهشهر عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانیپروژه : 

  
7 

های مصالح ، هزینههای انجام کار و بهای قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه (10

 عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.

ه باشند و آنها را پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشت (11

 های پیشنهادی خود منظور نمایند.رعایت نموده و در نرخ

سر کسورات پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاددهنده دلیل قبول پرداخت و ک (12

حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( باشد و کارفرما قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می

 پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

هاد واصله مورد هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشن (13

 قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

ن شرکت کنندگان های واصله از ایهرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخ (14

ت برنامه مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاون

 ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

مانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد در اینصورت برنده چنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پی (15

 مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

رگونه خسارتی دراین مورد مردود نماید و مطالبه هکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی (16

 .باشدمی

 گردد.ای که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ محسوب میگردد و هرگونه مکاتبهنشانی پیشنهاددهنده همان است که در بالای دعوتنامه ذکر می (17

 7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  ام کار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انج %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در (18

 روز کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

باشد و ملاک درصورت وضعیت نمیم به برآورد پیوست ، بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار های فهرست بهای منضر متره و ردیفتمام مقادی (19

 .گرددعمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طبق دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادر می

ارائه قیمت بشرح  با توجه به مقطوع بودن قیمتها ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به (20

 پذیرد.نمی برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و این شهرداری هیچگونه افزایش قیمت در زمان اجرا عملیات بدلیل صعوبت کار و موارد اینچنینی را

شرایط عمومی عمل  42آن به ترتیب ماده گردد و طی ماه از سوی پیمانکار تضمین می 12ل موقت برای مدت از تاریخ تحوی حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، (21

 می شود.

شود، ای نگهداری میآن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه %10های ماهیانه شرکت معادل ازمبلغ ناخالص هریك از صورت وضعیت (22

قانون تأمین اجتماعی  38گردد. همچنین طبق ماده رد مینصف این مبلغ پس از تصویب صورت جلسه تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مست

 رما نگهداری می شود.انضمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفکسر و به  %5از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 

 .باشدهای حاصل از تخریب و پاکسازی محل انجام پروژه به عهده پیمانکار میجمع آوری مازاد مصالح و نخاله (23

اهد جاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خوپیمانکار م (24

 شد.

م ون قلنویس و بدپیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود دهنده در برگفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهادقیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گر (25

 .شودخوردگی و با حروف نوشته می

از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک  و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباًهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه  (26

 پیمان منظور خواهد شد.

دارد و اگر چنین موردی پیش آید قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ میشهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را  (27

دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن تب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهادنماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مرامراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می

 را بنماید.

تواند آخرین ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار میید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتاز آنجا که ممکن است تجد (28

اشته دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را ددها را با اعلام کتبی به پیشنهادمهلت دریافت پیشنها

 باشند.

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن (29

اضی ندارد. درصورتی که برنده ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعترین صورت تضمین شرکت او در مناقصهغیرا
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موارد یاد شده بالا، مناقصه در مهلت پیش  بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به 

جدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و مناقصه ت

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،تعهدات از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. پس از تعیین نفرات اول تا دوم (30

 توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.ورت نیاز به اطلاعات بیشتر میدهندگان مسترد نخواهد شد و درصمدارک ارائه شده توسط پیشنهاد (31

یا به هر دلیلی از در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  (32

ت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جه

 اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

د، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت انگرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه (33

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این تحویل موقت آخرین پروژهکلیه اخطارها(، به ترتیب به مدت یك و سه سال ) از تاریخ 

گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 باشد.می

 ش یا کاهش دهد.            افزای %25کارفرما می تواند کار را تا  (34

 می باشد.                  7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملی شهرداری شعبه  (35

هستند ، در غیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع ، متوجه   (sajar)تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار  (36

 شرکت خواهد بود. آن

                                                       

 

 

       

 مجاهد نظارات

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                                                                   
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 22/10/1337دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ تعهدنامه پیشنهاد

 .ترمربعم 1022عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی   مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله این پیشنهاد

ئه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارا  1337ماه 

 مناقصه فوق را ضبط نماید.

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه 

ت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موق

پیمان و  وارده در اثر فسخقسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات 

 تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

راتب را بلافاصله به اطلاع این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م

دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد رما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شودکارف

را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار 

 دهنده وصول خواهد نمود.

 زات های مربوطه می باشد.مضافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجا

 نام پیشنهاددهنده:                                          تاریخ :          /      /              

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد نام و

 

 

 

 

 

 

 تعهدنامه

 

ـــب         ـــرکت                                                          اینجان ـــل ش ـــدیر عام ـــته                                                 م ـــرکت در رس ـــن ش ـــی دارم ای ـــلام م                                                         اع

بردی رئیس جمهور و قـوانین دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف این موضوع اثبـات  1337شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه  ثبت

 شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد

 .مترمربع 1022ت تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی عملیا  مربوط به مناقصه:

دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین ان دهنده اطلاع کامل این پیشنهادبدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نش -الف

 لعمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.، دستور اانامه ه

ها تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن همچنین بدین وسیله  -ب

 دهنده تقبل و تعهد می شود.یمان مورد قبول این پیشنهاده و پدر ارتباط با این مناقص

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366دجه سال قانون بو 66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

  و آیین نامه اجرای تیرچه های بتنی و تیرچه های پیش تنیده. 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.هیئت وزیران )موضوع   17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد  16/6/82مورخ   101656/101شماره  و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 رای آن می باشد.سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اج -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

لیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئو        

 نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 .مترمربع 1022 عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی : موضوع مناقصه

ناقصه، شرایط امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط م     

دارک عمومی مناقصه و سناد و مامقررات و نامه اجرا و قبول ی کار، تعهدخصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآورد

و با اطلاع  نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کارپیمان، تعهد

 هاد می نمایم که :کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشن

 ت موضوع مناقصه فوق را به شرح مندرج در جدول زیر انجام دهم.عملیا (1

 مبلغ کل پیشنهادی پیمانکار)ریال(      مبلغ واحد پیشنهادی)ریال(     مقدار واحد   شرح ردیف ردیف

1 
عملیات تکمیل  ساختمان فرهنگسرا بطور کامل  مطابق  با 

 نقشه ها و  جزئیات اجرایی
    1022 رمربعمت

 جمع کل به حروف :

 

 یوست، در پاکت )ج( قرار داده ام.به پ د و مدارک مناقصهآنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسنا (2

 چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که : (3

رج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف هفت روز از الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مند

 تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ای موضوع ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

 تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفك این پیشنهاد محسوب می شود. (4

 ه اعتراضی را در این خصوص ندارد.اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگون (5

( دعوتنامه را به تضمین موضوع بند )ک تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، (6

 نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیم داشته ام.

 

 نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده : تاریخ :                                     نام و

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 .مترمربع 1022عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  مربوط به مناقصه:

ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقـع عقـد قـرارداد آن قسـمت از  این پیشنهاددهنده با امضاء

بـه شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمـالی مربـوط  21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 در پاکت ب تسلیم شده است.ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و 

ر نشـود تـا یید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امـر میسـهمچنین تأ

شرایط عمومی پیمـان راسـاً در  21گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن 3حداکثر 

خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نمایـد ایـن پیشـنهاد دهنـده مسـئول این مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 ددهنده:پیشنها      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 

 «نامــهتعهــد» 

 

طابق مفاد اساسنامه و یا عهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تشرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     

هیأت وزیران   11/12/1381مصوب جلسه مورخ  ه و رتبه بندی شرکت های پیمانکارانبا مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروتعداد و وضع شرکا شرکت 

برحسب دعوت  مترمربع 1022به مساحت تقریبی بندرماهشهر  تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانیعملیات  مناقصه( برای هـ 23251ت /48013 )شماره

از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه  قبل ه تشخیص داده شدمشرکت نموده و برند

ت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرک

رر برای عقد قرارداد مفاد اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مق

اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور طی مهلت های  شهرداری اد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.اساسنامه و تعد

است از این بابت شرکت حق ضبط نماید، بدیهی  شهرداریمقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                                 شرکت برای اسناد تعهدآور                                        
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        به نشانی :                              با شناسه حقیقی / حقوقی                 نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تضمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                       از                                                          

موضوع ارجاع کار در  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               ریال هرمبلغی را که                میزان                  

حواله                              در وجه یا  اشد ،بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته ب

 بپردازد. کرد                                               

 باشد. معتبر می                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید اسـت و درصـورتی کـه                                       نتوانـد یـا                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

تمدیـد  هرا موفق ب                                             موجب این تمدید را فراهم نسازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                  در وجه یا حواله کرد                                                                        متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را                                          نماید ،    ن

 پرداخت کند.                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبـار                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 د.ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگرد

هد بـود. در صـورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام ضامن
 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن ینام متقاض

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 و ظرفیت آماده به کارفرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا 
 

عملیات در مناقصه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت  18مطابق ماده      

کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به  . مترمربع 1022به مساحت تقریبی تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی بندرماهشهر 

ر لازم برای شرکت در مناقصه و شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کا

 مبلغ تعیین شده دارا می باشد. عقد قرارداد پروژه مذکور را با

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

در  ظرفیت پایه

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

د ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکـار بـوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیی     

 دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 امضاء مجاز و تعهدآور                      تاریخ :                                                                                      

 

، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشـنهاددهنده، ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء لاینفك اسناد مناقصه بود     

 یس جمهور ارسال گردد.در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئ
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 فقت نامه موافصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگـر                مورخ                 به شماره  مپنج مرحلهو آگهی مناقصه  30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

مجاهـد شهرداری بندرماهشـهر بـه نماینـدگی فی مابین   1404/     /   تاریخ مدارک الحاقی آن که یك مجموعه غیرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، در

که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یـك  52339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری  – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  نظارات

که در این پیمان، پیمانکار نامیـده مـی   لفن          تو شماره      به شماره ملی           به نمایندگی                                         به شماره ثبت شرکت                     سو و 

 شود، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

 مترمربع 1022تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانی به مساحت تقریبی ده عملیات آما  :: موضوع  1ماده 

 انجام عملیات موضوع پیمان به شرح ذیل : : مخصات اجرایی پروژه : 2ماده

 :تجهیز کارگاه  (1

 عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شامل : -1-2

 گرم در مترمربع الزامی می باشد(  280زوگام به همراه زیرسازی با قیر محلول به میزان اجرای عایق رطوبتی تمام سطوح فونداسیون ) اجرای عایق رطوبتی ای

 با هماهنگی دستگاه نظارت.

 سـانتیمتر و  5عملیات عمرانی ساختمان با متریال استاندارد و درجه یك از نوع ایرانی شامل کفسازی ساختمان با قلوه سنگ ، شن نقلی به ضـخامت  یاجرا

مگاپاسکال ، آجرچینی دیوارهای داخلی و پیرامونی ساختمان  ، بتن شیب بندی بام به همراه لایه ایزوگـام  12سانتیمتر و مقاومت 10خامت بتن کفسازی به ض

رفرما تـا ، تهیه و اجرای کاشی و سرامیك کف و بدنه به انتخاب کا نازک کاری داخلی مطابق نقشه های اجرایی   ) جدول نازک کاری (  با روکش آلومینیومی ،

ریال بابت تهیه هر متر مربع کاشی و سرامیك ) به انتخاب کارفرما ( ، تهیه و اجرای سنگ بدنه ، تهیه و اجرای درب و پنجره های فلزی  3.400.000سقف مبلغ 

 ،UPVC  و دربهای چوبی با روکشABS ) تهیه و اجرای دیوار پوش  و روکش صداگیر ) آکوستیك ،PVC خاب کارفرما ( ، تهیه و اجـرای رنگی ) طرح به انت

، تهیه و نصب کمد دیـواری و قفسـه هـای  ) طرح به انتخاب کارفرما ( PVCسقف کناف به همراه نوار و  مخصوص جهت درز بندی بطور کامل و سقف کاذب 

MDF ) ی و رال رنـگ مـدنظر کارفرمـا و کلیـه عملیـات ، رنگ آمیزی سقف و دیوار با رنگ روغن در محلها و اتاق های مورد نیاز  ) طرح به انتخاب کارفرما

 .اجرایی و باهماهنگی دستگاه نظارتتکمیلی ساختمان مطابق نقشه های 

  لایه ضد زنـگ تهیه مصالح و اجرای شاسی کشی نما و قوس ها و مهار دیوارهای پیرامونی در محلهای مورد نیاز و به تشخیص دستگاه نظارت به همراه اجرای
تهیه مصالح و اجرای نمای خارجی ساختمان با آجر پلاک نسوز شاموتی مخصوص نما ) رنگ آجر مطابق نقشه های اجرایی ( از نوع درجه  با ضخامت مناسب ،

یرامون یك به همراه بندکشی ) بندکشی چهار طرف آجرها صورت گیرد ( ، تهیه و نصب سنگ های نما ، سنگ مرمریت قاب درب و پنجره ها و سنگ قرنیز پ
 .و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت ییاجرا یمطابق نقشه هاان و درپوش جان پناه به همراه اسکوپ گذاری بطور کامل ساختم

 تم تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی شامل شیارزنی دیوارها ) درصورت لزوم ( ،  تهیه مصالح و اجـرای سـیم کشـی و کابـل کشـی سیسـ

... کولر ) برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرما ( و تهیه و نصب کلیه کلید و پریز ها ) برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرما( و روشنایی ، پریزها ، پریز

قـات لازم ، تهیه و نصب دکتورهای حرارتی ، دودی و شستی های اعلان حریق به همراه سیستم مرکزی و تمام متعلبطور کامل از نوع برندهای معتبر داخلی 

با تمام متعلقات مورد نیاز بطور کامل با هماهنگی کامل  تابلو برقو تهیه ، اجرا و راه اندازی  بطور کامل ، سیستم ارت ساختمان به همراه چاله ارت بطور کامل 

 .ه نظارت و مطابق نقشه های اجراییدستگا

 رای لوله های آب سرد و گرم ، لوله های سیستم آتش نشانی به همراه بـاکس هـای تهیه مصالح و اجرای کلیه عملیات تاسیسات مکانیکی شامل تهیه و اج

تهیه و اجرای لولـه   مربوطه ، فاضلاب ، آب باران و ونت ) برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرما( به همراه دریچه های بازدید ، لوله های دودکش بخاری ،

لیتر با تمام متعلقات مـورد نیـاز )  50و سقفی ،تهیه و نصب آبگرمکن مخزنی ایستاده گازی به ظرفیت حداقل درین کولر ، تهیه و اجرای هواکش پنجره ای 

همراه کلیه متعقات و برند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرما( ،  تهیه و نصب کلیه شیرآلات ، روشویی ، توالت ایرانی و فرنگی و کلیه لوازمات بهداشتی به 

جهت زیر سینك ظرفشویی ) طرح به  PVCدرجه یك و باکس  MDFامل ، تهیه و نصب کابینت زمینی و دیواری جهت آبدارخانه ها از نوع اتصالات بطور ک

ه و کارگذاری انتخاب کارفرما ( ، تهیه و نصب کمد دیواری و کمد های کفش کن ورودی ساختمان و قفسه چوبی نمازخانه با طرح و مدل مدنظر کارفرما ، تهی

دارد له های مسی مخصوص کولرهای گازی اسپیلت از محل های جانمایی شده تا  بام به همراه عایق مخصوص حرارتی ، تهیه و نصب گاز صفحه ای اسـتانلو

ب کنتور گاز با تمام ( ، تهیه و نصب هود آشپزخانه از نوع توکار ، تهیه و نصبرند ایرانی درجه یك مورد تائید کارفرمامجهز به ترموکوبل با حداقل دو شعله ) 

 شهرداری بندر ماهشهر اخذ گردد ( با هماهنگی دستگاه نظارت. انشعابات و لوله کشی های داخل ساختمان به همراه رنگ آمیزی لوله ها) انشعاب گاز به نام

ه در محل تخلیـه نخالـه بـا انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلی (2

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. (3

 توضیحات :   
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 تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. (1

 .دستگاه نظارت برسد فاده به تاییدکلیه مصالح و متریال مصرفی بایستی قبل از خرید و است (2

در برآورد نماید ) بطور مثال پیمانکار ملزم به دقت در آیتم های موجود در برآورد اولیه می باشد و می بایست اقدام به تهیه و نصب موارد متناسب با آیتم های موجود  (3
فنی ، کفپوش گرانولی مخصوص کودکان ، درب آکوستیك ، ساختمان دارای سیستمهای حفاظتی مقابله با آتش ، دوش حمام از نوع سردوش به همراه دوش تل

باشد و هرگونه تجهیزات و دیوارپوش ها و ... می باشد ( .بدیهی می باشد دستگاه نظارت پروژه نیز موظف به تائید مصالح ، وسایل و تجهیزات متناسب با قرارداد می 
 مصالح غیر مرتبط قابل پذیرش نمی باشد.

ابتدای پروژه ، وضع ساختمان موجود را ) اسکلت بتنی ساختمان اجرا شده ( با نقشه های اجرایی بررسی نموده و صورتجلسه تحویل پیمانکار می بایست در  (4
 .ماهنگی دستگاه نظارت پروژه نمایدساختمان تنظیم گردیده ، سپس اقدام به شروع عملیات تکمیلی ساختمان فرهنگسرا با ه

 ست از نوع درجه یك ایرانی و از میان برندهای معرفی شده خریداری و اجرا گردد.کلیه متریال مورد استفاده می بای (5

بق ضوابط بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطاپیمانکار می (6
 آید.خورد قانونی به عمل میشهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار بر

 بخشنامه سرجمع عمل خواهد شد. 13در خصوص کارهای اضافی و تغییرات احتمالی پیش بینی نشده ، مطابق ماده  (7

 .اسب با جدول نازک کاری اجرا گرددپیرامون لوله های دودکش بخاری بصورت داکت آجری با نمای متن (8

 .تهیه و نصب و رنگ آمیزی گرددآبگرمکن و مطابق با استاندارهای اداره گاز توسط پیمانکارلوله کشی گاز با توجه به جانمایی بخاری ها و  (9

بدیهی می باشد هرگونه  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . (10
 .ی پروژه بی اثر خواهد بودین اجراپیمانکار در ح یادعا

 ضمیمه پیمان تلقی می شود. 04/05/1396مورخ  1299188/96بخشنامه اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع به شماره  (11

پرداخت ها بر اساس  ، لذا کلیهپیوست اسناد گردیده  صرفا جهت اطلاع پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت  1232579/96برآورد اولیه پیمان و برآورد بخشنامه  (12
 .ه قابل بررسی و پرداخت خواهد بودساختار شکست پیوست اسناد مناقص

 .زنگ به ضخامت مناسب پوشانده شوندکلیه قطعات فلزی که زیر کار مدفون می شوند می بایست با ضد  (13

 .ت زیرزمینی و هوایی را اخذ نمایدبوطه جهت وجود تاسیساپیمانکار می بایست قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی ،  کلیه استعلامات لازم از ادارات مر (14

 .به ترمیم آسیب های وارده می باشدپیمانکار موظف به حفاظت از فضای سبز و پیاده رو های پیرامون ساختمان بوده و چنانچه آسیبی وارد نماید با هزینه خود ملزم  (15

 .مهار گردداستاندارد مطابق نقشه های اجرایی کلیه لوله های تاسیساتی می بایست با بست ها و ساپورت های  (16

ملاک محاسبه متراژ نهایی بر اساس متراژ  مساحت ساختمان براساس مترمربع پلان معماری سقف طبقه همکف بصورت یك به یك محاسبه و پرداخت میگردد.  (17
 ساختمان احداث شده یا پلان نقشه معماری سقف ) هر کدام که کمتر باشد ( خواهد بود.

 .و مبلغ پروژه صورت نخواهد پذیرفتزینه اجرای فلاورباکسها در برآورد اولیه محاسبه گردیده و از این بابت هیچگونه اضافه پرداختی به مساحت ه  (18

 .آنها شود توسط عایق محافظت گردد میلگرد های انتظار روی بام می بایست با طول مناسب اجرا گردیده  و به نحوی که مانع از پوسیدگی (19

در سقف تعبیه  انکار می بایست با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه ، غلاف ها و لوله های انتظار تاسیسات برقی و مکانیکی جهت توسعه ساختمان در آینده راپیم (20
 نماید . ) هزینه های عملیات فوق در برآورد اولیه دیده شده است (

 .می باشد ند استاندارد پیمانکار ملزم به آب بند نمودن چاله آسانسور با مواد آب ب (21

 .از جانب پیمانکار الزامی می باشدرعایت موارد توضیحات عمومی کارهای برقی و تاسیسات مکانیکی که در نقشه های اجرایی ذکر شده است  (22

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار یدل از پوشانده شدن صورتجلسه نماپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قب (23
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

می  رماه برداری کارفپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقش (24
 .باشد

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (25

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (26

یلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً صفچنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی ت (27
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآلات ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (28

از محل مطالبات  الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما م مانکاریپ (29

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .لازم از ادارات مربوطه اخذ نمایداست قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات پیمانکار موظف  (30

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (31

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیهشهر، عکس با کبندرما یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 . د نمودمان جهت دسترسی اقدام خواهپس از پایان پروژه ، کارفرما جهت احداث پیاده رو های جایگزین پیرامون ساخت (32
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شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر عهده  3واحدهای دفترفنی و مدیریت منطقه  (33

 دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر می باشد.

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: :  : اسناد و مدارک 3 ماده

 موافقت نامه حاضر الف(

 یلی و اجرایی شامل :ب( نقشه های کلی، تفص

 نقشه های جانمایی در یك برگ     -1

 نقشه های پلان،جزئیات اجرایی و معماری در چهارده برگ -2

 نقشه های تأسیسات برقی در دوازده برگ -3

 نقشه های مکانیکی در پانزده برگ -4

 پ( ساختار شکست

 ( شرایط عمومیت

 ( شرایط خصوصی ث

 تور العمل ها و استانداردهای فنی( مشخصات فنی ، دس ج

 .، موافقت نامه ها و هرنوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضا طرفین برسددستورکارها،صورت مجالس( چ

 ( شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژهح

این پیمان ( ، حقی برای طـرفین ایجـاد  15شده در اسناد مناقصه بعنوان فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که مقادیر این برآورد ) به جز ماده  برآورد ارایه( خ

 ده است.استفاده ش 1404نمی کند . در تهیه این برآورد از فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی رسته ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی سال 

 هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت، اولویت مدارک بر یکدیگر، طبق ترتیب ردیفهای بالا است. -تبصره

 غ قرارداد :: مبل 4ماده 

.( ریال ....................................................................( و ) به عدد.............................................مبلغ کل پیمان برابر با ) به حروف .......................................................... –الف  

 .می باشد 13ج در ماده ی جدید مندرکه قیمت پیشنهادی پیمانکار ، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارها

 از آن استفاده می شود . 13ضریب پیمان برابر است با .................. که در ارتباط با ماده  -ب

 : : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 5ماده 

 پیمان تنظیم میشود، خواهد بود. شرایط عمومی 28ماه شمسی از تاریخ اولیه صورت مجلس تحویل کارگاه که طبق ماده  9مدت پیمان برابر با  

شرایط عمومی پیمان، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری نمود، از  39و  30پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 

 کارفرما تقاضای تحویل موقت کند.

) دوازده ( ماه شمسی از طرف پیمانکار تضـمین میگـردد. اگـر در دوره  12یمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت حسن انجام کلیه عملیات موضوع پ : : دوره تضمین 6ماده 

شرایط عمومی پیمان حاکم  42تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد. شرایط مندرج در ماده 

 .خواهد بود

. بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت هر ناظر بر اجرای پروژه می باشندشهرداری بندر ماهش 3واحدهای دفترفنی و مدیریت منطقه   : : نظارت بر اجرای کار 7 ماده

این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد  .وضعیتهای پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر می باشد

طبق پیمان، اصول فنی و نموده است، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را 

 مدارک پیوست این پیمان، اجرا نماید. دستورات کارفرما، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و

 ساعت کار متناسب با شرایط کار در روز، شب یا هر دو با هماهنگی کارفرما تعیین شود.:  راجرای کا : ساعت عادی 8ماده 
 .م می پذیردرایط خصوصی پیمان انجامطابق با شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه پیوست ش ی کلی و تفصیلی :برنامه زمان : 9ماده 

 .ه های مربوطه تعدیل تعلق می گیردبه این پیمان مطابق بخشنام : تعدیل آحاد بها : 10ماده 

 رئیس کارگاه می بایست دارای مدرک تحصیلی و سابقه کاری مرتبط با پروژه بوده و مورد تایید دستگاه نظارت باشد. : رئیس کارگاه : 11ماده 

 یمان هیچ گونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.به این پ : پیش پرداخت : 12ماده 

 نحوه اندازه گیری، پرداخت های موقت و قطعی، کسور قانونی و جبران خسارت در صورت دیرکرد در پرداختها :  : نرخ پیمان، 13ماده 

 استفاده میشود. 12ییرات بر اساس مفاد ماده نرخ پیمان: نرخ این پیمان بر حسب هر واحد کار به شرح جدول ذیل می باشد که صرفاً در رابطه با تغ -الف
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 مبلغ کل پیشنهادی پیمانکار)ریال(      مبلغ واحد پیشنهادی)ریال(     مقدار واحد   شرح ردیف ردیف

1 
عملیات تکمیل  ساختمان فرهنگسرا بطور کامل  مطابق  با 

 نقشه ها و  جزئیات اجرایی
    1022 مترمربع

 جمع کل به حروف :

 مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی، طبق نقشه و مشخصات است.این 

 در صورتیکه اجرای هریك اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد، عناوین آنها در پیوست شماره یك پیمان مندرج است.

 نحوه اندازه گیری سطح زیربنای ساختمانها: -ب
ملاک محاسبه متراژ نهایی بر اساس متراژ ساختمان احداث عماری سقف طبقه همکف ، اول و خرپشته بصورت یك به یك محاسبه میگردد. ساختمان براساس مترمربع پلان ممساحت  -1 -ب

اضافه پرداختی به مساحت و مبلغ  هزینه اجرای فلاورباکسها در برآورد اولیه محاسبه گردیده و از این بابت هیچگونهشده یا پلان نقشه معماری سقف ) هر کدام که کمتر باشد ( خواهد بود .
 پروژه صورت نخواهد پذیرفت.

 وست شماره دو تفکیك گردیده، انجام خواهد شد.پرداختهای موقت: پرداختهای موقت، براساس درصدی از مبلغ هر یك از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرًا در چهارچوب و ترتیبی که در پی -ج

 -د رست مصالح پایکار منضم به پیمان و شرایط تعیین شده در فهرست بهای واحد پایه سالی که برآورد براساس آن تهیه شده است ، منظور می شودبهای مصالح پایکار، براساس فه

نرخ پیمان )موضوع بند الف(، بعلاوه درج گردیده است و « الف»که در جدول بند « ب»پرداخت قطعی: مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار، از حاصل ضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند 

 بدست می آید. 13موارد احتمالی مندرج در ماده 

 ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود.« الف»در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند : 1تبصره 

میباشد. در صورت تغییر سطوح بر اساس دستور  1، پرداخت قطعی براساس تبصره «الف»منضم به پیمان با مقادیر مندرج در جدول بند در صورت مغایرت احتمالی سطوح نقشه های : 2تبصره 

 ردد.پرداخت میگ 13درج گردیده است، بر اساس مفاد ماده  12کار مشخص، بهای این تغییرات در سطوح نقشه های منضم به پیمان که مساحت آنها در جدول الف ماده 

بیمه تامین اجتماعی، بر طبق ضوابط مورد کسور قانونی: کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز میشود. در مورد حق  -ه

 عمل در طرح های عمرانی )که براساس قیمت پایه واگذار میشوند( عمل خواهد شد.

 رت دیرکرد در پرداخت به این پیمان تعلق نمی گیرد.جبران خسا –و 

رف کارفرما در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار، تغییراتی در مشخصات فنی )ازجمله تغییر نوع مصالح( و یا نقشه های اجرایی از ط : تغییرات : 14ماده 

شرایط  19حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد، پیمانکار با رعایت حدود مندرج در ماده  به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات، نوع مصالح و یا

ایجاد شود، بهای این تغییرات بر  12ماده « الف»عمومی پیمان مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان خواهد بود. در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند

ال شاخص های خ تعیین شده محاسبه می شود و در صورتی که تغییر مربوط به جزییات کار باشد، طبق بهای واحد ردیفهای فهرست های منضم به پیمان، با اعممبنای نر

 فصلی به کار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضریب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور میشود.

 ............ال ضریب ی جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای منضم به پیمان موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجرا و صرفاً با اعمقیمت کارها

شرایط عمومی پیمان می  29ت تابع ماده درصد مبلغ اولیه پیمان است. مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرا 10بالاسری است. سقف مبلغ این کارها حداکثر 

 باشد.

شرایط عمومی پیمان شده و کارفرما در مدت اجرای پیمان ، اجرای کار را تنها برای یکبار  49در صورت بروز مصادیق تعلیق ، پیمان مشمول ماده : تعلیق پیمان :  15ماده 

شرایط عمومی پیمان می  49که بیشتر باشد( معلق کند. سایر ضوابط تعلیق براساس ضوابط ماده و حداکثر به مدت یك ششم مدت اولیه پیمان و یا سه ماه )هر کدام 

 باشد.

شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود، صورت  48و یا  46در صورتیکه پیمان مشمول ماده  خاتمه پیمان : –: فسخ پیمان  16ماده 

شرایط عمومی  48ماده  "ج"کارهای انجام شده، درصدهای موقت محاسبه می شود ، درصدهای موقت و بهای مصالح پایکار موضوع بند وضعیت قطعی کار براساس 

درج شده است، صرفاً درتعیین دقیق درصد )وزن(  2در صورت عدم تکمیل یك فعالیت که درصد مشخصی برای آن در پیوست شماره  پیمان ، محاسبه و قطعی میگردد.

 رای آن فعالیت ، می توان از ردیفهای فهارس بهای منضم به پیمان استفاده نمود.اج

 پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه که درصد وزنی آنها در ساختار شکست کار آمده است به صورت زیر است:: تجهیز و برچیدن کارگاه :  17ماده 

 60جدول ساختار شکست کار ، پس از اجرای تجهیز اولیه لازم به منظور شروع عملیات موضوع پیمان و یا تامین عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در %  50 -الف

 درصد ماشین آلات مورد نیاز برای آن.

 عدد وزنی منظور شده برای تجهیز کارگاه در جدول ساختار شکست کار متناسب با پیشرفت عملیات موضوع پیمان.%  50 -ب

 ابط مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه، بر اساس ضوابط مربوط فهارس بهای پایه می باشد.تعاریف و سایر ضو

 پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

 ودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید. مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است.در پایان کار، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نم

مواردی که در این پیمان نیامده است، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه های مربوط منتشره از سوی سازمان مدیریت و  : سایر شرایط : 18ماده 

 خسارت پرداخت تاخیر در تحویل زمین و خسارت پرداخت تعلیق ملاک عمل خواهد بود. برنامه ریزی)سابق(، از جمله
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 پارک مائده.  –شهرک آیت ا... طالقانی  -بندرماهشهر: محل اجرای کار :  19ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.  : : نسخ قرارداد 20ماده 

 : فین: نشانی طر 21 ماده

 شهرداری بندر ماهشهر  –بلوار شهرداری  –( 3کوی انقلاب )فاز  –نشانی کارفرما : ماهشهر 

 0652-2320015نمابر :         0652-2339114-16تلفن :                   165صندوق پستی : 

 .....................................................نشانی پیمانکار : .................................................................

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                         نماینده کارفرما                                                            

 نام و نام خانوادگی:                             مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی :                      

 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          

 : شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

نافذ بـوده و لازم اسـت در  ،تاریخ معتبر می باشددر این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این 

 صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

شرایط خصوصی  شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به: : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه بـه پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این 

فته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمـومی پیمـان . شماره و حروف به کار رایط عمومی پیمان ، بی اعتبار استمفاد ماده مربوط به آن در شر

 است.

 .چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت     

عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگـاه  پیمانکار باید پیش از آغاز:  ( رئیس کارگاه 10ماده 

ستگاه نظارت با ذکر دلیل اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده د معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در

. درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه، پیش از تغییر باید با دسـتگاه نظـارت پیمانکار موظف به این تغییر است درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و

، گزارشات ه های ازبیلت و نقشه های کارگاهیاجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشهماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص و

 روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

رنامه ریزی تفصیلی اجـرای کـار را طبـق نظـر سازمان، روش اجرا و ب "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح  ب( -18ماده 

اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان  مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی

 دن آن به شرح زیر است.است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کر

ای تهیه شود . همچنین ایـن برنامـه هدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیك مشخص باشد و با کمك نرم افزارهای موجود به صورت میل -1

 د.بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گرد

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSت کار )ساختار شکس (2

ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 یف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( تعر

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 یف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی تعر (6

 ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیك هفته و ماه  (7

 ماهیانه برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی   S رسم نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار (9
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 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

نیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویـل گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترو (1

 گردد.

 طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی  (2

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 ه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود. ی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارائنامه زمانی تفصیلدر پایان هرگزارش تطبیق بر (4

 به دستگاه نظارت ارائه نماید.علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

یلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت بـه اجـرای ها مطابق برنامه زمان بندی تفصیتچه اجرای هر یك از فعالچنان (6

 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب آن فعالیت اقدام  و هزینه

 یدستگاه نظارت و واحـد روابـط عمـوم یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام رمانکایپ (7

و یك نسخه از آن را پیوست  قرار دهد یشهردار یعموم روابط دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار

 .صورت جلسات نماید

می تواند حتی المقـدور  فی نامهکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معر الف(  -20ماده 

 ارد فوق الذکر به عهده پیمانکار می باشد.و تأمین کلیه مو مساعدت نماید

 است. مانکاریبه عهده پ ازیآلات مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیتهز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند. هـ( -20ماده 

 تن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:داش     
 لودر یك دستگاه. (1

 بیل بکهو یك دستگاه. (2

 جرثقیل یك دستگاه. (3

 دستگاه. دوکمپرسی  (4

 کمپکتور دستی یك عدد. (5

 تانکر آب یك عدد. (6

 بالابر برقی یك دستگاه. (7

 میکسر دستی ) خلاطه ( یك دستگاه.  (8

 دوربین نقشه برداری. (9

مـوارد در صـورت نیـاز ه در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر سایر تجهیزات مورد نیاز ک

 گردد.توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 افراد زیر دفترکارگاهی به تفکیك و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( به شمار  ح( – 20ماده 

مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمـایش، یخچـال، میـز و صـندلی  36دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل  یكتأمین  -

 .مانکار استریر و غیره به عهده پیلوازم تح کامپیوتر،،

 .رداخت جداگانه ای صورت نمی پذیردتوضیح: بهای موارد فوق در مبالغ پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پ

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 باشند. رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن -1

 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2

 رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. کلاً -3

 .می باشد کارگاه به عهده پیمانکار تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیزالف( -28ماده 

 .می گیردی موجود، تعدیل تعلق به این پیمان مطابق بخشنامه ها هـ ( -29ماده 

 انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است: هزینه  ج( -32ماده 

 کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز.
انجام آزمایشات، پس از تایید دسـتگاه نظـارت، گیرد و هزینه ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره 

 گردد.مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 مصوبه هیأت وزیران است. هیأت وزیران ، و یا آخرین 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 .گیرد مین تعلق به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی -36ماده 

 شود.هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می ب( -49ماده 

 گردد.ت مقطوع پرداخت میریال بصور 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه
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 .می گیرددرصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق ن الف( -50ماده 

 خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:( 6-ب– 50ماده 

)پنج میلیون  5.000،000هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ  شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای 50بق ماده جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان ط

 محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. (ریال

های مربوطـه ای دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامههتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه

 گردد.محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می

ران افغانی بدون پروانه استفاده از کارگ 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره  سایر شرایط :

 6د آن، قرارداد را فسخ نماید . )مفاد بند کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استنا

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(
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 شخصات فنی عمومی و خصوصیم:  فصل پنجم

رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنـوان بخشـی از مشخصـات فنـی 

 عمومی پیمان لازم است :

 ساختمانمشخصات فنی و عمومی  55اره نشریه شم-
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 : پیوست شرایط خصوصی پیمان() ات برنامه ریزی و کنترل پروژهمخد

ن مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما -1

 اعلام نماید.

 

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوطه WBSمجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست )پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان  -2

های قراردادی مندرج در  به طوری که با آیتم تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ،

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق  WBSشرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

WBS .مورد تایید باشد 

 

) نسخه چاپی و فایل   Gant Chartاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مج -3

لیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه و ارتباط صحیح فعاکامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم 

اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه 

وقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از ت

 برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

 

اولیه و به صورت نسخه  S-CURVEندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانب -4

اد را به صورت برنامه ای و براساس چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارد

تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و  3و2یید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند ساختار شکست کار، تهیه و به تا

( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی Resourcesفعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع)

ا ایجاد نماید. هیستوگرام ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یك شبکه کامل برنامه زمانبندی ر -انسانی 

انه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیك تخصص های مورد نیاز نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهی

 انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

 

ط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات لازم از ( در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربو Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) -5

ا جهت تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( ر

 معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.  Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1رنامه اولیه به عنوانضمناً پس از انجام بازنگری ، ب

قرار دهد. فرمت و محتوای ختیار نماینده وی پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در ا -6

ه صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست ب

 اختیار کارفرما قرار گیرند.

 انکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیم

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر -

 ید کارفرما به صورت برنامه / واقعیمورد تای WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش ) برنامه  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 واقعی ( /

 ه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشدوضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزین -

مطابقت آن  (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی وResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 )به تفکیك هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و ذکر دلایل عدم تطابق آنها.با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه

 طع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مق -

 دریافتی ( –) صادره  جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

 

مراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به ه -7

مصالح و ... ( در پروژه را در  –ماشین آلات  –تجهیزات  –د نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی فرمهای مور

 مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.
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ی ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت ها در -8

خدمات  9و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به شرایط زمانی بند درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص  22کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.

 

ر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک ، اگدر صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد -9

ارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مد

 درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 

 بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد.
 

 خود به کارفرما تحویل نماید.و قطعی پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت  -10

 

روژه رسماً از پیمانکار تحویل گرفته می تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ -11

 شود.

 

پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز  به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل -12

 ابل پرداختبه مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه ق 9پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 می باشد.

 

خود را به طور کامل دریافت می کند و در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  -13

 مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

 

اجرایی اقدام و نسبت به اخذ  کار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیاتپیمان -14

 هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.  جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 

مه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنا -15

 درصد آن می باشد. 50قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا  اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب

 

یمانکار برای تهیه صورت وضعیت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ -16

درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه  15ارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب موقت اقدامی نکند(، ک

 اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 

 ه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.مربوط به خدمات برنام 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 

 

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 کسر شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  و اخذ تایید کارفرمامناسب و محاسبه اوزان فعالیتها  WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید  4هفتگی و ماهیانه در عدم ارائه گزارش های  6

 کارفرما

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند 

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 



 است. (، خوانده شد، مورد قبولمپنج)مرحله  بندرماهشهر عملیات تکمیل ساختمان فرهنگسرا شهرک آیت ا... طالقانیپروژه : 
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 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی9  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
بطور کامل  عملیات عمرانیتهیه مصالح و اجرای 

 های اجراییمطابق شرح کار و نقشه

                        

                        

                        

3 
تهیه مصالح و اجرای سیستم برقی  مطابق شرح کار و 

 های اجرایینقشه

                        

                        

                        

4 
تهیه مصالح و اجرای سیستم تاسیساتی  مطابق شرح 

 اجرایی هایکار و نقشه

                        

                        

                        

5 
رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی و بارگیری و 

 حمل کلیه مصالح مازاد

                        

                        

                        

 کلیه مصالح مازاد و برچیدن کارگاه بارگیری و حمل  6

                        

                        

                        

 
 

 

 


