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 اول مرحله – همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی

 پیمانکار شرکت /

مناقصه عمومی با  از آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر ای اسلامی شهرشور 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهرو روکش آسفالت جدولکاری آیلند میانی  عملیات : موضوع -الف

 یالر 225،168،840،372  : مبلغ اولیه –ب  

  .صورتجلسه تحویل زمینخ انعقاد و از تاری روز 45 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.دفتر فنی و مهندسی  : دستگاه نظارت -هـ 

 

 شرایط مناقصه
ارائه  11/11/1404مورخ  10:00تا ساعت  06/11/1404از مورخ  Setadiran.irی اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشان .1

می  13:00ساعت  25/11/1404. بازگشایی پاکت ها مورخ شودتحویل بارگذاری و  10:00تا ساعت  25/11/1404و پاکت در مورخ  می گردد؛

 باشد.

سـاختمان مرکـزی  واحد حراست شـهرداری واقـع در قبقـه اول ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها به .2

شهرداری الزامی است. عدم تحویل پاکت الف موجب رد پیشنهاد خواهد گردید و شرکت کننده حق هرگونه ادعایی را در این خصـو  از 

 خود سلب می نماید.

شـروط و مـبهو و فاقـد تنـمین وزم و کـافی و وک و پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای م .3

 مهرنشده معذور است.

( را به یکی از دو قریق ذیل ریال 11.258.442.019پیشنهاددهندگان می بایست جهت تنمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه )  .4

 ارائه نمایند:

 به شهرداری بندرماهشهر.نزد بانک ملی شع 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر. –ب 

واقع در دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر  12/11/1404شنبه مورخ یکروز  10:00د از محل )سایت ویزیت( در ساعت جلسه ای جهت بازدی .5

  ای همه حاضرین برسد.برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امن

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                         

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 اول مرحله -همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای عمومی ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار

جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده  پروژه،  بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 واجد شرایط واگذار نماید. از قریق مناقصه به پیمانکار را مطابق با شرح کار ،ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر 

شورای اسلامی و ابلاغیه   مصوبه مجلس 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490شماره 

 .جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهرو روکش آسفالت عملیات جدولکاری آیلند میانی  :ب : موضوع پروژه 

  پروژه :از  ج: شرح مختصری
 تجهیز کارگاه. -1

 شامل: بندر ماهشهر دریاچه نمکساحلی جاده و روکش آسفالت جدولکاری آیلند میانی  عملیات -2

سانتیمتر ، تهیه و اجرای جداول پیش  7کیلوگرم سیمان و ضخامت  100عملیات نقشه برداری و پیاده سازی خطوط پروژه ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار  .2-1

کیلوگرم سیمان و بندکشی جداول با ملات  200سانتیمتر و بتن با عیار  20*20اخته بتنی بصورت کشیده ، تهیه و اجرای ماهیچه بتنی پشت جداول با مقطع مثلثی س

روز توسط  3به مدت حداقل  سیمان و ماسه بادی بصورت توخالی با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه .)کیورینگ و نگهداری از کلیه بتن ها و ملات های بندکشی

هرگونه استفاده از روز توسط پیمانکار الزامی می باشد ( )  3.) کیورینگ و نگهداری از کلیه بتن ها و ملات های بندکشی به مدت حداقل پیمانکار الزامی می باشد(

مشاهده ، کلیه هزینه های تخریب و ترمیو مجدد بر عهده  آب دریاچه و آب های سطحی موجود در محل جهت ساخت و نگهداری از بتن ممنوع بوده و در صورت

 پیمانکار می باشد(.

ساعت زمان جهت جذب در  24تعریض و روکش آسفالت شامل : تهیه و اجرای قیر امولوسیونی بر روی کلیه سطوح زیرسازی ) به ویه های قیر پاشیده شده به مدت  .2-2

سانتیمتر با تراکو وزم و هماهنگی دستگاه نظارت . ) پیمانکار ملزم به محافظت از ویه  7لت بیندر به ضخامت تا ویه اساس داده شود ( ، تهیه و اجرای ویه آسفا

 ساعت می باشد. اجرای هر ویه زیرسازی منوط به اخذ تائیدیه تست تراکو می باشد ( 24های آسفالت اجرا شده و جلوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل 

جاده های آسفالت شده شامل : انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین آکس جاده و پیاده کردن مسیر ، پاکسازی سطح زیر کار شامل  عملیات خط کشی .2-3

با جاروکشی و شستشوی سطح کار به نحوی که سطح زیرکار عاری از خاک، گل خشک شده، روغن و چربی باشد. در صورت وجود روغن یا چربی می بایست 

فید یا زرد مورد تایید دستگاه ر با رنگ ترافیکی سرد و رال رنگ سی قول مسیبرقرف نمودن آن اقدام شود، خط کش مواد شوینده مخصو  نسبت بهاستفاده از 

 میکرون با هماهنگی دستگاه نظارت. 400سانتیمتر و ضخامت خشک  12به صورت ممتد )متصل و مداوم( یا منقطع و متناوب به عرض حداقل  نظارت

م کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی انجا -3

 .کامل دستگاه نظارت

 .برچیدن کارگاه -4

 توضیحات :
 بر عهده پیمانکار می باشد . تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه (1

به و دارای سابقه کاری متناسب و با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر (2
 مورد تائید دستگاه نظارت می باشد. 

 اهنگی دستگاه نظارت پروژه تعین می گردد.عرض داخلی آیلند میانی ، در محل و با هم (3

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در قول مدت پروژه  می باشند. حنور افسر  12پیمانکار و پرسنل مربوقه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  (4
 ی باشد.ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی م

یرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در قول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ (5

 .هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد

هر  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یفرمت کارفرما م خش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه قبقب مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (6

 .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 3.000،000روز مبلغ 

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در قول  20به رعایت موارد مبحث  با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم (7
 مدت پروژه  می باشند.

رداخت بوده و هیچگونه هزینه حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قابل پ (8
 افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت.اضافه پرداختی بابت 

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . (9

د از و ابهام بعد از عقد قراردا کلیه آیتو های برآوردی و احجام اولیه موجود در اسناد مناقصه توسط پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت مطالعه گردیده و هرگونه سوال (10
 جانب مجری پروژه قابل قرح نمی باشد.
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های معتبر با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت انتخاب و خریداری گردد و استفاده از سایر برندهای تائید بایست از نوع درجه یک ایرانی و کارخانهرنگ مورد استفاده می (11
 .عهده پیمانکار می باشدنشده مجاز نبوده و در صورت استفاده ، کلیه هزینه های دوباره کاری بر

متر تجاوز  6متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی بین خطوط از  6متر و فاصله آزاد بین این خطوط  3در خط کشی های منقطع ، قول خطوط رنگ آمیزی شده می بایست  (12
 10متر ، به ازاء هر  3هد شد. همچنین در صورت رنگ آمیزی کمتر از درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خوا 5سانتیمتر افزایش قول فنای خالی ،  10نماید به ازاء هر 

 درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد. 5سانتیمتر کاهش قول ، 

 گیری قول خط کشی های منقطع و متناوب بر اساس قول خط کشی منقطع ) شامل بخش رنگ شده و رنگ نشده ( محاسبه و ملاک پرداخت می باشد.اندازه  (13
 یا و نقص هرگونه نمودن برقرف است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، اتمام عملیات رنگ آمیزی و خشک شدن کامل رنگ تا کار آغاز از شده کشی خط سطوح گهداری ازن (14

 پیمانکار آن عهده به احتمالی خسارت کلیه ، گروه تعطیلی نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به گردد، کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی
 .باشدمی

نماید. ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گردد ، پیمانکار می بایست به هزینه خود نسبت به خط کشی مجدد اقدام  6چنانچه بعد از مدت  (15
 سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردیددر غیر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوقه به اننمام باو

از مقادیر به  %15میکرون معادل با  50میکرون، به ازا هر  400میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  400بایست حداقل ضخامت رنگ در حالت خشک شده می (16
 عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد.

اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار در  پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات (17
 خصو  احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد.

گاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دست (18
 برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اقراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (19

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (20

ما حق دارد رأساً نسبت به چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر (21
 باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.درصد  15اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوقه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (22

 بوقه اخذ نماید .پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات وزم از ادارات مر (23

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (24

و یک نسخه از  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریماه در اختهر  انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .آن را پیوست صورت جلسات نماید

 پیش بینی شده است. روز 45، ن انعقاد قرارداد و صورتجلسه تحویل زمیناز زما:  د: زمان اجرای کار

 .ریال می باشد 225،168،840،372مبلغ برآورد اولیه اجرای کار :  هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار

 تأمین می گردد. مابین این شهرداری و پتروشیمی بندرامام )ره( و موافقت نامه فی اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری : و : محل تأمین اعتبار پروژه

 و ماشین آوت موردنیاز به عهده پیمانکار است. تهیه، حمل و تأمین کلیه مصالح، ابزار کار، نیروی انسانی : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی

 بندرماهشهر می باشد. جاده ساحلی دریاچه نمک : اجرای کار ح : محل

 ر.شهرداری بندرماهشه : و دستگاه مناقصه گزار ط : کارفرما

 داری بندرماهشهر اعلام گردد.دفتر فنی و مهندسی شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهر ی : دستگاه نظارت :

می باشد که باید  ریال( هزار و نوزده دو و چهل و دصچهار و میلیون و هشت دویست و پنجاه میلیارد و یازده) ریال 11،258،442،019 معادل : ک : تضمین شرکت در مناقصه

 به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیو شود.

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003سیبا شماره رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابل قبول نمی باشد.  چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هر پیشنهاد فاقد تنمین، تنمین های کمتر از میزان مقرر، چک تنمین شده، ه :تبصر

آن ضمانت نامه های بانکی ار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برمدت اعتب

 باید قبق فرم های قابل قبول تنظیو و صادر شود.

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                         

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 .عملیات جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر موضوع مناقصه :        

 ورد عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه م       

تجربه و ، داشتن ماشین آوت ،نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی،راه و باند 5رتبه حداقل ،داشتن شخصیت حقوقی  : شرایط متقاضی

 .و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه سابقه

 :شرایط شرکت در مناقصه 
، به ترتیب بعد تنظیو و در موعد مقرر به دستگاه  Setadiran.irداوقلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 مناقصه گزار تسلیو کند.

در داخل یکی از سه پاکت تنمین یا )پاکت الف(، پاکت رزومه شرکت است که بر حسب مورد  5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 .مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تنمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3

 ر پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از :مدارک و اسنادی که باید د .4

 دهنده برای اسناد ورد دارندگان امنای مجاز پیشنهادو آخرین آگهی در م )حداقل دو تغییر آخر( رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات

 آور.مالی و تعهد

 ناقصه، ، شرایط مردیده است شامل )فرم ضمانتنامه دهندگان ارسال یا به آنها ارائه گدبه ضمیمه دعوتنامه برای پیشنها دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که

نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات دان دولت در معاملات دولتی، تعهددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمنبرگ تعهدنامه پیشنهاد

 نامه(، نمونه فرم بیمه و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

 )تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه 

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از :  .5

 د و حروف باشد(برگ پیشنهاد قیمت که باید قبق فرم مربوقه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عد 

  مورخ  76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و قبق بخشنامه شماره

19/8/1387 

 پاکت ارزیابی : .6

 تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز .6.1

 چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد،تذکر بسیار مهو: 

باشد که دارای  بود. در بخش کیفی اسناد ارزیابی، فقط پروژه هایی مورد تأیید میسایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد 

 رضایت مندی کارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایت مندی کارفرما از هر یک از پروژه ها، الزامی می باشد.

 .ارائه سوابق اجرایی، ماشین آوت و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی .6.2

 ید دقیق، مستند و تأیید شده باشند.توضیحاً: این موارد با         

اقلاعات  بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. وزم به ذکر است عدم بارگذاری .6.3

 گردد.و موجب ابطال پیشنهاد می  بوقه به عهده شرکت کننده می باشدو مستندات جهت ارزیابی در قسمت مر

. وده باشند، بازگشایی خواهد گردیدرا کسب نم 60پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز  .6.4

حویل متیاز وزم نگردد، بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کننده تبدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل ا

 و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصو  را نخواهد داشت.خواهد گردید 

ع جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی ) موضو .6.5

 نظام مستند سازی مناقصات ( محاسبه خواهد گردید.  آیین نامه اجرایی  10ماده  و قانون برگزاری مناقصات 20ماده 

مهر و امناء نموده و ، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیو و ذکر شده بدون تغییر 5و  4،3دهای پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بن .7

 بارگذاری نمایند.  Setadiran.irانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی در سام

خدشه یا نقص در پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلو خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .8

 پیشنهاد مردود است. اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهو و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تنمین کافی آن

دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه این حق را برای خود محفوظ می از پیشنهادات مختار است. کارفرما شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک .9

دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، ین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائهمقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امناء پیمان با ارائه دهنده کمتر

 و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد. به تشخیص کارفرمالزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه 
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های های انجام کار و بهای مصالح ، هزینهکلیه هزینهقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل  .10

 شرایط یا قریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد. مگر در موارد استثنایی که صریحاًعمومی و سود و غیره خواهد بود 

بات و قوانین مربوقه آشنایی داشته باشند و آنها را رعایت پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصو .11

 های پیشنهادی خود منظور نمایند.نموده و در نرخ

سر کسورات قانونی پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیو پیشنهاد و امناء مدارک از قرف پیشنهاددهنده دلیل قبول پرداخت و ک .12

باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار کسر و به کل پیشنهادی می مزبور از قیمت

 حساب مراجع مربوط واریز نماید.

ه مورد قبول ای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصلهیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجر .13

 حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدولی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند. نخواهد بود و کارفرما

های واصله از این شرکت کنندگان مردود نی کرده اند نرختبا ه پیشنهاددهندگان به زیان کارفرماهرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود ک .14

و موضوع نیز به معاونت به معاونت برنامه ریزی و  حذف خواهد شد و یا برای همیشه از لیست پیمانکارانتشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً 

  .مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد

مناقصه ه هرعلت از اجرای قرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تنمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد در اینصورت برنده چنانچه کارفرما ب .15

 حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

 .باشدنماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود میمتحمل شده اند پرداخت نمی کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیو پیشنهاد خود .16

 گردد.ای که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ محسوب میگردد و هرگونه مکاتبهنشانی پیشنهاددهنده همان است که در باوی دعوتنامه ذکر می .17

روز کاری،  7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10معادل  در زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، .18

 را ارائه نماید. ه موصوفضمانت نام

ار عملیاتی است که قبق باشد و ملاک عمل کارکرد پیمانکتمام مقادیر متره پیوست ، بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمی .19

 گردد.دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادر می

ه قیمت بشرح برگ با توجه به مقطوع بودن قیمتها ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارائ .20

 پذیرد.نمایند و این شهرداری هیچگونه افزایش قیمت در زمان اجرا عملیات بدلیل صعوبت کار و موارد اینچنینی را نمیپیشنهاد قیمت پیوست اقدام 

 می شود. شرایط عمومی عمل 42گردد و قی آن به ترتیب ماده می تنمین ماه از سوی پیمانکار 12موقت برای مدت از تاریخ تحویل  حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، .21

شود، نصف این ای نگهداری میآن به عنوان تنمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه %10های ماهیانه شرکت معادل مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیتاز .22

 گردد. تحویل قطعی مسترد میمبلغ پس از تصویب صورت جلسه تحویل موقت و نصف دیگر را پس از 

 . ناشی از انجام عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار می باشد.جمع آوری نخاله و مازاد مصالح و .. .23

 واهد شد.مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوقه برخورد خ پیمانکار .24

نویس و بدون قلو خوردگی و با پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود ت که بوسیله پیشنهاددهنده در برگقیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی اس .25

 شود.حروف نوشته می

از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان نحوه تغییر و تسلیو آنها کتباً  هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و .26

 منظور خواهد شد.

دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقنای مهلت تسلیو پیشنهادها برای خود محفوظ می .27

 شنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیو شده باشد پیبه دعوت شدگان ابلاغ می

تواند آخرین مهلت ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار میاز آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت .28

 ندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق ا

د پیمان مبادرت نماید. در برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تنمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقا .29

شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در او در مناقصه، بدون تشریفات قنایی به نفع شهرداری، ضبط میغیراین صورت تنمین شرکت 

پیمان نشود،  حاضر به انعقاد مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور

برنده مناقصه سپرده نفر تنمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیو ضمانت انجام تعهدات از قرف 

 دوم مسترد نخواهد شد.

 ی شود.پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تنمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد م .30

 مراجعه نمایند. ه نشانی کارفرماتوانند ببیشتر میمدارک ارائه شده توسط پیشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اقلاعات  .31

یا به هر دلیلی از انجام موضوع  ، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده وتشخیص دهد که پیمانکار که کارفرمادر صورتی  .32

سارت، قبق مقررات قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تنییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خ

 حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد. شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکارو جایگزینی 
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اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت پروژه گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهاقصهچنانچه من .33

ه ماه جهت کلیه اخطارها(، به باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سمذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. ترتیب به مدت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

 باشد.این شهرداری محروم می گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصاتبدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

                         افزایش یا کاهش دهد.          %25می تواند کار را تا  کارفرما .34

 می باشد.                  7033برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی شهرداری شعبه  پیمانکار .35

                                                             

 مجاهد نظارات

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/10/1337عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ  دهنده در موردتعهدنامه پیشنهاد

 .عملیات جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی نون منع مداخله دهنده با امناء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقااین پیشنهاد

یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تنمین شرکت در  این موضوع به اثبات برسد، کارفرمانمی باشد و چنانچه خلاف   1337ماه 

 مناقصه فوق را ضبط نماید.

پیمان مربوط را امناء نماید و خلاف اظهارات  عنوان پیمانکار خیص داده شود و بهفوق تشکه هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه  همچنین قبول و تأیید می گردد

نفع نماید و یا سهیو و ذی فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان

را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و  ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکارحق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و  کار را به آن ها محول کند کارفرماقسمتی از 

 می باشد. زان خسارت وارده به تشخیص کارفرماتأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین می

اتب را بلافاصله به اقلاع راین پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م

حق دارد  به اقلاع نرساند نه تنها کارفرما فاصلهدهنده مراتب فوق را بلا، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد برساند تا قبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود کارفرما

خیص خود از اموال این پیشنهاد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوقه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تش

 دهنده وصول خواهد نمود.

 م می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوقه می باشد.منافاً  این که پیشنهاددهنده اعلا

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 و مهر پیشنهاددهنده :آور نام خانوادگی و امنای مجاز تعهد نام و
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 «تعهـدنـامـه » 

 

می دارم این شرکت در رسته                                                   اینجانب                                          مدیرعامل شرکت                                            اعلام                   

کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه ی درجه بندی در حد                                        رتبه                                         می باشد و از نظر ظرفیت دارا

کارمندان دولت مصوب دی ماه سال به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله 

ت هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف این موضوع اثبات شود ، کارفرما  محق به فسخ پیمان و دریاف  1337

 خسارت از این شرکت می باشد . 

 مهر و امناء مجاز شرکت                                                                                                                  

 
 

 

 

 

 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد

 .عملیات جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

ن قوانین، مصوبات، آئین بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امناء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اقلاع کامل این پیشنهاد دهنده از مت -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.انامه ه

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در ین بدین وسیله همچن -ب

 دهنده تقبل و تعهد می شود.ه و پیمان مورد قبول این پیشنهادآن ها در ارتباط با این مناقص

 می مناقصه و پیمان.فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمو -ج

 .آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 مومی پیمان.نمونه پیمان و شرایط ع -4

 .55شماره مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد  16/6/82مورخ  101656/101شماره و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 پیمانکار.انتخاب 

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادای مجاز تعهدضنام و نام خانوادگی و ام

نیز بوده و در این  و قبول این مناقصه گزار و کارفرمامراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید         

 مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 اد قیمتبرگ پیشنه

 .عملیات جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر : موضوع مناقصه

ناقصه، شرایط امناء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط م     

سناد و مدارک عمومی مناقصه و اپیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و  خصوصی مناقصه و

کار و با اقلاع  ل از محلپیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به قور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کام

 کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایو که :

پیشنهادی )به عدد(  کل با مبلغ 1404بر اساس فهارست بهای رشته ابنیه و راه و باند سال عملیات موضوع مناقصه فوق را  .1

................................ریال و )به حروف(.................................................................................................................. ریال...........................................................

 ضریب پیمان برابر است با ................ انجام دهو. مطابق جدول ذیل

 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96پیشنهادی را براساس اسناد و مدارک مناقصه و قبق بخشنامه شماره  متیق زیآنال .2

 .پیوست، در پاکت )ج( قرار داده امبه  19/8/1387مورخ 

 و که :چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمای .3

ز از الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امناء نموده همراه تنمین انجام تعهدات حداکثر ظرف هفت رو

 تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیو نمایو.

محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایو و کلیه کارهای موضوع ب( ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، کلیه ماشین آوت و تجهیزات وزم را در 

 پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانو.

 تأیید می نمایو که کلیه ضمائو اسناد و مدارک مناقصه جزء وینفک این پیشنهاد محسوب می شود. .4

 هریک از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصو  ندارد. اقلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به .5

( دعوتنامه را به تحت عنوان تنمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امناء و مبادله پیمان و تسلیو تنمین اجرای تعهد، تنمین موضوع بند )ک .6

 در پاکت )الف( تقدیو داشته ام. نفع کارفرما

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 .ندرماهشهرعملیات جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک ب مربوط به مناقصه:

قـرارداد آن قسـمت از این پیشنهاددهنده با امناء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقـع عقـد 

ده است در مقابل خطرات احتمـالی مربـوط بـه شرایط عمومی پیمان پیش بینی ش 21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به قوری که در شرایط مناقصه وماده 

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیو شده است.اقلاع کامل  ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر با

ر نشـود تـا یید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوقه تنظیو و تسلیو گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امـر میسـهمچنین تأ

شرایط عمومی پیمـان راسـاً در  21مه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیو بی 3حداکثر 

خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نمایـد ایـن پیشـنهاد دهنـده مسـئول این مورد اقدام 

 .خسارات ناشی می باشد

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 

 «نامــهتعهــد» 

 

نمایو درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و شرکت ...........................................................  ثبت شده به شماره ................................  تعهد می     

)شـماره  11/12/1381وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شـرکت هـای پیمانکـاران مصـوب جلسـه مـورخ 

آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک بندر ماهشهر دریافت برحسب دعوت شرکت نموده و هـ( برای مناقصه پروژه جدولکاری آیلند میانی و روکش  23251ت /48013

فاد آئین نامه مذکور تطبیق برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با م

این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به ایـن  نمایو چنانچهدهو . همچنین تعهد می

مه و ارداد مفـاد اساسـناشرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را قوری آماده نمایو که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قـر

 تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهو .

های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تنمین مشارکت شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور قی مهلت

 د ، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نمای

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                                          شرکت برای اسناد تعهدآور                               
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

ردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه پروژه گآیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امناء کننده زیر متعهد می 18مطابق ماده 

شده است به شرح زیر جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک بندر ماهشهر دریافت ،کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده 

شته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار وزم برای شرکت در مناقصه و عقد باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رمی

 قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

 رشته کار نام پروژه ردیف
نام دستگاه اجرایی 

 قرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

در    ظرفیت پایه

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

کار بوده است و مطابق با چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 ط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضواب

 

 و تعهد آور تاریخ :                                                                                                            امناء مجاز

 

 

ید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت ، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاد دهنده ، این برگ جزء وینفک اسناد مناقصه بوده و با     

 رئیس جمهور ارسال گردد.در پاکت ) ب ( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی 
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       ر ارجاع کار/مناقصه/ مزایدهمایل است د

 

 برابر مبلغ                    ریال تنمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

 موضوع ارجاع کار در اقلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از امنای پیمان مربوط یا تسلیو ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  پایگاه اقلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 طالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی م                                              میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قنایی داشته باشد ،

 بپردازد.                     کرد                           

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید اسـت و درصـورتی کـه                                       نتوانـد یـا                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

تمدیـد  هرا موفق ب                                             موجب این تمدید را فراهو نسازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                               نماید ،    ن

 پرداخت کند.                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باقل و از درجه اعتبـار                                              از سوی     چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر     

 ساقط است ، اعو از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

جاع کار و آگهی در روزنامه کثیراونتشار میسر خواهد بـود. در صـورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ار

 ضمانتنامه موضوع به اقلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام ضامن
 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 ضامن نام

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمـومی و دیگـر                مورخ                 اره به شم اول مرحلهو آگهی مناقصه  30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

مجاهـد شهرداری بندرماهشـهر بـه نماینـدگی فی مابین   1404/     /   تاریخ مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در

نامیده می شود، از یـک  که در این پیمان کارفرما 52339114-16تلفن                     بهان مرکزی شهرداری ساختم – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  نظارات

نامیـده مـی  پیمان، پیمانکار نکه در ای  لفن          تو شماره      به شماره ملی           به نمایندگی                                         به شماره ثبت شرکت                     سو و 

 شود، از سوی دیگر ، قبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

 .عملیات جدولکاری آیلند میانی و روکش آسفالت جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر : : موضوع 1ماده 
 : مشخصات اجرایی پروژه : 2ماده 

 ارگاه.تجهیز ک .2.1
 شامل: بندر ماهشهر دریاچه نمکساحلی جاده و روکش آسفالت جدولکاری آیلند میانی  عملیات .2.2

سانتیمتر ، تهیه و  7کیلوگرم سیمان و ضخامت  100جداول با عیار عملیات نقشه برداری و پیاده سازی خطوط پروژه ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر  .2.2.1

 200سانتیمتر و بتن با عیار  20*20ه ، تهیه و اجرای ماهیچه بتنی پشت جداول با مقطع مثلثی اجرای جداول پیش ساخته بتنی بصورت کشید

 کیلوگرم سیمان و بندکشی جداول با ملات سیمان و ماسه بادی بصورت توخالی با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه .)کیورینگ و نگهداری از کلیه

.) کیورینگ و نگهداری از کلیه بتن ها و ملات های بندکشی به توسط پیمانکار الزامی می باشد(روز  3بتن ها و ملات های بندکشی به مدت حداقل 

هرگونه استفاده از آب دریاچه و آب های سطحی موجود در محل جهت ساخت و نگهداری روز توسط پیمانکار الزامی می باشد ( )  3مدت حداقل 

 های تخریب و ترمیو مجدد بر عهده پیمانکار می باشد(. از بتن ممنوع بوده و در صورت مشاهده ، کلیه هزینه

ساعت  24تعریض و روکش آسفالت شامل : تهیه و اجرای قیر امولوسیونی بر روی کلیه سطوح زیرسازی ) به ویه های قیر پاشیده شده به مدت  .2.2.2

سانتیمتر با تراکو وزم و هماهنگی دستگاه نظارت .  7 زمان جهت جذب در ویه اساس داده شود ( ، تهیه و اجرای ویه آسفالت بیندر به ضخامت تا

ساعت می باشد. اجرای هر ویه  24) پیمانکار ملزم به محافظت از ویه های آسفالت اجرا شده و جلوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل 

 زیرسازی منوط به اخذ تائیدیه تست تراکو می باشد (

شامل : انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین آکس جاده و پیاده کردن مسیر ، پاکسازی سطح زیر  عملیات خط کشی جاده های آسفالت شده .2.2.3

کار شامل جاروکشی و شستشوی سطح کار به نحوی که سطح زیرکار عاری از خاک، گل خشک شده، روغن و چربی باشد. در صورت وجود روغن 

ر با رنگ ترافیکی سرد و رال ی قول مسیبرقرف نمودن آن اقدام شود، خط کش بت بهیا چربی می بایست با استفاده از مواد شوینده مخصو  نس

سانتیمتر و ضخامت خشک  12به صورت ممتد )متصل و مداوم( یا منقطع و متناوب به عرض حداقل  فید یا زرد مورد تایید دستگاه نظارترنگ س

 میکرون با هماهنگی دستگاه نظارت. 400

با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل  انجام کلیه عملیات تکمیلی .2.3

 .دستگاه نظارت

 .برچیدن کارگاه .2.4

 توضیحات :
 باشد . تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می (1

به و دارای سابقه کاری با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر (2
 متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد. 

 روژه تعین می گردد.عرض داخلی آیلند میانی ، در محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پ (3

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در قول مدت پروژه  می باشند.  12پیمانکار و پرسنل مربوقه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  (4
 حنور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد.

ت بایست در قول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورپیمانکار می  (5

 .بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد

باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به  یفرمت کارفرما م و کنترل پروژه قبق بخش خدمات برنامه ریزی مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (6

 .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یازا

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها  20 با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث (7
 ( در قول مدت پروژه  می باشند.

رداخت بوده و هزینه حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قابل پ (8
 ت نخواهد پذیرفت.هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صور

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . (9
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و ابهام بعد از عقد  کلیه آیتو های برآوردی و احجام اولیه موجود در اسناد مناقصه توسط پیمانکار قبل از ارائه پیشنهاد قیمت مطالعه گردیده و هرگونه سوال (10
 قابل قرح نمی باشد. قرارداد از جانب مجری پروژه

های معتبر با هماهنگی قبلی دستگاه نظارت انتخاب و خریداری گردد و استفاده از سایر برندهای بایست از نوع درجه یک ایرانی و کارخانهرنگ مورد استفاده می (11
 .دتائید نشده مجاز نبوده و در صورت استفاده ، کلیه هزینه های دوباره کاری برعهده پیمانکار می باش

 6متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی بین خطوط از  6متر و فاصله آزاد بین این خطوط  3در خط کشی های منقطع ، قول خطوط رنگ آمیزی شده می بایست  (12
 3ت رنگ آمیزی کمتر از درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد. همچنین در صور 5سانتیمتر افزایش قول فنای خالی ،  10متر تجاوز نماید به ازاء هر 

 درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد. 5سانتیمتر کاهش قول ،  10متر ، به ازاء هر 

 گیری قول خط کشی های منقطع و متناوب بر اساس قول خط کشی منقطع ) شامل بخش رنگ شده و رنگ نشده ( محاسبه و ملاک پرداخت می باشد.اندازه  (13
 هرگونه نمودن برقرف است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، اتمام عملیات رنگ آمیزی و خشک شدن کامل رنگ تا کار آغاز از شده یکش خط سطوح نگهداری از (14

 احتمالی خسارت کلیه ، گروه تعطیلی نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به گردد، کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی یا و نقص
 .باشدمی پیمانکار آن عهده به

ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گردد ، پیمانکار می بایست به هزینه خود نسبت به خط کشی مجدد  6چنانچه بعد از مدت  (15
 کار کسر خواهد گردیداقدام نماید. در غیر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوقه به اننمام باوسری از مطالبات پیمان

از  %15میکرون معادل با  50میکرون، به ازا هر  400میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  400بایست حداقل ضخامت رنگ در حالت خشک شده می (16
 مقادیر به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد.

ل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قاب (17
 پیمانکار در خصو  احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد.

های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد  پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت (18
 نقشه برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اقراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (19

 .ردیتگاه نظارت صورت پذدس یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (20

ما حق دارد رأساً چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر (21
 یمانکار کسر نماید.درصد باوسری از مطالبات پ 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوقه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (22

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات وزم از ادارات مربوقه اخذ نماید . (23

دستگاه نظارت و واحد  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام انکارمیپ (24

قرار  یشهردار یوابط عمومر دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یروابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید دهد

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : : اسناد و مدارک 3ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

  ب( شرایط عمومی

 ( شرایط خصوصیج

 برنامه زمانبندی کلی( د

 فنی. مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهایو( 

 ح( نقشه ها

 ر( شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
آیـد . ایـن گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان بـه شـمار میاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین قرفین پیمان مبادله می         

ک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجـود دو گـانگی بـین اسـناد و اسناد در چارچوب اسناد و مدار

ا مشخصات فنی خصوصی ، نقشه هـای رتیب بمدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ت

 اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

بر اساس فهارست بهـای رشـته  .........( ریال................................( و )به عدد ....................................مبلغ کل پیمان )به حروف.......................................  :: مبلغ  4ماده 

 می باشد. 1404ابنیه و راه و باند سال 

 مال می گردد .های پیمانکار اعدر صورت وضعیت 19/8/1387مورخ  76574/100ضریب پیمان برابر است با .................. که مطابق جداول بخشنامه شماره 

 مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 5ماده 
 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 مومی پیمان است.شرایط ع 30. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده روز است 45 از تاریخ تحویل زمین ، ب( مدت پیمان
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 ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیو می شود.

 .متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید د( پیمانکار

اه از سـوی مـ 12، بـرای مـدت شرایط عمومی تعیین مـی شـود 39اده حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که قبق م :: دوره تضمین  6ماده 

 شرایط عمومی عمل می شود. 42می گردد و قی آن به ترتیب ماده ، تنمین پیمانکار

 33و  32که با توجه به مواد ی و مهندسی شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.دفتر فن:  اجرای کار ر: نظارت ب 7ماده 

 شزایط عمومی انجام می شود.

 جاده ساحلی دریاچه نمک. – بندرماهشهر : : محل اجرای کار 8ماده 

 نظیو گردیده و کلیه نسخ حکو واحد دارند.این قرارداد در شش نسخه ت  :: نسخ قرارداد 9ماده 

 : : نشانی طرفین 10ماده 

 شهرداری بندر ماهشهر  –بلوار شهرداری  –( 3کوی انقلاب )فاز  –: ماهشهر  نشانی کارفرما

 0652-2320015نمابر :         0652-2339114-16تلفن :                   165صندوق پستی : 

 ..............................................................................................................: ........ نشانی پیمانکار

 پیمانکاراینده / نمایندگان نم                                                                                       نماینده کارفرما                       

 نام و نام خانوادگی:                             مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی :                      

 سمت:                                                                                        سمت : شهردار                      

  امضاء                                        امضاء                                          

 

 

 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.2/3/1378مورخ 1088/102-842/54بخشنامه شماره : شرایط عمومی پیمان  فصل سوم :

باشد، نافذ بوده ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می های سازمان مدیریت و برنامهها و دستور العملدر این پیمان کلیه بخشنامه

 ها استفاده گردد.ها و دستورالعملهای جدید از آخرین بخشنامهو وزم است در صورت ابلاغ بخشنامه

مومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط ع ن :فصل چهارم : شرایط خصوصی پیما

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی

رایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در ش

 شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 ت.چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داش

پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان :  ( رئیس کارگاه 10ماده 

. در صورتی که شخص مورد نظـر قـادر بـه انجـام رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حنور داشته باشد 

نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است . درصورت تصمیو پیمانکار وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگـاه شـخص واجـد صـلاحیت  بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت

 ردد.دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گ

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار  "ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد( خدمات برنامه"پیمانکار متعهد است که براساس شرح  ب( – 18ماده 

مانی تفصیلی اجـرای کـار ، را قبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه ز

 مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.هفت روز بعد از تاریخ 

ای تهیه شـود . هدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میل -1

 س بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.همچنین این برنامه بایستی در مقیا

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دویل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می -3

 ن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلیمنطبق بود (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به قور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2
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ها، رعایت پیش اد شبکه منطقی فعالیترعایت اصول تنظیو برنامه زمانبندی به قور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایج (3

 نیازها و پس نیازها، تعریف تقویو پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 ارائه جداول ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (7

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه   S رسو نمودار (8

 چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امنای پیمانکارارائه چهار نسخه  (9

 هـ( -18ماده 

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

ونیکی مربوقه گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی قبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکتر (1

 دستگاه نظارت تحویل گردد.

ربوقه دستگاه گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی قبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجو ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 نظارت تحویل گردد.

 رصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتو از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و د (3

 در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دویل آن ذکر شود.  (4

صالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آوت ، ورود و خروج م (5

 ارائه نماید.

یش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً ها مطابق برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بچنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15ب های مربوقه را با احتسانسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه

دستگاه نظارت و  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7
 یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یواحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

ه معرفـی نامـه کارفرما در خصو  امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت ، فقط درصورت نیاز بـالف(  -20ماده 

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.می

 است. مانکاریبه عهده پ ازیآوت مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیتهز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آوت رعایت کند. هـ( -20ماده 

 داشتن حداقل ماشین آوت زیر در کارگاه الزامی است:     
 جرثقیل یک دستگاه (1

 کمپرسی چهار دستگاه. (2

 تانکر آب یک عدد. (3

 دستگاه. 2چکش تخریب دستی  (4

 فین آسفالت یک دستگاه. (5

 غلتک دستی یک دستگاه . (6

 فینیشر آسفالت یک دستگاه. (7

 غلتک چرخ وستیکی دو دستگاه. (8

 تانکر قیرپاش یک دستگاه. (9

 اک میکسر.تر (10

 دوربین نقشه برداری. (11

کارگاه اقدام نماید . سـایر و سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به قور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در  

 گردد.موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 ح(  – 20ماده 

 د.انکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( به شمار افراد زیر دفترکارگاهی و  به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کنپیم     
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ه همـراه کلیـه مترمربعی جهت دستگاه نظارت پروژه ، سالن جلسات کارفرما و دفتر فنی پیمانکار ب 12تأمین سه دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت های حداقل  -
شـتی مجهـز جهـت امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی، کامپیوتر ، لوازم تحریر و غیره و همچنین  تـامین سـرویس بهدا

 استفاده نیروهای اجرایی و دفتری بر عهده پیمانکار است .
 .پذیردای صورت نمیاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانهتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگ

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1
 برساند. از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت -2
 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3

 .باشدتأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی الف(-28ماده 

 ی گیرد.نمتعدیل تعلق  به این پیمان هـ ( -29ماده 

 ار است:های زیر، به عهده پیمانکهزینه  انجام آزمایش  ج( -32ماده 
 .صورت نیازکلیه آزمایشات اولیه و مجدد در   

گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55و101وزم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره  
 گردد.ت پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت میتایید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبا

 هزینه انجام آزمایش سینی قیر ، دانه بندی آسفالت و دیگر آزمایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد.

هیأت وزیران ، و یـا آخـرین مصـوبه  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تنمین حسن انجام کار پیمان ، قبق مصوبه شماره  (35ماده 
 هیأت وزیران است.

 گیرد.پرداخت پیش پرداخت ، به این پیمان تعلق نمی( 36ماده 
 شود.هزینه باوسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می ب( -49ماده 
 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000به مبلغ  های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانهدر حد هزینه 

 .گیرددرصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی الف( -50ماده 

 خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود: (6 -ب-50ماده 
شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ  50پیمان تا یک چهارم مدت پیمان قبق ماده جریمه تاخیر غیر مجاز 

 )بیست وپنج میلیون( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. 25.000،000
های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس د ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گرد

 گردد. های مربوقه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میبخشنامه

 سایر شرایط :
استفاده از کارگران افغـانی بـدون  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 

ه استناد آن ، قـرارداد را پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند ب
 ی فنی ضمیمه پیمان(بخش دستور العمل و استانداردها 6فسخ نماید . )مفاد بند 

 

 کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                             نام و نام خانوادگی پیمانکار:

 نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                                         مهرو امناء

 امناء    

 

 

رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به  جم : مشخصات فنی عمومی و خصوصی :فصل پن

 عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان وزم است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

 همشخصات فنی عمومی را 101شماره  نشریه. 
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 فصل ششم : خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :
ن مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما -1

 اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوقه WBSر مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست )پیمانکار موظف است حداکثر د -2

ده ، به قوری که با آیتو های قراردادی مندرج در تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردی

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق  WBSشرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

WBS .مورد تایید باشد 

) نسخه چاپی و فایل   Gant Chartدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت پیمانکار موظف است حداکثر در م -3

وزم و ارتباط صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای 

اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط بروز شود. وزم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه 

خدمات ولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئ

 برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به صورت نسخه  S-CURVEمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مننو به نمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه ز -4

اد را به صورت برنامه ای و براساس چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارد

تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و  3و2کست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند ساختار ش

( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی Resourcesالیت، منابع)فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاقع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فع

ا ایجاد نماید. هیستوگرام ماشین آوت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی ر -انسانی 

به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز  نیروی انسانی و ماشین آوت ارائه شده، بایستی

 انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

دویل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات وزم از ( در برنامه زمانبندی وزم است پیمانکار ضمن ارائه  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) -5

ا جهت تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیو نماید. کارفرما در خصو  تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( ر

 معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.  Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوانضمناً پس 

ر اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظو را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و د -6

ه صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اقلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست ب

 اختیار کارفرما قرار گیرند.

 ه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:گزارشات هفتگی و ماهیان

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر دویل عدم اجرا آنها و سایر -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSاوزان و و جداول پیشرفت فیزیکی به همراه  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش )  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اقلاعات : احجام کل  -

 برنامه / واقعی (

 دویل ، احجام و هزینه های مربوقه که به تایید کارفرما رسیده باشدوضعیت تغییرات کاری با ذکر  -

مطابقت آن  (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آوت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی وResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 آوت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و ذکر دویل عدم تطابق آنها.با جداول نیروی انسانی و ماشین 

 طع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مق -

 دریافتی ( –ت وضعیتها و پرداختها ) صادره جدول گزارش صور -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

در قالب  مراه شرح فعالیت های اجرا شدهپیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اقلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آوت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به ه -7

مصالح و ... ( در پروژه را در  –ماشین آوت  –تجهیزات  –فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

 ری ارائه نماید.مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آما

های ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر  در صورتیکه پیمانکار اقلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت -8

خدمات  9در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به شرایط زمانی بند درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود.  22کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول)مرحله  جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهرو روکش آسفالت جدولکاری آیلند میانی   پروژه : 

  
19 

ریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی ج -9

ارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مد

 ریمه خواهد شد . درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی ج

 بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد.

 های موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت  -10

 روژه ر از پیمانکار تحویل گرفته می شود.تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ -11

زی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ری -12

 و محاسبه قابل پرداختبه مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید  9پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 

 می باشد.

خود را به قور کامل دریافت می کند و در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  -13

 د.مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد ش

ملیات اجرایی اقدام و نسبت به اخذ پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیو نهایی صورت جلسات ع -14

 ه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. جلسات فوق الذکر را در زمان مقتنی ارائ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

مه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا اقدامات هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوقه به منظور تصویب برای واحد برنا -15

 درصد آن می باشد. 50م تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا مقتنی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عد

یمانکار برای تهیه صورت وضعیت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پ -16

درصد باوسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار  15ند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب موقت اقدامی نک

 حق هیچ گونه اعتراضی در این خصو  را ندارد.

 برنامه ریزی و کنترل پروژه به قور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.مربوط به خدمات  16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای  -17

 
 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 درصد وزنی بند مربوقه در قرارداد عنوان ردیف

 کسر شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  یتها و اخذ تایید کارفرمامناسب و محاسبه اوزان فعال WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 یزیخدمات برنامه ر 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4های هفتگی و ماهیانه در  عدم ارائه گزارش 6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 

 

 

 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول)مرحله  جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهرو روکش آسفالت جدولکاری آیلند میانی   پروژه : 
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  ه زمان بندی کلیبرنام
 

 

 برنامه زمانبندی پروژه

ف
دی

ر
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 (روززمان پروژه ) 

روز 45  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
 جدولکاری عملیاتتهیه مصالح و اجرای 

 بطور کامل مطابق شرح کار 

                        

                        

                        

3 
بطور کامل  تهیه مصالح و اجرای آسفالت 

 های اجراییمطابق شرح کار و نقشه

                        

                        

                        

4 
تهیه مصالح و اجرای خط کشی آسفالت 

 مل  مطابق شرح کار بطور کا

                        

                        

                        

5 
رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی و 

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد

                        

                        

                        

6 
رگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و با 

 برچیدن کارگاه

                        

                        

                        

 
 

   

 

 
 

 

 

 


