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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  در بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
 بندرماهشهر لع شمالي سطح شهرضموضوع: انجام عمليات متفرقه عمراني  -الف

 يالر 31,176,056,783  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 12 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهرنظارت: دستگاه  -هـ 
صلاحيت ايمني اداره كار و امـور  جمهور و گواهينامهاز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 شرايط مناقصه
تـا پايـان وقـت اداري مـورخ  09/03/1402از مـورخ   Setadiran.irت الكترونيكي دولت به نشـاني در سامانه تداركااسناد مناقصه  .1

 اشد.مي ب 04/04/1402. بازگشايي پاكت ها مورخ شودتحويل  18:00تا ساعت  03/04/1402و پاكت در مورخ  گردد؛ مي ارائه 22/03/1402

 مي است.ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي قبل از جلسه بازگشايي الزا .2

ك و مشروط و مبهم و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لا يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .3
 مهرنشده معذور است.

را به يكي از دو طريـق  )ريال 1,558,802,839مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در .4
 يل ارائه نمايند:ذ

 .نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

 شهرداري ه شهريطراحي و توسعدفتر  واقع در 24/03/1402 مورخ شنبهچهارروز  12 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .5
  بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين برسد.

 
 
 

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 اول مرحله -عمومي ه شركت در مناقصهدعوت نام
 شركت / پيمانكار

 ح شهرضلع شمالي سطعمليات متفرقه عمراني پروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222ز شماره مجوبدينوسيله به استناد     
 شرايط واگذار نمايد. از طريق مناقصه به پيمانكار واجد را بندرماهشهر

ماره مصوبه مجلس شوراي اسـلامي و ابلاغيـه  شـ 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 بندرماهشهر ضلع شمالي سطح شهرنجام عمليات متفرقه عمراني ا: ب : موضوع پروژه 
دي ريزي، كارهاي فولاانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتن :ي از پروژه ج: شرح مختصر

 ري،اسبك و سنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سراميك ك
 آميزي ، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، آبياري و زهكشي، لوله گذاري فاضلابي و غيره .موزائيك كاري، برش و نصب شيشه، رنگ

 توضيحات :
يچگونه ضريبي بابت ه ينعمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا از ا .1

 ينههيچ گونه هز گيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح از دپو تا محل اجرا،تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي
 جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 ه نظارت برسد .كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگا .2
 باشد،يور نممقد ينيماش لياستفاده از وسا امكان كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3

 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م

فهرست بهاي  290902هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعاد و ضخامت تنها از رديف پرداخت  .4
 ي پرداخت نخواهد شد .ب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد ، هزينه جداگانه اپذيرد و بابت حمل و نصابنيه منضم به پيمان انجام مي

نها از رديـف و ضخامت ت پرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هر ابعاد .5
ار تهيه مي گردد ، هزينه جداگانـه اي پرداخـت نخواهـد پيمانك پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسطفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901

 شد.

 واهد شد.فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان پرداخت خ 120107هزينه تهيه ، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در هر ابعاد و رنگ به همراه بندكشي از رديف  .6

ي تهيـه ، در رديف ها 1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .7
يشنهادي قيمت هاي پكفپوشهاي بتني ديده شده است و از اين بابت هيچگونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه را در 

 خود لحاظ نمايد .

ه (موجود در هايي به برآورد اوليه پروژه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديفبا توج .8
 ان نخواهد داشت .منضم به پيم درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآورد اوليه 25و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  )كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

باشد و بهاي شود. لذا پيمانكار موظف به اجراي كليه عمليات ابلاغي از طريق دستگاه نظارت ميمنضم به پيمان تلقي مي 1402هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم .9
هاي ز آيتمجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي جهت استفاده اباشد و عدم وهاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميعمليات انجام شده براساس آيتم

شرايط عمومي بصورت  29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402هاي فهارس بهاي سال باشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك از رديفدار نميستاره
 ود. دار قابل پرداخت خواهد بقيمت جديد و آيتم ستاره

 ست.ا يآلات ضرور نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .10

از محل مطالبات ال  ري 1,500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .11
 .گردديكسر م مانكاريپ

 فهرست بهاء ابنيه اعمال مي گردد. 010406و  010405ه رديف هاي ب 0,5ي ماشين آلات ، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله .12

س ماژور معرفي آماده بكار جهت كارهاي فوري و فورگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت  5پيمانكار بايستي حداقل داراي  .13
كه  باشد. ضمناً معرفي يك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر سه گروه كاري الزامي است. لازم به ذكر استنفر بنا و كارگر مي 4گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 ص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.هاي كاري مورد نياز را به تشخيپيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه

ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و اكيپ مورد نظر ساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر  .14
آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به برنامه ريزي تأييد شده توسط دستگاه نظارت) به  را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام



 رد قبول است.)، خوانده شد، مواولبندرماهشهر (مرحله  ضلع شمالي سطح شهر پروژه : انجام عمليات متفرقه عمراني 

 

٤

درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد . بديهي است در  15فتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب يتأخير ب
 نام پيمانكار خواهند بود.ي كار مشمول بيمه حوادث بياين صورت عوامل اجرا

يس اي لازم با پلاهنگي هانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه هم .15
ه اي معـادل معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود .در غير اينصـورت جريمـ راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با

 د بود .ريال جهت هر اكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهده پيمانكار خواه 2،000،000روزانه 

اه سـال تعديل تعلق مي گيرد. شايان ذكر مي باشد شاخص مبناي تعديل پروژه ، اسفند مـ 15/09/82مورخ  101/  173073نامه شماره به اين پيمان بر اساس بخش .16
 مي باشد . 1401

كس تهيه نمايد و يـك ين اجراي و پس از اتمام كار) عح -پيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمليات پروژه .17
مـت شـرده بـا فرنسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيـه يـك عـدد لـوح ف

 پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات  .18

هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. ( آيتم هاي لولـه گـذاري صرفا جهت فعاليت 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال  .19
باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لولـه گـذاري دفـع آبهـاي ساختماني مياين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي 

قابـل  1402ال سميليمتر به بالا از فهرست بهاء شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب   200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160سطحي تا قطر 
 داخت مي باشد.پر

 محدوده پروژه شامل مناطق شهري كه در محدوده ضلع شمالي بولوار آيت ا... طالقاني تا خيابان آب بندر ماهشهر مي باشد. .20

 

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .ريال مي باشد 31,176,056,783اوليه اجراي كار  مبلغ برآوردهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

 دي به عهـده كارفرمـا باشـد، دسـتمزد درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمع تولي
ضـافه فهرست بها منضم به اين پيمان پرداخت مي گردد و هـيچ گونـه ا 210110و  210109اجراي كفپوش و جدول سمنت پلاست با هر طرح و ابعادي از رديف هاي 

ا در صـورت وظف است در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نمايد . ضمنبهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفت و پيمانكار م
 210308و  210307و  210105 ق آيـتم هـايباشد و پرداخت از طريعدم تامين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و اجراي آن مي

 پذيرد.انجام مي 1402سال  هيفهرست بها ابن

  ًحداكثر طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود .فواصل حمل مصالح صرفا 

 .تهيه ساير مصالح ، ماشين آلات ، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز  به عهده پيمانكار است 

 ندرماهشهر.كوي آزادگان ب،  منطقه طالقاني و7،  6، 5،  2،  1سطح محدوده مناطق شمالي بولوار آيت ا... طالقاني شامل فاز  ح : محل اجراي كار:
 شهرداري بندرماهشهر. ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعلام گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :
              ريـال) پنجاه و هشت ميليون و هشتصدودو هزار و هشتصدوسـي و نـهيك ميليارد و پانصدو ( الري 1,558,802,839 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:

 زير تسليم شود. مي باشد كه بايد به يكي از صورت هاي مشروحه
 .نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

شكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،تبصره :  
 باشـد و عـلاوه ا بوده و براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديـدقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاده

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                         
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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 »شرايط مناقصه « 
 بندرماهشهر ضلع شمالي سطح شهر انجام عمليات متفرقه عمراني قصه :موضوع منا

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
توان مالي،  آلات، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، داشتنامكانات، ماشين  ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

 ژه.تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين داشتن ظرفيت خالي جهت اجراي پرو
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در ، به ترتيب ب Setadiran.irاركات الكترونيكي دولت به نشاني در سامانه تدخود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

پاكت الف)، (بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا  است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 ت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.پاكت رزومه شرك

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  رونوشت مصدق اساسنامه و 1-4
 تعهد آور.

تنامه ها، فرم ضماندفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل ( 2-4
و  امه اجران، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد شرايط مناقصه

 پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) 3-4

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  4-4

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

ف دد و حروبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به ع .5,1
 باشد)

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2
 19/8/1387مورخ  76574/100

 پاكت ارزيابي : .6

 تكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران به همراه كليه مستندات و مدارك مورد نياز .6,1
درج نگردد،  ومحاسبه  م هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيمانكارتذكر بسيار مهم: چنانچه فر

ي باشد كه تأييد م در بخش كيفي اسناد ارزيابي، فقط پروژه هايي مورد ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود.
 داراي رضايت مندي كارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستاي رضايتمندي كارفرما از هريك از پروژه ها، الزامي مي باشد.

  ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فني و كليدي .6,2

 أييد شده باشند.توضيحاً : اين موارد بايد دقيق ، مستند و ت

اري دم بارگذعبارگذاري فرم هاي ارزيابي و مستندات مربوط به آن در فايل ارزيابي سامانه ستاد ايران الزامي مي باشد. لازم به ذكر است  .6,3
 اطلاعات و مستندات جهت ارزيابي در قسمت مربوطه به عهده شركت كننده مي باشد  و موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.

يي خواهد گرديد . را كسب نموده باشند، بازگشا 60ارزيابي ، پاكت پيشنهادهاي مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز  پس از انجام .6,4
حويل كننده ت بديهي است پيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتياز لازم نگردد، بازگشايي نشده و به صورت دربسته به شركت

 و شركت كننده حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت. خواهد گرديد

موضوع  (جهت ارزيابي مالي پيشنهادات، قيمت تراز شده پيشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي  .6,5
 مناقصات ) محاسبه خواهد گرديد.  آيين نامه اجرايي  نظام مستند سازي 10قانون برگزاري مناقصات  وماده  20ماده 

يل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكمذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .7
 .بارگذاري نمايند Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 يا جود خدشهپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت و .8
 ت.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود اس ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه
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 ا رد نمايد ونهادها را مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .9
دهنده  ذا ارائهرا ندارد ولبه هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي 

 د شد.كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خواه

ه هاي ح ، هزينام كار و بهاي مصالقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انج .10
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

شند و آنها اشته باه آشنايي دپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوط .11
 را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ت و كسر پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخ .12
صورت طالبات (مشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي با

 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

له نهاد واصمناقصه، پيش هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط .13
 مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

ركت ز اين شواصله ا هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي .14
نيز به  كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

صورت برنده شد دراين اد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهدعلت از اجراي طرح يا انعق چنانچه كارفرما به هر .15
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

مورد  تي دراينيد و مطالبه هرگونه خساركارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نما .16
 مردود مي باشد.

 گردد. نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي .17

 ه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتنام %10درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  .18

 .مي باشد بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نو رديف هاي فهرست بهاي منضم به برآورد پيوست ، تمام مقادير متره  .19
 كار صادرمي گردد.ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمان

ت يمت پيوسضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشرح برگ پيشنهاد ق .20
 اقدام نمايند.

شرايط عمومي  42دد و طي آن به ترتيب ماده ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گر 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .21
 عمل مي شود.

                 اري آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهد %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از .22
 قطعي مسترد مي گردد. مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر را پس از تحويل

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .23

خورد بوطه برپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مر .24
 اهد شد.خو

لم بدون ق قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و .25
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

 سناد و مداركو جزو ا يم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلامهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسل .26
 پيمان منظور خواهد شد.

پيش  ن مورديشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چني .27
ضاي دارد تقا صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حق رآيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و د

 استرداد آن را بنمايد.

                         زار گها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه  ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .28
ديد نظر لاح و تجمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اص

 پيشنهاد خود را داشته باشند.
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رت نمايد. در يمان مبادخود، به انعقاد پتعهدات بر اساس قيمت تضمين اجراي  برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن .29
ه برنده كغيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ندارد. درصورتي 

 اد شده بالا،يبه موارد  وان برنده مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجهبيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عن مناقصه در مهلت پيش 
ه به موارد ز با توجحاضر به انعقاد پيمان نشود ، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر سوم ابلاغ داده خواهد شد و چنانچه او ني

م ضمانت د يا تسليشركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قراردامذكور حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين 
 انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. .30
 ند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايارائه شده توسط پيشنهاد مدارك .31

يلي از ه هر دلبه و يا در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيد .32
و  ي تعهداتانجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرا

 اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

خ تحويل اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تارير سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهگراني دچنانچه مناقصه .33
ماه  باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سهموقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

صات اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقيه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژهجهت كل
 گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهردارياين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 باشد.محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .34

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شهرداري شعبه  .35

 
 

 

 حسين صفري
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 
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 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 بندرماهشهر ضلع شمالي سطح شهر انجام عمليات متفرقه عمراني مربوط به مناقصه:

لات دولت ت در معامكارمندان دولاين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله      
ا مردود و اقصه فوق رگزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي من نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ايد و خلاف امضاء نم فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط راهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

سهيم و  ين پيمانق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درااظهارات فو
ه خسارات وارد ورا ضبط  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار

 در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.
تب را ردد مراور گاين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزب     

ه نطلاع نرساند ااصله به بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلاف
يز بنا به نكار را  شي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرايتنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات نا

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستح     

 باشد.مربوطه مي 
 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 
 
 
 
 

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                ر عامـــل شـــركت   مـــدي                                                       اينجانـــب        
يس جمهـور و ه ريزي و نظارت راهبردي رئداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنام

خلاف ايـن  هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 
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 رك عمومي مناقصه و پيمانتعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدا
  بندرماهشهر ضلع شمالي سطح شهرانجام عمليات متفرقه عمراني  مربوط به مناقصه:

وانين، أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قتبدين وسيله  -الف
 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.اهمصوبات، آئين نامه 

رر شده در ك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارهمچنين بدين وسيله  -ب
 مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و تعهد مي شود. آن ها در ارتباط با اين

 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اسن -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66 آئين نامه اجرايي تبصره -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 قانون برگزاري مناقصات). هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                         دهنده:                                                     ام پيشنهادن
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

زار و گبول اين مناقصه قين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از ا        
 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پيشنهاد قيمت
 بندرماهشهر ضلع شمالي سطح شهرانجام عمليات متفرقه عمراني  موضوع مناقصه :

، شرايط مناقصه ي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت درامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاه     
و  مقررات مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول

ك و مي مدارامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي تمااسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد ن
       شنهاداقصه پياسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد من

 مي نمايم كه :
. ريال  (به ...............................عدد).....................(به  مبلغ كل پيشنهاديبا   1402براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

پيوست اين برگ آناليز ارائه شده ابق ل مطاير .........................................................................................................حروف) ...................................
 انجام دهم.

و بخشنامه شماره  31/3/96مورخ  1232579مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.به پيوست، در پاكت  19/8/1387مورخ  76574/100

 نمايم كه : ورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد ميچنانچه اين پيشنهاد م -3
ت روز ظرف هف الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر

 از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
هاي ليه كارك، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ظرف ب)

 موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 شنهاد محسوب مي شود.تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پي -4
ن ا در اياطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي ر -5

 خصوص ندارد.

 )ند (كوع بتضمين موض تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 بندرماهشهر ضلع شمالي سطح شهرام عمليات متفرقه عمراني انج مربوط به مناقصه:

آن قسـمت از  قـرارداداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 
ربوط بـه شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي م 21اقصه وماده عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط من

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است. ضمناً تاييد

يسر نشـود تـا ن امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  3حداكثر 

ه مسـئول ن پيشـنهاد دهنـدخواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد ايـاين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

اسنامه عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد است                                       شركت                                                         ثبت شده به شماره             
قصه منابراي  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

داكثر تا حقبل از عقد قرارداد حسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم بر در  ماهشهربندر  ضلع شمالي سطح شهره عمراني انجام عمليات متفرق
ركت به اين ش م چنانچهپايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نماي

د د. قبل از عقاجعه نموعنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مر
د بحث ئين نامه مورا مفاد آبعداد و وضع شركا خود را قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و ت

 مطابقت دهم.
تضـمين  واختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده  شهرداري     

 بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. ضبط نمايد، شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                                         شركت براي اسناد تعهد آور                                
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :                                         با شناسه حقيقي / حقوقي      نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  درمقابل                                                  از                                               

موضوع ارجاع كار  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

حواله                              در وجه يا  قانوني يا قضايي داشته باشد ،بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري 

 بپردازد. كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                               نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا   

ده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج ش                                          نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه د ، خود بـه خـود باطـل و امطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسي                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 سترد گردد يا مسترد نگردد.اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه م

 در صورت ضـبط هد بود.درصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن متقاضينام

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 لام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كارفرم خود اظهاري اع
 

راي مشاركت در مناقصـه بآيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                         18مطابق ماده      
با آگاهي  وكارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد   بندرماهشهر انجام عمليات متفرقه عمراني ضلع شمالي سطح شهر

رارداد پـروژه و عقـد قـاز ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصـه 
 ه دارا مي باشد.مذكور را با مبلغ تعيين شد

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  رشته كار نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ق بـا ر بـوده و مطـابئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمانكاچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مس     

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 آور امضاء مجاز و تعهد          تاريخ :                                                                                                  
 

، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـار ه و بايد ضميمه بـرگ پيشـنهاد قيمـتاين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بود     
بـردي رئـيس رك مورد نياز به معاونـت برنامـه ريـزي و راهپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدا

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
ومي و ديگر مدارك الحـاقي يط عمهمراه شرا               مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

كوي انقلاب  به نشاني(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي مابين  في  1402/     /   تاريخ درآن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، 
بـه               ه شـماره ثبـت بـ        شركت             كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، از يك سو و  52339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –

قررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طبق م  لفن          تو شماره      به شماره ملي           نمايندگي                           
 پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 بندرماهشهر شامل: ليات متفرقه عمراني ضلع شمالي سطح شهرانجام عم :: موضوع  1ماده 
نگين، سـقف سـبك اي فولادي سبك و سريزي، كارهانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتن

شـه، ش و نصـب شيبتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سراميك كاري، موزائيك كاري، بر
 هكشي، لوله گذاري فاضلابي و غيره .آميزي ، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، آبياري و زرنگ

 توضيحات :
ن بابت ذا از ايعمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه مي باشد و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و ل .1

صالح از به حمل مجدد م گيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نيازهيچگونه ضريبي تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي
 دپو تا محل اجرا، هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد . .2
 ينياشـم لياستفاده از وسـا امكان هك متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3

 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م باشد،يمقدور نم

ديـف رز پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود ، با هـر ابعـاد و ضـخامت تنهـا ا .4
پذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد ، هزينه جداگانه اي فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290902

 پرداخت نخواهد شد .

ضخامت  ورار داده مي شود، با هر ابعاد پرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار ق .5
پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيـه مـي گـردد، هزينـه فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901تنها از رديف 

 جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.

 فهرسـت بهـاي ابنيـه منضـم بـه پيمـان 120107رنگ به همراه بندكشي از رديف  هزينه تهيه، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در هر ابعاد و .6
 پرداخت خواهد شد.

ر د،  1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيـه سـال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .7
 ز اين بابت هيچگونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايسـت هزينـه هـايرديف هاي تهيه كفپوشهاي بتني ديده شده است و ا

 مربوطه را در قيمت هاي پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

ليه پروژه هايي به برآورد اوبا توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .8
رد اوليه منضم به درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآو 25و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  )(موجود در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

 پيمان نخواهد داشت .
غي از طريق دستگاه نظارت ي كليه عمليات ابلاشود. لذا پيمانكار موظف به اجرامنضم به پيمان تلقي مي 1402هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم .9

باشد و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت ميباشد و بهاي عمليات انجام شده براساس آيتممي
موجود نباشد، با  1402هاي فهارس بهاي سال فيك از ردي باشد. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچدار نميهاي ستارهملاكي جهت استفاده از آيتم

 دار قابل پرداخت خواهد بود. شرايط عمومي بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره 29رعايت شرايط ماده 
 يت ضرورآلا نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .10

 است.

ز محل ا ريال  1.500,000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ .11
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 ت بهاء ابنيه اعمال مي گردد.فهرس 010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات ، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله .12

وري و فورس گروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي ف 5پيمانكار بايستي حداقل داراي  .13
ر مجرب به ازاي هر سه گروه كاري الزامي ك نفر سركارگباشد. ضمناً معرفي ينفر بنا و كارگر مي 4ماژور معرفي گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 هاي كاري مورد نياز را به تشخيص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.است. لازم به ذكر است كه پيمانكار موظف مي باشد تعداد گروه
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ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و عت  برنامهسا 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر  .14
رنامه ريزي بنسبت به اكيپ مورد نظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (

درصد  15 ا احتساببت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را فتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبيتأييد شده توسط دستگاه نظارت) به تأخير ب
 نام پيمانكار خواهند بود.بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

ماهنگي هـاي ندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام كليه هانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استا .15
ود .در غير بلازم با پليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد 

احتمالي  پ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقاتريال جهت هر اكي 2،000،000اينصورت جريمه اي معادل روزانه 
 نيز به عهده پيمانكار خواهد بود .

اسفند  تعديل تعلق مي گيرد. شايان ذكر مي باشد شاخص مبناي تعديل پروژه ، 15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره  .16
 ي باشد .م 1401ماه سال 

پس از اتمام كار) عكس تهيـه  حين اجراي و -پيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار ، از تمامي مراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمليات پروژه .17
ك عدد بت به تهيه ينمايد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نس

 لوح فشرده با فرمت پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان  .18

هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. ( آيـتم هـاي فا جهت فعاليتصر 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال  .19
باشد و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني مي

شبكه جمع  ميليمتر به بالا از فهرست بهاء 200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160لوله گذاري دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 قابل پرداخت مي باشد. 1402آوري و انتقال فاضلاب  سال 

 د.محدوده پروژه شامل مناطق شهري كه در محدوده ضلع شمالي بولوار آيت ا... طالقاني تا خيابان آب بندر ماهشهر مي باش .20

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402هـ) فهرست بها و مقادير كار .(كل فهارس بها سال 

 دمات برنامه ريزي و كنترل پروژهو)شرح خ
ه بـگردد نيز جزو اسناد و مـدارك پيمـان اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     

كن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كـار و صـورتمجلس باشـد. ين اسناد مماآيد . اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. شمار مي
ات فنـي بـه مشخصـدرصورت وجود دو گانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط 

ر ديگر ي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بباشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجراي
 اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

  ي باشد.م 1402سال  يبها ارسفهمبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ريال بر اساس   :: مبلغ  3ماده 
مبلـغ كـل  هاي پيمانكار اعمال مـي گـردد.در صورت وضعيت 19/8/1387مورخ  76574/100ضريب پيمان برابر است با ......... كه مطابق جداول بخشنامه شماره 

 پيمان ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  12ب) مدت پيمان 

 ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.
 مايد.نتاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان اقدام د) پيمانكار متعهد است از 

 12دت م، براي شرايط عمومي تعيين مي شود 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده ه از سوي پيمانكارام
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رما معرفـي شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان،  : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32به مواد  واگذار شده است كه با توجه گردد، 
ن كـوي آزادگـا،  منطقـه طالقـاني و7،  6، 5،  2،  1محدوده مناطق شمالي بولـوار آيـت ا... طالقـاني شـامل فـاز سطح ر: : محل اجراي كا 7ماده 

 بندرماهشهر.
 احد دارند.اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم و  :: نسخ قرارداد 8ماده 

 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                      نماينده كارفرما                                                            
 نام و نام خانوادگي:                             حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          
 
 
 

 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 رنامه ريزي كشوربسازمان مديريت و  2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  : شامل

افذ بر مي باشد  نريخ معتدر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و تا اين تا
 غ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.بوده و لازم است در صورت ابلا

 
ن ها به شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آ: : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم

ين ير مواد مختلف امواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفستواند شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
ن شرايط مواد اي شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته در

ود، قرارداد ش چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ به آن در شرايط عمومي پيمان است.خصوصي همان شماره و حروف مربوط 
 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ظـارت را بـه كافي و مورد تأييد دستگاه ن پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات :  ) رئيس كارگاه 10ماده 
ظر قـادر بـه ندر صورتي كه شخص مورد  عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد.

نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصـميم يگري را ميانجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت د
خص واجـد شـكارگـاه پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس 

 دد.روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گر ياهنقشه هاي كارگاهي، گزارشصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و 
يلي اجراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفص "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح   ب) – 18ماده 

ي ي تفصيلي اجـرااساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زمانكار را طبق نظر مهندس مشاور بر
 :كار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است

اي تهيه شود. با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهبه تفكيك مشخص باشد و  ش از پروژهاريخ انجام مراحل مختلف هربخدر برنامه زماني تفصيلي بايد ت -1
 همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.

 ظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.امه زماني، پيمانكار مودرصورت بروز تغييراتي در برن -2
 باشد :بندي به شرح ذيل مي موارد الزام در تهيه برنامه زمان -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي 

 ) ساختار شكست كارWBSهاي موجود در قرارداد رعايت شود. مامي فعاليت) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن ت 

 ها، رعايت يترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال
 تعريف صحيح مايل استونها و ....)  پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه،
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 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت 

  ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد 

  تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي 

  4951امه يافته به فعاليتها در نرم افزار مي بايست متناسب با منابع  و امكانات تعريف شده در آناليز باشد ( مطابق بخشنمنابع اختصاص (. 

  ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه 

 رسم نمودار S   برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه 

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار 

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
ي مربوطـه لكترونيكـگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل ا )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

طه دسـتگاه ربوگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي م )2
 نظارت تحويل گردد.

 دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به )3
 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود.  )4

ستگاه نظارت دت ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و به علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلا )5
 ارائه نمايد.

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرمـا حـق دارد چنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15ربوطه را با احتساب هاي مرأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

ت، فقط درصورت نياز بـه معرفـي نامـه ، برق، مخابرات و سوخ، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه الف) -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 ز)  -20 و –ب  – 20ماده 
  درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمع توليدي به عهـده كارفرمـا باشـد، دسـتمزد

 فهرست بها منضم به اين پيمان پرداخت مي گردد و هيچ گونـه اضـافه بهـايي 210110و  210109اجراي كفپوش و جدول سمنت پلاست از رديف هاي 
منا بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفت و پيمانكار موظف است در قيمت پيشنهادي خـود لحـاظ نمايـد. ضـ بابت

 210105درصورت عدم تأمين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و اجراي آن مي باشد و پرداخت از طريق آيتم هاي 
 انجام مي پذيرد. 1402فهرست بها ابنيه سال  210308و  210307و 

  طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود.فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر 

 ماشين آلات، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار است.تهيه ساير مصالح ، 

 زير در كارگاه الزامي است: داشتن حداقل ماشين آلات پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.  هـ) -20ماده 
 بيل بكهو دو دستگاه . )1

 كاميون كمپرسي پنج دستگاه . )2

 دوربين نقشه برداري دو دستگاه . )3

 كمپكتور دستي چهار دستگاه . )4

 ه به ماهيت پروژه، وجود حداقل يك دستگاه وانت باري بصورت تمام وقت با آرم شركت الزامي مي باشد.)(با توج وانت باري سه دستگاه . )5

 . دستگاهتانكر آب چهار  )6

 چكش برقي سه دستگاه . )7

 بتونير چهار دستگاه. )8

 ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. )9

 گردد.ت به تجهيز موارد فوق در كارگاه اقدام نمايد . ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ ميپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسب
 تأمين كند. پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيرح)  – 20ماده 
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يش و گرمـايش، مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيـل وسـايل سـرما 36دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  تأمين دو -
 يخچال، ميز و صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .

 .پذيرداي صورت نميرداخت جداگانهز اين بابت هيچگونه پتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و ا
 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 

 ون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت شئ -1
 صص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخ -2
 رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.كلاً   -3
 واهد بود.خپيمانكار جز موظف به بيمه نمودن كار  -4

 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
  ديل تعلق مي گيرد.تع 15/9/82مورخ  173073/101نامه شماره به اين پيمان براساس بخش تعديل نرخ پيمان به شرح ذيل است: هـ ) -29ماده 
 ليه و مجدد در صورت نياز .كليه آزمايشات او هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجام آزمايشـات، پـس از ارفرما انجام مي، توسط آزمايشگاه مورد تأييد ك55لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي

خرين مصـوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956يافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره رد -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.به اين پيمان هيچگونه پيش پرداختي تعلق نمي -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهانه در حد هزينه 
 گيرد.درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ير، از پيمانكار وصول مي شود:زخسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب  )6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ دشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير  50مان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده جريمه تاخير غير مجاز پي
 ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 3,000,000

جاز براساس هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير ملذكر هزينه، علاوه بر خسارت فوق اروژه دچار تاخيرات غير مجاز گرددتبصره: چنانچه اجراي پ
 گردد. هاي مربوطه محاسبه و از مطالبات پيمانكار كسر ميبخشنامه

تفاده از اسـ 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضـوع تصـويب نامـه شـماره  ساير شرايط :
ه ما مي تواند بو كارفركارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده 

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  جمفصل پن
 مان لازمومي پيرعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخصات فني عم 

 است :
 .كليه نشريات و مشخصات فني و عمومي آبياري و زهكشي 
  مي ساختمان.مشخصات فني و عمو 55نشريه شماره 
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 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
 ه زمانبندي، بهئه برنامن مجاز اراپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زما )1

 كارفرما اعلام نمايد.

راه مقادير و ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به همWBSت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست (پيمانكار موظف است حداكثر در مد )2
هاي  وري كه با آيتمبه ط ه ،اسبه گرديداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) مح

ود. ساختار برنامه بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهد  WBSقراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSزمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chartبع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را به صورت پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ر )3
ها، تهيه  اط صحيح فعاليتو ارتب ميازهاي لازچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش ن

دون بازه انجام كار چ وجه اجفرما به هيو بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كار
دم ارائه كليه عرفرما و تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مورد تاييد كا برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت

 نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

به  اوليه و S-CURVE بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار ندي، برنامه زمانپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانب )4
صورت  اد را بهكلي قرارد صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت

تهيه شده و شامل  3و2كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي موضوع بند  برنامه اي و براساس ساختار شكست
) Resourcesنابع(مت، هر فعاليكليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز 

امل برنامه تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه ك وماشين آلات  -مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني 
يستوگرام كلي نامه و هصورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در چارچوب بر زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به

 پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد.

يدات ر، نسبت به اخذ تاييل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كا) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلا Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
رفرما و ابلاغ به كا هت تاييدجنگام ) را لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به ه

 ردكپي منظور مي گردد.معرفي و در فايل و ها  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineانجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوانتسليم نمايد. ضمناً پس از 

رار دهد. فرمت ده وي قختيار نماينپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا )6
ي يلهاي كامپيوترصورت فا ي بايست بهو محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار م

 و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 رائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:گزارشات هفتگي و ماهيانه ا

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه/ واقعي WBSان و و جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوز S-CURVEنمودار  -

 ا پايان مقطعتاحجام اجرا شده تجمعي  –) واقعي /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 .، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشدوضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل  -

عي و رنامه / واقب)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت Resourcesوضعيت مصرف منابع( -
 .طابق آنهامورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر دلايل عدم تمطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات 

 طع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي) –يتها و پرداختها ( صادره جدول گزارش صورت وضع -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

جرا شده در يت هاي اه شرح فعالپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همرا )7
) در پروژه  صالح و ...م –ماشين آلات –تجهيزات –فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انسانيقالب 

ئه فايل به تهيه و ارا داد موظفيد. همچنين پيمانكار در پايان قراررا در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نما
 باشد.رت گرفته طي آن قرارداد ميهاي كليه عمليات عمراني صوپاورپوينت از عكس
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خواهد شد.  شده كسر وضعيت هاي ارائه در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت )8
ه شرايط زماني بند ب)خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (با توجه ذيلدرصد (مطابق جدول  22حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 شد.خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد  9

دوم نواقص  ايان ماه، اگر تا پدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد )9
ان نگردد دارك جبرمچه تا پايان زمان قرارداد نواقص ارائه ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنان

 پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . 

 .بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شد
 
يت هاي صورت وضعيت قطعي را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت وضع CDپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  )10

 موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

نكار تحويل از پيما رسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه رسماًتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بر )11
 گرفته مي شود.

ت وضعيت رسد. صوررل پروژه ببه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت )12
سال و پس از تاييد و به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ار 9پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند نهايي نيز 

 مي باشد. محاسبه قابل پرداخت

ريافت مي دور كامل طبه موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود را به  در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را )13
 كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

و  يي اقداميي صورت جلسات عمليات اجراپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نها )14
توجه كارفرما نخواهد جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي م نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 بود. 

ه ارسال تا نترل پروژكباشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنامه ريزي و هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي  )15
 درصد آن مي باشد. 50اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

ورت وضعيت صاي تهيه بتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانكار برچنانچه پيمانكار بايد در ا )16
ايد و پيمانكار حق كسر مي نمدرصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار  15موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 .انجام دهد ذيلمربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول  16الي  1پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي 
 زي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژهجدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ري

درصد وزني كسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  ارفرمااييد كتواحد فعاليتها و اخذ عدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي  2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3

 % 0,4 زيخدمات برنامه ري 5بند  رفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كا 4

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  اعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرم 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 3% جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


