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 اسناد مناقصه
 رپتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشه ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابانپروژه : 

 
 مـدارك مـربوط به شـركت در مناقصـه : فصــل اول

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 شرايط مناقصه  -2

 ملات دولتيمعا تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخل كارمندان در -3

 تعهد نامه (رشته، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهاددهنده -4

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -5

 برگ پيشنهاد قيمت -6

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -7

 هيئت وزيران 11/12/81مورخ  هـ 23251ت /48013تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه  -8

 نمونه فرم ضمانت نامه -9

 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -10
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي   

 
 پيمانكار شركت /

درمناقصـه  دعوت مي شود كـهبندرماهشهر از آن شركت  اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد
 مشخصات زير شركت فرماييد.عمومي با 

 مترمربع 810ساحت تقريبي مساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به : موضوع -الف
 ريال 18,618,419,299 :مبلغ اوليه –ب 
 حويل زمين ت از تاريخ صورتجلسه ماه 4 مدت انجام كار: –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

كار و امور  ارهيت ايمني ادو گواهينامه صلاحبرنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  از معاونت با ظرفيت آزاد ابنيه 5رتبه  حداقل ارائه -هـ 
  اجتماعي

 

 شرايط مناقصه
 04/03/1402مـورخ  18ساعت تا  27/02/1402از مورخ   Setadiran.ir سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشانيدر  اسناد مناقصه -1

 .مي باشد 21/03/1402بارگذاري شود. بازگشايي پاكت ها مورخ  18تا ساعت  20/03/1402مورخ  ارائه مي گردد و پاكت ها 

)را به يكـي از دو طريـق  ريال 930,920,965 پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( -2
 ذيل ارائه نمايند:

 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر. 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

 در دفتر طراحي و توسعه شهريواقع  06/03/1402مورخ  شنبهروز  10در ساعت  جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) -3
  رسد.و به امضاي همه حاضرين ب شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه

 
 

 

 سين صفريح                                                                                                                                     
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                              
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 اول مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار
اجد شرايط واگذار واز طريق مناقصه به پيمانكار  را زيرپروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي  28/01/1402ش مورخ /2222شماره مجوز ناد بدينوسيله به است

 نمايد.
 الف : روش انجام مناقصه 

و  26/11/83مورخ  67490و ابلاغيه  شماره  مصوبه مجلس شوراي اسلامي 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره      
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12آئين نامه اجرايي بند ج ماده 

 بعمترمر 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي : ب : موضوع پروژه
 انجام عمليات موضوع پيمان به شرح ذيل: : : شرح مختصري از پروژه ج

 تجهيز كارگاه .1

 عمليات احداث كانال دفع آب هاي سطحي شامل: .2

و موزاييك، بنـايي آجـري و بلـوكي، تخريـب انـواع بـتن مسـلح و فرسوده موجود و محدوده احداث كانال شامل تخريب انواع كفپوش عمليات تخريب كانال  .2,1
ين بآسفالت ساخته بتني، برچيدن انواع لوله فاضلاب به صورت ماشيني و برش آسفالت محدوده اجراي پروژه با كاتر و تخريب  ح، برچيدن جداول پيشغيرمسل

 دو خط برش

 ارتگي كامل دستگاه نظخاكبرداري، پي كني و لجن برداري محل احداث كانال ها مطابق نقشه هاي اجرايي و بارگيري و حمل به محل تخليه نخاله با هماهن .2,2

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .2,3

 كيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته با مصالح شن دار به همراه آب پاشي و كوبش مطابق نقشه هاي اجرايي 150شفته ريزي زير بستر كانال با عيار  .2,4

 تن مطابق نقشه هاي اجراييكيلوگرم سيمان در هر مترمكعب ب 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  .2,5

 طبيعـي وتهيه و نصب جداول پيش ساخته بتني ايستاده در محل كانال هاي با جدول بتني و تهيه و اجراي ماهيچه بتني پشت جداول با شـن و ماسـه شسـته  .2,6
 16اي بـتن قاشـقي كـف كانـال بـا مقاومـت مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و بندكشي و آب بندكردن كانال به همراه تهيه و اجـر 16شكسته با مقاومت 

 كه نياز به قالب بندي پشت كانال نباشد.)مگاپاسكال (لازم به ذكر است پي كني بايستي به ابعادي انجام شود 

  رپـوش بتنـي عمليات درپوش گذاري كانال دفع آب هاي سطحي شامل برچيدن درپوش هاي بتني معيوب و انتقال به محل دپو نخاله و تهيه، حمـل و اجـراي د .2,7
درز از  كيلوگرم در هر مترمكعب بـه همـراه اجـراي 300ميلي متر و بتن، با عيار  14سانتي متر با ميلگرد به قطر  15كانال هاي دفع آب هاي سطحي به ضخامت 

 جنس يونليت در دال ها و مابين جدول هاي احداثي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت

ا بـ نصب دريچه هاي نانو كامپوزيت در محل هاي مشخص شده، تراز نمودن دريچه ها با سطح آسفالت نهايي، درزبندي و فيكس نمودن اطراف دريچه هاحمل و  .2,8
 مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 16بتن به مقاومت 

 عمليات احداث پياده رو و تعريض خيابان شامل: .3

مل ضخامت، اجـراي پيـاده رو هـا شـا ات تخريب شامل برچيدن انواع كفپوش و فرش كف موزاييكي به همراه ملات زير آن، تخريب هر نوع بتن با هركليه عملي .3,1
روها با  ادهسانتي متر، تهيه، حمل و اجراي بتن كفسازي پي 5شن ريزي به ضخامت توونان  همراه با آب پاشي و كوبش، تهيه، حمل و اجراي تهيه، حمل و اجراي 

 سـانتي 4به ضخامت حـداقل  مگاپاسكال، تهيه، حمل و اجراي فرش كف پياده روها با كفپوش سمنت پلاست پيش ساخته  12سانتي متر با مقاومت  10ضخامت 
 وع كيوبيـك گرانيـت مشـكيمتر به همراه ملات زيركار و بندكشي به همراه كفپوش زرد رنگ مخصوص نابينايان مطابق طرح، تهيه و اجراي سنگ كفپوش از ن

گي در فرعي هاي محل پياده رو، اجراي دوردرختي در محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هـاي اجرايـي و بـا همـاهن 5×10×10 با ابعاد منظم شش وجه برش نطنز
 دستگاه نظارت

               ن ا تراز مـورد نيـاز و تهيـه مصـالح و اجـراي فونداسـيوعمليات اجرايي جهت اجراي پايه روشنايي شامل خاكبرداري جهت اجراي فونداسيون پايه روشنايي ت .3,2
ظـارت اجرايي و با هماهنگي دسـتگاه نپايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي 

 پروژه و واحد تأسيسات كارفرما

نگي جديـد بـا همـاه PVC، شامل: برچيدن، تغيير تراز ارتفاعي و اجراي لوله هـاي  در صورت نيازتي جلوي منازل و فروشگاه ها ساماندهي لوله هاي تأسيسا .3,3
 دستگاه نظارت

 عمليات لوله گذاري سيستم دفع آب هاي سطحي شامل: .4

ن آجري، بتن مسلح، بتن غيرمسلح و شفته آهك و برچيد انجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط برش و تخريب بنايي .4,1
 انواع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي پذيرد.

 جداسازي مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در ترانشه حفاري شده .4,2

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .4,3

 مصالح و اجراي يك لايه قلوه سنگ مطابق با نقشه هاي اجرايي جهت زيرسازي زير لوله ها در صورت نياز و به ضخامت لازمتهيه  .4,4

 ظارت ندستگاه تهيه مصالح و اجراي لايه زهكش زير لوله ها با شن نقلي بر اساس مشخصات و اندازه هاي قيد شده در نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل  .4,5
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يـد متر با مشخصات فنـي ق 12ميلي متر جهت دفع آب هاي سطحي به طول تقريبي  315سايز مل و اجراي لوله هاي پلي اتيلن كاروگيت دار فاضلابي تحويل، ح .4,6
 اجرايي و همچنين داراي نشان استاندارد با هماهنگي كامل دستگاه نظارتشده در نقشه هاي 

بـا  ودرون ترانشه لوله گذاري شده مطابق نقشه هاي اجرايـي نقلي، پخش و كوبيدن خاك سرند شده محل تهيه مصالح و اجراي لايه زهكش دور لوله ها با شن  .4,7
 هماهنگي كامل دستگاه نظارت

پاشـي، كيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته با مصالح شن دار با تأييد دسـتگاه نظـارت، بـا آب 150بكفيل روي لوله گذاري از مصالح شفته آهك با عيار حداقل  .4,8
 سانتي متري لايه به لايه مصالح مي باشد. 15قاب كردن و كوبش غر

 گاه نظارتبا هماهنگي كامل دستانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله  .5

 برچيدن كارگاه .6

 توضيحات:
 ، ابزار كار، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه برعهده پيمانكار مي باشد.تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح .1

يـاز در نفهرست بها رشته ابنيه مربوط به حمل دستي به هيچ يك از عمليات اين پروژه تعلق نمي گيرد و پيمانكار موظف است در صـورت   020402و  020401آيتم هاي  .2
 مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

ديف و در صورت رنگي بودن كفپوش از ر 1402فهرست بها ابنيه سال  210107زينه تهيه، حمل و اجراي كفپوش هاي سمنت پلاست ويبره اي (طرح كفسازي) از رديف ه .3
 رد.يتم مذكور تعلق نمي گيو اضافه بها آجدار بودن تنها به كفپوش هاي زرد رنگ مخصوص نابينايان تعلق مي گيرد و هيچ گونه اضافه بها ديگري به آ 210308

 برآورد شده است و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نمي گيرد. 220916تهيه، حمل و اجراي سنگ كيوبيك مشكي از آيتم  .4

 تخريب دستي صرفاً در محل هاي مورد نياز و با هماهنگي قبلي دستگاه نظارت قابل انجام مي باشد. .5

 ال فهرست بهـاء ابنيـه اعمـ 010406و  010405به رديف هاي  0,5نال هاي دفع آب هاي سطحي به صورت ماشين آلات سنگين و با ضريب كليه تخريب هاي مربوط به كا .6
 مي گردد.

 صرفاً جهت تخريب آسفالت پياده روها در نظر گرفته شده است. 010909آيتم  .7

 ت.استفاده شده اس 130708جهت برآورد لوله غلاف پلي اتيلن برق از رديف  .8

           ي اجرايـي در به كفپوش هاي طوسي اضافه بها رنگي بودن تعلق نمي گيرد. كفپوش مخصوص نابينايان با طرح هاي برجسته متفاوت مي بايست مطـابق بـا نقشـه هـا .9
 محل هاي مشخص شده تهيه و نصب گردد.

اندهي و فعال نگه داشتن كانال هاي دفع آب هاي سطحي در حين انجام عمليات سامپيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوط به بارگيري، حمل و نصب درپوش هاي بتني  .10
 خود لحاظ كند و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذيرفت.كانال ها و همچنين ايجاد مسيرهاي موقت دفع آب را در قيمت هاي 

وده و نخاله هاي مذكور برعهده پيمانكار بسطحي، جمع آوري اي حاصله به درون كانال دفع آب هاي در صورت تخريب هر نوع بتن مسلح و غيرمسلح و ريختن نخاله ه .11
 هيچ گونه هزينه اي بابت نخاله برداري و لجن برداري پرداخت نخواهد شد.

ق ضـوابط يه موارد مذكور در مناطق ممنوعه، مطابپيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و درصورت تخل .12
 شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.

ونـه ادعـاي ديهي است هرگپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را درجلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد. ب .13
 مانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.پي

              رداخـت پ 1402 به سايز لوله ها از آيتم هاي مرتبط در فهرست بهاء شبكه جمع آوري و انتقـال فاضـلاب سـالهزينه تهيه و اجراي لوله هاي تأسيساتي منازل با توجه  .14
 مي گردد.

ي گردد و ريال از هزينه كفپوش كاري كسر م 100,000سانتي متر كاهش ضخامت مبلغ  0,5سانتي متر، به ازاء هر  4 استفاده از كفپوش سمنت پلاست با ضخامت كمتر از .15
 سانتي متر ممنوع مي باشد. 3ضمناً  استفاده از كفپوش با ضخامت كمتر از 

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد دستگاه نظارت برسد. .16

يمانكـار شد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شن صورتجلسه نمايد. بـديهي اسـت هرگونـه ادعـاي پپيمانكار موظف مي با .17
 درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.

ه جهت اجراي جزئيات نقشه هـا صـورت پذيرفتـه و در صـورتي كـهاي مورد نياز و تا تراز مورد نظر  تخريب بتن، آسفالت، برچيدن جداول و كفپوش ها فقط در محل .18
 تخريب بيش از تراز مورد نياز صورت پذيرد كليه هزينه هاي تخريب و ترميم مجدد برعهده پيمانكار خواهد بود.

 كاميون پرداخت نخواهد شد.هزينه مازاد بابت ازدياد حجم مصالح (حاصل از تخريب) بارگيري شده در داخل  .19

 واهد شد.مانكار كسر خدرصورتي كه به گياهان و درختان موجود در مسير پياده روسازي آسيبي از جانب پيمانكار وارد گردد جريمه خسارت وارده از محل مطالبات پي .20

حد نقشـه مشترك، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه با هماهنگي واپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي  .21
 برداري كارفرما مي باشد.

  صورت پذيرد. اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه  نظارت .22

اً نسبت به خير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما حق دارد رأسچنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأ .23
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 رچسب شركت روي تمامي تجهيزات و ماشين آلات ضروري است.پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق ب .24
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ل مطالبـات ريـال از محـ 1,000,000پيمانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، بـه ازاي هـر روز مبلـغ  .25
 پيمانكار كسر مي گردد.

 ت اجرايي پروژه، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد.شروع عملياپيمانكار موظف است قبل از  .26

مليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دستگاه نظارت و واحـد روابـط حين اجراي ع -آغاز عمليات پروژهپيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از  .27
يـك  ونمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در اختيار واحد روابط عمومي شهرداري قـرار دهـد  عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه

 نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

ي نكـار برعهـده دفترفنـبررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمابندرماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند.  2واحدهاي دفترفني و شهرداري منطقه  .28
 شهرداري بندرماهشهر مي باشد.

 پيش بيني شده است. شمسي ماه 4 زمين،از زمان انعقاد قرارداد و تحويل : د: زمان اجراي كار
 مي باشد.ريال  18,618,419,299 مبلغ برآورد اوليه اجراي كارهـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 ار پروژه از محل بودجه داخلي شهرداري تأمين مي گردد.اعتب و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 ست.اتهيه، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز به عهده پيمانكار  ز: مصالح، ماشين آلات و نيروي انساني:

 خيابان شيراز –ناحيه صنعتي  -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:
 .شهرداري بندرماهشهر و دستگاه مناقصه گزار: ط : كارفرما

 يا هر دستگاه ديگري كه متعاقباً توسط شهرداري بندرماهشهر اعلام گردد. شهرداري بندر ماهشهر ي : دستگاه نظارت :

ز باشد كه بايد بـه يكـي ا مي ريال) نهصدوسي ميليون و نهصدوبيست هزار و نهصدوشصت و پنج( ريال 930,920,965 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 همراه با اسناد مناقصه، در پاكت الف به شهرداري تسليم شود. صورت هاي مشروحه زير

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هرشكل ممكـن قابـل  ، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،فاقد تضمينپيشنهاد تبصره : 
ه د باشـد و عـلاول تمديقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 
 
 

 سين صفريح                                                                                                                                                      
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                
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 »شرايط مناقصه « 
 ترمربعم 810درماهشهر به مساحت تقريبي ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بن موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
ي مجرب، تخصص و كادر فن، نيروي مماشين آلات ،امكانات، با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل داشتن شخصيت حقوقي، داشتن رتبه  شرايط متقاضي:

 روژه.معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين ظرفيت خالي جهت اجراي پ قه كافي و مرتبط با موضوع مناقصهتوان مالي، تجربه و ساب
 شرايط شركت در مناقصه :

عد تنظيم و در بترتيب  ، به Setadiran.irي در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشانرا داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

(پاكت الف)،  بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد 

زم به لا( نامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوت .3,1
 ذكر است ارائه فيزيكي تضمين شركت در مناقصه قبل از بازگشايي پاكت ها به امور قراردادها الزامي مي باشد.)

 داده شود عبارتند از : ارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارمد .3

اد مالي و دهنده براي اسنورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهادآخرين آگهي در م و رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات .3,1
 تعهد آور.

          فرم دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه .3,2
، ت دولتي، برگ تعهد نامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملانتنامه ها ، شرايط مناقصهضما

 مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي 

ي ي و كليدپيشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص كادر فن .3,3
 شركت و توان مالي مي باشند. توضيحاً: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.

 .ياز اداره كار و امور اجتماع يمنيا تيحصلا نامهيگواه .3,4

 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رتبه سازمان برنامه و بودجه .3,5

 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .4

و  رت مبلغ كامل پيشنهاد به عددپيشنهاد قيمت بايد به صو :ل شده باشد. (توضيحاًبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكمي -
 حروف باشد)

 31/03/1396مورخ  1232579/96نامه شماره و طبق بخشآناليز قيمت پيشنهادي بر اساس اسناد و مدارك مناقصه  -
، تنظيم و ، تكميلادن شرط در آنذكر شده بدون تغيير، حذف و يا قرارد 5و  4، 3پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بندهاي  .5

 بارگذاري نمايند. Setadiran.irمهر و امضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 ورت وجودپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درص .6
دود شنهاد مرمدارك مناقصه ، يا ارائه پيشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرايط مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پي خدشه يا نقص دراسناد و

 است.

دها را رد ز پيشنهاا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي اهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .7
ارد و لذا دي را ندهيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنها نمايد و به

هد علام خواعيين و اارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات ت
 شد.

             مصالح،  قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي .8
 اشد.بشده  موارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر در

ته نايي داشپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آش .9
 باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.
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سر رداخت و كدهنده دليل قبول پاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهادبود و تسليم پيشنهپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد  .10
بات از مطال را كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه

 واريز نمايد.(صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط 

د ، پيشنهاهيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه .11
 بداند. دواصله مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردو

ين شركت ااصله از هرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي و .12
ز وضوع نيم كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و

 به معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

 اين راهد شد دخوگردد، تضمين برنده مناقصه مسترد  چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف .13
 از اين بابت نخواهد داشت.صورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي 

راين دخسارتي  دهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونهارفرما هزينه هايي را كه پيشنهادك .14
 مورد مردود مي باشد.

 دد.وب مي گربه نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محس دهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كهنشاني پيشنهاد .15

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  در .16

، عملياتي كاركرد پيمانكارك عمل ملا؛ پيوست، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد تمام مقادير متره .17
 است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

 42يب ماده ماه از سوي پيمانكار تضمين تضمين مي گردد و طي آن به ترت 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .18
 .شرايط عمومي عمل مي شود

گهداري نآن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي  %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل از .19
 موقت و نصف ديگر پس از تحويل قطعي مسترد مي گردد.تحويل  مي شود نصف اين مبلغ پس از

 ت موضوع پيمان به عهده پيمانكار مي باشد.جمع آوري نخاله و مازاد مصالح و ... ناشي از انجام عمليا .20

طه رات مربوپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و در صورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقر .21
 برخورد خواهد شد.

 ودنويس واددهنده در برگ پيشنهاد قيمت و با خودكار يا خقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرار خواهد گرفت، مبلغي است كه به وسيله پيشنه .22
 بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته مي شود. 

زو اسناد و علام و جاهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري  .23
 .مدارك پيمان منظور خواهد شد

ردي چنين مو شهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر .24
ارد ددهنده حق صورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

  زارمناقصه گ ها باشد، در اين صورت دستگاه از آنجا كه ممكن است تجديد نظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغيير مقادير يا نسبت   .25
و تجديد  اي اصلاحوي كه آنان فرصت كافي بردهندگان به تعويق اندازد به نحدها را با اعلام كتبي به پيشنهادمي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنها

 نظر پيشنهاد خود را داشته باشند.
قاد پيمان ، به انعبرنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما به او، با سپردن تضمين اجراي تعهدات براساس قيمت پيشنهادي خود .26

تراضي ه، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعمبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقص
نانچه او شود و چ ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام مي

د غ داده خواهسوم ابلا مان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و به نفر، حاضر به انعقاد پيز با توجه به موارد ياد شده بالاني
يد خواهد اقصه تجدشد و چنانچه او نيز با توجه به موارد مذكور حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او به نفع شهرداري ضبط و من

 انت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم و سوم مسترد نخواهد شد.شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضم

 پس از تعيين نفرات اول تا سوم مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. .27
 د.عه نمايني كارفرما مراجمدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشان .28
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يا به هر  وورزيده  در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور .29
 نامه حسن قرارداد و ضبط ضمانتدليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ 

 اجراي تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

ه ، به مدت ساند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اولسوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بوده چنانچه متقاضيان شركت در مناقصه در .30
ا باشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (بماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

 ل اخطاراي كه مشموفواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال (از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
گر به كتبي بوده است) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 باشد.صورت دائمي از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .31

 مي باشد. 7033م به افتتاح حساب در بانك ملي ايران شعبه شهرداري كد پيمانكار برنده ملز .32

 

 حسين صفري                                                                            
 بندر ماهشهر هردارش                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 

 مترمربع 810ان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خياب مربوط به مناقصه:
ملات دولت لت در معاقانون منع مداخله كارمندان دو اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در     

ا مردود رناقصه فوق موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي م نمي باشد و چنانچه خلاف اين  1337مصوب دي ماه 
 و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.

مايد و خلاف نامضاء  مربوط را همچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان     
ن سهيم و اين پيمااظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در

و خسارات  ر را ضبطفسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكا ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را
 وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.

ب را ردد مراتگنتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور اين پيشنهاددهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا ا     
ه نطلاع نرساند صله به ادهنده مراتب فوق را بلافادبلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود، بديهي است چنانچه اين پيشنها

نيز بنا به  ي كار راي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجراتنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه ها
 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ت هاي حق مجازاورت تخلف مستص دهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و دراً  اين كه پيشنهادمضاف     
 مربوطه مي باشد.

 تاريخ :          /      /                                                        نام پيشنهاددهنده:
 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :
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 تعهد نامه
 

             عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        
ئيس جمهور و ن مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اي

ن خلاف اين هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زما 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 
 ان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيم

 
 مهر و امضاء مجاز شركت

 
 

 
 
 
 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 

 ترمربعم 810احت تقريبي ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مس مربوط به مناقصه:
وانين، دهنده از متن قان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاددين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشب -الف

 ذيل مي باشد.  ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند جامصوبات، آئين نامه ه
قرر شده رك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات متأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مداهمچنين بدين وسيله  -ب

 در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاددهنده تقبل و تعهد مي شود.
 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان:ات و اسنفهرست مقرر -ج

 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 كل كشور در مورد نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 .55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي نحودرمورد  16/6/82مورخ   101656/101ماره شو دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 .و انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                         نام پيشنهاددهنده:                                                     
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادام و نام خانوادگي و امن
 

ه گزار و قبول اين مناقص مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و        
 عمل خواهد شد.كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان 
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 برگ پيشنهاد قيمت

 ترمربعم 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  موضوع مناقصه :
صه، رايط مناقامه شركت در مناقصه، شمندرجات دعوتنامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مطالب و      

 رك عمومينامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدا، تعهدت مقادير و قيمت هاي برآوردي كار، فهرسشرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي
مل از محل ازديد كاتمامي مدارك و اسناد مناقصه پس از ب مناقصه و پيمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و به طور كلي

 كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد مناقصه پيشنهاد مي نمايم كه :
 

غ پيشنهادي با مبل 1402سال قي جمع آوري و انتقال فاضلاب و تأسيسات برشبكه راساس فهارس بهاي رشته ابنيه، بعمليات موضوع مناقصه فوق را  .1

ز ارائه شده پيوست اين برگ ابق آناليطم ....... ريال........................(به عدد)............................ (به حروف)......................................................................

 ...................دهم. ضريب پيمان برابر است با . انجام 

 
ت (ج) قرار پيوست، در پاكبه  31/03/1396مورخ   1232579/96و طبق بخشنامه شماره آناليز قيمت پيشنهادي را براساس اسناد و مدارك مناقصه  .2

 داده ام.

 چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مينمايم كه : .3
ز تاريخ فت روز اناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر ظرف مدت هالف) اس

 ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
يمان را در پي موضوع تقر ساخته و شروع به كار نمايم و كليه كارهاب) ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مس

 مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. .4
ن خصوص يشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي را در اياطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پ .5

 ندارد .

مه را ) دعوتناتحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد ، تضمين موضوع بند (ك .6
 به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 
 
 

 يخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :تار

 دهنده :آدرس و تلفن تماس پيشنهاد
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 نمونه فرم بيمه نامه كارها

 ترمربعم 810به مساحت تقريبي  ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر مربوط به مناقصه:
آن قسمت از  قرارداد اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد

حتمالي مربوط به ي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات اشرايط عموم 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 
 هاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد. اجراي عمليات نزد يكي از شركت

 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه
   
   
   

 
 لذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق ا

يسر نشود تـا من امر همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
پيمـان راسـاً  شرايط عمومي 21د مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده ماه پس از مبادله قراردا 3حداكثر 

هنده مسـئول دخواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد در اين مورد اقدام 
 سارات ناشي مي باشد.خ
 

 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 
 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
 

 
 »تعهــد نامــه« 

 
ساسنامه عهد مي نمايم درصورتي كه با وجود عدم تطابق مفاد ات                شركت                                                         ثبت شده به شماره                                    

 23251ت /48013(شماره  11/12/81مصوب جلسه مورخ  پيمانكارانتشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 
 ،ربعمترم 810 ه رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبيساماندهي، تعريض و احداث پياد ه پروژهمناقص) براي هـ
ركا شداد و وضع قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعحسب دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدم بر 

ا برنده اول رارداد بهم. همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرا با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق د خود
يان مهلت ثر تا پامناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداك

 رر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابقت دهم.قانوني مق
مين ننموده و تض اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد شهرداري     

 ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواهد داشت. شهرداريشركت را نيز به نفع مشاركت در مناقصه 
 
 

 اء صاحبان امضاء مجازمحل مهر و امض                                                         سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز          
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                                 شركت براي اسناد تعهد آور                                                   
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 

 ( كار برگ شماره يك)
 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                                                           نظر به اينكه                          

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ              ريال تضمين تعهد مي نمايد.                                            درمقابل                                               از                                            

در پايگاه اطلاع موضوع ارجاع كار  اطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                           به                                           چنانچه 

ميزان                             است ، تا رساني مناقصات/ معاملات درج شده و مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده 

 ريال هرمبلغي را كه                                               مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي 

حواله كرد                                                          قانوني يا قضايي داشته باشد ، در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري

 بپردازد.

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كه                                       نتواند يا نخواهـد مـدت ايـن                                                اين مدت بنا به درخواست كتبي     

 را موفق به تمديد ننمايد ،                                                    ديد كند و يا                                              موجب اين تمديد را فراهم نسازد  و                                   ضمانت نامه را تم

                                          بلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد                                                                         متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، م

 پرداخت كند.                                      

ل و از درجه اعتبـار ود به خود باطخچنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي                                           مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسيد ،      

 د گردد يا مسترد نگردد.ساقط است ، اعم از اين كه مستر

 . در صورت ضبطهد بوددرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 

 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع ضينام متقا نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام كارفرما/ذينفع

 نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن

 نام ضامن

 نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع
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 كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار فرم خود اظهاري اعلام

 
راي مشاركت در مناقصه ب        آيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                 18مطابق ماده      

در  كارهاي ، مترمربع 810ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز پروژه
ر داد كار مجاز لغ و تعددست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده است به شرح زير مي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مب

 ر مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت د
 
نام دستگاه اجرايي طرف رشته كار نام پروژه رديف

 مانده ظرفيت ظرفيت پايه   در رشته مبلغ كاركرد قرارداد مبلغ قرارداد قرارداد

        

        

        

 
كـار بـوده اسـت و بردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهـده پيمانچنانچه معاونت برنامه ريزي و راه     

 مطابق با دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 
 
 

 ء مجاز و تعهد آورامضا                                                                      تاريخ :                                      
 
 
 

 آن توسـط پيمانكـار اين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـت ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن     
هبـردي رئـيس از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامـه ريـزي و را ، در پاكت (ب) قبلپيشنهاددهنده

 جمهور ارسال گردد.
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 نمـونـه مـوافقت نــامــه: فصـل دوم

مـومي و ديگـر همـراه شـرايط ع            شماره     مورخ به اول مرحله و آگهي مناقصه 28/01/1402ش مورخ /2222شماره مجوز  استناداين موافقت نامه به      
سـين حشهرداري بندرماهشهر به نماينـدگي في مابين  1402/   /   تاريخ مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، در

سو و  ز يكر اين پيمان كارفرما ناميده مي شود، اكه د 06152339114 – 16 تلفن بهزي شهرداري ساختمان مرك – 3فاز  –به نشاني كوي انقلاب (شهردار)  صفري
، كار ناميده مي شود، از سوي ديگر، پيمانكه در اين پيمان  لفن          تو شماره      به شماره ملي                          به نمايندگي           به شماره ثبت شركت          

 ، منعقد مي گردد.د و مدارك اين پيمان درج شده استطبق مقررات و شرايطي كه در اسنا
 ترمربعم 810ساماندهي، تعريض و احداث پياده رو خيابان پتروشيمي شيراز ناحيه صنعتي بندرماهشهر به مساحت تقريبي  :  : موضوع 1ماده 

 به شرح ذيل: انجام عمليات موضوع پيمان: : مشخصات اجرايي پروژه 2ماده 
 تجهيز كارگاه .1

 عمليات احداث كانال دفع آب هاي سطحي شامل: .2

لح و عمليات تخريب كانال فرسوده موجود و محدوده احداث كانال شامل تخريب انواع كفپوش و موزاييك، بنـايي آجـري و بلـوكي، تخريـب انـواع بـتن مسـ .2,1
بين  لاب به صورت ماشيني و برش آسفالت محدوده اجراي پروژه با كاتر و تخريب آسفالتغيرمسلح، برچيدن جداول پيش ساخته بتني، برچيدن انواع لوله فاض

 دو خط برش

 ارتتگاه نظخاكبرداري، پي كني و لجن برداري محل احداث كانال ها مطابق نقشه هاي اجرايي و بارگيري و حمل به محل تخليه نخاله با هماهنگي كامل دس .2,2

 ث كانال هاتسطيح بستر و آماده سازي محل احدا .2,3

 كيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته با مصالح شن دار به همراه آب پاشي و كوبش مطابق نقشه هاي اجرايي 150شفته ريزي زير بستر كانال با عيار  .2,4

 كيلوگرم سيمان در هر مترمكعب بتن مطابق نقشه هاي اجرايي 150تهيه و اجراي بتن مگر با عيار  .2,5

 تني ايستاده در محل كانال هاي با جدول بتني و تهيه و اجراي ماهيچه بتني پشت جداول با شـن و ماسـه شسـته طبيعـي وتهيه و نصب جداول پيش ساخته ب .2,6
 16مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و بندكشي و آب بندكردن كانال به همراه تهيه و اجـراي بـتن قاشـقي كـف كانـال بـا مقاومـت  16شكسته با مقاومت 
 ذكر است پي كني بايستي به ابعادي انجام شود كه نياز به قالب بندي پشت كانال نباشد.) مگاپاسكال (لازم به

  بتنـي  عمليات درپوش گذاري كانال دفع آب هاي سطحي شامل برچيدن درپوش هاي بتني معيوب و انتقال به محل دپو نخاله و تهيه، حمـل و اجـراي درپـوش .2,7
درز از  كيلوگرم در هر مترمكعب بـه همـراه اجـراي 300ميلي متر و بتن، با عيار  14تي متر با ميلگرد به قطر سان 15كانال هاي دفع آب هاي سطحي به ضخامت 

 جنس يونليت در دال ها و مابين جدول هاي احداثي مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل دستگاه نظارت

ا بـنمودن دريچه ها با سطح آسفالت نهايي، درزبندي و فيكس نمودن اطراف دريچه ها  حمل و نصب دريچه هاي نانو كامپوزيت در محل هاي مشخص شده، تراز .2,8
 مگاپاسكال مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 16بتن به مقاومت 

 عمليات احداث پياده رو و تعريض خيابان شامل: .3

مل همراه ملات زير آن، تخريب هر نوع بتن با هر ضخامت، اجـراي پيـاده رو هـا شـا كليه عمليات تخريب شامل برچيدن انواع كفپوش و فرش كف موزاييكي به .3,1
ه روها با سانتي متر، تهيه، حمل و اجراي بتن كفسازي پياد 5تهيه، حمل و اجراي توونان  همراه با آب پاشي و كوبش، تهيه، حمل و اجراي شن ريزي به ضخامت 

 سـانتي 4، تهيه، حمل و اجراي فرش كف پياده روها با كفپوش سمنت پلاست پيش ساخته  به ضخامت حـداقل مگاپاسكال 12سانتي متر با مقاومت  10ضخامت 
 يـت مشـكيمتر به همراه ملات زيركار و بندكشي به همراه كفپوش زرد رنگ مخصوص نابينايان مطابق طرح، تهيه و اجراي سنگ كفپوش از نوع كيوبيـك گران

گي در فرعي هاي محل پياده رو، اجراي دوردرختي در محل هاي مورد نياز مطابق نقشه هـاي اجرايـي و بـا همـاهن 5×10×10منظم شش وجه برش نطنز با ابعاد 
 دستگاه نظارت

               ن ونداسـيوعمليات اجرايي جهت اجراي پايه روشنايي شامل خاكبرداري جهت اجراي فونداسيون پايه روشنايي تا تراز مـورد نيـاز و تهيـه مصـالح و اجـراي ف .3,2
ظـارت سـتگاه نپايه هاي روشنايي به همراه تهيه و اجراي غلاف هاي برق ارتباطي بين پايه ها در محل هاي مشخص شده در نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي د

 پروژه و واحد تأسيسات كارفرما

نگي جديـد بـا همـاه PVCن، تغيير تراز ارتفاعي و اجراي لوله هـاي ، شامل: برچيد در صورت نيازساماندهي لوله هاي تأسيساتي جلوي منازل و فروشگاه ها  .3,3
 دستگاه نظارت

 عمليات لوله گذاري سيستم دفع آب هاي سطحي شامل: .4

ن و برچيدانجام كليه عمليات تخريب شامل كاترزني آسفالت، تخريب آسفالت بين دو خط برش و تخريب بنايي آجري، بتن مسلح، بتن غيرمسلح و شفته آهك  .4,1
 ع لوله در محل هاي مورد نياز با هماهنگي كامل دستگاه نظارت صورت مي پذيرد.انوا

 جداسازي مصالح مناسب زير آسفالت جهت استفاده مجدد در مصالح بكفيل در ترانشه حفاري شده .4,2

 تسطيح بستر و آماده سازي محل احداث كانال ها .4,3

 يي جهت زيرسازي زير لوله ها در صورت نياز و به ضخامت لازمتهيه مصالح و اجراي يك لايه قلوه سنگ مطابق با نقشه هاي اجرا .4,4

 ظارت ندستگاه تهيه مصالح و اجراي لايه زهكش زير لوله ها با شن نقلي بر اساس مشخصات و اندازه هاي قيد شده در نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي كامل  .4,5
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يـد متر با مشخصات فنـي ق 12ميلي متر جهت دفع آب هاي سطحي به طول تقريبي  315ز تحويل، حمل و اجراي لوله هاي پلي اتيلن كاروگيت دار فاضلابي ساي .4,6
 شده در نقشه هاي اجرايي و همچنين داراي نشان استاندارد با هماهنگي كامل دستگاه نظارت

بـا  وگذاري شده مطابق نقشه هاي اجرايـي تهيه مصالح و اجراي لايه زهكش دور لوله ها با شن نقلي، پخش و كوبيدن خاك سرند شده محل درون ترانشه لوله  .4,7
 هماهنگي كامل دستگاه نظارت

پاشـي، كيلوگرم آهك در هر مترمكعب شفته با مصالح شن دار با تأييد دسـتگاه نظـارت، بـا آب 150بكفيل روي لوله گذاري از مصالح شفته آهك با عيار حداقل  .4,8
 اشد.سانتي متري لايه به لايه مصالح مي ب 15غرقاب كردن و كوبش 

 ظارتننگي كامل دستگاه انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با هماه .5

 برچيدن كارگاه .6

 توضيحات:
 ه برعهده پيمانكار مي باشد.تهيه، حمل و اجراي كليه مصالح، ابزار كار، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژ .1

يـاز در نفهرست بها رشته ابنيه مربوط به حمل دستي به هيچ يك از عمليات اين پروژه تعلق نمي گيرد و پيمانكار موظف است در صـورت   020402و  020401آيتم هاي  .2
 مبلغ پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

ديف و در صورت رنگي بودن كفپوش از ر 1402فهرست بها ابنيه سال  210107(طرح كفسازي) از رديف هزينه تهيه، حمل و اجراي كفپوش هاي سمنت پلاست ويبره اي  .3
 رد.مي گيو اضافه بها آجدار بودن تنها به كفپوش هاي زرد رنگ مخصوص نابينايان تعلق مي گيرد و هيچ گونه اضافه بها ديگري به آيتم مذكور تعلق ن 210308

 برآورد شده است و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نمي گيرد. 220916مشكي از آيتم  تهيه، حمل و اجراي سنگ كيوبيك .4

 تخريب دستي صرفاً در محل هاي مورد نياز و با هماهنگي قبلي دستگاه نظارت قابل انجام مي باشد. .5

 ال فهرست بهـاء ابنيـه اعمـ 010406و  010405به رديف هاي  0,5ضريب  كليه تخريب هاي مربوط به كانال هاي دفع آب هاي سطحي به صورت ماشين آلات سنگين و با .6
 مي گردد.

 صرفاً جهت تخريب آسفالت پياده روها در نظر گرفته شده است. 010909آيتم  .7

 استفاده شده است. 130708جهت برآورد لوله غلاف پلي اتيلن برق از رديف  .8

           د. كفپوش مخصوص نابينايان با طرح هاي برجسته متفاوت مي بايست مطـابق بـا نقشـه هـاي اجرايـي در به كفپوش هاي طوسي اضافه بها رنگي بودن تعلق نمي گير .9
 محل هاي مشخص شده تهيه و نصب گردد.

اندهي ام عمليات سامپيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوط به بارگيري، حمل و نصب درپوش هاي بتني و فعال نگه داشتن كانال هاي دفع آب هاي سطحي در حين انج .10
 فت.كانال ها و همچنين ايجاد مسيرهاي موقت دفع آب را در قيمت هاي خود لحاظ كند و از اين بابت هيچ گونه اضافه پرداختي صورت نخواهد پذير

وده و ه هاي مذكور برعهده پيمانكار بدر صورت تخريب هر نوع بتن مسلح و غيرمسلح و ريختن نخاله هاي حاصله به درون كانال دفع آب هاي سطحي، جمع آوري نخال .11
 هيچ گونه هزينه اي بابت نخاله برداري و لجن برداري پرداخت نخواهد شد.

ق ضـوابط ممنوعه، مطابپيمانكار مي بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و درصورت تخليه موارد مذكور در مناطق  .12
 ندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي آيد.شهرداري ب

ونـه ادعـاي ديهي است هرگپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را درجلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نمايد. ب .13
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود.

              رداخـت پ 1402 ه و اجراي لوله هاي تأسيساتي منازل با توجه به سايز لوله ها از آيتم هاي مرتبط در فهرست بهاء شبكه جمع آوري و انتقـال فاضـلاب سـالهزينه تهي .14
 مي گردد.

ي گردد و ريال از هزينه كفپوش كاري كسر م 100,000غ سانتي متر كاهش ضخامت مبل 0,5سانتي متر، به ازاء هر  4استفاده از كفپوش سمنت پلاست با ضخامت كمتر از  .15
 سانتي متر ممنوع مي باشد. 3ضمناً  استفاده از كفپوش با ضخامت كمتر از 

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تأييد دستگاه نظارت برسد. .16

يمانكـار اشد را قبل از پوشانده شن صورتجلسه نمايد. بـديهي اسـت هرگونـه ادعـاي پپيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي ب .17
 درخصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد.

ه شه هـا صـورت پذيرفتـه و در صـورتي كـتخريب بتن، آسفالت، برچيدن جداول و كفپوش ها فقط در محل هاي مورد نياز و تا تراز مورد نظر جهت اجراي جزئيات نق .18
 تخريب بيش از تراز مورد نياز صورت پذيرد كليه هزينه هاي تخريب و ترميم مجدد برعهده پيمانكار خواهد بود.

 هزينه مازاد بابت ازدياد حجم مصالح (حاصل از تخريب) بارگيري شده در داخل كاميون پرداخت نخواهد شد. .19

 واهد شد.ن موجود در مسير پياده روسازي آسيبي از جانب پيمانكار وارد گردد جريمه خسارت وارده از محل مطالبات پيمانكار كسر خدرصورتي كه به گياهان و درختا .20

د نقشـه حا هماهنگي واپيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تأييد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك، پياده سازي خطوط و ترازهاي پروژه ب .21
 برداري كارفرما مي باشد.

 صورت پذيرد.اجراي كليه عمليات بايستي مطابق نقشه و مشخصات اجرايي پيوست و با هماهنگي دستگاه  نظارت  .22

 نسبت به دارد رأساً حق چنانچه اجراي هريك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما .23
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15اجراي آن فعاليت اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 ري است.پيمانكار موظف به تهيه لباس كار مناسب براي پرسنل و كارگران مي باشد. همچنين الصاق برچسب شركت روي تمامي تجهيزات و ماشين آلات ضرو .24
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ل مطالبـات ريـال از محـ 1,000,000مانكار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما مي باشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، بـه ازاي هـر روز مبلـغ پي .25
 پيمانكار كسر مي گردد.

 خذ نمايد.پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه ا .26

مليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دستگاه نظارت و واحـد روابـط حين اجراي ع -پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه .27
يـك  وختيار واحد روابط عمومي شهرداري قـرار دهـد عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در پايان هر ماه در ا

 نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

ي بندرماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشند. بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكـار برعهـده دفترفنـ 2واحدهاي دفترفني و شهرداري منطقه  .28
 شهرداري بندرماهشهر مي باشد.

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: :: اسناد و مدارك 3ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 شرايط عموميب) 
 شرايط خصوصي)  ج
 برنامه زمان بندي كلي  )د
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402فهرست بها و مقادير كار (كل فهارس بها سال) و

 نيمشخصات فني، دستورالعمل ها و استانداردهاي فز ) 
 نقشه هاح) 

 شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژههـ) 
يـن اه شمار مي آيـد. و مدارك پيمان ب اسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يابين طرفين پيمان مبادله مي گردد نيز جزو اسناد     

 ويه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستوركار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دوگـانگي بـين اسـناد اسناد درچارچوب اسناد و مدارك پيمان ته
               ، صـيپيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويـت بـه ترتيـب بـا مشخصـات فنـي خصومدارك پيمان، موافقت نامه 

  د.نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دار
اسـاس فهـارس ر....) ريـال ب........................ه عدد............................) و (بمبلغ كل پيمان (به حروف...............................................................مبلغ قرارداد: :  4ماده 
 مي باشد. 1402رشته ابنيه، شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب و تأسيسات برقي سال بهاي 

 ضريب پيمان برابر است با .............. كه درصورت وضعيت هاي پيمانكار اعمال مي گردد.     
 مبلغ كل پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان، تغيير مي كند.     

 :: تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 5ماده 
 پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.الف) اين 

 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  4ب) مدت پيمان 
 ع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.ج) تاريخ شرو

 اقدام نمايد. د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان
وي سـاه از مـ 12، بـراي مـدت شرايط عمومي تعيين مي شـود 39اده مليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق محسن انجام ع :: دوره تضمين  6ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده پيمانكار
،  واگذار شـده اسناد و مدارك پيمان، شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گرددنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق  : نظارت بر اجراي كار:  7ماده 

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32است كه با توجه به مواد 
 خيابان شيراز –ناحيه صنعتي  -بندرماهشهر : محل اجراي كار: 8ماده 

 نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.اين قرارداد در شش   : نسخ قرارداد: 9 ماده
 

          
 ينده / نمايندگان پيمانكارانم                                                        نماينده كارفرما                                                   
 نام و نام خانوادگي :                                                            حسين صفري نام و نام خانوادگي :              
 سمت:                                                                                   سمت : شهردار              

  امضاء                                              امضاء                                                
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 

 ان مديريت و برنامه ريزي كشورسازم 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره   شامل :
ه و تـا ايـن ارهاي پيمانكـاري بـوددر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به ك       

 دد.تاريخ معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گر
 
 
 

 يف برخي از موارد در آن ها بهشرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكل: : شـرايط خصـوصـيفصل چهارم
تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مـواد مختلـف ايـن شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

ن شـرايط است. شماره و حروف به كار رفتـه در مـواد ايـ شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان، بي اعتبار
اد شود، چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارد خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

 تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.
ظارت را به نمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه پي:  ) رئيس كارگاه 10ماده 

ر بـه نظر قاد ص موردعنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد. رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد . در صورتي كه شخ
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصميم انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را مي

شـخص واجـد  وه بر رئيس كارگاهپيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علا
 ردد.كار گ صلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به

 ب) – 18ماده 
اجراي كـار را  سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفصيلي "وست در اسناد)خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پي"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح           

 ،لي اجراي كـار ي تفصيطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنامه زمان
 ت روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است.هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيا

اي تهيـه ماني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صـورت ميلـهدر برنامه ز -1
 ز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه ني

 رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.د -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 ي با برنامه زمانبندي كلي.منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيل .3,1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليتWBSساختار شكست كار ( .3,2

ا، رعايت هليترعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعا .3,3
 پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) 

 ها با مبلغ پيمان ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت .3,4

 ئه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد ارا .3,5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  .3,6

 ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه  .3,7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار .3,8

 ي داراي مهر و امضاي پيمانكارارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبند .3,9

 گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد: هـ) -18ماده 
نيكي مربوطه وگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 د.دستگاه نظارت تحويل گرد
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بوطه دستگاه رگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي م )2
 نظارت تحويل گردد.

 يين گردد.مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تع )3
 در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود.  )4

ستگاه نظارت دبه  علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و )5
 ارائه نمايد.

ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كارفرما حق دارد چنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 البات پيمانكار كسر نمايد. سري از مطدرصد بالا 15هاي مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

تگاه نظارت و حين اجراي عمليات پروژه و پس از اتمام كار) با هماهنگي دس –پيمانكار موظف است از تمامي مراحل انجام كار (قبل از آغاز عمليات پروژه  )7
مـومي پايان هر ماه در اختيـار واحـد روابـط ع واحد روابط عمومي شهرداري بندرماهشهر، عكس با كيفيت تهيه نمايد و فايل عكس هاي تهيه شده را در

 شهرداري قرار دهد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد.

وخت، فقط درصورت نياز به معرفـي نامـه س، برق، مخابرات و ، آبكارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راهالف)  -20ماده 
 قدور مساعدت نمايد.تواند حتي الممي

 انكار است.، حمل و تأمين كليه مصالح، ابزار كار، نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز به عهده پيمتهيهز)  -20و  –ب  – 20ماده 

 كارگاه الزامي است:زير در  داشتن حداقل ماشين آلات پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند. هـ) -20ماده 
 بيل مكانيكي يك دستگاه )1

 بيل بكهو يك دستگاه )2

 جرثقيل يك دستگاه )3

 دستگاه 2كمپرسي  )4

 كمپكتور دستي يك عدد )5

 تانكر آب يك عدد )6

 چكش برقي دو دستگاه )7

 تراك ميكسر )8

 دستگاه برش آسفالت )9

 دوربين نقشه برداري )10

ارگاه اقدام كپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در  دد.ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گر
 گردد.نمايد. ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

 ر تأمين كند.ه شرح مشخصات زيپيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و بح)  – 20ماده 
ش و گرمـايش، مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سـرماي 36دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت حداقل  يكتأمين  -

 لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است.كامپيوتر، يخچال، ميز و صندلي، 
 پذيرد.اي صورت نميدر مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانهتوضيح: بهاي موارد فوق 

 پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند.ب)  -24ماده 
 ئون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت ش -1
 و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخصص  -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3

 تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار است. الف) -28ماده 
 به اين پيمان تعديل تعلق نمي گيرد. هـ ) -29ماده 
 وليه و مجدد در صورت نياز.ا ياه كليه آزمايش هاي زير، به عهده پيمانكار است:آزمايشهزينه  انجام   ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجـام ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد دستگاه نظارت و كارفرما انجام مي55لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.ظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت ميا، پس از تاييد دستگاه نه آزمايش
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خرين مصوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 مي گيرد.نن پيمان پيش پرداخت تعلق به اي -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.داخت ميريال بصورت مقطوع پر 20,000,000هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزينه 
 گيرد.تمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نميصورت ا در الف) -50ماده 
 زير ، از پيمانكار وصول مي شود: خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب )6 -ب-50ماده 

ر در اجراي كار هر روز تاخي مازاد بر آن برايشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و  50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.ميليون دو( 2,000,000مبلغ 

از جمهاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير تبصره: چنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه
 گردد.ز مطالبات پيمانكار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و ابراساس بخشنامه

ز اسـتفاده ا 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصـويب نامـه شـماره  ساير شرايط :
رما مي توانـد رگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفكارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده ه

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6، قرارداد را فسخ نمايد. (مفاد بند نبه استناد آ
 

 
 يمانكارپ                                                                               : شهرداري بندر ماهشهركارفرما            

 نام و نام خانوادگي:     حسين صفري خانوادگي:نام و نام          
 هرو امضاءم                                                                                      امضاء                                              

 
 
 
 

 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
ومي پيمان عمبه عنوان بخشي از مشخصات فني به شرح زير رعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

 لازم است:
  مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره 
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 (پيوست شرايط خصوصي پيمان) مات برنامه ريزي و كنترل پروژهخد
رنامه باز ارائه ن مجپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زما -1

 زمانبندي، به كارفرما اعلام نمايد.

به همراه  ) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد راWBSكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست (پيمانكار موظف است حدا -2
وري گرديده ، به ط د) محاسبهگرد مقادير و اوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه

رنامه و واقعي بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت  WBSكه با آيتم هاي قراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSخواهد بود. ساختار برنامه زمانبندي مي بايست مطابق 

                Gant Chartورت صدر مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را به  پيمانكار موظف است حداكثر -3
صحيح  لازم و ارتباط ش نيازهايشامل كليه پي ( نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و

جه وارفرما به هيچ ي باشد. كموري فعاليت ها، تهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضر
د بندي مورد تايينامه زمانيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه براجازه انجام كار بدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پ

 كارفرما و عدم ارائه كليه نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

 اوليه و S-CURVEر مان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نموداپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت ز -4
د را به لي قرارداكرفت به صورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيش

تهيه  3و2وضوع بند مه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي مصورت برنا
عاليت، فنياز هر  و مصالح موردشده و شامل كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات 

ه بتجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد  وماشين آلات  -) مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني Resourcesمنابع(
منابع  ه، براساسآلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيان نحوي كه يك شبكه كامل برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين

 سد.مذكور در چارچوب برنامه و هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما بر

ذ راي كار، نسبت به اخاست پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اج) در برنامه زمانبندي لازم  Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( -5
را جهت تاييد  ه هنگام )بندي تاييدات لازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانب

معرفي و در فايل و   ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineتسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان و ابلاغ به كارفرما
 هاردكپي منظور مي گردد.

ي قرار ور نماينده ابلاغي كارفرما تهيه و در اختياپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش  -6
ايست به صورت نكار مي بپيمادهد. فرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از 

 فايلهاي كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 تنگناها و مشكلات پروژه و راه حل آنها -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه / واقعي WBSپيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و و جداول  S-CURVEنمودار  -

            رش يان مقطع گزااحجام اجرا شده تجمعي تا پا –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه/ واقعي )  –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 واقعي )( برنامه / 

 وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

 طابقت/ واقعي و م )پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت برنامهResourcesوضعيت مصرف منابع( -
 م تطابق آنها.آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر دلايل عد

 تا مقطع گزارش) برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني، بارچارت برنامه و واقعي، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي (به روز شده -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

اي اجرا هح فعاليت راه شرها به هم پيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليت -7
 –ت ماشين آلا –تجهيزات  –شده در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي (نيروي انساني 

 كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد.مصالح و ... ) در پروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر 
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ه كسر ارائه شد هاي در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت -8
ه كارفرما ( با ابق جدول پيوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك بدرصد (مط 22خواهد شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي )، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9توجه به شرايط زماني بند 

ن ماه دوم ر تا پايااد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد، اگدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارد -9
ه مدارك واقص ارائنداد نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرار

 اد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . جبران نگردد پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارد

 شد.بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد 

 طعي خود بهيده است همراه با صورت وضعيت هاي موقت و قهاي مندرج درجدول پيوست را كه به تاييد كارفرما رس پيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايل -10
 كارفرما تحويل نمايد.

پيمانكار  رسماً از روژهتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پ -11
 تحويل گرفته مي شود.

. صورت روژه برسدبررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پ به منظور تحويل و -12
رل پروژه ارسال و كنتبه مديريت برنامه ريزي و  9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. پس از تاييد و محاسبه قابل پرداخت

كامل  را به طور هاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت خود در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايل -13
 رت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.دريافت مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صو

ت اجرايي ملياپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات ع -14
ونه مسئوليتي متوجه ت فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گجلسا اقدام و نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 كارفرما نخواهد بود. 

رل پروژه يزي و كنتمه رهر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنا -15
 ي باشد.درصد آن م 50مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا  ارسال تا اقدامات مقتضي

هيه صورت تاي كار بريمانچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ -16
ر مي نمايد و درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كس 15وضعيت موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 م دهد.مربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول پيوست انجا 16الي  1ي بندهاي پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرا
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

 بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف

درصد 
 وزني
كسر 
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSئه عدم ارا 1
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  رفرمايد كاعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاي 2
 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  ييد كارفرماو اخذ تا عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3
 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  ماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كارفر 4
 % 0,6 مه ريزيخدمات برنا 7بند  عدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرما 5
خذ تاييد انسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما و  4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6

 كارفرما
 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 % 3 ت از صورت وضعيتهاجمع كل كسورا

 

 


