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 اسناد مناقصه
در سطح ضلع شمالي منطقه يك (مناطق شمالي بولوار آيت اله عمليات عمراني پروژه : 

 بندرماهشهر   ، منطقه طالقاني و كوي آزادگان )7و  6، 5، 2، 1طالقاني شامل: فاز 
 

 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 
 

 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 ناد مناقصهمعرفي نامه براي فروش اس -2

 شرايط مناقصه  -3

 كارمندان درمعاملات دولتي هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهد نامه (رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 قيمت برگ پيشنهاد -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
مناقصـه  بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه در شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استنادبدينوسيله به 

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
 در سطح ضلع شمالي منطقه يك بندرماهشهرعمليات عمراني انجام  موضوع:  -الف

 يالر 57,084,216,288  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 12 نجام كار:مدت ا –ج 
 كارفرما: شهرداري بندرماهشهر –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
صلاحيت ايمني اداره كار و امـور  ر و گواهينامهجمهواز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 شرايط مناقصه
 15/08/1402مورخ  18:00ساعت تا  06/08/1402 از مورخ  Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني  .1

 مي باشد. 28/08/1402گشايي پاكت ها مورخ . بازشودتحويل  18:00ساعت   27/08/1402مورخ  ها تاو پاكت  ارائه مي گردد؛

ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مركزي شـهرداري بندرماهشـهر  .2
 طبقه اول، الزامي است.

ك و و فاقـد تضـمين لازم و كـافي و لا مشروط و مبهم يكارفرما از قبول پيشنهادهاا بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و هپيشنهاد .3
 مهرنشده معذور است.

را به يكـي از دو طريـق  )ريال 2,854,210,814مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در .4
 ذيل ارائه نمايند:

 .درماهشهرنزد بانك ملي شعبه شهرداري بن 0105294167003يش واريز مبلغ فوق به حساب ف -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

 ريواقع در دفتر طراحي و توسعه شه 16/08/1402 مورخ نبهشسه  روز 12 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .5
  سد.به امضاي همه حاضرين برشهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و 

 
 

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 اول مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

 ه يكلي منطقضلع شماسطح در عمليات عمراني پروژه ، بندرماهشهر اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. رابندرماهشهر  

ره مصوبه مجلـس شـوراي اسـلامي و ابلاغيـه  شـما 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12ند ج ماده و آئين نامه اجرايي ب 26/11/83مورخ  67490

 بندرماهشهر   ضلع شمالي منطقه يكسطح  درعمليات عمراني : ب : موضوع پروژه 
ريزي، كارهاي فولادي سـبك وربندي، بتنانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرمات :ج: شرح مختصري از پروژه 

موزائيـك  و سنگين، سقف سبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كـاري و سـراميك كـاري،
 گذاري فاضلابي و غيره .هكشي، لوله آميزي ، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، آبياري و زكاري، برش و نصب شيشه، رنگ

 توضيحات :
ت هيچگونه ز اين بابو پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا ا استعمليات عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه  .1

پو تا محل دپروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح از ات اجرايي گيرد. ( با توجه به پراكندگي عمليضريبي تحت عنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي
 اجرا، هيچ گونه هزينه جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد . .2

 ينيماش ليوسا استفاده از امكان كه متر 4بر كمتر از هايي با عرض معمحدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3
 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيتعلق م ،يستمقدور ن

ديف ها از رضخامت تن پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود، با هر ابعاد و .4
نه اي پذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگافهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290902

 پرداخت نخواهد شد.

ضخامت  ابعاد و پيمانكار قرار داده مي شود، با هر پرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار .5
پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901تنها از رديف 

 جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.

ه پيمان فهرست بهاي ابنيه منضم ب 120107هر ابعاد و رنگ به همراه بندكشي از رديف  هزينه تهيه، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در .6
 پرداخت خواهد شد.

، در  1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .7
زينه هاي گونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست ه شده است و از اين بابت هيچرديف هاي تهيه كفپوشهاي بتني ديده 

 مربوطه را در قيمت هاي پيشنهادي خود لحاظ نمايد .

           ليه پروژه به برآورد اوهايي با توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .8
رد اوليه منضم به درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآو 25و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از  )(موجود در كليه فهارس بهاي سازمان مديريت

 پيمان نخواهد داشت .

ا پيمانكار موظف به اجراي كليه عمليات ابلاغي از طريق دستگاه نظارت شود. لذمنضم به پيمان تلقي مي 1402هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم .9
د آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي و عدم وجو استهاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت مباشد و بهاي عمليات انجام شده براساس آيتمي

 موجود نباشد، با رعايت 1402هاي فهارس بهاي سال عملياتي در هيچ يك از رديف . بديهي است چنانچهيستدار نهاي ستارهجهت استفاده از آيتم
 دار قابل پرداخت خواهد بود. شرايط عمومي بصورت قيمت جديد و آيتم ستاره 29شرايط ماده 

 يرورآلات ض نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو ني. همچناستپرسنل و كارگران  يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .10
 است.

حل ماز ريال   1,500.000هر روز مبلغ  يو در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا استموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما  مانكاريپ .11
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ

 بهاء ابنيه اعمال مي گردد. فهرست 010406و  010405 به رديف هاي 0,5ي ماشين آلات ، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله .12
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٤

 ري و فورس ماژورگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فو 5پيمانكار بايستي حداقل داراي  .13
 الزامي است. لازم ي يك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر سه گروه كاري. ضمناً معرفاستنفر بنا و كارگر  4معرفي گردد. هر گروه كاري متشكل از حداقل 

 هاي كاري مورد نياز را به تشخيص دستگاه نظارت افزايش و يا كاهش دهد.تعداد گروه استبه ذكر است كه پيمانكار موظف 

ريزي اجرا را به دستگاه نظارت اعلام و ت  برنامهساع 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر  .14
ييد رنامه ريزي تأسبت به باكيپ مورد نظر را جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (ن

د بالاسري از درص 15اب به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي مربوطه را با احتس فتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبتبيشده توسط دستگاه نظارت) به تأخير 
 نام پيمانكار خواهند بود.مطالبات پيمانكار كسر نمايد . بديهي است در اين صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

نگي هاي ليه هماهكندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است. ضمناً انجام انسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استا .15
.در غير  واهد بودخلازم با پليس راهور و ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار 

تفاقات احتمالي پ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي گردد و مسئوليت كليه حوادث و اريال جهت هر اكي 2،000،000اينصورت جريمه اي معادل روزانه 
 نيز به عهده پيمانكار خواهد بود .

 تعديل تعلق مي گيرد. 15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره  .16

س تهيه پس از اتمام كار) عك حين اجراي و -كار ( قبل از آغاز عمليات پروژه، از تمامي مراحل انجام رپيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كا .17
عدد  تهيه يك نمايد و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به

 ستگاه نظارت اقدام نمايد.لوح فشرده با فرمت پاورپوينت به صورت مصور و با هماهنگي د

 .ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد 72پيمانكار موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان  .18

رد. ( آيتم هاي هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيصرفا جهت فعاليت 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال  .19
وله ي عمليات لو لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجرااست لوله گذاري اين فهرست فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني 

شبكه جمع آوري  فهرست بهاءميليمتر به بالا از  200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160گذاري دفع آبهاي سطحي تا قطر 
 .استقابل پرداخت  1402و انتقال فاضلاب  سال 

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 12از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .ريال مي باشد 57,084,216,288مبلغ برآورد اوليه اجراي كار زينه اجراي كار:  هـ : مبلغ برآورد ه

 .دجه داخلي شهرداري تأمين مي گردداعتبار پروژه از محل بو  مين اعتبار پروژه:و : محل تأ
 ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

  درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمع توليدي به عهـده كارفرمـا باشـد، دسـتمزد
چ فهرست بها منضم به اين پيمان پرداخت مـي گـردد و هـي 210110و  210109پلاست با هر طرح و ابعادي از رديف هاي اجراي كفپوش و جدول سمنت 

ود لحاظ گونه اضافه بهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفت و پيمانكار موظف است در قيمت پيشنهادي خ
            و پرداخـت از طريـق  اسـتدم تامين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پيمانكار موظف بـه تهيـه، حمـل و اجـراي آن نمايد . ضمنا در صورت ع

 پذيرد.انجام مي 1402سال  هيفهرست بها ابن 210308و  210307و  210105 آيتم هاي

 ت قابل بررسي و پرداخت خواهد بود .فواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر طبق آنچه در برآورد پيمان محاسبه گرديده اس 

 .تهيه ساير مصالح ، ماشين آلات ، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز  به عهده پيمانكار است 

 ان بندرماهشهر.ادگ،  منطقه طالقاني وكوي آز7،  6، 5،  2،  1سطح محدوده مناطق شمالي بولوار آيت ا... طالقاني شامل فاز در مطابق ليست زير  ح : محل اجراي كار:
 مقدار نوع كار عمراني آدرس رديف

 مترطول 13 دال (درپوش بتني) بل از بلوار شهيد عنبريق -خيابان امام شمالي 1
 مترطول 10 دال (درپوش بتني) انتهاي كوچه شهريار شرقي –بلوار جانبازان  2
 مترطول 7 دال (درپوش بتني) پشت شهرداري قديم –خيابان سوسنگرد  3
 مترطول 3 دال (درپوش بتني) بلوار تعاون – 6ورودي فاز  4
 مترطول 20 دال (درپوش بتني) رودي كوچه آژانس مهاجرو -خيابان بهمنشير 5
 مترطول 4 دال (درپوش بتني) كوچه سازندگي  –خيابان طالقاني  6
 مترطول 7 دال (درپوش بتني)  8و  7بين كوچه غدير  – 5فاز  7
 مترطول 6 دال (درپوش بتني) ورودي خيابان هويزه –ه خيابان هويز 8
 مترطول 40 دال (درپوش بتني) خيابان شهيد مجدم 9
 مترطول 25 دال (درپوش بتني) كوچه آبادان 10
 مترطول 47 دال (درپوش بتني) كوچه ايمان –خيابان طالقاني  11
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 مترطول 30 دال (درپوش بتني) روبروي مسجد عريان  –فاز يك  12
 مترطول 42 دال (درپوش بتني) واحدي  100منازل  –خيابان طالقاني  13
 عدد 50 دريچه منهول 5فاز  – 6فاز  – 7فاز  14
 عدد 6 دريچه منهول 11پشت كلانتري  15
 عدد 5 دريچه منهول 14غدير  – 5فاز  16
 مترطول 40 لوله گذاري 11پشت كلانتري  17
 مترطول 30 لوله گذاري 14غدير  – 5فاز  18
 مترطول 20 لوله گذاري خيابان پزشك قانوني –فاز يك  19
 مترطول 150 لوله گذاري جنب ميدان امام حسين (ع) 20
 مترطول 40 لوله گذاري زاهدانتهاي خيابان  21
 مترطول 200 لوله گذاري واحدي 100جنب منازل  –خيابان طالقاني  22
 مترطول 32 داولترميم ج غربي  14خيابان  – 7فاز  23
 مترطول 35 ترميم جداول شرقي 14خيابان  – 7فاز  24
 مترطول 60 ترميم جداول  خيابان مهر يك غربي – 7فاز  25
 مترطول 20 ترميم جداول خيابان مهر دو غربي – 7فاز  26
 مترطول 15 ترميم جداول خيابان مهر سه غربي – 7فاز  27
 مترطول 35 يم جداولترم خيابان طاها غربي – 7فاز  28
 مترطول 30 ترميم جداول  3خيابان مهارت  – 7فاز  29
 مترطول 25 ترميم جداول  3خيابان بصيرت  – 7فاز  30
 مترطول 30 ترميم جداول خيابان حجت شرقي  - 7فاز  31
 مترطول 60 ترميم جداول خيابان مهارت – 7فاز  32
 مترطول 25 ولترميم جدا جنب فروشگاه جانبو – 7فاز  33
 مترطول 30 ترميم جداول 4خيابان آزادي  – 6فاز  34
 مترطول 80 ترميم جداول پشت بازارچه دوم – 7فاز  35
 مترطول 20 ترميم جداول بلوار جمهوري – 6فاز  36
 مترطول 45 ترميم جداول ن طاهاانتهاي خيابا  - 7فاز   37
 ولمترط 28 ترميم جداول 12نبش قائم  -7فاز  38
 مترطول 80 ترميم جداول قائم شرقي 6و  5و  4خيابان  – 7فاز  39
 مترطول 1500 ترميم جداول 11و پشت كلانتري  7و  6و  5فاز  40
 مترطول 30 ترميم جداول 3خيابان آزادي  – 6فاز  41
 مترطول 60 ترميم جداول شرقي 16خيابان قائم  – 7فاز  42
 مترطول 45 ترميم جداول قيشر 17خيابان قائم  – 7فاز   43
 مترطول 60 ترميم جداول غربي 17خيابان قائم  – 7فاز  44
 مترطول 120 ترميم جداول 4خيابان بصيرت  – 7فاز  45
 مترطول 230 ترميم جداول خيابان قائم يك غربي – 7فاز  46
 مترطول 60 ترميم جداول از ميدان تعاون الي ميدان دانشگاه – 6فاز  47
 مترطول 80 ترميم جداول بروي آژانس جمهوريزمين رو -6از ف 48
 مترطول 30 ترميم جداول زمين خالي – 3خيابان آزادي  – 6فاز  49
 مترطول 30 ترميم جداول 3خيابان آزادي   - 6فاز  50
 مترطول 15 ترميم جداول  3خيابان گل هاي   - 6فاز  51
 مترطول 30 لترميم جداو  3خيابان زيتون   - 7فاز   52
 مترطول 200 ترميم جداول يابان كنار ديوار فني و حرفه ايخ  - 7فاز  53
 مترطول 30 ترميم جداول خيابان زاهد – 5فاز  54
 مترطول 20 ترميم جداول خيابان امام حسن عسكري (ع) – 2فاز  55
 مترطول 350 ترميم جداول بلوار سردار سليماني 56
 مترطول 220 ترميم جداول نهتل ايرانيا – 6فاز  57
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 مترطول 100 ترميم جداول خيابان زيتون – 7فاز  58
 مترطول 80 ترميم جداول خيابان آزادي – 6فاز  59
 مترطول 80 ترميم جداول  20خيابان آزادي  – 6فاز  60
 مترطول 50 ترميم جداول 7خيابان نبش خرم  – 6فاز  61
 مترطول 40 جداولترميم  خيابان نبش خرم  – 6فاز  62
 مترطول 220 ترميم جداول كوي ميثم تمار – 7فاز  63
 مترمربع 200 پياده روسازي خيابان قائم – 7فاز  64
 مترمربع 100 پياده روسازي پشت بازارچه دوم – 7فاز  65
 مترمربع 120 پياده روسازي 4تلاش  –كوي آزادگاه  66
 مترمربع 120 روسازيپياده  خيابان سپاه –خيابان طالقاني  67
 مترمربع 1000 پياده روسازي 11و پشت كلانتري  5و  6و  7پياده روسازي فاز  68
 مترمربع 120 پياده روسازي  11و  10خيابان آزادي  – 6فاز  69
 مترمربع 20 پياده روسازي پارك مهر و ماه – 6فاز  70
 مربعمتر 400 پياده روسازي پشت ديوار بيمارستان  – 7فاز  71
 مترمربع 60 پياده روسازي خيابان مهارت يك  – 7فاز  72
 مترمربع 60 پياده روسازي 3خيابان بصيرت  – 7فاز  73
 مترمربع 80 پياده روسازي 3خيابان زيتون  – 7فاز  74
 مترمربع 50 پياده روسازي تزيسجنب اداره محيط  -7فاز  75
 مترمربع 30 يپياده روساز رانتهاي خيابان سپه -2فاز  76
 مترمربع 900 پياده روسازي از اداره بهزيستي الي اداره هلال احمر –بلوار طالقاني  77
 مترمربع 50 پياده روسازي پشت شبكه بهداشت -6فاز  78
 مترمربع 400 كفپوش نار ديوار فني و حرفه ايك  - 7فاز  79
 مترمربع 40 كفپوش 3خيابان گل هاي  -6فاز  80
 مترمربع 100 كفپوش شاط يك و دو پارك ن 81
 مترمربع 150 كفپوش  7خيابان خرم  – 6فاز  82
 مترمربع 300 كفپوش 5خيابان خرم  – 6فاز  83
 مترمربع 300 كفپوش 6خيابان خرم  – 6فاز  84
 مترمربع 40 كفپوش 1خيابان خرم  – 6فاز  85
 مترمربع 50 كفپوش باند كندرو سردار سليماني – 6فاز  86
 مترطول 50 باكس فضاي سبز شرقي 1قائم  – 7فاز  87
 مترطول 50 باكس فضاي سبز شرقي 3خيابان مهر  – 7فاز  88
 مترطول 150 باكس فضاي سبز 12انتهاي خيابان قائم  – 7فاز  89
 عدد 40 كلاف بولت پاركينگ اتوبوسراني 90
 عدد 12 كلاف بولت مجتمع توليدي (تأسيسات) 91

 شهرداري بندرماهشهر. ما و دستگاه مناقصه گزار:ط : كارفر
 واحد عمراني بندر ماهشهر ناظر بر اجراي پروژه مي باشد. ي : دستگاه نظارت :

          )يـالر دو ميليارد و هشتصدوپنجاه و چهار ميليون و دويست و ده هـزار و هشتصـدو چهـارده ( ريال 2,854,210,814 معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:
 زير تسليم شود. به يكي از صورت هاي مشروحه مي باشد كه بايد

 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  )1
 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. )2

شكل ممكـن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر چك تضمين شده، پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر،تبصره :  
 باشـد و عـلاوه ل تمديـدقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

        هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود. برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم
 سين صفريح                                                                                                                                                                               

 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                          
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 »شرايط مناقصه « 
 در سطح ضلع شمالي منطقه يك بندرماهشهرعمليات عمراني  موضوع مناقصه :

 اتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مر     
ن مالي، تجربه امكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص و كادر فني مجرب، داشتن توا ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

  .با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و سابقه كافي و مرتبط
 شرايط شركت در مناقصه :

قرر به دستگاه م، به ترتيب بعد تنظيم و در موعد  Setadiran.irداوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد خود را در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني  .1
 مناقصه گزار تسليم كند.

كت رزومه شركت يا است كه بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا (پاكت الف)، پا 5و  4، 3از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند منظور  .2
 (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامهمدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند  .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

 و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضاي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و تعهد آور.رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  .4,1

ط مناقصه، ها، شراي حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل (فرم ضمانتنامه دفترچه .4,2
 ي ناشي ازمسئوليت هابرگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، تعهد نامه اجرا و پذيرش 

 مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) .4,3

 تصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني اداره كار و امور اجتماعي  .4,4

  عبارتند از :مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند  .5

 د)شبرگ پيشنهاد قيمت كه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به عدد و حروف با .5,1
 مورخ 76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2

19/8/1387 
يل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكمذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .6

 بارگذاري نمايند. Setadiran.irامضاء نموده و در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني 

 يا جود خدشهدهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت وپيشنها .7
 ت.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردود اس ، مبهم و برخلاف شرايط، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه

ه بهيچ وجه مقيد  مايد و بها مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيشنهادها را رد نهري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهادشهردا .8
ه اً برنده مناقصادي، لزومولذا ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنه قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندارد

 نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خواهد شد.

ه هاي ، هزين بهاي مصالح قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و .9
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

شند و آنها اشته باد پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي .10
 را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ت و كسر پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخ .11
صورت طالبات (مفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كار
 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

له هاد واصپيشن هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در غير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، .12
 مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

كت ز اين شراهرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصله  .13
نيز به  كنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضوع

 معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خواهد شد.

صورت برنده شد دراين با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان چنانچه كارفرما به هر .14
 مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.
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مورد  تي دراينلبه هرگونه خساركارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطا .15
 مردود مي باشد.

 گردد. نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي .16

 انجام كار اخذ خواهد شد.مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد  %10زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل  در .17

 وق دستور كار ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طب .بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد پيوست، تمام مقادير متره  .18
 صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.

هاد ح برگ پيشنضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشر باتوجه به مقطوع بودن قيمت ها .19
 قيمت پيوست اقدام نمايند.

رايط عمومي ش 42تيب ماده ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به تر 12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .20
 عمل مي شود.

                 اري آن به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و درحساب جداگانه اي نگهد %10مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيت هاي ماهيانه شركت معادل  از .21
 ردد.مي شود نصف اين مبلغ پس از تحويل موقت و نصف ديگر را پس از تحويل قطعي مسترد مي گ

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .22

خورد بوطه برپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مر .23
 خواهد شد.

لم بدون ق نهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس وقيمت پيش .24
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

 سناد و مداركو جزو ا ز سوي شهرداري اعلامهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  ا .25
 پيمان منظور خواهد شد.

پيش  ن مورديشهرداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چني .26
ضاي دارد تقا ادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهنده حقصورتي كه پيشنه آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 استرداد آن را بنمايد.

ت دريافت آخرين مهل ها باشد، در اين صورت دستگاه مناقصه گزار مي تواند ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .27
 د.شنا را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به تعويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي اصلاح و تجديد نظر پيشنهاد خود را داشته باپيشنهاده

نعقاد پيمان اخود، به مت ر اساس قيتضمين اجراي تعهدات ب با سپردن، ابلاغيه را تأييد و سامانه ستاد ايراندر برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما  .28
ده تي كه برنارد. درصورمبادرت نمايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شود و حق هيچ گونه اعتراضي ند

ضر به انعقاد ده بالا، حاشه مناقصه اعلام مي شود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد بيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برند مناقصه در مهلت پيش 
ه مناقصه طرف برند تعهدات از پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام

 نخواهد شد. سپرده نفر دوم مسترد

 مناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود. و دومپس از تعيين نفرات اول  .29
 ند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمايمدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .30

نجام موضوع ليلي از ادكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمان .31
ات و قررمسارت، طبق قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات و اخذ خ

 جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل موقت پروژه مذكور) گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .32
ه مدت بباشند. همچنين در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زماني بيشتر از سه ماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب هرداري محروم مياز شركت در مناقصات اين ش

رت بديهي است در صواي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
 باشد.هرداري محروم ميشگر به صورت دائمي از شركت در مناقصات اين داشتن چهار اخطار و بيشتر، مناقصه

 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .33

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شهرداري شعبه  .34

متوجه  ،وع) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليت بعدي موضsajarف به ثبت كليه قراردادهاي خود با هر سازماني در سامانه ساجار(تمامي شركت ها مكل .35
 آن شركت خواهد بود.

 حسين صفري
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  بندرماهشهر  ضلع شمالي منطقه يكسطح درعمليات عمراني  پروژه : 

 

٩

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 در سطح ضلع شمالي منطقه يك بندرماهشهرعمليات عمراني  مربوط به مناقصه:

دولت  ت در معاملاتكارمندان دولاين پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله      
ا مردود و قصه فوق ربراي منا نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده  1337مصوب دي ماه 

 تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
ايد و خلاف امضاء نم فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط راهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

سهيم و  ين پيمان) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند درااظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت
ه خسارات وارد ورا ضبط  ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار

 پيمان و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.در اثر فسخ 
ب را ردد مراتگاين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور      

ه نطلاع نرساند ااصله به كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلاف بلافاصله به اطلاع
يز بنا به ار را نكي تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در اجرا

 تشخيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.
هاي  ق مجازاتمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مستح     

 مربوطه مي باشد.
 نام پيشنهاددهنده:                                                     تاريخ :          /      /   

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 
 
 
 

 
 تعهد نامه

 
                            عـــلام مـــي دارم ايـــن شـــركت در رســـته ا                                                مـــدير عامـــل شـــركت                                                          اينجانـــب        

و يس جمهـور بردي رئداراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه
خلاف ايـن  هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان 1337قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 

 موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.
 

 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  بندرماهشهر  ضلع شمالي منطقه يكسطح درعمليات عمراني  پروژه : 

 

١٠

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 عمراني در سطح ضلع شمالي منطقه يك بندرماهشهرعمليات  ناقصه:مربوط به م

وانين، أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متن قتبدين وسيله  -الف
 ي اسناد و مدارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلامصوبات، آئين نامه ه

رر شده در ك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات مقتأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مدارهمچنين بدين وسيله  -ب
 نده تقبل و تعهد مي شود.آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد ده

 اد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اسن -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 نحوه بهره برداري از معادن شن و ماسه. كل كشور در مورد 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

ه ارزشيابي و نحودرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                                                      دهنده:                        نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

زار و مناقصه گ بول اينقمراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و         
 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  بندرماهشهر  ضلع شمالي منطقه يكسطح درعمليات عمراني  پروژه : 

 

١١

 برگ پيشنهاد قيمت
 در سطح ضلع شمالي منطقه يك بندرماهشهر عمليات عمراني موضوع مناقصه :

، شرايط مناقصه الب و مندرجات دعوتنامه شركت درامضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در مورد مط     
و  مقررات مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجرا و قبول

ك و مي مدارملات دولتي و به طور كلي تمااسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معا
       شنهاداقصه پياسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهاي مورد من

 مي نمايم كه :
. ريال  (به ...............................عدد).....................(به  اديمبلغ كل پيشنهبا   1402براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

اين برگ  پيوستيز ارائه شده لانآريال مطابق  .........................................................................................................حروف) ...................................
 انجام دهم.

اره و بخشنامه شم 31/03/96مورخ  1232579/96مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.به پيوست، در پاكت  19/8/1387مورخ  76574/100

 نمايم كه : ه انتخاب شوم تعهد ميچنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقص -3
ت روز ظرف هف الف) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكثر

 از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
هاي ليه كاركلات و تجهيزات لازم را در محل كار مستقر ساخته و شروع به كار نمايم و ، كليه ماشين آظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)

 موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
ن ا در ايرداري براي واگذاري كار به هريك از پيشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي راطلاع كامل دارم كه شه -5

 خصوص ندارد.

) ند (كبتضمين موضوع  تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 پاكت (الف) تقديم داشته ام.دعوتنامه را به نفع كارفرما در 

 

 تاريخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  بندرماهشهر  ضلع شمالي منطقه يكسطح درعمليات عمراني  پروژه : 

 

١٢

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 ماهشهر  بندر عمليات عمراني در سطح ضلع شمالي منطقه يك مربوط به مناقصه:

آن قسـمت از  قـرارداداين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 
ربوط بـه است در مقابل خطرات احتمالي م شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده 21عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از 

يسر نشـود تـا ن امر مهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
يمان راسـاً در پشرايط عمومي  21نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه  3حداكثر 

ه مسـئول خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد ايـن پيشـنهاد دهنـداين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      تاريخ:        /     / 

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

فاد اساسـنامه ورتي كه با وجود عدم تطابق ممي نمايم درصد عهشركت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     
مناقصه ي برا ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

ايان قبل از عقد قرارداد حداكثر تا پ ؛دعوت شركت نموده و برنده تشخيص داده شدمحسب بر كه بندرماهشهر   در سطح ضلع شمالي منطقه يكعمليات عمراني 
ركت به عنـوان شچه اين مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. همچنين تعهد مي نمايم چنان

ل از عقـد قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم اسـت مراجعـه نمـود. قبـبرنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد 
ث رد بحآئين نامه مو با مفادقرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را 

 مطابقت دهم.
تضـمين  واختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شـركت منعقـد ننمـوده  شهرداري     

 ا نخواهد داشت.ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي ر شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازمحل مهر و امضاء صاحبان ا                                             سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        ي :به نشانبا شناسه حقيقي / حقوقي                                               نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                  رمقابل   د                                 از                                                             

موضوع ارجاع كار  برده مورد قبول واقع شده واطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نام                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

حواله                              در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد. كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصـورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                             اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             موجب اين تمديـد را فـراهم نسـازد  و                                            نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

حواله كرد                                 متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجه يا                                          نمايد ،    نتمديد 

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه د ، خود بـه خـود باطـل و امطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسي                                             چنانچه مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي         

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

 در صورت ضـبط كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسر خواهد بود. درصورتي

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 
 

 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع ضينام متقا نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 اده به كارفرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آم
 

راي مشاركت در مناقصـه بآيين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                         18مطابق ماده      
گـاهي از اً برنده شده است به شرح زير مي باشد و بـا آكارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيربندرماهشهر  در سطح ضلع شمالي منطقه يكعمليات عمراني 

ور داد پروژه مذكقد قرارظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم براي شركت در مناقصه و ع
 را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.

 

يف
رد

نام دستگاه اجرايي  ررشته كا نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
ق بـا بـوده و مطـاب نكارچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيما     

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 آور و تعهد تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـار ه و بايد ضميمه بـرگ پيشـنهاد قيمـتين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بودا     
ردي رئـيس هبـي و راپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونـت برنامـه ريـز

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحـاقي همراه شرايط ع               مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

ه نشاني كـوي ب(شهردار)  حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي        مابين  في  1402/     /   تاريخ درموعه غيرقابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، آن كه يك مج
              بـه شـماره ثبـت ركت                    شـ از يك سـو و  ميده مي شود،كه در اين پيمان كارفرما نا 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –انقلاب 

دارك ق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مـكه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ، طب  لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                           
 اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد.

 بندرماهشهر  در سطح ضلع شمالي منطقه يك عمليات عمراني  :: موضوع  1ماده 
نگين، سـقف ريزي، كارهاي فـولادي سـبك و سـانجام كليه عمليات عمراني از قبيل تخريب، عمليات خاكي، عمليات سنگي، قالب بندي، آرماتوربندي، بتنشرح مختصري از پروژه : 

آميزي ، ، برش و نصب شيشـه، رنـگسبك بتني، آجركاري، جدولكاري، كفپوش گذاري، عايق كاري سطوح، كارهاي آلومينيومي، اندودكاري، كاشي كاري و سراميك كاري، موزائيك كاري
 تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، آبياري و زهكشي، لوله گذاري فاضلابي و غيره .

 توضيحات :
يبي تحت گونه ضر عمراني اكثراً بصورت تعميراتي و متفرقه است و پيمانكار موارد مذكور را در قيمت پيشنهادي خود لحاظ نموده است و لذا از اين بابت هيچ عمليات .1

               ه هزينه ز دپو تا محل اجرا، هيچ گونپراكندگي عمليات اجرايي پروژه و امكان نياز به حمل مجدد مصالح ا گيرد. ( با توجه بهعنوان صعوبت كار به پيمان تعلق نمي
 جداگانه اي بابت آن تعلق نمي گيرد).

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از اجرا به تأييد دستگاه نظارت برسد . .2

تعلق  ،يستقدور نم ينيماش لياستفاده از وسا انامك كه متر 4هايي با عرض معبر كمتر از محدوده يكن يو پ يخاكبردار اتيصرفاً به عمل هيفهرست بها ابن 020401 فيرد .3
 .رديگيپروژه تعلق نم اتياز عمل كي چيبه ه هيفهرست بها ابن 020402 فيو رد رديگيم

فهرست بهاي  290902رديف پرداخت هزينه حمل و نصب درپوش هاي بتني كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي شود، با هر ابعاد و ضخامت تنها از  .4
 پذيرد و بابت حمل و نصب درپوش هاي بتني كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهد شد.ابنيه منضم به پيمان انجام مي

ديف رتنها از  شود، با هر ابعاد و ضخامتپرداخت هزينه حمل و نصب دريچه هاي سيستم دفع آبهاي سطحي كه صرفاً توسط كارفرما در اختيار پيمانكار قرار داده مي  .5
 د شد.پذيرد و بابت حمل و نصب دريچه هايي كه توسط پيمانكار تهيه مي گردد، هزينه جداگانه اي پرداخت نخواهفهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان انجام مي 290901

 خواهد شد. فهرست بهاي ابنيه منضم به پيمان پرداخت 120107ه بندكشي از رديف هزينه تهيه، حمل و اجراي جداول بتني سمنت پلاست در هر ابعاد و رنگ به همرا .6

هاي تهيه  ، در رديف 1402فهرست بهاء ) مطابق با قيمت هاي درج شده در فهرست بها ابنيه سال  210307هزينه آجدار بودن كفپوش هاي بتني پيش ساخته ( رديف  .7
ادي اي پيشنهيچ گونه پرداخت مازادي صورت نخواهد پذيرفت و پيمانكار مي بايست هزينه هاي مربوطه را در قيمت هكفپوشهاي بتني ديده شده است و از اين بابت ه

 خود لحاظ نمايد .

د در كليه موجوهايي به برآورد اوليه پروژه (با توجه به فوريت اجراي قرارداد و تقريبي بودن مقادير ، پيمانكار هيچگونه ادعايي درخصوص حذف يا اضافه نمودن رديف .8
 داشت . درصد مقادير رديف هاي مشخص شده در برآورد اوليه منضم به پيمان نخواهد 25فهارس بهاي سازمان مديريت) و يا تغييرات بالاتر و يا پايين تر از 

باشد و بهاي غي از طريق دستگاه نظارت ميات ابلاشود. لذا پيمانكار موظف به اجراي كليه عملينضم به پيمان تلقي ميم 1402هاي كليه فهارس بهاي سال كليه آيتم .9
هاي هاي موجود در فهارس بها قابل پرداخت است و عدم وجود آيتم مربوطه در برآورد اوليه پيمان، ملاكي جهت استفاده از آيتمعمليات انجام شده براساس آيتم

 شرايط عمومي بصورت قيمت 29موجود نباشد، با رعايت شرايط ماده  1402رس بهاي سال هاي فهادار نيست. بديهي است چنانچه عملياتي در هيچ يك از رديفستاره
 دار قابل پرداخت خواهد بود. جديد و آيتم ستاره

 است. يآلات ضرور نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو ني. همچناستپرسنل و كارگران  يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ .10

كسر  مانكاريحل مطالبات پاز مريال   1,500,000هر روز مبلغ  يو در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا استموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما  كارمانيپ .11
 .گردديم

 اعمال مي گردد.فهرست بهاء ابنيه  010406و  010405به رديف هاي  0,5ي ماشين آلات ، ضريب درصورت تخريب بتن به وسيله .12

ر ر معرفي گردد. هگروه كامل كاري باشد. از اين گروه ها، يك گروه بايستي هميشه بصورت آماده بكار جهت كارهاي فوري و فورس ماژو 5پيمانكار بايستي حداقل داراي  .13
ظف ه پيمانكار موكه گروه كاري الزامي است. لازم به ذكر است نفر بنا و كارگر است. ضمناً معرفي يك نفر سركارگر مجرب به ازاي هر س 4گروه كاري متشكل از حداقل 

 يا كاهش دهد. هاي كاري مورد نياز را به تشخيص دستگاه نظارت افزايش واست تعداد گروه

ظارت اعلام و اكيپ مورد نظر را ه دستگاه نريزي اجرا را بساعت  برنامه 24پيمانكار موظف است پس از ابلاغ دستور كارها از طرف دستگاه نظارت، ظرف مدت حداكثر  .14
ير ه نظارت) به تأخسط دستگاشده تو جهت انجام كار، تجهيز و اعزام نمايد. چنانچه به دليل قصور پيمانكار، انجام آن كار، بيش از دو روز كاري (نسبت به برنامه ريزي تأييد

يد . بديهي است در اين درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نما 15مربوطه را با احتساب  بيفتد، كارفرما مي تواند رأساً نسبت به انجام آن كار اقدام و هزينه هاي
 نام پيمانكار خواهند بود.صورت عوامل اجراي كار مشمول بيمه حوادث بي

ا پليس راهور و باي لازم . ضمناً انجام كليه هماهنگي هانسداد معابر در حين اجراي كار (در صورت نياز) توسط علائم و تجهيزات استاندارد ترافيكي به عهده پيمانكار است .15
انه عادل روزميمه اي ساير ادارات و ارگان هاي شهري جهت اجراي عمليات، با معرفي نامه از طرف اين شهرداري به عهده پيمانكار خواهد بود .در غير اينصورت جر

 د .گردد و مسئوليت كليه حوادث و اتفاقات احتمالي نيز به عهده پيمانكار خواهد بوريال جهت هر اكيپ كاري از مطالبات پيمانكار كسر مي  2،000،000

 تعديل تعلق مي گيرد. 15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره  .16
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يك نسخه از  ن اجراي و پس از اتمام كار) عكس تهيه نمايد ويح -پيمانكار موظف است پس از دريافت دستور كار، از تمامي مراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمليات پروژه .17
ه صورت بورپوينت فرمت پاآن را پيوست صورت جلسات نمايد. همچنين پيمانكار موظف است در پايان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهيه يك عدد لوح فشرده با 

 مصور و با هماهنگي دستگاه نظارت اقدام نمايد.

 ساعت نسبت به تهيه صورتجلسات آن اقدام نمايد. 72موظف است پس از پايان عمليات موضوع دستوركار ابلاغي، ظرف مدت زمان پيمانكار  .18

هاي تاسيسات مكانيكي در ساختمان سازي مورد استفاده قرار مي گيرد. ( آيتم هاي لوله گذاري اين صرفا جهت فعاليت 1402فهرست بهاء تاسيسات مكانيكي سال  .19
قطر  سطحي تا هايت فقط جهت استفاده در كارهاي ساختماني است و لوله گذاري ساير كارها از اين فهرست پرداخت نمي شود). اجراي عمليات لوله گذاري دفع آبفهرس

 ابل پرداخت است.ق 1402فاضلاب  سال ميليمتر به بالا از فهرست بهاء شبكه جمع آوري و انتقال  200و از قطر  1402ميليمتر از فهرست بهاء شبكه توزيع آب سال  160

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 الف) موافقت نامه حاضر

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.
 م به پيمان تلقي مي شود)منض 1402هـ) فهرست بها و مقادير كار .(كل فهارس بها سال 

 و)شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
آيـد . ايـن گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيمان بـه شـمار مياسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجراي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مي     

د و رك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گـانگي بـين اسـنااسناد در چارچوب اسناد و مدا
، نقشه هـاي شخصات فني خصوصييب با ممدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد، اولويت به ترت

 اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرست بها بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.
  مي باشد. 1402سال  يبها ارسفه......) ريال بر اساس مبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ................  :: مبلغ  3ماده 

مبلغ كل پيمان ، با توجه به اسـناد  مي گردد. هاي پيمانكار اعمالدر صورت وضعيت 19/8/1387مورخ  76574/100ضريب پيمان برابر است با ......... كه مطابق جداول بخشنامه شماره 
 و مدارك پيمان، تغيير مي كند.

 خ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار: تاري 4ماده 
 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.

 شرايط عمومي پيمان است. 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  12ب) مدت پيمان 
 شود. ج) تاريخ شروع كار ، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي

 اقدام نمايد. د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان
وي اه از سـمـ 12، بـراي مـدت مي تعيين مـي شـودشرايط عمو 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :: دوره تضمين  5ماده 

 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده پيمانكار
اگـذار شـده و ردد، شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گنظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان،  : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 

 شرايط عمومي انجام مي شود. 33و  32است كه با توجه به مواد 
 شهر، منطقه طالقاني و كوي آزادگان بندرماه7و 6، 5، 2، 1سطح محدوده مناطق شمالي بولوار آيت اله طالقاني شامل: فاز مطابق ليست زير در ر: : محل اجراي كا 7ماده 

 مقدار نوع كار عمراني آدرس رديف
 مترطول 13 دال (درپوش بتني) بل از بلوار شهيد عنبريق -خيابان امام شمالي 1
 مترطول 10 دال (درپوش بتني) انتهاي كوچه شهريار شرقي –بلوار جانبازان  2
 مترطول 7 دال (درپوش بتني) پشت شهرداري قديم –خيابان سوسنگرد  3
 مترطول 3 دال (درپوش بتني) بلوار تعاون – 6ورودي فاز  4
 مترطول 20 دال (درپوش بتني) رودي كوچه آژانس مهاجرو -خيابان بهمنشير 5
 مترطول 4 دال (درپوش بتني) كوچه سازندگي  –خيابان طالقاني  6
 مترطول 7 دال (درپوش بتني)  8و  7بين كوچه غدير  – 5فاز  7
 مترطول 6 دال (درپوش بتني) ورودي خيابان هويزه –خيابان هويزه  8
 مترطول 40 دال (درپوش بتني) خيابان شهيد مجدم 9
 مترطول 25 دال (درپوش بتني) كوچه آبادان 10
 مترطول 47 دال (درپوش بتني) كوچه ايمان –خيابان طالقاني  11
 مترطول 30 دال (درپوش بتني) روبروي مسجد عريان  –فاز يك  12
 مترطول 42 ش بتني)دال (درپو واحدي  100منازل  –خيابان طالقاني  13
 عدد 50 دريچه منهول 5فاز  – 6فاز  – 7فاز  14
 عدد 6 دريچه منهول 11پشت كلانتري  15
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 عدد 5 دريچه منهول 14غدير  – 5فاز  16
 مترطول 40 لوله گذاري 11پشت كلانتري  17
 مترطول 30 لوله گذاري 14غدير  – 5فاز  18
 مترطول 20 گذاريلوله  خيابان پزشك قانوني –فاز يك  19
 مترطول 150 لوله گذاري جنب ميدان امام حسين (ع) 20
 مترطول 40 لوله گذاري انتهاي خيابان زاهد 21
 مترطول 200 لوله گذاري واحدي 100جنب منازل  –خيابان طالقاني  22
 مترطول 32 ترميم جداول غربي  14خيابان  – 7فاز  23
 مترطول 35 جداولترميم  شرقي 14خيابان  – 7فاز  24
 مترطول 60 ترميم جداول  خيابان مهر يك غربي – 7فاز  25
 مترطول 20 ترميم جداول خيابان مهر دو غربي – 7فاز  26
 مترطول 15 ترميم جداول خيابان مهر سه غربي – 7فاز  27
 مترطول 35 ترميم جداول خيابان طاها غربي – 7فاز  28
 مترطول 30 رميم جداولت  3خيابان مهارت  – 7فاز  29
 مترطول 25 ترميم جداول  3خيابان بصيرت  – 7فاز  30
 مترطول 30 ترميم جداول خيابان حجت شرقي  - 7فاز  31
 مترطول 60 ترميم جداول خيابان مهارت – 7فاز  32
 مترطول 25 ترميم جداول جنب فروشگاه جانبو – 7فاز  33
 مترطول 30 اولترميم جد 4خيابان آزادي  – 6فاز  34
 مترطول 80 ترميم جداول پشت بازارچه دوم – 7فاز  35
 مترطول 20 ترميم جداول بلوار جمهوري – 6فاز  36
 مترطول 45 ترميم جداول ن طاهاانتهاي خيابا  - 7فاز   37
 مترطول 28 ترميم جداول 12نبش قائم  -7فاز  38
 مترطول 80 جداولترميم  قائم شرقي 6و  5و  4خيابان  – 7فاز  39
 مترطول 1500 ترميم جداول 11و پشت كلانتري  7و  6و  5فاز  40
 مترطول 30 ترميم جداول 3خيابان آزادي  – 6فاز  41
 مترطول 60 ترميم جداول شرقي 16خيابان قائم  – 7فاز  42
 مترطول 45 ترميم جداول شرقي 17خيابان قائم  – 7فاز   43
 مترطول 60 ترميم جداول غربي 17 خيابان قائم – 7فاز  44
 مترطول 120 ترميم جداول 4خيابان بصيرت  – 7فاز  45
 مترطول 230 ترميم جداول خيابان قائم يك غربي – 7فاز  46
 مترطول 60 ترميم جداول از ميدان تعاون الي ميدان دانشگاه – 6فاز  47
 رطولمت 80 ترميم جداول وبروي آژانس جمهوريزمين ر -6فاز  48
 مترطول 30 ترميم جداول زمين خالي – 3خيابان آزادي  – 6فاز  49
 مترطول 30 ترميم جداول 3خيابان آزادي   - 6فاز  50
 مترطول 15 ترميم جداول  3خيابان گل هاي   - 6فاز  51
 مترطول 30 ترميم جداول  3خيابان زيتون   - 7فاز   52
 مترطول 200 ترميم جداول حرفه اي بان كنار ديوار فني وخيا  - 7فاز  53
 مترطول 30 ترميم جداول خيابان زاهد – 5فاز  54
 مترطول 20 ترميم جداول خيابان امام حسن عسكري (ع) – 2فاز  55
 مترطول 350 ترميم جداول بلوار سردار سليماني 56
 مترطول 220 ترميم جداول هتل ايرانيان – 6فاز  57
 مترطول 100 ترميم جداول نخيابان زيتو – 7فاز  58
 مترطول 80 ترميم جداول خيابان آزادي – 6فاز  59
 مترطول 80 ترميم جداول  20خيابان آزادي  – 6فاز  60
 مترطول 50 ترميم جداول 7خيابان نبش خرم  – 6فاز  61
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 مترطول 40 ترميم جداول خيابان نبش خرم  – 6فاز  62
 مترطول 220 جداولترميم  كوي ميثم تمار – 7فاز  63
 مترمربع 200 پياده روسازي خيابان قائم – 7فاز  64
 مترمربع 100 پياده روسازي پشت بازارچه دوم – 7فاز  65
 مترمربع 120 پياده روسازي 4تلاش  –كوي آزادگاه  66
 مترمربع 120 پياده روسازي خيابان سپاه –خيابان طالقاني  67
 مترمربع 1000 پياده روسازي 11و پشت كلانتري  5و  6و  7پياده روسازي فاز  68
 مترمربع 120 پياده روسازي  11و  10خيابان آزادي  – 6فاز  69
 مترمربع 20 پياده روسازي پارك مهر و ماه – 6فاز  70
 مترمربع 400 پياده روسازي پشت ديوار بيمارستان  – 7فاز  71
 مترمربع 60 پياده روسازي خيابان مهارت يك  – 7فاز  72
 مترمربع 60 پياده روسازي 3خيابان بصيرت  – 7فاز  73
 مترمربع 80 پياده روسازي 3خيابان زيتون  – 7فاز  74
 مترمربع 50 پياده روسازي يستزجنب اداره محيط  -7فاز  75
 مترمربع 30 پياده روسازي رانتهاي خيابان سپه -2فاز  76
 مترمربع 900 پياده روسازي ي الي اداره هلال احمراز اداره بهزيست –بلوار طالقاني  77
 مترمربع 50 پياده روسازي پشت شبكه بهداشت -6فاز  78
 مترمربع 400 كفپوش نار ديوار فني و حرفه ايك  - 7فاز  79
 مترمربع 40 كفپوش 3خيابان گل هاي  -6فاز  80
 مترمربع 100 كفپوش پارك نشاط يك و دو  81
 مترمربع 150 كفپوش  7ن خرم خيابا – 6فاز  82
 مترمربع 300 كفپوش 5خيابان خرم  – 6فاز  83
 مترمربع 300 كفپوش 6خيابان خرم  – 6فاز  84
 مترمربع 40 كفپوش 1خيابان خرم  – 6فاز  85
 مترمربع 50 كفپوش باند كندرو سردار سليماني – 6فاز  86
 مترطول 50 باكس فضاي سبز شرقي 1قائم  – 7فاز  87
 مترطول 50 باكس فضاي سبز شرقي 3خيابان مهر  – 7فاز  88
 مترطول 150 باكس فضاي سبز 12انتهاي خيابان قائم  – 7فاز  89
 عدد 40 كلاف بولت پاركينگ اتوبوسراني 90
 عدد 12 كلاف بولت مجتمع توليدي (تأسيسات) 91

 
 ده و كليه نسخ حكم واحد دارند.اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گردي  :: نسخ قرارداد 8ماده 

 
 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                       نماينده كارفرما                                                            

 نام و نام خانوادگي:                                                            حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                                       سمت : شهردار                      

  امضاء                                                                       امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

يـن تـاريخ ر العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بـوده و تـا ادر اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستو
 معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

 
 

ن ها به در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آ شرايط خصوصي،: : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم
ين اتواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اين رو هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي

شرايط  مواد اين توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است . شماره و حروف به كار رفته درشرايط خصوصي به تنهايي و بدون 
ود، شقرارداد  چنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.

 در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت. تعهدي
ظـارت را بـه پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت، داراي تخصص و تجربه و اختيارات كافي و مورد تأييد دستگاه ن :  ) رئيس كارگاه 10ماده 

ظر قـادر بـه ندر صورتي كه شخص مورد  پيوسته در كارگاه حضور داشته باشد. عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت
نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است. درصورت تصـميم انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفي شخص واجد صلاحيت ديگري را مي

خص واجـد شـا دستگاه نظارت هماهنگي و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس كارگـاه پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه، پيش از تغيير بايد ب
 دد.روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گر ياهصلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات، نقشه هاي ازبيلت و نقشه هاي كارگاهي، گزارش

يلي اجراي سازمان، روش اجرا و برنامه ريزي تفص "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"است كه براساس شرح پيمانكار متعهد   ب) – 18ماده 
 رايي تفصيلي اجـمه زمانكار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلت پيمانكار براي ارايه برنا

 :كار، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگام كردن آن به شرح زير است
اي تهيه شود. با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت ميلهش از پروژه به تفكيك مشخص باشد و ني تفصيلي بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخدر برنامه زما -1

 نين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.همچ
 رصورت بروز تغييراتي در برنامه زماني، پيمانكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.د -2
 باشد :به شرح ذيل ميبندي  موارد الزام در تهيه برنامه زمان -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي 

 ) ساختار شكست كارWBSهاي موجود در قرارداد رعايت شود. ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوشش دادن تمامي فعاليت 

 ) ها، رعايت يتتعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبكه منطقي فعال رعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان
 پيش نيازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پايان پروژه، تعريف صحيح مايل استونها و ....) 

 ها با مبلغ پيمان مع كلي مبالغ فعاليتبقت داشتن جها در برنامه زمانبندي و مطاتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت 

  ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد 

  تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي 

 4951امه منابع اختصاص يافته به فعاليتها در نرم افزار مي بايست متناسب با منابع  و امكانات تعريف شده در آناليز باشد ( مطابق بخشن (. 

  ارائه جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه 

 رسم نمودار S   برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه 

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار 

 راي جزئيات زير باشد:گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد دا هـ) -18ماده 
كـي مربوطـه ونيگزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكتر )1

 دستگاه نظارت تحويل گردد.

طه دسـتگاه ا پنجم ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكي مربوگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و ت )2
 نظارت تحويل گردد.

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. )3
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 ماه ارايه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن  )4

ستگاه نظارت دبه علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه و  )5
 ارائه نمايد.

گردد، كارفرمـا حـق دارد  زمان بندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت ها مطابق برنامهچنانچه اجراي هر يك از فعاليت )6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15ا با احتساب هاي مربوطه ررأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

ت، فقط درصورت نياز بـه معرفـي نامـه ، برق، مخابرات و سوخ، آبتجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه كارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات الف) -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.مي

 ز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 باشـد، دسـتمزد  درصورتي كه حسب نظر دستگاه نظارت، تهيه كفپوش و جدول سمنت پلاست و تحويل در محل مجتمع توليدي به عهـده كارفرمـا

ونـه فهرست بها منضم به اين پيمان پرداخت مي گردد و هـيچ گ 210110و  210109اجراي كفپوش و جدول سمنت پلاست با هر طرح و ابعادي از رديف هاي 
مايـد . نشنهادي خود لحـاظ اضافه بهايي بابت بارگيري و حمل تا محل پروژه و جابجايي در كارگاه تعلق نخواهد گرفت و پيمانكار موظف است در قيمت پي

 210105 باشد و پرداخت از طريق آيتم هايضمنا در صورت عدم تامين كفپوش سمنت پلاست توسط كارفرما، پيمانكار موظف به تهيه، حمل و اجراي آن مي
 پذيرد.انجام مي 1402سال  هيفهرست بها ابن 210308و  210307و 

  برآورد پيمان محاسبه گرديده است قابل بررسي و پرداخت خواهد بود. طبق آنچه درفواصل حمل مصالح صرفاً حداكثر 

 ماشين آلات، ابزار كار و نيروي انساني مورد نياز به عهده پيمانكار است.تهيه ساير مصالح ، 

 ير در كارگاه الزامي است:زت داشتن حداقل ماشين آلا پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.  هـ) -20ماده 
 بيل بكهو دو دستگاه . )1

 كاميون كمپرسي پنج دستگاه . )2

 دوربين نقشه برداري دو دستگاه . )3

 كمپكتور دستي چهار دستگاه . )4

 ) است.وانت باري سه دستگاه . ( با توجه به ماهيت پروژه ، وجود حداقل يك دستگاه وانت باري بصورت تمام وقت با آرم شركت الزامي  )5

 انكر آب چهار عدد .ت )6

 چكش برقي سه دستگاه . )7

 بتونير چهار دستگاه. )8

 ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. )9

 ردد.گغ ميپيمانكار مي بايست به طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كارگاه اقدام نمايد . ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلا
 تأمين كند. پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصات زيرح)  – 20ماده 

قبيـل وسـايل سـرمايش و گرمـايش، مترمربع جهت دستگاه نظارت داراي كليه امكانات مورد نياز از  36رگاهي با مساحت حداقل تأمين دو دستگاه كانكس كا -
 يخچال، ميز و صندلي، لوازم تحرير و غيره به عهده پيمانكار است .

 .پذيرداي صورت نميرداخت جداگانهتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پ
 ء ، موارد زير را رعايت كند.پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزب)  -24ماده 

 ون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.رعايت شئ -1
 صص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.از نظر ميزان تخ -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3
 خواهد بود. پيمانكار جز موظف به بيمه نمودن كار -4

 باشد .تأمين زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكارميالف) -28ماده 
 تعديل نرخ پيمان به شرح ذيل است : هـ ) -29ماده 

 تعديل تعلق مي گيرد. 15/09/82مورخ  101/  173073به اين پيمان بر اساس بخشنامه شماره 
 كليه آزمايشات اوليه و مجدد در صورت نياز . زير، به عهده پيمانكار است:هاي هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 

گيرد و هزينه انجام آزمايشـات، پـس از ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نشريه شماره 
 گردد.از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت ميتاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري 
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خرين مصـوبه هيأت وزيران، و يا آ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956يافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره رد -35ماده 
 هيأت وزيران است.

 گيرد.تعلق نمي به اين پيمان هيچگونه پيش پرداختي -36ماده 
 شود.هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت مي ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000انه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه ماهدر حد هزينه 
 گيرد.ر، هزينه تسريع تعلق نميدرصورت اتمام پيش از موعد كا الف) -50ماده 
 ير، از پيمانكار وصول مي شود:زخسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتيب  )6 -ب-50ماده 

ر اجراي كار مبلغ وز تاخير دشرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرر 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد. 3,000,000

جاز براساس هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غير م، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينهروژه دچار تاخيرات غير مجاز گرددتبصره: چنانچه اجراي پ
 گردد. به و از مطالبات پيمانكار كسر ميهاي مربوطه محاسبخشنامه

 اسـتفاده از 26/9/82ش  مـورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضـوع تصـويب نامـه شـماره  ساير شرايط :
ه ما مي تواند به حصول يكي از شرايط فسخ پيمان قلمداد شده و كارفركارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزل

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
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 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
 ه زمانبندي، بهئه برناممه ريزي و كنترل پروژه را با ارائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز اراپيمانكار موظف است مسئول واحد برنا )1

 كارفرما اعلام نمايد.

راه مقادير و اليت هاي قرارداد را به هم) مناسب محدوده فعWBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( )2
هاي  وري كه با آيتمه ، به طاسبه گرديداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) مح

ود. ساختار برنامه بنهايي و مورد تاييد كارفرما، مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهد  WBSقراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSزمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chartه قرارداد را به صورت پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط ب )3
ها، تهيه  اط صحيح فعاليتم و ارتبيازهاي لازچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش ن

دون بازه انجام كار چ وجه اجناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كارفرما به هيو بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آ
دم ارائه كليه عرفرما و د تاييد كابرنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندي مور

 نيازمندي هاي مذكور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.

به  اوليه و S-CURVE بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمان )4
صورت  اد را بهي قراردت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ارائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلصور

تهيه شده و شامل  3و2زمانبندي كلي موضوع بند برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه 
) Resourcesمنابع( هر فعاليت،كليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز 

امل برنامه كمرتبط بوده و پيش نياز و پس نياز هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكه  جهيزاتماشين آلات و ت -مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني 
يستوگرام كلي نامه و هچارچوب بر زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع مذكور در

 و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد. پروژه

يدات ر، نسبت به اخذ تاي) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي كا Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
رفرما و ابلاغ به كا هت تاييدجما در خصوص تغيير زمان خاتمه كار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به هنگام ) را لازم از كارفر

 ردكپي منظور مي گردد.معرفي و در فايل و ها  ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineتسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان

رار دهد. فرمت نده وي قختيار نمايپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا )6
ي يلهاي كامپيوترصورت فا ما از نظر اطلاعاتي و كنترلي باشند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار مي بايست بهو محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفر

 و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 گناها و مشكلات پروژه و راه حل آنهاتن -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه/ واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

 ا پايان مقطعتاحجام اجرا شده تجمعي  –) واقعي /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه –رايي شامل اطلاعات : احجام كل جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اج -
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 .وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

عي و رنامه / واقب)پروژه نظير نيروي انساني، مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صورت Resourcesوضعيت مصرف منابع( -
 ا.ابق آنهلايل عدم تطمطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر د

 طع گزارش )برنامه زمانبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مق -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 مالي جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و -

 گزارش مصور -

جرا شده در يت هاي اه شرح فعالپيمانكار موظف است گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همرا )7
 . ) در پروژهصالح و ..م –ماشين آلات –تجهيزات –ه منابع مصرفي ( نيروي انسانيقالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزان

ئه فايل به تهيه و ارا داد موظفپايان قراررا در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد. همچنين پيمانكار در 
 باشد.رت گرفته طي آن قرارداد ميهاي كليه عمليات عمراني صوپاورپوينت از عكس



 )، خوانده شد، مورد قبول است.اول(مرحله  بندرماهشهر  ضلع شمالي منطقه يكسطح درعمليات عمراني  پروژه : 

 

٢٣

خواهد شد.  شده كسر هاي ارائه در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت )8
ه شرايط زماني بند ب)خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (با توجه ذيلدرصد (مطابق جدول  22ان حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميز

 خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9

دوم نواقص  ايان ماهبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد، اگر تا پدر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد م )9
ان نگردد دارك جبرماقص ارائه ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نو

 بلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد . پيمانكار حداكثر سه درصد م

 .بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شد
 
يت هاي قطعي را كه به تاييد كارفرما رسيده است، همراه با صورت وضعصورت وضعيت  CDپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  )10

 موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

 نكار تحويلاز پيما روژه رسماًتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پ )11
 گرفته مي شود.

ت وضعيت رسد. صوررل پروژه ببه منظور تحويل و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنت )12
سال و پس از تاييد و به مديريت برنامه ريزي و كنترل پروژه ار 9بند  نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال

 مي باشد. محاسبه قابل پرداخت

            ريافت دور كامل طخود را به در صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت  )13
 مي كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صورت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.

و  يي اقداممليات اجراپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات ع )14
توجه كارفرما نخواهد جلسات فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتي م نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورتنسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام 

 بود. 

وژه ارسال تا نترل پرريزي و ك مههر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنا )15
 درصد آن مي باشد. 50اقدامات مقتضي مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا 

ورت وضعيت صاي تهيه رك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پيمانكار برچنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدا )16
مايد و پيمانكار حق درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي ن 15موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 .انجام دهد ذيلمربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول  16الي  1مانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجراي بندهاي پي
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

درصد وزني كسر  در قرارداد بند مربوطه عنوان رديف
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  ارفرماكاييد تعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ  2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  و اخذ تاييد كارفرما دم ارائه برنامه زمانبندي تفصيليع 3

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  رفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كا 4

 % 0,6 خدمات برنامه ريزي 7بند  ارما و اخذ تاييد كارفرمعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارف 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 3% جمع كل كسورات از صورت وضعيتها

 


