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 اسناد مناقصه
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهرپروژه : 

 
 مدارك مربوط به شركت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شركت درمناقصه -1

 معرفي نامه براي فروش اسناد مناقصه -2

 شرايط مناقصه  -3

 ارمندان درمعاملات دولتيك هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پيشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفيت كاري) پيشنهادتعهد نامه (رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذيرش و مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان -6

 برگ پيشنهاد قيمت -7

 نمونه فرم بيمه نامه كارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعايت مفاد مقررات آئين نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي 

 پيمانكار شركت /
 مناقصه عوت مي شود كه دربندرماهشهر از آن شركت د شوراي اسلامي شهر 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  بدينوسيله به استناد

 عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
              .احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهرموضوع:  -الف

 يالر 74,739,462,627  :مبلغ اوليه –ب  
  از تاريخ صورتجلسه تحويل زمين ماه شمسي 4 مدت انجام كار: –ج 
 شهرداري بندرماهشهر كارفرما: –د 

 .شركتي كه از طرف كارفرما معرفي مي گردد يا هر شهرداري بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 
مه صلاحيت ايمني اداره كار و امور جمهور و گواهينااز معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس  با ظرفيت آزاد ابنيه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اجتماعي 
 

 صهشرايط مناق
خ تـا پايـان وقـت اداري مـور 04/11/1402از مـورخ   Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني اسناد مناقصه  .1

ي مـ  29/11/1402تحويل شود. بازگشايي پاكت هـا مـورخ  18:00تا ساعت  28/11/1402گردد؛ و پاكت در مورخ  مي ارائه 14/11/1402
 باشد.

ر تا ا حداكثرانه ستاد و عدم امكان پرداخت الكترونيك خريد اسناد، متقاضيان مي بايست هزينه خريد اسناد با توجه به ايراد سام .2
ا واريز و قبل بانك ملي شعبه شهرداري ر 0105293482000ريال (غير قابل استرداد) به حساب سيبا  3,000,000روز بازگشائي به مبلغ 

 حراست شهرداري تحويل دهند. از بازگشايي به همراه ضمانت نامه به واحد

 توضيح : عدم ارائه فيش واريزي موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.

 ارائه پاكت الف بصورت فيزيكي تا قبل از جلسه گشايش پاكت ها به واحد حراست واقع در ساختمان مركزي شهرداري بندرماهشـهر .3
 طبقه اول، الزامي است.

ك و لامشروط و مبهم و فاقد تضـمين لازم و كـافي و  يكارفرما از قبول پيشنهادهااشد و ا بايد كامل و بدون قيد و شرط بهپيشنهاد .4
 مهرنشده معذور است.

و طريق ريال) را به يكي از د 3,736,973,131 پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( .5
 ذيل ارائه نمايند:

 .ه شهرداري بندرماهشهرنزد بانك ملي شعب 0105294167003ساب فيش واريز مبلغ فوق به ح -الف
 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري –ب 

هري شواقع در دفتر طراحي و توسعه  15/11/1402 مورخ نبهشيك  روز 10 در ساعت جلسه اي جهت بازديد از محل (سايت ويزيت) .6
  رسد.بد مطرح شده در جلسه مذكور، مي بايست صورتجلسه و به امضاي همه حاضرين شهرداري بندرماهشهر برگزار مي گردد. موار

 

  سين صفريح                                                                                                                                          
 بندرماهشهر هردارش                                                                                                                                    
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 اول مرحله -عمومي دعوت نامه شركت در مناقصه
 شركت / پيمانكار

ي پايانه خليج احداث سايبان تاكسي هاي برون شهرپروژه ، اهشهربندرم اسلامي شهر شوراي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره بدينوسيله به استناد     
 از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. را  فارس بندرماهشهر

ماره يـه  شـمصوبه مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ 17/11/1383مورخ  13890انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 
 انجام مي گيرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاري مناقصات به شماره  12و آئين نامه اجرايي بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهر: ب : موضوع پروژه 
  :ج: شرح مختصري از پروژه 

 تجهيز كارگاه. .1

 مترمربع شامل : 1360حداث سايبان تاكسي هاي برون شهري به مساحت تقريبي عمليات ا .2

ي مشترك نقشه برداري جهت پياده سازي خطوط پروژه ، عمليات تخريب آسفالت فقط در محل اجراي فونداسيون هاي سايبان هـا، خـاكبرداري . برداشت ها1-2
سـيون بـه سانتيمتر، تهيه و اجراي بـتن مگـر زيـر فوندا 40لاشه با ملات ماسه و سيمان به ضخامت محل فونداسيون تا تراز مورد نظر، تهيه، حمل و اجراي سنگ 

به همراه تهيه   سانتيمتري 30و فواصل  16نمره  AIIIكيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي آرماتوربندي فونداسيون ها با ميلگرد آجدار  150سانتيمتر با عيار  10ضخامت 
يورينگ بـتن مگاپاسكال  (ك 25و تهيه و نصب بيس پليت، قالب بندي فونداسيون ها و تهيه و اجراي بتن فونداسيون ها با مقاومت  22ره و نصب انكر بولت هاي نم

 هاي اصلي مطابق با نظر دستگاه نظارت) مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 
در نقشه هاي اجرايي و هماهنگي لازم با دسـتگاه  ي قيد شدهبا ابعاد و ضخامت هاپروفيل هاي فلزي  يله يبه وس. تهيه، حمل و اجراي اسكلت فلزي سايبان ها 2-2 

 ).ها با پليت بصورت اصولي جوشكاري و پوشانده شود ( انتهاي باز تمامي پروفيل نظارت
 با تمام متعلقات نصب . و رنگي ( رال رنگ مدنظر كارفرما ) بطور كاملميليمتر بصورت دو ر 0,7و اجراي ورق هاي گالوانيزه كركره اي با ضخامت  ، حمل . تهيه3-2
 ميليمتر بصورت سرتاسري به همراه تهيـه و 4به ضخامت  5ميليمتر و ساپورت آبرو ها با نبشي نمره  0,5ح و اجراي آبرو با ورق گاوانيزه به ضخامت . تهيه مصال4-2

               سـتگاه نظـارت دميليمتر و ساپورت هاي پايه دار مطابق نقشه هاي اجرايي و با همـاهنگي  3اينچ و ضخامت حداقل  4اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني ها با سايز 
 ).متر و در كنار ستونها درنظر گرفته شود 15( فواصل اجراي لوله هاي ناوداني هر 

مصالح و رنگ آميزي اسكلت فلزي سايبان و آبرو ها بطور كامل با  رنـگ روغنـي ( رال  گ زدايي، تميزكاري، سنگ زني، رفع هرگونه آثار جوشكاري، تهيه. زن5-2
 رنگ مدنظر كارفرما ) و ضخامت لازم و مورد تائيد دستگاه نظارت .

 رها به همراه بتن مگـر زيـ . اجراي پياده رو ها شامل : برش و تخريب آسفالت فقط در محل جدولكاري ، تهيه مصالح و اجراي جداول سنگي پيرامون پياده رو 6-2
وي بسـتر رمگاپاسكال ، تهيه و اجراي يك لايه مخلوط به ضـخامت لازم بـر  12كيلوگرم سيمان و ماهيچه بتني پشت جداول با بتن به مقاومت  100جداول به عيار 

متر، سـانتي 10مگاپاسـكال و ضـخامت  12زي با مقاومـت سانتيمتر، اجراي بتن كفسا 5درصد ، اجراي يك لايه شن به ضخامت  95آسفالت موجود با تراكم حداقل 
 سانتيمتر و ملات ماسه و سيمان زير كار مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت. 4اجراي كفپوش پيش ساخته بتني به ضخامت 

امل كماهنگي هج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با انجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خار .3
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .4

 توضيحات :
 تهيه ، حمل و اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد . .1

ي اي سابقه كاربه و دارده از نيروهاي ( سرپرست كارگاه، نقشه بردار و نيروهاي اجرايي ) با تجربا توجه به ماهيت و حساسيت پروژه، پيمانكار ملزم به استفا .2
 متناسب و مورد تائيد دستگاه نظارت مي باشد. 

ض ذكر ي معارايبا توجه به وجود پايه هاي برق و باجه هاي فروش بليط و اغذيه فروشي در مسير احداث سايبان ها، در صورتي كه به هر دليل امكان جابج .3
 ها بعد از موانع ادامه پيدا خواهد نمود. شده توسط كارفرما وجود نداشته باشد، احداث سايبان

هاي رفع اشكال به عهده ها و مسئوليتچنانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به تاسيسات زيرزميني موجود وارد گردد، كليه هزينه .4
 باشد.پيمانكار مي
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نا به تشخيص بدرصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي ) انجام پذيرد و  95مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم كوبش  .5
 دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد. كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد.

          ي نسبت به قابل پرداخت مي باشد و پيمانكار پروژه هيچ گونه ادعاي 1402فهرست بها ابنيه سال  220807زينه  تهيه و اجراي جداول سنگي از رديف ه .6
 هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت.

عه، مطابق رت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوا دستگاه نظابايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را بپيمانكار مي .7
 آيد.ضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيمانكار برخورد قانوني به عمل مي

ي مي باشد . بديه ايدپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نم .8
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يهرگونه ادعا

 پيمانكار ملزم به تميزكاري سقف و آبرو هاي سايبان و برچيدن كليه ضايعات حاصل از نصب ورق هاي سايبان مي باشد. .9

ت پروژه  مي اختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مدمقررات ملي س 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث   .10
 باشند . حضور افسر ايمني داراي مدرك معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .

در  ور بگيرد يه هاي برق موجود در نظپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات و پا  .11
 صورت بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد. 

 ف است در صورتموظ مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .12
 .ديخود لحاظ نما يادشنهيدر مبلغ پ ازين

هرست بها تاسيسات ف 340101و  010309هزينه تهيه و اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني به همراه بست هاي پايه دار نگهدارنده لوله ها ، از رديف هاي   .13
 قابل پرداخت مي باشد . 1402مكانيكي سال 

 قابل پرداخت مي باشد . 1402ت بها ابنيه سال فهرس 160204هزينه تهيه و اجراي نبشي ساپورت آبروها از رديف   .14

ملي ساختمان ( علائم و  مقررات 20با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد وسايل نقليه در خيابانهاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث   .15
 تابلوها ) در طول مدت پروژه  مي باشند.

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد. حداكثر،  فواصل حمل مصالح از هر محل تهيه  .16

 كليه مصالح مصرفي بايستي قبل از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد.  .17

ان ي سايبلت فلزپيمانكار مي بايست محل كليه اتصالات و جوشكاري ها رو از هرگونه آلودگي و گل جوش تميز نموده ، سپس اقدام به رنگ آميزي اسك .18
 نمايد .

 در محل اتصال پليت هاي تقويت كننده پاي ستونها ، دو عدد سوراخ جهت خروج آب درنظر گرفته شود .   .19

هرگونه  مي باشد پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي  .20
 ي پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .ادعا

ماهنگي هروژه با پيمانكار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پ  .21
 اشد .واحد نقشه برداري كارفرما مي ب

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف  .22

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل ياجرا  .23

ق دارد ارفرما حلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، كچنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضي  .24
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب 

 يضرور آلات نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيشد. همچنبا يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .25
 است.

از محل  الير 1,500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يموظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت كارفرما م مانكاريپ  .26
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ
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٥

 يشات لازم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پيمانكار مي باشد.هزينه كليه آزما  .27

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .  .28

ه نظارت و دستگا يتمام كار) با هماهنگاپروژه و پس از  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيآغاز عمل مراحل انجام كار ( قبل از يموظف است از تمام مانكاريپ  .29
 يهردارش يط عمومرواب دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يواحد روابط عموم

 .يوست صورت جلسات نمايدو يك نسخه از آن را پ قرار دهد

 ماه شمسي پيش بيني شده است. 4از زمان انعقاد قرارداد و تحويل زمين، : د: زمان اجراي كار
 .ريال مي باشد 74,739,462,627مبلغ برآورد اوليه اجراي كار هـ : مبلغ برآورد هزينه اجراي كار: 

 .خلي شهرداري تأمين مي گردددجه دااعتبار پروژه از محل بو  و : محل تأمين اعتبار پروژه:
 است. ارمانكيبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويمصالح، ابزار كار، ن هيكل نيو تام ، حمل هيته ز : مصالح ، ماشين آلات و نيروي انساني:

 ارس  .فپايانه بين شهري خليج  -بندرماهشهر ح : محل اجراي كار:

 شهرداري بندرماهشهر. ار:ط : كارفرما و دستگاه مناقصه گز
داري بر عهده دفترفنـي شـهرنيز هاي پيمانكار  . بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت استواحد دفترفني ناظر بر اجراي پروژه  ي : دستگاه نظارت :

 .بندر ماهشهر مي باشد
 يـال)رو شش ميليون و نهصدوهفتادوسه هزار و يكصدوسي و يك سه ميليارد و هفتصدوسي ( ريال  3,736,973,131  معادل ك : تضمين شركت در مناقصه:

 زير تسليم شود. به يكي از صورت هاي مشروحه مي باشد كه بايد
 نزد بانك ملي ايران به نام شهرداري بندرماهشهر.  0105294167003رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سيبا شماره  .1

 ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما. .2

شكل ممكن قابـل  چك مسافرتي و يا چك در گردش و چك شخصي به هر پيشنهاد فاقد تضمين، تضمين هاي كمتر از ميزان مقرر، چك تضمين شده،:  تبصره 
ه باشد و عـلاو يدل تمدقبول نمي باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه هاي بانكي بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و براي سه ماه ديگر نيز قاب

 برآن ضمانت نامه هاي بانكي بايد طبق فرم هاي قابل قبول تنظيم و صادر شود.
 

 سين صفريح                                                                                                                                                                         
 هردار بندرماهشهرش                                                                                                                                                                   
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٦

 »شرايط مناقصه « 
 ي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي ها موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبي كه در دعوتنامه اين مناقصه ذكر گرديده شرايط زير نيز در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     
ان مالي، در فني مجرب، داشتن توامكانات، ماشين آلات، نيروي متخصص و كا ،با ظرفيت آزاد ابنيهرشته  5حداقل شخصيت حقوقي، رتبه  شرايط متقاضي:

  .تجربه و سابقه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه، از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
 شرايط شركت در مناقصه :

م و در بعد تنظي ، به ترتيب Setadiran.irدر سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني خود را داوطلب مشاركت در مناقصه بايد پيشنهاد  .1
 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسليم كند.

(پاكت الف)،  بر حسب مورد در داخل يكي از سه پاكت تضمين يا است كه 5و  4، 3منظور از پيشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارك مشروحه در بند  .2
 پاكت رزومه شركت يا (پاكت ب) و پاكت پيشنهاد قيمت يا (پاكت ج) قرار مي گيرد.

 رك و اسنادي كه بايد در پاكت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمين شركت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامهمدا .3
 مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ب) قرارداده شود عبارتند از : .4

اي مجاز پيشنهاد دهنده براي اسناد مالي و آخرين آگهي در مورد دارندگان امضرونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات  .4,1
 و تعهد آور.

                فرم (دفترچه حاوي كليه اسناد و مدارك كه به ضميمه دعوتنامه براي پيشنهاد دهندگان ارسال يا به آنها ارائه گرديده است شامل  .4,2
، ت دولتيقانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملاضمانتنامه ها، شرايط مناقصه، برگ تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول 

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، نمونه فرم بيمه نامه ها)

 تصوير برابر با اصل گواهينامه احراز صلاحيت (رتبه) .4,3

 ره كار و امور اجتماعيتصوير برابر با اصل گواهينامه صلاحيت ايمني ادا  .4,4

 ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، نيروي انساني متخصص و كادرفني و كليدي .4,5

 توضيح: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.

  مدارك و اسنادي كه بايد در پاكت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : .5

ف دد و حروعكه بايد طبق فرم مربوطه تكميل شده باشد. (توضيحاً پيشنهاد قيمت بايد به صورت مبلغ كامل پيشنهاد به برگ پيشنهاد قيمت  .5,1
 باشد)

  31/03/1396مورخ  1232579/96آناليز قيمت پيشنهادي براساس اسناد و مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  .5,2

 پاكت ارزيابي : .6

 به همراه كليه مستندات و مدارك مورد نياز تكميل فرم هاي ارزيابي پيمانكاران .6,1
ه و درج ر محاسبتذكر بسيار مهم: چنانچه فرم هاي ارزيابي توسط پيمانكار تكميل نگرديده و امتياز مأخوذه با عنايت به اسناد پيوست، توسط پيمانكا

      تأييد       ايي مورددر بخش كيفي اسناد ارزيابي، فقط پروژه ه .نگردد، ساير اسناد ارزيابي بررسي نگرديده و نتيجه ارزيابي پيمانكار مردود خواهد بود
 ي باشد.مي باشد كه داراي رضايت مندي كارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستاي رضايت مندي كارفرما از هر يك از پروژه ها، الزامي م

 نيروي انساني متخصص كادر فني و كليدي ارائه سوابق اجرايي، ماشين آلات و تجهيزات، سوابق كاري و تحصيلي، .6,2

 توضيحاً: اين موارد بايد دقيق، مستند و تأييد شده باشند.
رگذاري عدم با بارگذاري فرم هاي ارزيابي و مستندات مربوط به آن در فايل ارزيابي سامانه ستاد ايران الزامي مي باشد. لازم به ذكر است .6,3

 مربوطه به عهده شركت كننده مي باشد  و موجب ابطال پيشنهاد مي گردد.اطلاعات و مستندات جهت ارزيابي در قسمت 

ايي خواهد را كسب نموده باشند، بازگش 60پس از انجام ارزيابي ، پاكت پيشنهادهاي مالي شركت كنندگاني كه در ارزيابي حداقل امتياز  .6,4
ه هيچ گون و شركت كننده حقز لازم نگردد، بازگشايي نشده گرديد . بديهي است پيشنهادات مالي شركتي كه در ارزيابي حائز حداقل امتيا

 اعتراضي در اين خصوص را نخواهد داشت.

                          جهت ارزيابي مالي پيشنهادات، قيمت تراز شده پيشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي .6,5
 آيين نامه اجرايي  نظام مستند سازي مناقصات ) محاسبه خواهد گرديد.  10مناقصات  وماده  قانون برگزاري 20( موضوع ماده 

ميل، تنظيم و مهر و ، حذف و يا قراردادن شرط در آن، تكذكر شده بدون تغيير 5و  4، 3هاي پيشنهاددهنده بايد تمام اسناد و مدارك مناقصه را كه در بند .7
 بارگذاري نمايند. Setadiran.irلكترونيكي دولت به نشاني امضاء نموده و در سامانه تداركات ا
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٧

ه جود خدشوپيشنهادهاي مناقصه بايد از هر حيث كامل و بدون شرط بوده و هيچ نوع ابهام، خدشه، عيب و نقص و قلم خوردگي نداشته باشد. درصورت  .8
 د است.مناقصه و يا نداشتن تضمين كافي آن پيشنهاد مردو يط، مبهم و برخلاف شرا، يا ارائه پيشنهاد مشروطنقص دراسناد و مدارك مناقصه يا

 را رد نمايد شنهادهاا مختار است. كارفرما اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه تمام يا تعدادي از پيهشهرداري در رد كليه يا قبول هريك از پيشنهاد .9
رائه دهنده اد ولذا بر امضاء پيمان با ارائه دهنده كمترين قيمت پيشنهادي را ندار و به هيچ وجه مقيد به قبول پيشنهاد خاصي نبوده و نيز تعهدي مبني

 هد شد.كمترين قيمت پيشنهادي، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخيص كارفرما و با توجه به جميع جهات تعيين و اعلام خوا

ينه هاي لح ، هزمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصاقيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط ع .10
 عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

اشند و داشته ب كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشناييپيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون  .11
 آنها را رعايت نموده و در نرخهاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

ر و كس ختپرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پردا .12
ت (صورت مطالبا كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از

 وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

اصله شنهاد وغير اين صورت و يا در صورت عدم اجراي كامل مفاد شرايط مناقصه، پي هيچ گونه تصرف و تغييري نبايد در اسناد مناقصه صورت گيرد در .13
 مورد قبول نخواهد بود و كارفرما حق دارد بدون اينكه نيازي به هر نوع توضيح يا استدلالي باشد چنين پيشنهادي را مردود بداند.

ركت شاز اين  پيشنهاددهندگان به زيان كارفرما تباني كرده اند نرخهاي واصلههرگاه در هنگام برگزاري مناقصه و يا بعد از آن وقوف حاصل شود كه  .14
ه ع نيز بكنندگان مردود تشخيص داده شده و اسامي پيشنهاددهندگان متخلف موقتاً و يا  براي هميشه از ليست پيمانكاران حذف خواهد شد و موضو

 هد شد.معاونت برنامه ريزي و مديريت راهبردي رئيس جمهور اعلام خوا

ينصورت د شد دراعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواه چنانچه كارفرما به هر .15
 برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

ين مورد رتي دراهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خساكارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت ت .16
 مردود مي باشد.

 ي گردد.نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب م .17

 مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد. %10س آئين نامه معاملات، معادل درزمان عقد قرارداد براسا .18

ه كلياتي است ملاك عمل كاركرد پيمانكار عم .بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي باشد پيوست، تمام مقادير متره  .19
 نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه 

يمت ارايه ق ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت بهباتوجه به مقطوع بودن قيمت ها  .20
چنيني  ارد اينليات به دليل صعوبت كار و مو؛ و اين شهرداري هيچ گونه افزايش قيمت در زمان اجراي عمبشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند

 را نمي پذيرد.

شرايط  42ماه از سوي پيمانكار تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده  12حسن انجام عمليات موضوع پيمان ، از تاريخ تحويل موقت براي مدت  .21
 عمومي عمل مي شود.

و  كسر و به انضمام آخرين صورت وضعيت نزد كارفرما نگهداري مـي شـود %5ار معادل قانون تأمين اجتماعي از هر صورت وضعيت پيمانك 38طبق ماده  .22
اهيانـه م پس از ارائه مفاصاحساب سازمان تأمين اجتماعي موارد فوق الذكر قابل پرداخت خواهد بود. همچنين از مبلغ ناخالص هريك از صورت وضعيتهاي

در  وسر و در حساب جداگانه اي نزد كارفرما نگهداري مي شود. ايـن كسـور در پايـان قـرارداد آن به عنوان تضمين حسن انجام كار ك %10شركت معادل 
 دستگاه نظارت مسترد خواهد شد. تأييدصورت ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمين اجتماعي، اداره كار و امور اجتماعي و با 

 به عهده پيمانكار مي باشد.پروژه  انجام حاصل از تخريب و پاكسازي محل  هاي نخاله مازاد مصالح و جمع آوري .23

خورد ربوطه برمپيمانكار مجاز به دادن هداياي نقدي و غيرنقدي به پرسنل شهرداري نبوده و درصورت گزارش اين گونه موارد، مطابق قانون و مقررات  .24
 خواهد شد.

لم قو بدون  ده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويسقيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهن .25
 شود. خوردگي و با حروف نوشته مي

اسناد و  م و جزوهرگونه توضيح يا تجديد نظر يا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك مناقصه و نحوه تغيير و تسليم آنها كتباً  از سوي شهرداري اعلا .26
 مدارك پيمان منظور خواهد شد.



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول ااول (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

٨

ي نين مورداري حق تغيير، اصلاح يا تجديد در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت تسليم پيشنهادها براي خود محفوظ مي دارد و اگر چشهرد .27
رد ده حق داصورتي كه پيشنهادي قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسليم شده باشد پيشنهاد دهن پيش آيد مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ مي نمايد و در

 تقاضاي استرداد آن را بنمايد.

                         ه گزار ها باشد، در اين صورت دستگاه مناقص ، مستلزم تغيير مقادير يا نسبتنظر يا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا كه ممكن است تجديد .28
جديد نظر تصلاح و عويق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافي براي امي تواند آخرين مهلت دريافت پيشنهادها را با اعلام كتبي به پيشنهاددهندگان به ت

 پيشنهاد خود را داشته باشند.
اس قيمت عهدات بر استضمين اجراي ت با سپردن، ابلاغيه را تأييد و سامانه ستاد ايراندر برنده مناقصه بايد حداكثر تا هفت روز پس از ابلاغ كارفرما  .29

يچ هد و حق مايد. در غيراين صورت تضمين شركت او در مناقصه ، بدون تشريفات قضايي به نفع شهرداري، ضبط مي شوبه انعقاد پيمان مبادرت ن خود،
ي شود و ه اعلام مبيني شده حاضر به انعقاد پيمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقص گونه اعتراضي ندارد. درصورتي كه برنده مناقصه در مهلت پيش 

ديد خواهد ناقصه تجمتوجه به موارد ياد شده بالا، حاضر به انعقاد پيمان نشود، تضمين شركت در مناقصه او هم به نفع شهرداري ضبط و چنانچه او نيز با 
 شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.

 ناقصه، تضمين شركت درمناقصه نفرات بعدي مسترد مي شود.م و دومپس از تعيين نفرات اول  .30
 يند.دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نياز به اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني كارفرما مراجعه نمامدارك ارائه شده توسط پيشنهاد .31

 به هر دليلي يده و ياگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزدر صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه پيمانكار، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي وا .32
جراي ااز انجام موضوع قرارداد سر باز ميزند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن 

 انكار حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و پيم

اند، به ازاي دريافت اخطار كتبي اول، به مدت سه ماه (از تاريخ تحويل گراني در سوابق اجرايي خويش، مشمول دريافت اخطار كتبي بودهچنانچه مناقصه .33
ه سو سوم (با فواصل زماني بيشتر از  تن اخطار دومباشند. همچنين در صورت داشموقت پروژه مذكور) از شركت در مناقصات اين شهرداري محروم مي

ر اي كه مشمول اخطار كتبي بوده است) از شركت دماه جهت كليه اخطارها)، به ترتيب به مدت يك و سه سال ( از تاريخ تحويل موقت آخرين پروژه
ين گر به صورت دائمي از شركت در مناقصات ار، مناقصهمناقصات اين شهرداري محروم خواهد گرديد. بديهي است در صورت داشتن چهار اخطار و بيشت

 باشد.شهرداري محروم مي
 افزايش يا كاهش دهد. %25كارفرما مي تواند كار را تا  .34

 مي باشد. 7033پيمانكار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملي شهرداري شعبه  .35

وضوع، متوجه ) هستند؛ درغير اين صورت مسئوليت بعدي مsajarي در سامانه ساجار(تمامي شركت ها مكلف به ثبت كليه قراردادهاي خود با هر سازمان .36
 آن شركت خواهد بود.

 

 حسين صفري
 هردار بندر ماهشهرش                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول ااول (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

٩

 22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانوني منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

ت دولـت كارمندان دولـت در معـاملاامضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون منع مداخله اين پيشنهاد دهنده با 
دود وق را مرفنمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد، كارفرما يا مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه   1337مصوب دي ماه 

 و تضمين شركت در مناقصه فوق را ضبط نمايد.
مايد و خلاف نا امضاء فوق تشخيص داده شود و به عنوان پيمانكار پيمان مربوط رهمچنين قبول و تأييد مي گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برنده مناقصه      

ان سهيم اين پيمنچه افرادي را كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند دراظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت) به اثبات برسد يا چنا
بط و خسارات ضكار را و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آن ها محول كند كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمان

 ر را از اموال او اخذ نمايد. تعيين ميزان خسارت وارده به تشخيص كارفرما مي باشد.وارده در اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كا
راتب را گردد م اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور     

ند ه اطلاع نرسافاصله بمقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق را بلا بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق
به  ر را نيز بناجراي كانه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانتنامه هاي مربوطه را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير در ا

 خيص خود از اموال اين پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.تش
ات هاي حق مجازمضافاً  اين كه پيشنهاددهنده اعلام مي دارد بر مجازات هاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و درصورت تخلف مست     

 مربوطه مي باشد.
 نام پيشنهاددهنده:                               تاريخ :          /      /                         

 نام و نام خانوادگي و امضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاددهنده :
 

 
 
 
 
 
 

 تعهد نامه
 

                            عـــلام مــي دارم ايـــن شــركت در رســـته ا                                                مــدير عامـــل شــركت                                                          اينجانــب        
ئيس جمهور و ربردي داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راه

ان خـلاف هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمـ 1337و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه  قوانين ثبت شركت ها
 اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

 
 هر و امضاء مجاز شركتم                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول ااول (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

١٠

 تعهد نامه اجرا و پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان
 كسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تا مربوط به مناقصه:

قوانين،  أييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاددهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده از متنتبدين وسيله  -الف
 ارك نامبرده شده در بند ج  ذيل مي باشد.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور كلي اسناد و مدامصوبات، آئين نامه ه

قرر شده مرك اين مناقصه و پيمان است و متن و مفاد و ترتيبات تأييد مي نمايد كه اسناد و مدارك موضوع ذيل نيز جزو اسناد و مداهمچنين بدين وسيله  -ب
 عهد مي شود.در آن ها در ارتباط با اين مناقصه و پيمان مورد قبول اين پيشنهاد دهنده تقبل و ت

 ناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان.فهرست مقررات و اس -ج
 آئين نامه و مقررات حفاظتي كارگاه هاي ساختماني. -1

 قانون مجازات عمومي در مورد حفظ آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي. 127ماده  -2

 رداري از معادن شن و ماسه.كل كشور در مورد نحوه بهره ب 1366قانون بودجه سال  66آئين نامه اجرايي تبصره  -3

 نمونه پيمان و شرايط عمومي پيمان. -4

 معاونت برنامه ريزي كشور.  55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  -5

 هيئت وزيران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاري مناقصات).  17/11/83مورخ  130890تصويب نامه  -6

وه ارزشيابي نحدرمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرايي آئين نامه مذكور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7
 و انتخاب پيمانكار

 ساير مقررات جاري كه به هر نحو در ارتباط با اين مناقصه و پيمان و اجراي آن مي باشد. -8

 

 تاريخ:                                          دهنده:                                    نام پيشنهاد
 دهنده :ضاي مجاز تعهد آور و مهر پيشنهادنام و نام خانوادگي و ام

و  صه گزارقبول اين مناق مراتب مشروح در اين فرم در ارتباط با تكاليف و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ناشي از اين پيمان و مناقصه، مورد تأييد و        
 كارفرما نيز بوده و در اين مناقصه و پيمان بدان عمل خواهد شد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول ااول (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

١١

 برگ پيشنهاد قيمت
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهر موضوع مناقصه :

ر مناقصه، دورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجرا و مسئوليت در م             
ول شرايط مناقصه، شرايط خصوصي مناقصه و پيمان، مشخصات فني عمومي ، فهرست مقادير و قيمت هاي برآوردي كار ، تعهد نامه اجـرا و قبـ

ي تمـامي در معاملات دولتي و به طور كلـمقررات و اسناد و مدارك عمومي مناقصه و پيمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان 
د مناقصـه مدارك و اسناد مناقصه پس از بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحاظ انجام كارهـاي مـور

 مي نمايم كه :       پيشنهاد
.. ريال  ..............................عدد).....................(به  پيشنهادي مبلغ كلبا   1402براساس فهارس بهاي سال  عمليات موضوع مناقصه فوق را -1

پيوست اين  آناليز ارائه شده قباريال مط .........................................................................................................(به حروف) ...................................
 برگ انجام دهم.

ر پاكت به پيوست، د 31/03/96مورخ  1232579/96مدارك مناقصه و طبق بخشنامه شماره  آناليز قيمت پيشنهادي را بر اساس اسناد و -2
 (ج) قرار داده ام.

 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد مي -3
فت هثر ظرف ) اسناد و مدارك پيمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارك مناقصه امضاء نموده همراه تضمين انجام تعهدات حداكالف

 روز از تاريخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسليم نمايم.
ارهاي كليه ك وتقر ساخته و شروع به كار نمايم ، كليه ماشين آلات و تجهيزات لازم را در محل كار مسظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ ب)

 موضوع پيمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارك مناقصه به اتمام برسانم.
 تأييد مي نمايم كه كليه ضمائم اسناد و مدارك مناقصه جزء لاينفك اين پيشنهاد محسوب مي شود. -4
ن ا در ايريشنهادها مختار است و  شركت كننده حق هيچگونه اعتراضي اطلاع كامل دارم كه شهرداري براي واگذاري كار به هريك از پ -5

 خصوص ندارد.

) بند (ك تضمين موضوع تحت عنوان تضمين شركت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيمان و تسليم تضمين اجراي تعهد، -6
 دعوتنامه را به نفع كارفرما در پاكت (الف) تقديم داشته ام.

 

 نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پيشنهاددهنده :                                     تاريخ :
 آدرس و تلفن تماس پيشنهاد دهنده :

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول ااول (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

١٢

 نمونه فرم بيمه نامه كارها
 احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهر مربوط به مناقصه:

قـد قـرارداد آن عهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گـردد در موقـع اين پيشن          
ات شرايط عمومي پيمان پيش بينـي شـده اسـت در مقابـل خطـر 21قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 

 احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
 هزينه بيمه مبلغ كل مورد بيمهحوادث موضوع بيمه عمليات موضوع بيمه

  
  
  

 
 ز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشي

 ميسر نشود تا ن امرهمچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اي
ي پيمان راسـاً شرايط عموم 21در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده  ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و 3حداكثر 

دهنده مسئول  خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاددر اين مورد اقدام 
 خسارات ناشي مي باشد.

 
 پيشنهاددهنده:      /    تاريخ:        /  

 
 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

 
 

 »تعهــد نامــه« 
 

مفـاد  كـه بـا وجـود عـدم تطـابقرصـورتي دعهد مي نمايم شركت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     
 ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پيمانكاران به شماره تشخيص صلاحيت طبقه بندي و اساسنامه و يا تعداد و وضع شركا شركت با مفاد مقررات آئين نامه 

قد عقبل از  ؛كت نموده و برنده تشخيص داده شدمحسب دعوت شربر كه   احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهرمناقصه براي 
م تعهـد مـي نمـاي مچنينقرارداد حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا خود را با مفاد آئين نامه مذكور تطبيق دهم. ه

نده دوم است با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه بر چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد قرارداد
ود را و وضع شركا خ تعدادمراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوري آماده نمايم كه حداكثر تا پايان مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و 

 ت دهم.با مفاد آئين نامه مورد بحث مطابق
ه و تضـمين اختيار دارد در صورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر در قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت منعقد ننمـود شهرداري     

 د داشت.ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت شركت حق هيچ نوع اعتراضي را نخواه شهرداريمشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع 
 
 

 مضاء مجازامحل مهر و امضاء صاحبان                                              سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان امضاء مجاز            
 ركت براي اسناد تعهد آورش                                                              شركت براي اسناد تعهد آور                                           
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  فرآيند ارجاع كارضمانت نامه شركت در 
 ( كار برگ شماره يك)

 كدپستي                        به نشاني :با شناسه حقيقي / حقوقي                                               نظر به اينكه                                                      

 .شركت نمايد                                                                       مايل است در ارجاع كار/مناقصه/ مزايده

 

 برابر مبلغ                    ريال تضمين تعهد مي نمايد                                                    درمقابل                                  از                                                             

موضوع ارجاع كار  د قبول واقع شده واطلاع دهد كه پيشنهاد شركت كننده نامبرده مور                                           به                                                    چنانچه 

             مشارٌاليه از امضاي پيمان مربوط يا تسليم ضمانتنامه انجام تعهدات پيمان استنكاف نموده است ، تا  در پايگاه اطلاع رساني مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نمايد ، به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي                                               ميزان                                 ريال هرمبلغي را كه 

                            در وجه يا  بدون اينكه احتياجي به اثبات استنكاف يا اقامه دليل و يا صدور اظهار نامه يا اقدامي از مجاري قانوني يا قضايي داشته باشد ،

 بپردازد. حواله كرد                                               

 معتبر مي باشد.                                                                   مدت اعتبار اين ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداري روز        

براي حداكثرسه ماه ديگر قابل تمديد است و درصورتي كـه                                       نتوانـد يـا                                           اين مدت بنا به درخواست كتبي       

 هرا موفـق بـ                                             زد  و موجب اين تمديد را فـراهم نسـا                                        نخواهد مدت اين ضمانت نامه را تمديد كند و يا      

متعهد است بدون اينكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در اين ضمانت نامه را در وجـه يـا حوالـه                                           نمايد ،    نتمديد 

                                                                                                                                                                                           كرد                              

 پرداخت كند.                                           

ز درجـه اسيد ، خود به خـود باطـل و مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سرر                                             مبلغ اين ضمانت نامه در مدت مقرر از سوي    چنانچه      

 اعتبار ساقط است ، اعم از اين كه مسترد گردد يا مسترد نگردد.

د. در صـورت اشد با اعلام در اسناد فرآيند ارجاع كار و آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ميسـر خواهـد بـودرصورتي كه مدت ضمانتنامه بيش از سه ماه مد نظر ب

 ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

 
 

 نام متقاضي

 موضوع ارجاع كار

 نام كارفرما/ذينفع نام متقاضي نام ضامن

 نام ضامن نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع نام كارفرما/ذينفع

 نام كارفرما/ذينفع

 سه ماه تا آخرين تحويل پييشنهاد

 نام ضامن نفعنام كارفرما/ذي

 نام ضامن نام متقاضي

 نام ضامن

نام كارفرما/ذينفع         

 نام كارفرما/ذينفع
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 فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده به كار

 
راي مشـاركت در بـ  ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيت هاي اجرايي، امضاء كننده زير متعهد مـي گـردد در تـاريخ                      آيين نامه  18مطابق ماده      

               زيـر كارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراً برنده شده اسـت بـه شـرح احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندرماهشهرمناقصه 
و  ركت در مناقصـهراي شمي باشد و با آگاهي از ظرفيت هاي اجرايي  پايه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجرا، ظرفيت آماده به كار لازم ب

 عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشد.
 

يف
رد

يي نام دستگاه اجرا رشته كار نام پروژه 
مبلغ كاركرد  مبلغ قرارداد طرف قرارداد

 قرارداد
ظرفيت پايه   در 

 مانده ظرفيت رشته

        

        

        

 
بـا  ابقكار بوده و مطچنانچه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور آماده به كار مذكور را تأييد ننمايد، مسئوليت تأخير در اجراي پروژه به عهده پيمان     

 دستور العمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد.
 

 هد آورو تع تاريخ :                                                                                                            امضاء مجاز
 

 ، بـه پيمانكـار تحويـل گـردد و پـس از تكميـل شـدن آن توسـط پيمانكـاره و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمـتاسناد مناقصه بود اين برگ جزء لاينفك     
اهبـردي رئـيس ي و رپيشنهاددهنده، در پاكت (ب) قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارك مورد نياز به معاونت برنامه ريـز

 ارسال گردد.جمهور 
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
مومي و ديگر مدارك الحاقي عهمراه شرايط                مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهي 28/01/1402ش مورخ /2222مجوز شماره  استناداين موافقت نامه به      

به نشاني كوي  (شهردار) حسين صفريشهرداري بندرماهشهر به نمايندگي        مابين  في  1402/     /   تاريخ دراست و پيمان ناميده مي شود،  آن كه يك مجموعه غيرقابل تفكيك
              بـه شـماره ثبـت شركت                     سو و  د، از يككه در اين پيمان كارفرما ناميده مي شو 06152339114-16تلفن                     بهساختمان مركزي شهرداري  – 3فاز  –انقلاب 

بق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك طكه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي شود، از سوي ديگر ،   لفن          تو شماره      به شماره ملي           به نمايندگي                           
 شده است، منعقد مي گردد. اين پيمان درج

        احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه خليج فارس بندر ماهشهر :: موضوع  1ماده 
 تجهيز كارگاه.شرح مختصري از پروژه : 

 مترمربع شامل : 1360عمليات احداث سايبان تاكسي هاي برون شهري به مساحت تقريبي  .1

ات تخريب آسفالت فقط در محل اجراي فونداسيون هاي سايبان هـا، خـاكبرداري جهت پياده سازي خطوط پروژه ، عملي . برداشت هاي مشترك نقشه برداري1-2
سـيون بـه سانتيمتر، تهيه و اجراي بـتن مگـر زيـر فوندا 40محل فونداسيون تا تراز مورد نظر، تهيه، حمل و اجراي سنگ لاشه با ملات ماسه و سيمان به ضخامت 

به همراه تهيه   سانتيمتري 30و فواصل  16نمره  AIIIكيلوگرم سيمان، تهيه و اجراي آرماتوربندي فونداسيون ها با ميلگرد آجدار  150تر با عيار سانتيم 10ضخامت 
ورينگ بـتن اسكال  (كيمگاپ 25و تهيه و نصب بيس پليت، قالب بندي فونداسيون ها و تهيه و اجراي بتن فونداسيون ها با مقاومت  22و نصب انكر بولت هاي نمره 

 هاي اصلي مطابق با نظر دستگاه نظارت) مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت 
در نقشه هاي اجرايي و هماهنگي لازم با دسـتگاه  ي قيد شدهبا ابعاد و ضخامت هاپروفيل هاي فلزي  به وسيله ي. تهيه، حمل و اجراي اسكلت فلزي سايبان ها 2-2 

 ).ها با پليت بصورت اصولي جوشكاري و پوشانده شود ( انتهاي باز تمامي پروفيل نظارت
 با تمام متعلقات نصب . ميليمتر بصورت دو رو رنگي ( رال رنگ مدنظر كارفرما ) بطور كامل 0,7و اجراي ورق هاي گالوانيزه كركره اي با ضخامت  ، حمل . تهيه3-2
ميليمتر بصورت سرتاسري به همراه تهيـه و  4به ضخامت  5ليمتر و ساپورت آبرو ها با نبشي نمره مي 0,5گاوانيزه به ضخامت . تهيه مصالح و اجراي آبرو با ورق 4-2

               سـتگاه نظـارت دميليمتر و ساپورت هاي پايه دار مطابق نقشه هاي اجرايي و با همـاهنگي  3اينچ و ضخامت حداقل  4اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني ها با سايز 
 ).متر و در كنار ستونها درنظر گرفته شود 15( فواصل اجراي لوله هاي ناوداني هر 

ل ، تميزكاري، سنگ زني، رفع هرگونه آثار جوشكاري، تهيه مصالح و رنگ آميزي اسكلت فلزي سايبان و آبرو ها بطور كامل با  رنـگ روغنـي ( را. زنگ زدايي5-2
 امت لازم و مورد تائيد دستگاه نظارت .رنگ مدنظر كارفرما ) و ضخ

زيـر اده رو ها شامل : برش و تخريب آسفالت فقط در محل جدولكاري ، تهيه مصالح و اجراي جداول سنگي پيرامون پياده رو ها به همراه بتن مگـر . اجراي پي 6-2
وي بسـتر رمگاپاسكال ، تهيه و اجراي يك لايه مخلوط به ضـخامت لازم بـر  12كيلوگرم سيمان و ماهيچه بتني پشت جداول با بتن به مقاومت  100جداول به عيار 

متر، سـانتي 10مگاپاسـكال و ضـخامت  12سانتيمتر، اجراي بتن كفسازي با مقاومـت  5درصد ، اجراي يك لايه شن به ضخامت  95آسفالت موجود با تراكم حداقل 
 ماسه و سيمان زير كار مطابق نقشه هاي اجرايي و با هماهنگي دستگاه نظارت.سانتيمتر و ملات  4اجراي كفپوش پيش ساخته بتني به ضخامت 

امل كماهنگي هانجام كليه عمليات تكميلي با هماهنگي دستگاه نظارت و بارگيري و حمل كليه نخاله ها به خارج شهر و تخليه در محل تخليه نخاله با  .2
 دستگاه نظارت.

 برچيدن كارگاه. .3

 توضيحات :
 اجراي كليه مصالح ، ابزار كار ، ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه بر عهده پيمانكار مي باشد .تهيه ، حمل و  .1

ري اراي سابقه كاربه و دبا توجه به ماهيت و حساسيت پروژه، پيمانكار ملزم به استفاده از نيروهاي ( سرپرست كارگاه، نقشه بردار و نيروهاي اجرايي ) با تج .2
 د تائيد دستگاه نظارت مي باشد. متناسب و مور

ض ذكر ايي معاربا توجه به وجود پايه هاي برق و باجه هاي فروش بليط و اغذيه فروشي در مسير احداث سايبان ها، در صورتي كه به هر دليل امكان جابج .3
 ها بعد از موانع ادامه پيدا خواهد نمود. شده توسط كارفرما وجود نداشته باشد، احداث سايبان

هاي رفع اشكال به عهده ها و مسئوليتانچه در حين عمليات اجرايي آسيبي از جانب پيمانكار به تاسيسات زيرزميني موجود وارد گردد، كليه هزينهچن .4
 باشد.پيمانكار مي
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نا به تشخيص ب) انجام پذيرد و درصد مي بايست با غلطك هاي سبك دستي يا كمپكتور كوبشي ( كانگرويي  95كوبش مخلوط زيرسازي پياده رو ها با تراكم  .5
 دستگاه نظارت در محل هاي مورد نياز تست تراكم صورت گيرد. كوبش مخلوط زيرسازي با كمپكتور اتو كننده ( قورباغه اي ) مجاز نمي باشد.

ي نسبت به           پروژه هيچ گونه ادعايقابل پرداخت مي باشد و پيمانكار  1402فهرست بها ابنيه سال  220807هزينه  تهيه و اجراي جداول سنگي از رديف  .6
 هزينه هاي مازاد در اين زمينه نخواهد داشت.

عه، مطابق بايست محل دقيق دپوي خاك، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد و در صورت تخليه موارد مذكور در مناطق ممنوپيمانكار مي .7
 آيد.انكار برخورد قانوني به عمل ميضوابط شهرداري بندرماهشهر با آن پيم

ي مي باشد د . بديهپيمانكار موظف است كليه نقشه هاي پيمان را با يكديگر مطابقت داده و هرگونه مغايرت را در جلسه سايت ويزيت به كارفرما اعلام نماي .8
 پيمانكار در حين اجراي پروژه بي اثر خواهد بود . يهرگونه ادعا

 كاري سقف و آبرو هاي سايبان و برچيدن كليه ضايعات حاصل از نصب ورق هاي سايبان مي باشد.پيمانكار ملزم به تميز .9

ت پروژه  مي مقررات ملي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا ) در طول مد 12پيمانكار و پرسنل مربوطه ملزم به رعايت تمامي موارد مبحث   .10
 ر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در كارگاه الزامي مي باشد .باشند . حضور افسر ايمني داراي مدرك معتب

و در  ر بگيردپيمانكار مي بايست در طول مدت پروژه، كليه تمهيدات لازم را جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به تجهيزات و پايه هاي برق موجود در نظ  .11
 صورت بروز هرگونه آسيب ، هزينه هاي ترميم بر عهده پيمانكار مي باشد. 

 ف است در صورتموظ مانكاريو پ رديگيپروژه تعلق نم نيا اتياز عمل كي چيبه ه يمربوط به حمل دست هيفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آيتم هاي  .12
 .ديخود لحاظ نما يشنهاديدر مبلغ پ ازين

هرست بها تاسيسات ف 340101و  010309ه لوله ها ، از رديف هاي هزينه تهيه و اجراي لوله هاي گالوانيزه ناوداني به همراه بست هاي پايه دار نگهدارند  .13
 قابل پرداخت مي باشد . 1402مكانيكي سال 

 قابل پرداخت مي باشد . 1402فهرست بها ابنيه سال  160204هزينه تهيه و اجراي نبشي ساپورت آبروها از رديف   .14

ملي ساختمان ( علائم و  مقررات 20هاي پيرامون پروژه ، پيمانكار ملزم به رعايت موارد مبحث با توجه به موقعيت پروژه و تردد زياد وسايل نقليه در خيابان  .15
 تابلوها ) در طول مدت پروژه  مي باشند.

 تا فواصل حمل موجود  در برآورد اوليه پيمان مورد تائيد مي باشد. حداكثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهيه،    .16

 از استفاده به تاييد دستگاه نظارت برسد.كليه مصالح مصرفي بايستي قبل   .17

ان زي سايبپيمانكار مي بايست محل كليه اتصالات و جوشكاري ها رو از هرگونه آلودگي و گل جوش تميز نموده ، سپس اقدام به رنگ آميزي اسكلت فل .18
 نمايد .

 گرفته شود .  در محل اتصال پليت هاي تقويت كننده پاي ستونها ، دو عدد سوراخ جهت خروج آب درنظر  .19

د هرگونه مي باش پيمانكار موظف مي باشد كليه عمليات اجرايي كه بعداً قابل اندازه گيري نمي باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نمايد . بديهي  .20
 ادعاي پيمانكار در خصوص احجام كاري كه پوشانده شده و صورتجلسه نگرديده است قابل بررسي نمي باشد .

هماهنگي  روژه بالزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائيد دستگاه نظارت جهت برداشت هاي مشترك ، پياده سازي خطوط و ترازهاي پپيمانكار م  .21
 واحد نقشه برداري كارفرما مي باشد .

 . شود هياز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته ديباكليه بتن هاي سازه اي در  يماسه مصرف  .22

 .رديدستگاه نظارت صورت پذ يو با هماهنگ وستيپ ييمطابق نقشه و مشخصات اجرا يستيبا اتيعمل هيكل يجراا  .23

ق دارد حارفرما چنانچه اجراي هر يك از فعاليت ها مطابق برنامه زمان بندي تفضيلي مصوب، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زمان آن فعاليت گردد، ك  .24
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد. 15اليت اقدام  و هزينه هاي مربوطه را با احتساب رأساً نسبت به اجراي آن فع

 يضرور آلات نيو ماش زاتيتجه يتمام يالصاق برچسب شركت رو نيباشد. همچن يپرسنل و كارگران م يلباس كار مناسب برا هيموظف به ته مانكاريپ  .25
 است.

از محل  الير 1,500،000هر روز مبلغ  يباشد و در صورت استنكاف از ارائه گزارش، به ازا يوزانه مطابق فرمت كارفرما مموظف به ارائه گزارش ر مانكاريپ  .26
 .گردديكسر م مانكاريمطالبات پ
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 هزينه كليه آزمايشات لازم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمايشگاه مورد تاييد كارفرما بر عهده پيمانكار مي باشد.  .27

 پيمانكار موظف است قبل از شروع عمليات اجرايي پروژه ، كليه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نمايد .  .28

ه نظارت و دستگا يتمام كار) با هماهنگاپروژه و پس از  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتيمراحل انجام كار ( قبل از آغاز عمل يموظف است از تمام مانكاريپ  .29
 يهردارش يط عمومرواب دواح اريهر ماه در اخت انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار يومواحد روابط عم

 .و يك نسخه از آن را پيوست صورت جلسات نمايد قرار دهد

 اين پيمان، شامل اسناد و مدارك زير است: : : اسناد و مدارك 2ماده 
 مه حاضرالف) موافقت نا

 ب) شرايط عمومي
 ج ) شرايط خصوصي

 د ) مشخصات فني، دستور العمل ها و استانداردهاي فني.
 منضم به پيمان تلقي مي شود) 1402هـ) فهرست بها و مقادير كار .(كل فهارس بها سال 

 و)شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
ن بـه گردد نيز جزو اسناد و مدارك پيماي پيمان، به پيمانكار ابلاغ مي شود يا بين طرفين پيمان مبادله مياسناد تكميلي كه حين اجراي كار و به منظور اجرا     

د. آيد . اين اسناد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورتمجلس باشـشمار مي
خصـات فنـي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقت نامه پيمان برديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد . هرگاه دوگانگي مربوط به مشدرصورت وجود دو گانگي 

بـر  ت بهـاباشد، اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي، نقشه هاي اجرايي و مشخصات فني عمومي است و اگر دوگانگي مربوط به بهاي كار باشد ، فهرس
 اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد. ديگر
 يبهـا ارسهـفس ا) ريال بر اسـ........................مبلغ كل پيمان (به حروف...........................................) و (به عدد ........................... :: مبلغ  3ماده 

 مي باشد . 1402ابنيه و تاسيسات مكانيكي سال رشته 
 هاي پيمانكار اعمال مي گردد .كه در صورت وضعيتپيمان برابر است با ..................  ضريب
 : تاريخ تنفيذ ، مدت ، تاريخ شروع كار 4ماده 

 الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن نافذ است.
 ن است.شرايط عمومي پيما 30ماه شمسي است . اين مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  4ب) مدت پيمان 

 ج) تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله پيمان، تنظيم مي شود.
 م نمايد.اقدا د) پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان

ي مـدت ، براشرايط عمومي تعيين مي شود 39اده حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري كه طبق م :ضمين : دوره ت 5ماده 
 شرايط عمومي عمل مي شود. 42، تضمين مي گردد و طي آن به ترتيب ماده اه از سوي پيمانكارم 12

 هده دفترفنيعبر اجراي پروژه است . بررسي احجام، صورتجلسات و صورت وضعيت هاي پيمانكار نيز بر  واحد دفترفني ناظر : : نظارت بر اجراي كار 6ماده 
شرايط  33و  32واگذار شده است كه با توجه به مواد  شهرداري بندرماهشهر و يا هرشركتي كه از طرف كارفرما معرفي گردد، شهرداري بندر ماهشهر مي باشد.

 عمومي انجام مي شود.
 پايانه بين شهري خليج فارس   -بندرماهشهرر: : محل اجراي كا 7ماده 

 اين قرارداد در شش نسخه تنظيم گرديده و كليه نسخ حكم واحد دارند.  :: نسخ قرارداد 8ماده 
 

 اينده / نمايندگان پيمانكارنم                                                                       نماينده كارفرما                                                            
 نام و نام خانوادگي:                                                            حسين صفري نام و نام خانوادگي :                
 سمت:                                                                                                                       سمت : شهردار                      

  امضاء                                                                       امضاء                                          
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 شرايط عمومي پيمان:  فصل سوم
 مديريت و برنامه ريزي كشور سازمان 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54خشنامه شماره ب شامل :

ايـن تـاريخ  در اين پيمان كليه بخشنامه ها و دستور العمل هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مربوط به كارهاي پيمانكاري بوده و تا
 خشنامه هاي جديد از آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.معتبر مي باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ ب

 
شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليـف برخـي از  : : شــرايط خصـوصـي  فصل چهـارم

رو هرگونه نتيجه  اد شرايط عمومي پيمان را نقض كند از اينتواند موموارد در آن ها به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي
ر اسـت . گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبا

 آن در شرايط عمومي پيمان است. شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به
 اشت.دچنانچه عمليات موضوع پيمان بدون ابلاغ كتبي كارفرما بيشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدي در قبال پرداخت آن وجود نخواهد      

أييـد ترات كـافي و مـورد پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات شخصي واجد صلاحيت ، داراي تخصص و تجربه و اختيا : ) رئيس كارگاه 10ماده 
اشـته باشـد . ددستگاه نظارت را به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد حتماً  در اوقات كار به صورت پيوسته در كارگاه حضور 
يت ديگـري را در صورتي كه شخص مورد نظر قادر به انجام وظايف نبوده دستگاه نظارت با ذكر دليل درخواست معرفـي شـخص واجـد صـلاح

 وگي نمايد و پيمانكار موظف به اين تغيير است . درصورت تصميم پيمانكار بر تغيير رئيس كارگاه ، پيش از تغيير بايد با دستگاه نظارت هماهنمي
بيلـت و صلاحيت جانشين او تأييد گردد. همچنين علاوه بر رئيس كارگاه شخص واجد صلاحيت ديگري جهت تهيه صورتجلسات ، نقشه هاي از

 نقشه هاي كارگاهي ، گزارشات روزانه و تداركات كارگاه بايستي معرفي و مشغول به كار گردد.
نامـه سازمان، روش اجـرا و بر "خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه (پيوست در اسناد)"پيمانكار متعهد است كه براساس شرح  ب) – 18ماده 

پيمانكار  اور براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانبندي كلي ارائه نمايد. ضمناً آخرين مهلتريزي تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مش
 م كـردن آن بـهبراي ارايه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار ، هفت روز بعد از تاريخ مبادله پيمان است. جزئيات روش تهيه برنامه زماني و بهنگا

 شرح زير است.
ه به تفكيك مشخص باشد و با كمك نرم افزارهاي موجود به صورت بايد تاريخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژ در برنامه زماني تفصيلي -1

 اي تهيه شود . همچنين اين برنامه بايستي در مقياس بزرگتر براي كارگاه نيز تهيه و به صورت هفتگي به هنگام گردد.ميله
 انكار موظف است به صورت مكتوب و با ذكر دلايل كارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نمايد.ه زماني، پيمدرصورت بروز تغييراتي در برنام -2
 باشد :موارد الزام در تهيه برنامه زمانبندي به شرح ذيل مي -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندي تفصيلي با برنامه زمانبندي كلي .3,1

 هاي موجود در قرارداد رعايت شود. دادن تمامي فعاليت ) به طور مناسب و تا سطح كافي جهت پوششWBSساختار شكست كار ( .3,2

 ه منطقيرعايت اصول تنظيم برنامه زمانبندي به طور صحيح و مطابق با اسناد پيمان ( تعريف صحيح و دقيق روابط و ايجاد شبك .3,3
ل پروژه، تعريف صحيح ماي يازها و پس نيازها، تعريف تقويم پروژه، مطابقت داشتن تاريخ شروع و پاياننها، رعايت پيش فعاليت

 استونها و ....) 

ها با مبلغ ها در برنامه زمانبندي و مطابقت داشتن جمع كلي مبالغ فعاليتتعريف ستون مقادير، بهاي واحد و بهاي كل، تمامي فعاليت .3,4
 پيمان 

 ارائه آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد  .3,5

 تعريف وزن فعاليت ها به صورت ريالي و فيزيكي  .3,6

 جداول ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز پروژه به تفكيك هفته و ماه ارائه  .3,7

 برنامه زمانبندي و مشخص نمودن پيشرفت فيزيكي ماهيانه   S رسم نمودار .3,8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندي داراي مهر و امضاي پيمانكار .3,9
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 يات زير باشد:گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئ هـ) -18ماده 
كترونيكـي گزارش پيشرفت كار روزانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و در ابتداي روز كاري  بعدي در دو نسخه به همراه فايـل ال .1

 مربوطه دستگاه نظارت تحويل گردد.

ي مربوطـه ماه بعدي در دو نسخه به همراه فايل الكترونيكگزارش پيشرفت كار ماهيانه بايستي طبق فرمت كارفرما، توسط پيمانكار تهيه و تا پنجم  .2
 دستگاه نظارت تحويل گردد.

 مقادير پيشرفت كار درهرماه براي هر آيتم از عمليات اجرايي به دو صورت عددي و درصدي از كل هر پروژه تعيين گردد. .3
 يه شود و درصورت عدم تطابق زماني دلايل آن ذكر شود. در پايان هرگزارش تطبيق برنامه زماني تفصيلي و پيشرفت فيزيكي در آن ماه ارا .4

و به دستگاه  علاوه بر موارد فوق پيمانكار موظف است گزارش روزانه كارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشين آلات ، ورود و خروج مصالح و كاركرد را تهيه .5
 نظارت ارائه نمايد.

مان آن فعاليت گردد، كارفرما حق ندي تفضيلي مصوب ، دچار تأخير بيش از ده درصد مدت زها مطابق برنامه زمان بچنانچه اجراي هر يك از فعاليت .6
 درصد بالاسري از مطالبات پيمانكار كسر نمايد.  15هاي مربوطه را با احتساب دارد رأساً نسبت به اجراي آن فعاليت اقدام  و هزينه

ستگاه د يز اتمام كار) با هماهنگاپروژه و پس  اتيعمل ياجرا نيح -پروژه اتياز عملمراحل انجام كار ( قبل از آغ يموظف است از تمام مانكاريپ .7
وابط ر دواح اريتهر ماه در اخ انيشده را در پا هيته يهاعكس ليو فا دينما هيته تيفيبندرماهشهر، عكس با ك يشهردار ينظارت و واحد روابط عموم

 .ت صورت جلسات نمايدو يك نسخه از آن را پيوس قرار دهد يشهردار يعموم

رات و سوخت ، فقط درصورت نياز بـه معرفـي كارفرما در خصوص امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابالف)  -20ماده 
 تواند حتي المقدور مساعدت نمايد.نامه مي

 است. مانكاريبه عهده پ ازيآلات مورد ن نيو ماش يانسان يرويزار كار، نمصالح، اب هيكل نيو تام ، حمل هيتهز)  -20و  –ب  – 20ماده 
 پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند. هـ) -20ماده 

 داشتن حداقل ماشين آلات زير در كارگاه الزامي است:     
 بيل مكانيكي يك دستگاه. )1

 بيل بكهو يك دستگاه. )2

 يك دستگاهجرثقيل  )3

 دستگاه. 7كمپرسي  )4

 تانكر آب يك عدد. )5

 چكش تخريب دستي يك دستگاه. )6

 چكش تخريب مكانيكي يك دستگاه. )7

 غلتك دستي يك دستگاه . )8

 تراك ميكسر. )9

 دستگاه موتور جوش. )10

 دوربين نقشه برداري. )11

.  اه اقـدام نمايـدبه طور همزمان نسبت به تجهيز موارد فوق در كارگو ساير تجهيزات مورد نياز كه در حين كار به پيمانكار اعلام مي گردد. پيمانكار مي بايست  
 گردد.ساير موارد در صورت نياز توسط دستگاه نظارت ابلاغ مي

ن يـر تـأميپيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زير دفتركارگاهي و  به تفكيك و به شرح مشخصـات زح)  – 20ماده 
 كند.

مترمربعي جهت دستگاه نظارت پروژه ، سالن جلسات كارفرما و دفتر فني پيمانكار بـه همـراه  12أمين سه دستگاه كانكس كارگاهي با مساحت هاي حداقل ت -
شـتي مجهـز تامين سرويس بهدا كليه امكانات مورد نياز از قبيل وسايل سرمايش و گرمايش، يخچال، ميز و صندلي، كامپيوتر ، لوازم تحرير و غيره و همچنين 

 جهت استفاده نيروهاي اجرايي و دفتري بر عهده پيمانكار است .
 پذيرد .اي صورت نميتوضيح: بهاي موارد فوق در مقادير تجهيز و برچيدن كارگاه لحاظ گرديده و از اين بابت هيچگونه پرداخت جداگانه

 وارد زير را رعايت كند.پيمانكار در انتخاب پيمانكاران جزء ، مب)  -24ماده 
 ئون اسلامي كه پيمانكاران جزء بايد متعهد به آن باشند.شرعايت  -1
 خصص و تجربه به تأييد دستگاه نظارت برساند.تاز نظر ميزان  -2
 لاً  رعايت شرايط مقرر در شرايط عمومي و خصوصي قرارداد الزامي است.ك -3

 باشد .يز كارگاه به عهده پيمانكارميتأمين زمين مورد نياز براي تجهالف) -28ماده 
 تعديل نرخ پيمان به اين پيمان  تعلق نمي گيرد. هـ ) -29ماده 
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 هاي زير، به عهده پيمانكار است:هزينه  انجام آزمايش  ج) -32ماده 
 كليه آزمايشات اوليه و مجدد در صورت نياز .  

گيرد و هزينه انجام آزمايشـات، ، توسط آزمايشگاه مورد تأييد كارفرما انجام مي55و101ريه شماره  لازم به توضيح است كه كليه آزمايشات مورد نياز مطابق نش
 گردد.پس از تاييد دستگاه نظارت، مستقيماً توسط شهرداري از محل مطالبات پيمانكار كسر و در وجه آزمايشگاه پرداخت مي

 روژه مي باشد . هزينه انجام كليه آزمايشات مورد نياز بر عهده پيمانكار پ

ا آخـرين هيـأت وزيـران ، و يـ 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره  -35ماده 
 مصوبه هيأت وزيران است.

 گيرد.پرداخت پيش پرداخت ، به اين پيمان تعلق نمي -36ماده 
 شود.نكار در دوره تعليق ، به ميزان و ترتيب داده شده در زير پرداخت ميهزينه بالاسري پيما ب) -49ماده 

 گردد.ريال بصورت مقطوع پرداخت مي 20،000،000اهانه به مبلغ هاي نگهباني و نگهداري كارگاه مدر حد هزينه 
 گيرد .درصورت اتمام پيش از موعد كار، هزينه تسريع تعلق نمي الف) -50ماده 
 ب زير ، از پيمانكار وصول مي شود:خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار) ، به ميزان ترتي )6 -ب-50ماده 

در اجراي كار  شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن براي هرروز تاخير 50جريمه تاخير غير مجاز پيمان تا يك چهارم مدت پيمان طبق ماده 
 ليون و پانصد هزار) ريال محاسبه و به حساب بدهي پيمانكار منظور خواهد شد.(سه مي 3,500،000مبلغ 

ير مجاز هاي دستگاه نظارت پروژه نيز در زمان تاخيرات غچنانچه اجراي پروژه دچار تاخيرات غير مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذكر هزينه تبصره :
 گردد. پيمانكار كسر ميهاي مربوطه محاسبه و از مطالبات براساس بخشنامه

تفاده از اس 26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئين نامه تسريع در روند بازگشت اتباع افغاني موضوع تصويب نامه شماره  ساير شرايط :
 رما مي تواندو كارف ايط فسخ پيمان قلمداد شدهكارگران افغاني بدون پروانه كار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در اين ارتباط به منزله حصول يكي از شر

 بخش دستور العمل و استانداردهاي فني ضميمه پيمان) 6به استناد آن، قرارداد را فسخ نمايد . (مفاد بند 
 
 
 

 يمانكارپ                                                                                                                    : شهرداري بندر ماهشهركارفرما         
 ام و نام خانوادگي:ن                                                                                                       حسين صفري نام و نام خانوادگي:        
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 مشخصات فني عمومي و خصوصي:  فصل پنجم
مومي شور به شرح زير به عنوان بخشي از مشخصات فني عرعايت مشخصات فني و استانداردهاي مندرج در نشريه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي ك

 پيمان لازم است :
 مشخصات فني و عمومي ساختمان. 55نشريه شماره  -

 مشخصات فني عمومي راه . 101نشريه شماره  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول ااول (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

٢١

 خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه :
ه بامه زمانبندي، رائه برنائه رزومه كاري و سوابق افراد آن حداكثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز اپيمانكار موظف است مسئول واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه را با ار )1

 كارفرما اعلام نمايد.

قادير و مراه مه) مناسب محدوده فعاليت هاي قرارداد را به WBSپيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، ساختار شكست ( )2
تم هاي طوري كه با آي يده ، بهاسبه گرداوزان مربوطه تهيه و به تاييد كارفرما برساند. اوزان فعاليت ها براساس هزينه هر فعاليت (بر اساس آناليزي كه بايستي ارائه گردد) مح

د بود. ساختار برنامه مبناي محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي خواهنهايي و مورد تاييد كارفرما،  WBSقراردادي مندرج در شرح كار پيمانكار مطابقت داشته باشد. 
 مورد تاييد باشد. WBSزمانبندي مي بايست مطابق 

( نسخه   Gant Chart به صورت پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمانبندي انجام عمليات مربوط به قرارداد را )3
يت ها، تباط صحيح فعالزم و اريازهاي لاچاپي و فايل كامپيوتري ) ارائه و تاييد كارفرما را اخذ نمايد. برنامه ارائه شده بايد بر اساس منطقِ برنامه ريزي و شامل كليه پيش ن

ام كار وجه اجازه انج ا به هيچتاييد كارفرما در اين مرحله ضروري مي باشد. كارفرم تهيه و بصورت ماهيانه بروز شود. لازم به ذكر است ارائه آناليز بهاي واحد فعاليتها و اخذ
ئه كليه فرما و عدم ارااييد كاري مورد تبدون برنامه زمانبندي با شرايط فوق را به پيمانكار نخواهد داد. مسئوليت تاخيرات ناشي از توقف كار به علت عدم ارائه برنامه زمانبند

 كور در شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه برعهده و هزينه پيمانكار است.نيازمندي هاي مذ

به  اوليه و S-CURVE بندي تفصيلي خود را تهيه و منضم به نمودار پيمانكار موظف است حداكثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندي، برنامه زمان )4
ه صورت برداد را رائه و به تاييد كارفرما برساند. همچنين پيمانكار موظف است جداول پيشرفت فيزيكي و نمودار پيشرفت كلي قراصورت نسخه چاپي و فايل كامپيوتري ا

ه شده و شامل تهي 3و2ضوع بند برنامه اي و براساس ساختار شكست كار، تهيه و به تاييد كارفرما برساند. برنامه زمانبندي مي بايست در چارچوب برنامه زمانبندي كلي مو
) Resources(ت، منابعهر فعاليكليه جزييات كار، زمان ها و فعاليتهاي بحراني به صورت مشخص ، مقاطع زماني نياز به هريك از مدارك فني و تجهيزات و مصالح مورد نياز 

كامل  از هر فعاليت در آن تعريف شده باشد به نحوي كه يك شبكهاشين آلات و تجهيزات مرتبط بوده و پيش نياز و پس نيم -مورد نياز هر فعاليت شامل نيروي انساني 
نامه و ارچوب برچذكور در برنامه زمانبندي را ايجاد نمايد. هيستوگرام نيروي انساني و ماشين آلات ارائه شده، بايستي به صورت هفتگي و ماهيانه، براساس منابع م

 انجام فعاليتها مي بايست تهيه و به تاييد كارفرما برسد. هيستوگرام كلي پروژه و به تفكيك تخصص هاي مورد نياز

ييدات ار، نسبت به اخذ تاك) در برنامه زمانبندي لازم است پيمانكار ضمن ارائه دلايل و مستندات مربوط به بروز تاخير در اجراي  Revise در صورت نياز به انجام بازنگري ( )5
 ييد و ابلاغ بها جهت تار و بررسي تبعات اجرايي و قراردادي اقدام و سپس برنامه بازنگري (برنامه زمانبندي به هنگام ) رلازم از كارفرما در خصوص تغيير زمان خاتمه كا

ردكپي منظور ايل و هافمعرفي و در   ٢ Baselineذخيره و برنامه جديد تحت عنوان  ١ Baselineكارفرما تسليم نمايد. ضمناً پس از انجام بازنگري ، برنامه اوليه به عنوان
 مي گردد.

قرار دهد.  اينده ويختيار نمپيمانكار موظف است گزارش هاي پيشرفت روزانه، هفتگي ، ماهيانه و غيرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغي كارفرما تهيه و در ا )6
ورت فايلهاي صايست به شند. كليه گزارشات ماهيانه دريافتي از پيمانكار مي بفرمت و محتواي گزارشات مي بايست تامين كننده نياز كارفرما از نظر اطلاعاتي و كنترلي با

 كامپيوتري و هاردكپي در اختيار كارفرما قرار گيرند.

 گزارشات هفتگي و ماهيانه ارائه شده توسط پيمانكار مي بايست حداقل شامل موارد ذيل باشد:

 مشخصات كلي قرارداد -

 آنهاتنگناها و مشكلات پروژه و راه حل  -

 ليست كليه فعاليت هاي اجرا شده و اجرا نشده (در سيكل گزارش) با ذكر دلايل عدم اجرا آنها و ساير -

 مورد تاييد كارفرما به صورت برنامه/ واقعي WBSو جداول پيشرفت فيزيكي به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

قطع ي تا پايان ماحجام اجرا شده تجمع –) واقعي /احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه –جدول وضعيت احجام فعاليت هاي اجرايي شامل اطلاعات : احجام كل  -
 گزارش ( برنامه / واقعي )

 .وضعيت تغييرات كاري با ذكر دلايل ، احجام و هزينه هاي مربوطه كه به تاييد كارفرما رسيده باشد -

اقعي و وت برنامه / مصالح و تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز جهت انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده به صور )پروژه نظير نيروي انساني،Resourcesوضعيت مصرف منابع( -
 نها.تطابق آ لايل عدممطابقت آن با جداول نيروي انساني و ماشين آلات مورد نياز پروژه(به تفكيك هفته و ماه كه قبلاً توسط پيمانكار ارائه گرديده) و ذكر د

 ) انبندي تفصيلي پروژه مشتمل بر مسير بحراني ، بارچارت برنامه و واقعي ، درصدهاي پيشرفت برنامه و واقعي ( به روز شده تا مقطع گزارشبرنامه زم -

 دريافتي) –جدول گزارش صورت وضعيتها و پرداختها ( صادره  -

 جدول و نمودار مقايسه اي وضعيت پيشرفت فيزيكي و مالي -

 گزارش مصور -

اجرا شده  اليت هاياست گزارش روزانه را كه شامل اطلاعات وضعيت نيروي انساني، ماشين آلات، مصالح، مقدار پيشرفت روزانه فعاليتها به همراه شرح فع پيمانكار موظف )7
ح و ... ) در مصال –لاتماشين آ –تجهيزات –در قالب فرمهاي مورد نظر كارفرما تهيه و ارائه نمايد. همچنين پيمانكار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفي ( نيروي انساني

يه و داد موظف به تهيان قرارار در پاپروژه را در مقايسه با منابع برنامه ريزي شده، در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما تهيه و به صورت آماري ارائه نمايد. همچنين پيمانك
 باشد.فته طي آن قرارداد ميرت گرهاي كليه عمليات عمراني صوارائه فايل پاورپوينت از عكس
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سر خواهد ئه شده كهاي ارا در صورتيكه پيمانكار اطلاعات و مدارك مورد نياز (مطابق جدول پيوست) را در موعد مقرر ارائه ننمايد، به نسبت وزن آنها از صورت وضعيت )8
توجه به شرايط  هد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارك به كارفرما (با)خواذيلدرصد (مطابق جدول  22شد. حداكثر كسورات از صورت وضعيتهاي هر دوره به ميزان 

 خدمات برنامه ريزي)، مبلغ كسر شده در صورت وضعيت جاري پرداخت خواهد شد. 9زماني بند 

ه دوم نواقص پايان ما قطعي جريمه خواهد شد، اگر تادر صورتيكه تا پايان ماه اول نواقص ارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار يك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت  )9
بران نگردد جه مدارك اقص ارائارائه مدارك جبران نگردد پيمانكار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت قطعي جريمه خواهد شد و چنانچه تا پايان زمان قرارداد نو

 قطعي جريمه خواهد شد . پيمانكار حداكثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعيت 

 .بديهي است چنانچه پيمانكار كار را با تاخير غير مجاز انجام دهد مشمول جريمه تاخير مطابق با شرايط عمومي يا خصوصي نيز خواهد شد
 
ضعيت هاي يده است، همراه با صورت وصورت وضعيت قطعي را كه به تاييد كارفرما رس CDپيمانكار موظف است مدارك و مستندات و فايلهاي مندرج درجدول پيوست و  )10

 موقت و قطعي خود به كارفرما تحويل نمايد.

مانكار تحويل اً از پيروژه رسمتعهدات پيمانكار بر اساس جدول پيوست توسط واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه بررسي و پس از تاييد نهايي مديريت برنامه ريزي و كنترل پ )11
 گرفته مي شود.

رت برسد. صو و بررسي مدارك و مستندات برنامه ريزي و كنترل پروژه، كليه صورت وضعيت ها مي بايست به تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژهبه منظور تحويل  )12
روژه ارسال و پس از كنترل پ به مديريت برنامه ريزي و 9وضعيت نهايي نيز پس از تاييد واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه جهت بررسي نهايي و تحويل مدارك و اعمال بند 

 مي باشد. تاييد و محاسبه قابل پرداخت

مل دريافت مي ه طور كاخود را بدر صورتي كه پيمانكار مدارك، مستندات و فايلهاي مورد نظر برنامه ريزي و كنترل پروژه را به موقع ارائه نمايند صورت وضعيت هاي موقت  )13
 رت وضعيت قطعي از اين نظر نخواهد شد.كند و مشمول هيچ گونه جريمه اي نيز در صو

ام و رايي اقدمليات اجپيمانكار مي بايست در اسرع وقت (حداكثر تا يك هفته پس از پايان هر فعاليت) نسبت به تهيه پيش صورت جلسه و تنظيم نهايي صورت جلسات ع )14
متوجه كارفرما  ت فوق الذكر را در زمان مقتضي ارائه ننمايد هيچ گونه مسئوليتيجلسا نسبت به اخذ تاييدات نهايي اقدام نمايد. بديهي است چنانچه پيمانكار صورت

 نخواهد بود. 

روژه ارسال تا كنترل پ ومه ريزي هر گونه قيمت جديد (ستاره دار) كه در برآورد اوليه موجود نمي باشد مي بايست به همراه آناليز مربوطه به منظور تصويب براي واحد برنا )15
 درصد آن مي باشد. 50مبذول گردد. بديهي است در صورت عدم تصويب قيمت جديد فوق الذكر، مبلغ پرداختي در صورت وضعيتها حداكثر تا  اقدامات مقتضي

صورت وضعيت  اي تهيهربيمانكار چنانچه پيمانكار بايد در ابتداي هر ماه صورت وضعيت موقت كارهاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان تهيه و ارائه ننمايد. (پ )16
نمايد و پيمانكار حق  درصد بالاسري از محل مطالبات پيمانكار كسر مي 15موقت اقدامي نكند)، كارفرما اقدام به تهيه صورت وضعيت موقت نموده و هزينه آن را با احتساب 

 هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص را ندارد.

 هد.انجام د ذيلمربوط به خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه به طور كامل و مطابق جدول  16الي  1ي بندهاي پيمانكار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرا
 جدول مدارك، اسناد و فايلهاي مورد نياز برنامه ريزي بر اساس شرح خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه

درصد وزني كسر  بند مربوطه در قرارداد عنوان رديف
 شده

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعاليتها و اخذ تاييد كارفرما WBS عدم ارائه 1

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 3بند  ارفرماكاييد تعدم ارائه برنامه زمانبندي اوليه و آناليز نحوه محاسبه بهاي واحد فعاليتها و اخذ  2

 % 1 خدمات برنامه ريزي 4بند  د كارفرماو اخذ تايي عدم ارائه برنامه زمانبندي تفصيلي 3

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 5بند  رفرماعدم به هنگام نمودن يا تجديد نظر برنامه زمانبندي و ارائه مستندات و اخذ تاييد كا 4

 % 0,6 ريزي خدمات برنامه 7بند  اعدم ارائه گزارش هاي روزانه در قالب فرم هاي مورد نظر كارفرما و اخذ تاييد كارفرم 5

و اخذ  نسخه مطابق فرم هاي مورد تاييد كارفرما 4عدم ارائه گزارش هاي هفتگي و ماهيانه در  6
 تاييد كارفرما

 % 0,2 خدمات برنامه ريزي 6بند 

 % 0,4 خدمات برنامه ريزي 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عمليات اجرايي و اخذ تاييد كارفرما 7
 3% از صورت وضعيتهاجمع كل كسورات 

 



 ست.)، خوانده شد، مورد قبول ااول (مرحله  خليج فارس بندرماهشهراحداث سايبان تاكسي هاي برون شهري پايانه پروژه : 

 

٢٣

 
  برنامه زمان بندي كلي

 
 برنامه زمانبندي پروژه
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 زمان پروژه ( ماه )
ماه شمسي4  

 تجهيز كارگاه 1

                      

                       

                       

بطور  عمليات عمرانيتهيه مصالح و اجراي  2
 هاي اجراييمطابق شرح كار و نقشهكامل 

                     

                      

                      

رفع ايرادات و انجام كليه عمليات تكميلي و  3
 بارگيري و حمل كليه مصالح مازاد

                     

                      

                      

بارگيري و حمل كليه مصالح مازاد و برچيدن   4
 كارگاه

                     

                      

                      

 
   

    

 


