اسناد مناقصه

پروژه : احداث بوستان  خیابان نفت واقع در منطقه ناحیه صنعتی بندر ماهشهر
فصل اول : مدارک مربوط به شرکت در مناقصه 

1- دعوت نامه شرکت درمناقصه

2- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه
3- شرایط مناقصه 
4- تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان درمعاملات دولتی
5- تعهدنامه (رشته، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاددهنده
6- تعهدنامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان
7- برگ پیشنهاد قیمت
8- نمونه فرم بیمه نامه کارها
9- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/1381 
10- نمونه فرم ضمانت نامه
11- فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي – مرحله سوم
شركت / پیمانکار
بدينوسيله به استناد مجوز شماره 60/ش مورخ 04/02/1403 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه در مناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.
الف- موضوع: احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
ب – مبلغ اوليه:  224.286.361.341 ریال
ج – مدت انجام كار: 6 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین 

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - دستگاه نظارت: شهرداري بندرماهشهر یا هر شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد.
ط- ارائه رتبه حداقل 5 ابنیه با ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی 
شرايط مناقصه

1. اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  از مورخ 23/07/1403 تا ساعت 18:00 مورخ 29/07/1403 ارائه می گردد؛ تحویل پاكت تا ساعت 18:00 مورخ 14/08/1403 و بازگشايي پاكت ها مورخ 15/08/1403  است.
2. با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ 10.000.000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.
توضیح : عدم ارائه فیش واریزی موجب ابطال پیشنهاد می گردد.
3. ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها به واحد حراست شهرداری واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری الزامی است.
4. پيشنهادها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و كارفرما از قبول پيشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهرنشده معذور است.
5. پيشنهاددهندگان مي بايست جهت تضمين شركت در مناقصه پنج درصد مبلغ اوليه ( 11.214.311.068 ریال) را به يكي از دو طريق ذيل ارائه نمايند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.
ب – بصورت ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.
6. جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 30/07/1403 واقع در دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. 
                                                                                                                                               مجاهد نظارات  

                                                                                                                                          شهردار بندرماهشهر
دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی- مرحله سوم
شرکت / پیمانکار

     بدينوسيله به استناد مجوز شماره 60/ش مورخ 04/02/1403 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر، پروژه: احداث بوستان خیابان نفت واقع در منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر، را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه : انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه : احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
ج : شرح مختصری از پروژه : 
1. تجهیز کارگاه.
2. عملیات احداث بوستان محله ای شامل :
1-2. برداشت های مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات تخریب و برچیدن آسفالت محوطه و پیاده رو ها در صورت لزوم و تا تراز مورد نیاز، خاکبرداری ، نخاله برداری و پی کنی محل اجرای فضای سبز تا تراز مورد نیاز ، خاکبرداری و نخاله برداری در محل اجرای پیاده رو ها در صورت نیاز و تا تراز مورد نظر ، برچیدن کفپوش های موجود در صورت نیاز و تا تراز لازم ، برش و تخریب آسفالت جهت اجرای لوله های تاسیساتی ، تخریب و برچیدن جداول بتنی موجود در صورت نیاز  و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. ( پیمانکار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونه خسارت عمدی یا سهوی در طول مدت پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. )
 2-2. تهیه و حمل کلیه مصالح لازم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  در محل های مورد نیاز با جداول سنگی یا بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همراه تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 100 کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت 12 مگاپاسکال و اجرای عایق رطوبتی پشت جداول در محل هایی که با خاک فضای سبز در ارتباط می باشد ( یک کیلوگرم قیر محلول در مواد نفتی در هر مترمربع ) و اجرای کانیوو سنگی در محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ( با توجه به شرایط آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می بایست حتماً قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد ) . تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت لازم و تراکم حداقل 95 درصد ، شن ریزی به ضخامت 5 سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 10 سانتیمتر و مقاومت 12 مگاپاسکال ، تهیه و اجرای فرش کف پیاده رو ها با سنگ  و آجر های قزاقی مطابق طرح های کفسازی به همراه تهیه  اجرای رزین محافظ و جلادهنده بر روی کلیه آجرهای نما ،کف و دیواره ها  و طبق ترازهای ارتفاعی موجود در نقشه ها به همراه بندکشی بین سنگ ها و دوغاب ریزی به همراه ملات ماسه سیمان 1:4 به ضخامت حداقل 2.5 سانتیمتر و تهیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته قرمز رنگ مخصوص نابینایان مطابق  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ( نوع و برند رزین جلادهنده و براق کننده با هماهنگی واحد طراحی صورت پذیرفته و میزان مصرف آن به ازاء هرمترمربع سطح حداقل 600 گرم بوسیله قلم مو یا پیستوله می باشد.)
3-2. تهیه مصالح و اجرای فلاورباکسها و سکو های نشیمن با آجر فشاری و بلوک توپر و نمای سنگی یا آجری به همراه بندکشی بطور کامل و تهیه مصالح و اجرای سکوهای محل احداث آلاچیق و بوفه های اغذیه فروشی مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .
4-2. تهیه مصالح و اجرای آبنما و حوضچه ها بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .
5-2.تهیه مصالح و اجرای درپوش بتنی پیش ساخته به همراه دریچه های بازدید چدنی مخصوص دفع آبهای سطحی بر روی کانال های دفع آبهای سطحی در             محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .
6-2. احداث باغچه ها شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک زراعی مورد تائید واحد فضای سبز کارفرما ( در محل های مورد نیاز و فلاورباکسها )  از هر فاصله مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.
7-2. اجرای سیستم زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهول های جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی و اتصال به منهول های دفع آبهای سطحی موجود بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 
8-2. اجرای سیستم آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های آبیاری با فشار حداقل 10 بار و غلاف های مربوطه با تمام متعلقات  بطور کامل به همراه اتصال خط ورودی به خطوط لوله آب خام موجود  مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .( قبل از خرید لوله های آبیاری ، انجام تست هیدروستاتیک بر روی نمونه لوله های ارائه شده با هماهنگی دستگاه نظارت الزامی می باشد.)
9-2. اجرای 2 عدد مخزن ذخیره آب خام شامل : خاکبرداری تا عمق مورد نیاز ، تهیه مصالح و بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان ، تهیه و اجرای بتن مگر به ضخامت 10 سانتیمتر ، تهیه ، حمل و نصب مخازن دفنی ذخیره آب به ظرفیت 30 مترمکعب از جنس  پلی اتیلن ( لوله کاروگیت دار دوسر بسته ) با عمر بالا و مقاومت بالا در برابر فشارهای خاک به همراه کلیه متعلقات لازم جهت نصب به سیستم آبیاری با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فضای سبز کارفرما ، بکفیل روی مخزن با خاک محل . ( جانمایی محل مخزن ذخیره آب خام با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فضای سبز کارفرما تعیین می گردد .)
10-2 . زیرسازی زمین بازی کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت لازم و تراکم حداقل 95 درصد ، شن ریزی به ضخامت 5 سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 10 سانتیمتر و مقاومت 12 مگاپاسکال مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .( تهیه و اجرای کفپوش های گرانولی و ست بازی برعهده کارفرما می باشد .)
11-2.تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه های روشنایی به همراه تهیه و اجرای غلاف های برق ارتباطی بین پایه ها در محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسیسات کارفرما .
12-2. اجرای سرویس بهداشتی شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری ، زیرسازی ، احداث فونداسیون ، عایق کاری ، آجرچینی و تقسیم بندی فضاهای داخلی ، اجرای شناژهای قائم و سقف تیرچه بلوک ، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عایق کاری ، کفسازی ساختمان ، عایق کاری ، کاشی و سرامیک کاری ( تا سقف 1.800.000 ریال برای خرید هر مترمربع کاشی و سرامیک ) اجرای سقف کاذب ، اجرای گچ کاری سقف اتاقک انبار، تهیه و نصب درب و پنجره های UPVC  ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابدار سبز رنگ و بندکشی بصورت توخالی با ملات ماسه سیمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری ، سیم کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ های روشنایی ساختمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات مکانیکی از مصالح درجه یک شامل اجرای لوله های آب سرد و لوله های مخصوص آب گرم و اتصال به خط لوله آب اصلی ، اجرای خطوط لوله فاضلاب ساختمان و اتصال به نزدیکترین منهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهیه و نصب کلیه تاسیسات بهداشتی ساختمان شامل شیرآلات ، تهیه و نصب سنگ توالت شرقی و فرنگی به همراه فلاش تانک ، نصب روشویی با تمام متعلقات ، نصب هواکش پنجره ای به قطر 15 سانتیمتر با ظرفیت تخلیه 95 لیتر  و کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه .
13-2 . اجرای اتاقک پست برق بوستان شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری ، زیرسازی ، احداث فونداسیون ، عایق کاری ، آجرچینی و تقسیم بندی فضاهای داخلی ، اجرای شناژهای قائم و سقف تیرچه بلوک ، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عایق کاری ، کفسازی ساختمان، عایق کاری ، کاشی کاری دیوارها ( تا سقف 2.000.000 ریال برای خرید هر مترمربع کاشی) و موزاییک کف ، اجرای گچکاری سقف ، تهیه و نصب درب فلزی ورودی و پنجره ها  ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابدار سبز رنگ و بندکشی بصورت توخالی با ملات ماسه سیمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری ، سیم کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ های روشنایی ساختمان و کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . 
14-2. اجرای اتاقک نگهبانی بوستان شامل: کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری، زیرسازی، احداث فونداسیون، عایق کاری، آجرچینی و تقسیم بندی فضاهای داخلی، اجرای شناژهای قائم و سقف تیرچه بلوک، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عایق کاری، کفسازی ساختمان، عایق کاری، کاشی کاری دیوارها و سرامیک کف (تا سقف 1.800.000 ریال برای خرید هر مترمربع کاشی)، اجرای گچکاری سقف، تهیه و نصب درب فلزی ورودی و پنجره UPVC  ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت کرم صورتی  و آجر نما از نوع نسوز  و بندکشی به صورت توخالی با ملات ماسه سیمان، اجرای کلیه عملیات تأسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری، سیم کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ های روشنایی ساختمان و کلیه عملیات تکمیلی به طور کامل و مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه
15-2. عملیات زیرسازی آبنما کف خشک شامل : خاکبرداری ، اجرای مخلوط با تراکم حداقل 95 درصد ، شن ریزی به ضخامت 5 سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 15 سانتیمتر و مقاومت 25 مگاپاسکال به همراه یک شبکه سایز 10 به فواصل 20 سانتیمتری ، اجرای دیواره های بلوکی بصورت توپر و پلاستر دیواره ها به ضخامت 3 سانتیمتر بصورت کاملا لیسه ای ، اجرای بتن شیب بندی ، اجرای یک لایه رزین آب بندی با سطح پوشش مناسب و مورد تائید دستگاه نظارت بر روی کف و دیواره های حوضچه مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . ( نوع و برند رزین آب بندی با هماهنگی واحد طراحی صورت پذیرد)
3. انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.
4. برچیدن کارگاه.
توضیحات :
1. تهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد .
2. با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ( سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ) با تجربه و دارای سابقه کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 
3. در بهای واحد ردیف 020503 فهرست بها ابنیه ، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف به هر فاصله منظور شده است . 
4. چنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام ، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینه‌ها و مسئولیت‌های رفع اشکال به عهده پیمانکار می‌باشد .
5. تخریب و برچیدن ساختمانهای اداری موجود ، سکوهای تماشاگران و دیوارهای پیرامونی محوطه بر عهده کارفرما می باشد .
6. کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکم 95 درصد می بایست با غلطک های سبک دستی یا کمپکتور کوبشی ( کانگرویی ) انجام پذیرد و بنا به تشخیص دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز تست تراکم صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ( قورباغه ای ) مجاز نمی باشد .
7. اجرای عایق رطوبتی در محل های لازم می بایست با قیرهای محلول ( استفاده از قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ) و با ضخامت مورد تائید دستگاه نظارت انجام پذیرد .
8. قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ( گچ ریزی شود ) و سپس اقدام به حفاری تا عمق لازم گردد . از حفاری پروژه بصورت کلی اکیداً خودداری شود . هزینه های اضافه مربوط به حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .
9. با توجه به خاکبرداری کلی در محل های مورد نیاز ، هزینه ای بابت بوته کنی پرداخت نخواهد شد .
10. هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت تیشه ای سفید سمیرم از ردیف 220320 فهرست بها ابنیه سال 1403 به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
11. هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت بادبر گندمک از ردیف 220348 فهرست بها ابنیه سال 1403 به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
12. هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره برای رمپ ها و کانیوهای سنگی از ردیف 220529 فهرست بها ابنیه سال 1403 قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
13. هزینه  تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره جهت جداول سنگی از ردیف 220807 فهرست بها ابنیه سال 1403 قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
14. هزینه تهیه و اجرای سنگ گرانیت طوسی منظم شش وجه برش طرح کفسازی شماره 3 از ردیف 220916 فهرست بها ابنیه سال 1403 قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
15. در صورت تشخیص واحد فضای سبز کارفرما مبنی بر مناسب بودن خاک زراعی موجود ، برداشت های مشترک نقشه برداری صورت پذیرفته و فقط میزان کسری تراز خاک زراعی توسط پیمانکار پروژه تامین می‌گردد .
16. پیمانکار می‌بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می‌آید.
17. هزینه تهیه واجرای آجرهای قزاقی قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از ردیف 110702 فهرست بها ابنیه سال 1403 به همراه آیتم 180804 جهت بندکشی ،همچنین اضافه بها ردیف 180822 فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی کامل طرح کفسازی مربوط به شماره 2 ، اضافه بها ردیف 180823 فهرست ابنیه جهت هره چینی و اضافه بها 110704 فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
18. هزینه های تهیه ، حمل و نصب مخازن پلی اتیلن دفنی ذخیره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبکه آبیاری بوستان ، از ردیف 231709 فهرست بها ابنیه سال 1403 قابل پرداخت می باشد .
19. در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطابق با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنیه ، ضریب 0.50 اعمال خواهد گردید .
20. پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود .
21. پیمانکار ملزم به تمیزکاری کلیه سنگ کاری و آجرکاری های کف پیاده رو ها و نماهای سکوها ، فلاورباکس ها و ساختمانها از هرگونه آلودگی و اثرات عملیات بنایی بوده و پس از تمیزکاری سطوح ، اقدام به اجرای زرین جلادهنده و براق کننده بر روی سطوح آجری نماید .
22. پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه به صورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باشد.
23. پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) در طول مدت پروژه  می باشند . حضور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .
24. پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیم بر عهده پیمانکار می باشد . 
25. پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه و ... مطابق بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبق فرمت کارفرما می باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش ، به ازای هر روز مبلغ 3.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر میگردد.
26. آیتم های 020401 و 020402 فهرست بها رشته ابنیه مربوط به حمل دستی به هیچ یک از عملیات این پروژه تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار موظف است در صورت نیاز در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ نماید.
27. هزینه تهیه و اجرای غلاف های PVC  لوله های آبیاری و زهکشی ، از ردیف های مربوطه در فصل 3 فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال 1403 قابل پرداخت می باشد .
28. هزینه تهیه و اجرای غلاف های پلی اتیلن جهت سیستم روشنایی پایه های برق از ردیف های 040501 و  فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال 1403 040502 و همچنین لوله های خرطومی دفنی در کف از ردیف 130403 فهرست بها تاسیسات برقی سال 1403 قابل پرداخت می باشد. 
29. تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می بایست بوسیله ی اسکوپ مهار گردد .
30. هزینه های تهیه و اجرای لوله های تاسیسات آبیاری و زهکشی تنها از ردیف های موجود در برآورد اولیه قابل پرداخت می باشد .
31. با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث 20 مقررات ملی ساختمان ( علائم و تابلوها ) در طول مدت پروژه  می باشند .
32. هزینه حمل مصالح مورد استفاده در پروژه حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد قابل پرداخت بوده و هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت.
33. کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد .
34. کلیه خاکبرداری ها فقط تا تراز مورد نیاز مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن محل خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .
35. پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .
36. پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد .
37. ماسه مصرفی در کلیه بتن های سازه ای باید از ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر تهیه شود .
38. اجرای کلیه عملیات بایستی مطابق نقشه و مشخصات اجرایی پیوست و با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.
39. کلیه عملیات های خاکبرداری ، نخاله برداری و تهیه و اجرای خاک زراعی در محل هایی مورد نیاز و تا تراز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیچگونه اضافه پرداختی بابت اجرای احجام مازاد عملیات اجرایی پرداخت نخواهد شد .
40. چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.
41. پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.
42. منظور از خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد :
· 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm

· 6.2 =< ph =< 7.5
43. پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازای هر روز مبلغ 1.500،000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.
44. هزینه کلیه آزمایشات لازم از خاک زراعی و دیگر مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد.
45. پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نماید .
46. پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار ( قبل از آغاز عملیات پروژه- حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل عکس‌های تهیه شده را در پایان هر ماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.
د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، 6 ماه شمسی پیش بینی شده است.
هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار 224.286.361.341 ریال است.
و : محل تأمین اعتبار پروژه:  اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد.
ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی: تهیه، حمل و تأمین کلیه مصالح، ابزار کار، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.
ح : محل اجرای کار: بندر ماهشهر – منطقه ناحیه صنعتی – خیابان نفت
ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار: شهرداری بندرماهشهر.
ی : دستگاه نظارت : واحد دفترفنی، مدیریت منطقه 2، واحد تأسیسات و واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه هستند. بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیت های پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر است.
ک : تضمین شرکت در مناقصه: معادل 11.214.311.068 ریال ( یازده میلیارد دویست و چهارده میلیون و سیصدویازده هزار و شصت و هشت ریال) است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیم شود.
1) رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.
2) ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.
تبصره :  پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده، چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.
                                                                                                                                                                                مجاهد نظارات
                                                                                                                                                                           شهردار بندرماهشهر
« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
     علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی: شخصیت حقوقی، رتبه حداقل 5 رشته ابنیه با ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، امکانات، ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه
شرایط شرکت در مناقصه :
1. داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir ، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.
2. منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 3، 4 و 5 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف)، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.
3. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه
4. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :
4-1 رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات خرو آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.
4-2 دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ها، شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها)
4-3 پیشنهاددهندگان موظف به ارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی شرکت و توان مالی هستند.توضیحاً : این موارد باید دقیق، مستند و تأیید شده ارائه گردد.
4-4 تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاحیت (رتبه)
4-5  تصویر برابر با اصل گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی
4-6 صورت های مالی حسابرسی شده شرکت
5. مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از : 
1- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد.)
2- آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/03/1396 و بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/08/1387 
6. پاکت ارزیابی :
6.1. تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز
تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود. در بخش کیفی اسناد ارزیابی، فقط پروژه هایی مورد تأیید می باشد که دارای رضایت مندی کارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایت مندی کارفرما از هر یک از پروژه ها، الزامی می باشد.
6.2. ارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی
توضیحاً: این موارد باید دقیق، مستند و تأیید شده باشند.
6.3. بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. لازم به ذکر است عدم بارگذاری اطلاعات و مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.
6.4. پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 60 را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید . بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.
6.5. جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی ( موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات  وماده 10 آیین نامه اجرایی  نظام مستند سازی مناقصات ) محاسبه خواهد گردید. 
7. پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 3، 4 و 5 ذکر شده بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir بارگذاری نمایند.
8. پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص دراسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.
9. شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.
10. قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه هاي انجام كار و بهاي مصالح، هزينه هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر درموارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.
11. پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخ هاي پيشنهادي خود منظور نمايند.
12. پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاد دهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي است و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.
13. هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
14. هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
15. چنانچه كارفرما به هر علت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.
16. كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي باشد.
17. نشاني پيشنهاددهنده همان است كه دربالاي دعوتنامه ذكر مي گردد و هرگونه مكاتبه اي كه به نشاني مذكور ارسال شود ابلاغ محسوب مي گردد.
18. درزمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.
19. تمام مقادير متره و ردیف های فهرست بهای منضم به برآورد پیوست، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نیست. ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادرمي گردد.
20. با توجه به مقطوع بودن قیمت ها ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارايه قيمت بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند.
21. حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.
22. مطابق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 5% کسر و به انضمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین از مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.
23. جمع آوری مازاد مصالح و نخاله های حاصل از تخریب و پاکسازی محل انجام پروژه  به عهده پیمانکار است.
24. پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.
25. قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خود نويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته می شود.
26. هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
27. شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.
28. از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.
29. برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش  بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده بالا، حاضر به انعقاد پیمان نشود ، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.
30. پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.
31. مدارک ارائه شده توسط پیشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.
32. در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.
33. چنانچه مناقصه‌گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم است.
34. کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.
35. پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایران شعبه شهرداری کد 7033 است.
36. تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار(sajar) هستند؛ درغیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع، متوجه آن شرکت خواهد بود.
                                                                                                                                        مجاهد نظارات
                                                                                                                                  شهردار بندرماهشهر
تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337
مربوط به مناقصه: احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
     این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.
     همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.
     این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

     مضافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :
تعهد نامه
اينجانب                                                               مدير عامل شركت                                                   اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.
                                                                                                                                                                 مهر و امضاء مجاز شركت
تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه: احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

1- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.
2- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.
3- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.
4- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.
5- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 55  معاونت برنامه ريزي كشور.
6- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).
7- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101  مورخ 16/6/82  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار
8- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.
نام پیشنهاددهنده:                                                                        تاریخ:      

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده :

        مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت
موضوع مناقصه : احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
     امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد       می نمایم که :
1- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای رشته ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی، شبکه توزیع آب و زهکشی سال 1403 با مبلغ پیشنهادی (به عدد)................................ (به حروف) .............................................................................................................. ریال مطابق آنالیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم. ضریب پیمان برابر است با ...................
2- آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/03/1396 و بخشنامه 76574/100 مورخ 19/08/1387 به پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام .
3- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :
الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.
ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.
4- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.
5- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی را در این خصوص ندارد.
6- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند (ک) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.
تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :
آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
 اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.
	عمليات موضوع بيمه
	حوادث موضوع بيمه
	مبلغ كل مورد بيمه
	هزينه بيمه

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.
همچنين تاييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاددهنده مسئول خسارات ناشي است.
تاريخ:        /     / 





پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:
« تعهــد نامــه»

     شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013/ت 23251 هـ مورخ 11/12/81 ، برای مناقصه احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع، بر حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.
     شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

    سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                     محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

                        شرکت برای اسناد تعهدآور                                                                                 شرکت برای اسناد تعهدآور
ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 
  ( کار برگ شماره یک)

     نظر به اینکه                                                 با شناسه حقیقی / حقوقی                                               به نشانی :                        کدپستی
مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده                                                                       شرکت نماید.

                                             از                                                 درمقابل                                                     برابر مبلغ                    ریال تضمین تعهد می نماید
چنانچه                                                  به                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا    میزان                                 ریال هرمبلغی را که                                               مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی 

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا                                  حواله کرد  بپردازد.

     مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                                                                      معتبر می باشد.

     این مدت بنا به درخواست کتبی                                              برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که                                       نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا                                                 موجب این تمدید را فراهم نسازد  و                                              را موفق به تمدید ننماید ،                                              .                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                                                                                                                                                                                        

      پرداخت کند.

     چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.
درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

     مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امضاءکننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه  احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع، کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر است و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا است.

	ردیف
	نام پروژه
	رشته کار
	نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد
	مبلغ قرارداد
	مبلغ کارکرد قرارداد
	ظرفیت پایه   در رشته
	مانده ظرفیت

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


     چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهدآور

     این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در پاکت (ب) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.
فصل دوم : نمونه موافقت نامه 
     این موافقت نامه به استناد مجوز شماره 60/ش مورخ 04/02/1403 و آگهی مناقصه مرحله اول به شماره                مورخ                 همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ   /     /1403  فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارات (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به                    تلفن 16-06152339114 که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و  شرکت                    به شماره ثبت               به نمایندگی                           به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع : احداث بوستان واقع در خیابان نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی 16.160 مترمربع
1- تجهیز کارگاه.

1-2. برداشت های مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار، عملیات تخریب و برچیدن آسفالت محوطه و پیاده رو ها در صورت لزوم و تا تراز مورد نیاز، خاکبرداری ، نخاله برداری و پی کنی محل اجرای فضای سبز تا تراز مورد نیاز ، خاکبرداری و نخاله برداری در محل اجرای پیاده رو ها در صورت نیاز و تا تراز مورد نظر، برچیدن کفپوش های موجود در صورت نیاز و تا تراز لازم ، برش و تخریب آسفالت جهت اجرای لوله های تاسیساتی ، تخریب و برچیدن جداول بتنی موجود در صورت نیاز  و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. ( پیمانکار موظف به حفاظت از درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونه خسارت عمدی یا سهوی در طول مدت پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. )

 2-2. تهیه و حمل کلیه مصالح لازم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  در محل های مورد نیاز با جداول سنگی یا بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همراه تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 100 کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت 12 مگاپاسکال و اجرای عایق رطوبتی پشت جداول در محل هایی که با خاک فضای سبز در ارتباط می باشد ( یک کیلوگرم قیر محلول در مواد نفتی در هر مترمربع ) و اجرای کانیوو سنگی در محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. ( با توجه به شرایط آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می بایست حتماً قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد ) . تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت لازم و تراکم حداقل 95 درصد ، شن ریزی به ضخامت 5 سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 10 سانتیمتر و مقاومت 12 مگاپاسکال ، تهیه و اجرای فرش کف پیاده رو ها با سنگ  و آجر های قزاقی مطابق طرح های کفسازی به همراه تهیه  اجرای رزین محافظ و جلادهنده بر روی کلیه آجرهای نما ،کف و دیواره ها  و طبق ترازهای ارتفاعی موجود در نقشه ها به همراه بندکشی بین سنگ ها و دوغاب ریزی به همراه ملات ماسه سیمان 1:4 به ضخامت حداقل 2.5 سانتیمتر و تهیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته قرمز رنگ مخصوص نابینایان مطابق  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ( نوع و برند رزین جلادهنده و براق کننده با هماهنگی واحد طراحی صورت پذیرفته و میزان مصرف آن به ازاء هرمترمربع سطح حداقل 600 گرم بوسیله قلم مو یا پیستوله می باشد.)

3-2. تهیه مصالح و اجرای فلاورباکسها و سکو های نشیمن با آجر فشاری و بلوک توپر و نمای سنگی یا آجری به همراه بندکشی بطور کامل و تهیه مصالح و اجرای سکوهای محل احداث آلاچیق و بوفه های اغذیه فروشی مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

4-2. تهیه مصالح و اجرای آبنما و حوضچه ها بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

5-2.تهیه مصالح و اجرای درپوش بتنی پیش ساخته به همراه دریچه های بازدید چدنی مخصوص دفع آبهای سطحی بر روی کانال های دفع آبهای سطحی در             محل های مورد نیاز مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

6-2. احداث باغچه ها شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک زراعی مورد تائید واحد فضای سبز کارفرما ( در محل های مورد نیاز و فلاورباکسها )  از هر فاصله مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

7-2. اجرای سیستم زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهول های جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی و اتصال به منهول های دفع آبهای سطحی موجود بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

8-2. اجرای سیستم آبیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های آبیاری با فشار حداقل 10 بار و غلاف های مربوطه با تمام متعلقات  بطور کامل به همراه اتصال خط ورودی به خطوط لوله آب خام موجود  مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .( قبل از خرید لوله های آبیاری ، انجام تست هیدروستاتیک بر روی نمونه لوله های ارائه شده با هماهنگی دستگاه نظارت الزامی می باشد.)

9-2. اجرای 2 عدد مخزن ذخیره آب خام شامل : خاکبرداری تا عمق مورد نیاز ، تهیه مصالح و بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان ، تهیه و اجرای بتن مگر به ضخامت 10 سانتیمتر ، تهیه ، حمل و نصب مخازن دفنی ذخیره آب به ظرفیت 30 مترمکعب از جنس  پلی اتیلن ( لوله کاروگیت دار دوسر بسته ) با عمر بالا و مقاومت بالا در برابر فشارهای خاک به همراه کلیه متعلقات لازم جهت نصب به سیستم آبیاری با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فضای سبز کارفرما، بکفیل روی مخزن با خاک محل . ( جانمایی محل مخزن ذخیره آب خام با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فضای سبز کارفرما تعیین می گردد .)

10-2 . زیرسازی زمین بازی کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت لازم و تراکم حداقل 95 درصد ، شن ریزی به ضخامت 5 سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 10 سانتیمتر و مقاومت 12 مگاپاسکال مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .( تهیه و اجرای کفپوش های گرانولی و ست بازی برعهده کارفرما می باشد.)

11-2.تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه های روشنایی به همراه تهیه و اجرای غلاف های برق ارتباطی بین پایه ها در محل های مشخص شده در نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه و واحد تاسیسات کارفرما .

12-2. اجرای سرویس بهداشتی شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری ، زیرسازی ، احداث فونداسیون ، عایق کاری ، آجرچینی و تقسیم بندی فضاهای داخلی ، اجرای شناژهای قائم و سقف تیرچه بلوک ، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عایق کاری ، کفسازی ساختمان ، عایق کاری ، کاشی و سرامیک کاری ( تا سقف 1.800.000 ریال برای خرید هر مترمربع کاشی و سرامیک ) اجرای سقف کاذب ، اجرای گچ کاری سقف اتاقک انبار، تهیه و نصب درب و پنجره های UPVC  ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابدار سبز رنگ و بندکشی بصورت توخالی با ملات ماسه سیمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری ، سیم کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ های روشنایی ساختمان ، اجرای کلیه عملیات تاسیسات مکانیکی از مصالح درجه یک شامل اجرای لوله های آب سرد و لوله های مخصوص آب گرم و اتصال به خط لوله آب اصلی ، اجرای خطوط لوله فاضلاب ساختمان و اتصال به نزدیکترین منهول دفع فاضلاب موجود در محل ،تهیه و نصب کلیه تاسیسات بهداشتی ساختمان شامل شیرآلات ، تهیه و نصب سنگ توالت شرقی و فرنگی به همراه فلاش تانک ، نصب روشویی با تمام متعلقات ، نصب هواکش پنجره ای به قطر 15 سانتیمتر با ظرفیت تخلیه 95 لیتر  و کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه .

13-2 . اجرای اتاقک پست برق بوستان شامل : کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری، زیرسازی، احداث فونداسیون، عایق کاری، آجرچینی و تقسیم بندی فضاهای داخلی، اجرای شناژهای قائم و سقف تیرچه بلوک، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عایق کاری، کفسازی ساختمان، عایق کاری ، کاشی کاری دیوارها ( تا سقف 2.000.000 ریال برای خرید هر مترمربع کاشی) و موزاییک کف، اجرای گچکاری سقف، تهیه و نصب درب فلزی ورودی و پنجره ها، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت سفید سمیرم و آجر نما از نوع قزاقی نیمه قرمز رنگ و لعابدار سبز رنگ و بندکشی بصورت توخالی با ملات ماسه سیمان، اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری، سیم کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ های روشنایی ساختمان و کلیه عملیات تکمیلی بطور کامل و مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه. 

14-2. اجرای اتاقک نگهبانی بوستان شامل: کلیه عملیات عمرانی ساختمان با مصالح درجه یک شامل حفاری، زیرسازی، احداث فونداسیون، عایق کاری، آجرچینی و تقسیم بندی فضاهای داخلی، اجرای شناژهای قائم و سقف تیرچه بلوک، شیب بندی بام به همراه نصب لوله آب باران و عایق کاری، کفسازی ساختمان، عایق کاری، کاشی کاری دیوارها و سرامیک کف (تا سقف 1.800.000 ریال برای خرید هر مترمربع کاشی)، اجرای گچکاری سقف، تهیه و نصب درب فلزی ورودی و پنجره UPVC  ، اجرای نمای اصلی ساختمان با سنگ مرمریت کرم صورتی  و آجر نما از نوع نسوز و بندکشی به صورت توخالی با ملات ماسه سیمان، اجرای کلیه عملیات تأسیسات برقی از مصالح درجه یک شامل لوله گذاری، سیم کشی و نصب کلیه کلید و پریز و چراغ های روشنایی ساختمان و کلیه عملیات تکمیلی به طور کامل و مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه

15-2. عملیات زیرسازی آبنما کف خشک شامل: خاکبرداری، اجرای مخلوط با تراکم حداقل 95 درصد ، شن ریزی به ضخامت 5 سانتیمتر، تهیه و اجرای بتن کفسازی با ضخامت 15 سانتیمتر و مقاومت 25 مگاپاسکال به همراه یک شبکه سایز 10 به فواصل 20 سانتیمتری ، اجرای دیواره های بلوکی بصورت توپر و پلاستر دیواره ها به ضخامت 3 سانتیمتر بصورت کاملا لیسه ای، اجرای بتن شیب بندی، اجرای یک لایه رزین آب بندی با سطح پوشش مناسب و مورد تائید دستگاه نظارت بر روی کف و دیواره های حوضچه مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه . ( نوع و برند رزین آب بندی با هماهنگی واحد طراحی صورت پذیرد)

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

برچیدن کارگاه.

توضیحات :
1. تهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد.
2.  با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای (سرپرست کارگاه، نقشه بردار و نیروهای اجرایی) با تجربه و دارای سابقه کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 
3. در بهای واحد ردیف 020503 فهرست بها ابنیه، هزینه حمل خاک زراعی از محل تهیه تا محل مصرف به هر فاصله منظور شده است. 
4. چنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینه‌ها و مسئولیت‌های رفع اشکال به عهده پیمانکار می‌باشد .
5. تخریب و برچیدن ساختمانهای اداری موجود ، سکوهای تماشاگران و دیوارهای پیرامونی محوطه بر عهده کارفرما می باشد.
6. کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکم 95 درصد می بایست با غلطک های سبک دستی یا کمپکتور کوبشی (کانگرویی) انجام پذیرد و بنا به تشخیص دستگاه نظارت در محل های مورد نیاز تست تراکم صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ( قورباغه ای ) مجاز نمی باشد.
7. اجرای عایق رطوبتی در محل های لازم می بایست با قیرهای محلول ( استفاده از قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ) و با ضخامت مورد تائید دستگاه نظارت انجام پذیرد .
8. قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ( گچ ریزی شود ) و سپس اقدام به حفاری تا عمق لازم گردد . از حفاری پروژه بصورت کلی اکیداً خودداری شود. هزینه های اضافه مربوط به حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .
9. با توجه به خاکبرداری کلی در محل های مورد نیاز ، هزینه ای بابت بوته کنی پرداخت نخواهد شد .
10. هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت تیشه ای سفید سمیرم از ردیف 220320 فهرست بها ابنیه سال 1403 به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
11. هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت بادبر گندمک از ردیف 220348 فهرست بها ابنیه سال 1403 به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
12. هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره برای رمپ ها و کانیوهای سنگی از ردیف 220529 فهرست بها ابنیه سال 1403 قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
13. هزینه  تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره جهت جداول سنگی از ردیف 220807 فهرست بها ابنیه سال 1403 قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
14. هزینه تهیه و اجرای سنگ گرانیت طوسی منظم شش وجه برش طرح کفسازی شماره 3 از ردیف 220916 فهرست بها ابنیه سال 1403 قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
15. در صورت تشخیص واحد فضای سبز کارفرما مبنی بر مناسب بودن خاک زراعی موجود ، برداشت های مشترک نقشه برداری صورت پذیرفته و فقط میزان کسری تراز خاک زراعی توسط پیمانکار پروژه تامین می‌گردد .
16. پیمانکار می‌بایست محل دقیق دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطق ممنوعه، مطابق ضوابط شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می‌آید.
17. هزینه تهیه واجرای آجرهای قزاقی قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از ردیف 110702 فهرست بها ابنیه سال 1403 به همراه آیتم 180804 جهت بندکشی ،همچنین اضافه بها ردیف 180822 فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی کامل طرح کفسازی مربوط به شماره 2 ، اضافه بها ردیف 180823 فهرست ابنیه جهت هره چینی و اضافه بها 110704 فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت .
18. هزینه های تهیه ، حمل و نصب مخازن پلی اتیلن دفنی ذخیره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبکه آبیاری بوستان ، از ردیف 231709 فهرست بها ابنیه سال 1403  قابل پرداخت می باشد .
19. در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطابق با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنیه ، ضریب 0.50 اعمال خواهد گردید .
20. پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود .
21. پیمانکار ملزم به تمیزکاری کلیه سنگ کاری و آجرکاری های کف پیاده رو ها و نماهای سکوها ، فلاورباکس ها و ساختمانها از هرگونه آلودگی و اثرات عملیات بنایی بوده و پس از تمیزکاری سطوح ، اقدام به اجرای زرین جلادهنده و براق کننده بر روی سطوح آجری نماید .
22. پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) در طول مدت پروژه  می باشند . حضور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .
23. پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات لازم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیم بر عهده پیمانکار می باشد . 
24. آیتم های 020401 و 020402 فهرست بها رشته ابنیه مربوط به حمل دستی به هیچ یک از عملیات این پروژه تعلق نمی‌گیرد و پیمانکار موظف است در صورت نیاز در مبلغ پیشنهادی خود لحاظ نماید.
25. هزینه تهیه و اجرای غلاف های PVC  لوله های آبیاری و زهکشی ، از ردیف های مربوطه در فصل 3 فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال 1403 قابل پرداخت می باشد .
26. هزینه تهیه و اجرای غلاف های پلی اتیلن جهت سیستم روشنایی پایه های برق از ردیف های 040501 و  فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال 1403 040502 و همچنین لوله های خرطومی دفنی در کف از ردیف 130403 فهرست بها تاسیسات برقی سال 1403 قابل پرداخت می باشد. 
27. تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می بایست بوسیله ی اسکوپ مهار گردد .
28. هزینه های تهیه و اجرای لوله های تاسیسات آبیاری و زهکشی تنها از ردیف های موجود در برآورد اولیه قابل پرداخت می باشد.
29. با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث 20 مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) در طول مدت پروژه  می باشند .
30. فواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  حداکثر تا فواصل حمل موجود  در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشد.
31. کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد.
32. کلیه خاکبرداری ها فقط تا تراز مورد نیاز مورد تائید می باشد. بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن محل خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .
33. پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .
34. پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد .
35. ماسه مصرفی در کلیه بتن های سازه ای باید از ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر تهیه شود .
36. اجرای کلیه عملیات بایستی مطابق نقشه و مشخصات اجرایی پیوست و با هماهنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.
37. کلیه عملیات های خاکبرداری ، نخاله برداری و تهیه و اجرای خاک زراعی در محل هایی مورد نیاز و تا تراز مورد نیاز صورت می پذیرد و هیچگونه اضافه پرداختی بابت اجرای احجام مازاد عملیات اجرایی پرداخت نخواهد شد .
38. چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.
39. پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.
40. منظور از خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد :
· 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm

· 6.2 =< ph =< 7.5
41. پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازای هر روز مبلغ 1.500،000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.
42. هزینه کلیه آزمایشات لازم از خاک زراعی و دیگر مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد.
43. پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات لازم از ادارات مربوطه اخذ نماید .
44. پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار ( قبل از آغاز عملیات پروژه- حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل عکس‌های تهیه شده را در پایان هر ماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.
ماده 2 : اسناد و مدارک:  این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:
الف) موافقت نامه حاضر
ب) شرایط عمومی
ج ) شرایط خصوصی
د ) برنامه زمان بندی کلی
هـ) فهرست بها و مقادیر کار (کل فهارس بها سال 1403 منضم به پیمان تلقی می شود.)
و) مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها
ح) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

     اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 3 : مبلغ: مبلغ کل پیمان (به حروف...........................................) و (به عدد ......................) ریال بر اساس فهارس بهای رشته ابنیه، تأسیسات مکانیکی و برقی، شبکه توزیع آب و زهکشی سال 1403 می باشد .
ضریب پیمان برابر است با .................. که مطابق با بخشنامه شماره 76574/100 مورخ 19/08/1387 در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال می گردد.
مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.
ماده 4 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار
الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.
ب) مدت پیمان 6 ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.
ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.
د) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.
ماده 5 : دوره تضمین : حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می‌شود.
ماده 6 : نظارت بر اجرای کار: واحد دفترفنی، شهرداری منطقه 2 ، واحد تأسیسات و واحد فضای سبز شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه هستند. بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیت های پیمانکار بر عهده دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر است.
ماده 7 : محل اجرای کار : بندر ماهشهر- منطقه ناحیه صنعتی – خیابان نفت
ماده 8 : نسخ قرارداد : این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.
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فصل سوم : شرایط عمومی پیمان

شامل : بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 2/3/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

فصل چهـارم : شــرایط خصـوصـی : شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.
     چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.
ماده 10 ) رئیس کارگاه: پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد . در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می‌نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.
ماده 18 – ب) پیمانکار متعهد است که براساس شرح "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست در اسناد)" سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.
1- در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میله‌ای تهیه شود . همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.
2- درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.

3- موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می‌باشد :
1) منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی
2) ساختار شکست کار (WBS) به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیت‌های موجود در قرارداد رعایت شود. 
3) رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ( تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت‌ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....) 
4) تعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت‌ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیت‌ها با مبلغ پیمان 
5) ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد 
6) تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی 
7) ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه 
8) رسم نمودار S  برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه
9) ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار
ماده 18- هـ) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:
1) گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.
2) گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.
3) مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.
4) در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود. 
5) علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.
6) چنانچه اجرای هر یک از فعالیت‌ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه‌های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 
7) پیمانکار موظف است از تمامی مراحل انجام کار ( قبل از آغاز عملیات پروژه- حین اجرای عملیات پروژه و پس از اتمام کار) با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد روابط عمومی شهرداری بندرماهشهر، عکس با کیفیت تهیه نماید و فایل عکس‌های تهیه شده را در پایان هر ماه در اختیار واحد روابط عمومی شهرداری قرار دهد و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید.
ماده 20- الف) کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفی نامه می‌تواند حتی المقدور مساعدت نماید.
ماده 20 – ب – و 20- ز) تهیه ، حمل و تامین کلیه مصالح، ابزار کار، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

ماده 20- هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.
     داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:
1) بیل مکانیکی یک دستگاه.
2) بیل بکهو یک دستگاه.
3) لودر یک دستگاه .
4) جرثقیل یک دستگاه
5) کمپرسی 7 دستگاه.
6) تانکر آب یک دستگاه.
7) چکش تخریب دستی 2 دستگاه.
8) چکش تخریب مکانیکی یک دستگاه.
9) غلتک دستی سه دستگاه .
10) تراک میکسر.
11) دوربین نقشه برداری.
 و سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید. سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.
ماده 20 – ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زیر دفترکارگاهی و  به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.
- تأمین سه دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت های حداقل 12 مترمربعی جهت دستگاه نظارت پروژه، سالن جلسات کارفرما و دفتر فنی پیمانکار به همراه کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی، کامپیوتر ، لوازم تحریر و غیره و همچنین  تامین سرویس بهداشتی مجهز جهت استفاده نیروهای اجرایی و دفتری بر عهده پیمانکار است .
توضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه‌ای صورت نمی‌پذیرد.
ماده 24- ب) پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.
1- رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.
2- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.
3- کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.
ماده 28-الف) تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمی‌باشد .
ماده 29- هـ ) به این پیمان  تعدیل تعلق می گیرد.
ماده 32- ج)  هزینه  انجام آزمایش‌های زیر، به عهده پیمانکار است:
  کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز .
لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابق نشریه شماره  101و55، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می‌گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می‌گردد.
هزینه انجام آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آزمایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد . 
ماده 35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره 42956/ت  28493 هـ  مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.
ماده 36- پرداخت پیش پرداخت ، به این پیمان تعلق نمی‌گیرد.
ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می‌شود.
 در حد هزینه‌های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ 20،000،000 ریال بصورت مقطوع پرداخت می‌گردد.
ماده 50- الف)درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی‌گیرد .
ماده 50-ب- 6) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:
جريمه تاخير غیر مجاز پيمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 50 شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ 1.500,000 (یک میلیون و پانصد هزار) ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه‌های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامه‌های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد. 
سایر شرایط : براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 53869/ت 29507 ش  مورخ 26/9/82 استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید . (مفاد بند 6 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)

         کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                                                                    پیمانکار

        نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                                                                                   نام و نام خانوادگی:

                            امضاء                                                                                                                                           مهرو امضاء

فصل پنجم : مشخصات فني عمومي و خصوصی : رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان لازم است :
· نشریه شماره 55 مشخصات فنی و عمومی ساختمان.
· نشریه شماره 101 مشخصات فنی عمومی راه .
خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه :
1. پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.
2. پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست (WBS) مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت (بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد) محاسبه گردیده ، به طوری که با آیتم های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. WBS نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق WBS مورد تایید باشد.
3. پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را به صورت Gant Chart                   ( نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ) ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.
4. پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به نمودار S-CURVE اولیه و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی موضوع بند 2و3 تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت، منابع(Resources) مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی - ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.
5. در صورت نیاز به انجام بازنگری ( Revise ) در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات لازم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری (برنامه زمانبندی به هنگام ) را جهت تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوانBaseline 1 ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان Baseline 2  معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می گردد.
6. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.
گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:
· مشخصات کلی قرارداد
· تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها
· لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده (در سیکل گزارش) با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایر
· نمودار S-CURVE و جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و WBS مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی
· جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل – احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ( برنامه / واقعی ) – احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع گزارش ( برنامه / واقعی )
· وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد
· وضعیت مصرف منابع(Resources)پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه(به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده) و ذکر دلایل عدم تطابق آنها.
· برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ( به روز شده تا مقطع گزارش )
· جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ( صادره – دریافتی )
· جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی
· گزارش مصور
7. پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ( نیروی انسانی – تجهیزات – ماشین آلات – مصالح و ... ) در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.
8. در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز (مطابق جدول پیوست) را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 22 درصد (مطابق جدول پیوست) خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ( با توجه به شرایط زمانی بند 9 خدمات برنامه ریزی )، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد.
9. در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 
بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد.
10. پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.
11. تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تحویل گرفته می شود.
12. به منظور ت حویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه برسد. صورت وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند 9 به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت است.
13. در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.
14. پیمانکار می بایست در اسرع وقت (حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت) نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی اقدام و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود. 
15. هر گونه قیمت جدید (ستاره دار) که در برآورد اولیه موجود نیست می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 50 درصد آن است.
16. چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. (پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت موقت اقدامی نکند)، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.
پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 1 الی 16 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد.

جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه
	ردیف
	عنوان
	بند مربوطه در قرارداد
	درصد وزنی کسر شده

	1
	عدم ارائه WBS مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما
	بند 2 خدمات برنامه ریزی
	0.2 %

	2
	عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما
	بند 3 خدمات برنامه ریزی
	0.2 %

	3
	عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی و اخذ تایید کارفرما
	بند 4 خدمات برنامه ریزی
	1 %

	4
	عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما
	بند 5 خدمات برنامه ریزی
	0.4 %

	5
	عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما
	بند 7 خدمات برنامه ریزی
	0.6 %

	6
	عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در 4 نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما
	بند 6 خدمات برنامه ریزی
	0.2 %

	7
	عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما
	بند 14 خدمات برنامه ریزی
	0.4 %

	جمع کل کسورات از صورت وضعیتها
	3 %


برنامه زمان بندی کلی 
	
	ردیف
شرح فعالیت
زمان پروژه ( ماه )
6 ماه شمسی
1
تجهیز کارگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
تهیه مصالح و اجرای عملیات عمرانی بطور کامل مطابق شرح کار و نقشه‌های اجرایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
تهیه مصالح و اجرای سیستم تاسیسات آبیاری ، زهکشی و روشنایی بطور کامل مطابق شرح کار و نقشه های اجرایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
تهیه مصالح و اجرای خاک زراعی و تکمیل فضای سبز بطور کامل مطابق شرح کار و نقشه های اجرایی
3
رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی و بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و برچیدن کارگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


نام متقاضی





موضوع ارجاع کار





نام ضامن





نام متقاضی





نام کارفرما/ذینفع





نام ضامن





نام کارفرما/ذینفع





نام کارفرما/ذینفع





نام کارفرما/ذینفع





نام کارفرما/ذینفع





سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد





نام ضامن





نام کارفرما/ذینفع





نام ضامن





نام کارفرما/ذینفع         





نام ضامن





نام متقاضی





نام کارفرما/ذینفع
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