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 اسناد مناقصه

 جدولکاری، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر پروژه :

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 دعوت نامه شرکت درمناقصه -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 کارمندان درمعاملات دولتی هع مداخلدهنده در مورد عدم شمول قانون منتعهدنامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهدنامه )رشته -5

 تعهد نامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 اول مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی 

 پیمانکار شرکت /

مناقصـه  شرکت دعوت مـی شـود کـه دربندرماهشهر از آن  اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 عمومی با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 جدولکاری، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهرموضوع:  -الف

 یالر 210.534.396.960  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 5 مدت انجام کار: –ج 

 ا: شهرداری بندرماهشهرکارفرم –د 

 .شرکتی که از طرف کارفرما معرفی می گردد یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور.معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد یا راه و باند ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 شرایط مناقصه
 مـورخ پایـان وقـت اداریتـا  14/12/1403از مـورخ   Setadiran.irرونیکی دولت بـه نشـانی اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکت .1

 .است 19/01/1404بازگشایی پاکت ها مورخ  و 18/01/1404 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  ارائه می گردد؛ 23/12/1403

ست شهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی پاکت ها به واحد حرا قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .2

 الزامی است. شهرداری

مشروط و مـبه  و فاقـد تيـمین  زم و کـافی و  ک و  یکارفرما از قبول پیشنهادهاا باید کامل و بدون قید و شرط باشد و هپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریق ذیـل  (ریال10.526.719.849مبلغ اولیه )مناقصه پنج درصد  پیشنهاددهندگان می بایست جهت تيمین شرکت در .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانک ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری–ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  25/12/1403 مورخ هشنبروز  11 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .5

  برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به اميای همه حاضرین برسد.

ه( الزامی است. ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط مندرج در اسناد مناقص .6

بدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد موجب ضبط تيمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن 

 شرکت خواهد شد.

 

  مجاهد نظارات                                                                                                                                          

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 اول مرحله -عمومی ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 کارشرکت / پیمان
جدولکاری، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی پروژه ، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. را، دریاچه نمک بندرماهشهر

مصوبه مجلس شورای اسـلامی و ابلاییـه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890اقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره انجام من: الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ  67490

 هی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهرجدولکاری، ساماند: ب : موضوع پروژه 

  :ج: شرح مختصری از پروژه 
 شامل:موضوع پیمان  انجام عملیات

 تجهیز کارگاه .1

 شامل :آیلند میانی و تعریض جاده  عملیات جدولکاری، ساماندهی .2

داول بتنی موجود آیلند میانی به همراه ماهیچه بتنی تعریض جاده سمت دریاچه نمک و ساماندهی آیلند میانی شامل : تخریب و برچیدن ج .2.1

پشت جداول با هر وسیله مکانیکی ، خاکبرداری خاکهای موجود جهت کاهش عرض آیلند میانی ) خاکبرداری و کاهش عرض آیلند میانی از 

کیلوگرم  100گر زیر جداول با عیار سمت دریاچه صورت پذیرد( ، عملیات نقشه برداری و پیاده سازی خطوط جدولکاری جدید ، اجرای بتن م

جدولکاری با جداول بتنی پیش ساخته ایستاده به همراه بندکشی با ملات ماسه و سیمان بصورت توخالی ،  سانتیمتر ، 7سیمان و ضخامت 

کیورینگ کلیه بتن  رت.مگاپاسکال مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظا 12اجرای ماهیچه بتنی پشت جداول با بتن به مقاومت 

 روز الزامی می باشد. 3های اجرا شده ) ماهیچه بتنی ، کانیو و ... ( به مدت حداقل 

استفاده از آب دریا یا آب های سطحی موجود در محل پروژه جهت ساخت بتن یا کیورینگ و هرگونه عملیات اجرایی دیگر ممنوع می باشد و در 

 ب و دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .صورت مشاهده ، کلیه هزینه های تخری
از تعریض ، زیرسازی و روکش آسفالت شامل : تراش سطح آسفالت موجود ، خاکبرداری و نخاله برداری شانه راه ) سمت دریاچه ( تا تراز مورد نی .2.2

سانتیمتر در دو  30اس به ضخامت حداکثر ، تهیه و اجرای زیر اس فقط در محل های مورد نیازجهت زیرسازی و آسفالت ، اجرای شفته آهکی 

درصد ، تهیه و اجرای قیر امولوسیونی بر روی کلیه  100سانتیمتر و تراک   10درصد ، تهیه و اجرای  یه اساس کوهی به ضخامت  100 یه با تراک  

تیمتر با تراک   زم و هماهنگی دستگاه سان 6سطوح آسفالت تراش خورده و  یه های اساس ، تهیه و اجرای  یه آسفالت توپکا به ضخامت 

ساعت می باشد . اجرای هر  24) پیمانکار ملزم به محافظت از  یه های آسفالت اجرا شده و جاوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل نظارت . 

  یه زیرسازی منوط به اخذ تائیدیه تست تراک  می باشد (

 سطح ، پاکسازی مسیر کردن پیاده و جاده آکس : انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین عملیات خط کشی جاده های آسفالت شده شامل .2.3

 وجود صورت در . باشد چربی و روین شده، خشک گل خاک، از عاری کار زیر سطح که نحوی به کار سطح شستشوی و جاروکشی شامل کار زیر

معابر با رنگ ترافیکی  طولی کشی شود ، خط اقدام آن نمودن برطرف به نسبت مخصوص شوینده مواد از استفاده با بایست می چربی یا روین

بدون گلسبید با  سانتیمتر 15منقطع و متناوب به عرض حداقل  یا ممتد )متصل و مداوم( صورت به سرد و رال رنگ مورد تایید دستگاه نظارت

 هماهنگی دستگاه نظارت.

 هیـدر محـل تخل هیـنخاله ها به خارج شهر و تخل هیو حمل کل یریت و بارگدستگاه نظار یبا هماهنگ یلیتکم اتیعمل هیانجام کل .3

 کامل دستگاه نظارت. ینخاله با هماهنگ

 کارگاه. دنیرچب .4

 توضیحات :
 .می باشدتهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار  (1

حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه و دارای سابقه  با توجه به ماهیت و (2
 کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد. 

ها و زمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسیسات زیر (3
 باشد.های رفع اشکال به عهده پیمانکار میمسئولیت

اضافه قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبرداری و تخریب گردد . هزینه های  (4
 هده پیمانکار می باشد.مربوط به تخریب و حفاری های مازاد ، برع

 اعمال خواهد گردید. 0.50در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطابق با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنیه ، ضریب  (5
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 یباشد هرگونه ادعا بدیهی می .پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را به دستگاه نظارت اعلام نماید (6
 .ین اجرای پروژه بی اثر خواهد بودپیمانکار در ح

 د.پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باش (7

ت ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژه  می مقررا 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  (8
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد باشند . حيور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت

ت و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات  زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزا (9
 . ترمی  بر عهده پیمانکار می باشد صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های

باشد و در صورت استنکاف از ارائه  یفرمت کارفرما م بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (10
 .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یگزارش، به ازا

موظف است در  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  (11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیدر مبلغ پ ازیصورت ن

مقررات ملی ساختمان ) علائ   20ت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث با توجه به موقعی (12
 .ها ( در طول مدت پروژه  می باشندو تابلو

سناد و مدارک پیمان می باشد  قابل پرداخت حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اهزینه  (13
 بوده و هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت.

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد. (14

ای تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه ه فقط تا تراز مورد نیازکلیه خاکبرداری ها  (15
 .مازاد بر عهده پیمانکار می باشد محل خاکبرداری های

های مارال ، الوان ، روناس ، صتایع رنگسازی ایران ) گوزنی ( و صبا شیمی آریا ) ماندگار ( با هماهنگی قبلی بایست از کارخانهمورد استفاده میرنگ  (16
 باشد.ظارت انتخاب گردد و استفاده از سایر برندهای رنگ تنها با تشخیص دستگاه نظارت امکان پذیر میدستگاه ن

متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی بین  3متر و فاصله آزاد بین این خطوط  6کشی های منقطع ، طول خطوط رنگ آمیزی شده می بایست در خط  (17
درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد. همچنین در صورت  5سانتیمتر افزایش طول فيای خالی ،  10متر تجاوز نماید به ازاء هر  3خطوط از 

 .درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد 5سانتیمتر کاهش طول ،  10متر ، به ازاء هر  6رنگ آمیزی کمتر از 

( محاسبه و ملاک پرداخت می  شی منقطع ) شامل بخش رنگ شده و رنگ نشدهگیری طول خط کشی های منقطع و متناوب بر اساس طول خط کاندازه  (18
 .باشد

 نمودن برطرف است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، خشک شدن کامل رنگاتمام عملیات رنگ آمیزی و  تا کار آیاز از شده کشی خط سطوح ازنگهداری  (19
 کلیه ، گروه تعطیلی نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به دد،گر کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی یا و نقص هرگونه
 .باشدمی پیمانکار آن عهده به احتمالی خسارت

ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گردد ، پیمانکار می بایست به هزینه خود نسبت به خط کشی  6چنانچه بعد از مدت  (20
 د.جدد اقدام نماید. در ییر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوطه به انيمام با سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردیم

میکرون معادل با  50میکرون، به ازا هر  700میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  700بایست ضخامت رنگ در حالت خشک شده میحداقل  (21
 عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد. از مقادیر به 15%

اشد هرگونه پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب (22
 سی نمی باشد.ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل برر

با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  (23
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد.

 .شود هیف شوشتر تهاز ماسه شسته  موجود در معادن اطرا دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف (24

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (25

ما حق چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر (26
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب دارد رأساً 

 یآ ت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (27
 است.

 . زم از ادارات مربوطه اخذ نمایداست قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  پیمانکار موظف (28

دستگاه نظارت  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آیاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (29

 یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما  هیته تیفیاهشهر، عکس با کبندرم یشهردار یو واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

 .هر ناظر بر اجرای پروژه می باشندواحد دفترفنی شهرداری بندر ماهش (30
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 ماه شمسی پیش بینی شده است. 5اد قرارداد و تحویل زمین، از زمان انعق: د: زمان اجرای کار

 .استریال  210.534.396.960مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 
تأمین می  ی بندر امام)ره(مابین این شهرداری و پتروشیم و موافقت نامه فی دجه داخلی شهرداریاعتبار پروژه از محل بو  : و : محل تأمین اعتبار پروژه

 .گردد

  : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی
  ماشین آ ت، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز به عهده پیمانکار است.مصالحو تأمین کلیه تهیه و حمل ، 

 جاده ساحلی دریاچه نمک. –ماهشهر بندر ح : محل اجرای کار:

 .شهرداری بندرماهشهر زار:ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گ

 یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. ماهشهرشهرداری بندر ی : دستگاه نظارت :

 نـه چهل و و دهفتصد و نوزده هزار هشتصمیلیون و  پانصد و بیست و شش ده میلیارد و) ریال 10.526.719.849 معادل : ک : تضمین شرکت در مناقصه

 می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلی  شود. ریال(

 نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

 چک مسافرتی و یا چک در گردش و چـک شخصـی بـه هـر ان مقرر، چک تيمین شده،پیشنهاد فاقد تيمین، تيمین های کمتر از میزتبصره :  

ه شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و بـرای سـه مـا

 طبق فرم های قابل قبول تنظی  و صادر شود. دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                         

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 چه نمک بندرماهشهر.جدولکاری، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریا موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

مناقصه، ، ماشین آ ت، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع ، امکاناتشخصیت حقوقی شرایط متقاضی:

 .رئیس جمهوراز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد یا راه و باند رشته ابنیه 5حداقل رتبه 

 شرایط شرکت در مناقصه :

در ، به ترتیب بعد تنظی  و  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلی  کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تيمین یا )پاکت الف(،  است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 .اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تيمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه مدارک و .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

دهنده برای اسناد مالی و مجاز پیشنهادورد دارندگان اميای و آخرین آگهی در مرونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 تعهدآور.

ها،  دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه 2-4

نامه اجرا و ن دولت در معاملات دولتی، تعهدداشرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمن

 پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 3-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف برگ پیشنهاد قیمت که باید  .5.1

 باشد(

 آنالیز قیمت پیشنهادی بر اساس اسناد و مدارک مناقصه پیوست  .5.2

یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظی  و مهر و امياء نموده و در ، حذف و ذکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .6

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

خدشه یا نقص دراسناد و پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قل  خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .7

 ، مبه  و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تيمین کافی آن پیشنهاد مردود است.، یا ارائه پیشنهاد مشروطمدارک مناقصه

دها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به ا مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهاهشهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهاد .8

قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امياء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین 

 ت تعیین و اعلام خواهد شد.نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جها

زینه های عمومی و سود و ییره قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، ه .9

 ه ذکر شده باشد.خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقص

و آنها را رعایت نموده و  دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشندپیشنهاد .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. در نرخ

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از اد و امياء مدارک از طرف پیشنهادخواهد بود و تسلی  پیشنهپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه  .11

نکار کسر و به حساب مراجع قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیما

 مربوط واریز نماید.

واصله مورد قبول نخواهد بود  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در ییر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد .12

 مردود بداند. و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استد لی باشد چنین پیشنهادی را

ین شرکت کنندگان مردود تشخیص هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از ا .13

شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهدشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا داده شده و اسامی پی

 جمهور اعلام خواهد شد.

ه حق علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تيمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده مناقص چنانچه کارفرما به هر .14

 رتی از این بابت نخواهد داشت.هیچگونه ادعای جبران خسا

 راین مورد مردود می باشد.کارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلی  پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی د .15

 ی که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گردد.نشانی پیشنهاددهنده همان است که دربا ی دعوتنامه ذکر می گردد و هرگونه مکاتبه ا .16
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روز کاری ، ضمانت  7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .17

 و امور اجتماعی را ارائه نماید.نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار 

باشد و ملاک عمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طبق دستور کار و تمام مقادیر متره پیوست ، بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمی .18

 گردد.صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادر می

ضروریست پیشنهاد دهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح برگ پیشنهاد  متهایدن قتوجه به مقطوع بو با .19

 .ردیپذیرا نم ینینچنیصعوبت کار و موارد ا لیبدل اتیدر زمان اجرا عمل متیق شیافزا چگونهیه یشهردار نیقیمت پیوست اقدام نمایند و ا

 شرایط عمومی عمل می شود. 42ماه از سوی پیمانکار تيمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .20

نه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ آن به عنوان تيمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگا %10مبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت معادل  از .21

کسر و به  %5قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل  38همچنین طبق ماده  پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می گردد.

 انيمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود.

 به عهده پیمانکار می باشد.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های خالهن مازاد مصالح و جمع آوری .22

 برخورد خواهد شد. پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و ییرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه .23

گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قل  خوردگی و با حروف  قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد .24

 شود. نوشته می

اد و مدارک پیمان منظور زو اسنهرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلی  آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و ج .25

 خواهد شد.

ردی پیش آید مراتب را به شهرداری حق تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقيای مهلت تسلی  پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین مو .26

 تسلی  شده باشد پیشنهاد دهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور  دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

می تواند آخرین مهلت دریافت  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .27

 دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاد

ین صورت خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در ییراتيمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن .28

بینی شده  ، بدون تشریفات قيایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش تيمین شرکت او در مناقصه

با ، حاضر به انعقاد پیمان نشود، تيمین شرکت در مناقصه حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده 

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،او ه  به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلی  ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه

 ناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.مناقصه، تيمین شرکت درم و دومپس از تعیین نفرات اول  .29

 دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .30

انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع  در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه .31

سارت، طبق مقررات و قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تيییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خ

 راضی را ندارد.جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعت

اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور( گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .32

ا فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها(، به ترتیب به مدت باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )باز شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت یک و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

 باشد.دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم میگر به صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .33

 چنانچه طبق آیین نامه مالی شهرداری ها، مناقصه در مرحله اول دارای سه پیشنهاد سال  نباشد، تجدید می گردد. .34

 می باشد. 7033ن شعبه شهرداری کد پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی ایرا .35

موضوع، متوجه آن شرکت خواهد  یبعد تیصورت مسئول نیا ریهستند؛ دری(  (sajarدر سامانه ساجار) یخود با هر سازمان یقراردادها هیشرکت ها مکلف به ثبت کل یتمام .36

                                                                         .بود

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                    
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 22/10/1337تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 

 

 ر.ماهشهبندر دریاچه نمک ساحلی جدولکاری ، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت ددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله این پیشنها     

فوق را مردود و  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه  1337مصوب دی ماه 

 تيمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امياء نماید و خلاف همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

رسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهی  و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات ب

را ضبط و خسارات وارده  ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار

 ر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.در اثر فسخ پیمان و تأخی

راتب را بلافاصله این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد م     

ند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها به اطلاع کارفرما برسا

نا به تشخیص را نیز بکارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار 

 خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

زات های ميافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجا     

 مربوطه می باشد.

 نام پیشنهاددهنده:                                      تاریخ :          /      /                  

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و اميای مجاز تعهد نام و

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامهتعهد

 

                                                        اعـــلام مـــی دارم ایـــن شـــرکت در رســـته                                                 مـــدیر عامـــل شـــرکت                                                          اینجانـــب        

بردی رئیس جمهـور و دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمان خلاف ایـن  1337رکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه قوانین ثبت ش

 موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانعهدت

 ر.ماهشهساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندرجدولکاری ،  مربوط به مناقصه:

قوانین، مصوبات،  بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امياء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن -الف

 ر کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطواآئین نامه ه

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در همچنین بدین وسیله  -ب

 ددهنده تقبل و تعهد می شود.آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنها

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 ورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.کل کشور در م 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                                                         دهنده:                     نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

 

این مناقصه گزار و مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول         

 کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 جدولکاری ، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهر. موضوع مناقصه :

اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط  امياء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد     

مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و 

ع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون من

       داسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنها

 می نمای  که :
با مبلغ پیشنهادی )به  1403سال  و راه و باندبنیه ارس بهای اعملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فه -1

............................................................................ ریال ....................................................... )به حروف( .............................عدد(........................

 ائه شده پیوست این برگ انجام ده .بق آنالیز ارمطا

 ضریب پیمان برابر است با ...................

 آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و مدارک مناقصه به پیوست، در پاکت )ج( قرار داده ام. -2

 نمای  که : می مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد چنانچه این پیشنهاد -3

الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امياء نموده همراه تيمین انجام تعهدات حداکثر ظرف 

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلی  نمای .

م را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمای  و کلیه ، کلیه ماشین آ ت و تجهیزات  زظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسان .

 تأیید می نمای  که کلیه ضمائ  اسناد و مدارک مناقصه جزء  ینفک این پیشنهاد محسوب می شود. -4

ی کار به هریک از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذار -5

 خصوص ندارد.

( تيمین موضوع بند )ک تحت عنوان تيمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امياء و مبادله پیمان و تسلی  تيمین اجرای تعهد، -6

 داشته ام.دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدی  

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 ر.ماهشهبندرجدولکاری ، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک  مربوط به مناقصه:

قرارداد آن قسمت از این پیشنهاددهنده با امياء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  شرایط عمومی پیمان پیش بینی 21ماده  عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه و

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 از نرخ بیمه و فرانشیز و ییره تکمیل و در پاکت ب تسلی  شده است. ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل

ن امر میسر نشـود تـا همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظی  و تسلی  گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ای

شرایط عمومی پیمان راسـاً در  21یمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلی  ب 3حداکثر 

خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید ایـن پیشـنهاد دهنـده مسـئول این مورد اقدام 

 د.خسارات ناشی می باش

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

تعهد می نمای  درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسـنامه شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                                    

مناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

قبـل از عقـد حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشـخیص داده شـدم بر  ،رماهشهنمک بندر جدولکاری ، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه

مچنـین تعهـد مـی نمـای  قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق ده . ه

اقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنـده دوم اسـت چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم من

 تعداد و وضع شرکا خود را بامراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمای  که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و 

 مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت ده .

ن اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شـرکت منعقـد ننمـوده و تيـمی شهرداری     

 کت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شر شهرداریمشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                              شرکت برای اسناد تعهدآور                                           
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 کدپستی                        به نشانی :             با شناسه حقیقی / حقوقی                                  نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تيمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار  شنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده واطلاع دهد که پی                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از اميای پیمان مربوط یا تسلی  ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               ال هرمبلغی را که میزان                                 ری

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قيایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد                                               

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی کـه                                       نتوانـد یـا                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

 هرا موفـق بـ                                             موجب این تمدیـد را فـراه  نسـازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                  حواله کرد                                                                        متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا                                          نماید ،    نتمدید 

 پرداخت کند.                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود بـه خـود باطـل و از درجـه                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 اعتبار ساقط است ، اع  از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در صورت ضـبط که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرا نتشار میسر خواهد بود.  درصورتی

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 ا/ذینفعنام کارفرم نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 ده به کارفرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آما
 

 در مناقصـه آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امياء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت  18مطابق ماده      

را و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیـر کارهای در دست اج، رماهشهجدولکاری ، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندر

ای شـرکت در مناقصـه و می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار  زم بـر

 عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

رای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اج     

 دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 ورآجاز و تعهدامضاء م        تاریخ :                                                                                                    

 

، بـه پیمانکـار تحویـل گـردد و پـس از تکمیـل شـدن آن توسـط پیمانکـار ه و باید ضمیمه برگ پیشـنهاد قیمـتاین برگ جزء  ینفک اسناد مناقصه بود     

اونـت برنامـه ریـزی و راهبـردی رئـیس پیشنهاددهنده، در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به مع

 جمهور ارسال گردد.
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
ن که یـک همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آ        مورخ             به شماره   اول مرحلهمناقصه  و آگهی 04/02/1403ش مورخ /60شماره مجوز  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  مجاهد نظاراتشهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مابین  فی  1403/     /   تاریخ درمجموعه ییرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، 

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     یـک سـو و که در ایـن پیمـان کارفرمـا نامیـده مـی شـود، از  52339114-16تلفن  بهساختمان مرکزی شهرداری 

ج شـده اسـت، ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک ایـن پیمـان درنکار نامیده می شود، از سوی دیگرکه در این پیمان، پیما  لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 منعقد می گردد.

 ر.ماهشهجدولکاری ، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندر: موضوع پروژه :  1ماده 

 شامل:انجام عملیات موضوع پیمان 

 تجهیز کارگاه .1

 شامل :آیلند میانی و تعریض جاده  عملیات جدولکاری، ساماندهی .2

اندهی آیلند میانی شامل : تخریب و برچیدن جداول بتنی موجود آیلند میانی به همراه ماهیچه بتنی تعریض جاده سمت دریاچه نمک و سام .2.1

پشت جداول با هر وسیله مکانیکی ، خاکبرداری خاکهای موجود جهت کاهش عرض آیلند میانی ) خاکبرداری و کاهش عرض آیلند میانی از 

کیلوگرم  100اده سازی خطوط جدولکاری جدید ، اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار سمت دریاچه صورت پذیرد( ، عملیات نقشه برداری و پی

جدولکاری با جداول بتنی پیش ساخته ایستاده به همراه بندکشی با ملات ماسه و سیمان بصورت توخالی ،  سانتیمتر ، 7سیمان و ضخامت 

کیورینگ کلیه بتن  ق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.مگاپاسکال مطاب 12اجرای ماهیچه بتنی پشت جداول با بتن به مقاومت 

 روز الزامی می باشد. 3های اجرا شده ) ماهیچه بتنی ، کانیو و ... ( به مدت حداقل 

شد و در استفاده از آب دریا یا آب های سطحی موجود در محل پروژه جهت ساخت بتن یا کیورینگ و هرگونه عملیات اجرایی دیگر ممنوع می با

 صورت مشاهده ، کلیه هزینه های تخریب و دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .
از تعریض ، زیرسازی و روکش آسفالت شامل : تراش سطح آسفالت موجود ، خاکبرداری و نخاله برداری شانه راه ) سمت دریاچه ( تا تراز مورد نی .2.2

سانتیمتر در دو  30، تهیه و اجرای زیر اساس به ضخامت حداکثر  ر محل های مورد نیازفقط دجهت زیرسازی و آسفالت ، اجرای شفته آهکی 

درصد ، تهیه و اجرای قیر امولوسیونی بر روی کلیه  100سانتیمتر و تراک   10درصد ، تهیه و اجرای  یه اساس کوهی به ضخامت  100 یه با تراک  

سانتیمتر با تراک   زم و هماهنگی دستگاه  6و اجرای  یه آسفالت توپکا به ضخامت  سطوح آسفالت تراش خورده و  یه های اساس ، تهیه

ساعت می باشد . اجرای هر  24) پیمانکار ملزم به محافظت از  یه های آسفالت اجرا شده و جاوگیری از تردد خودروها به مدت حداقل نظارت . 

 (  یه زیرسازی منوط به اخذ تائیدیه تست تراک  می باشد

 سطح ، پاکسازی مسیر کردن پیاده و جاده آکس عملیات خط کشی جاده های آسفالت شده شامل : انجام برداشت نقشه برداری جهت تعیین .2.3

 وجود صورت در . باشد چربی و روین شده، خشک گل خاک، از عاری کار زیر سطح که نحوی به کار سطح شستشوی و جاروکشی شامل کار زیر

معابر با رنگ ترافیکی  طولی کشی شود ، خط اقدام آن نمودن برطرف به نسبت مخصوص شوینده مواد از استفاده با یستبا می چربی یا روین

بدون گلسبید با  سانتیمتر 15منقطع و متناوب به عرض حداقل  یا ممتد )متصل و مداوم( صورت به سرد و رال رنگ مورد تایید دستگاه نظارت

 هماهنگی دستگاه نظارت.

 هیـدر محـل تخل هیـنخاله ها به خارج شهر و تخل هیو حمل کل یریدستگاه نظارت و بارگ یبا هماهنگ یلیتکم اتیعمل هیکلانجام  .3

 کامل دستگاه نظارت. ینخاله با هماهنگ

 کارگاه. دنیرچب .4

 توضیحات :
 .می باشدعهده پیمانکار تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر  (1

به و دارای سابقه با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر (2
 کاری متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد. 

ها و یمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پ (3
 باشد.های رفع اشکال به عهده پیمانکار میمسئولیت

فه اضاقبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبرداری و تخریب گردد . هزینه های  (4
 مربوط به تخریب و حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد.

 اعمال خواهد گردید. 0.50در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطابق با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنیه ، ضریب  (5

 یبدیهی می باشد هرگونه ادعا .را به دستگاه نظارت اعلام نماید پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت (6
 .ین اجرای پروژه بی اثر خواهد بودپیمانکار در ح
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 د.پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باش (7

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در طول مدت پروژه  می  12ه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث پیمانکار و پرسنل مربوط (8
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد باشند . حيور افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت

زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات   (9
 . ترمی  بر عهده پیمانکار می باشد صورت بروز هرگونه آسیب ، هزینه های

و در صورت استنکاف از ارائه  باشد یفرمت کارفرما م بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ (10
 .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 3.000،000هر روز مبلغ  یگزارش، به ازا

موظف است در  مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلق نم نیا اتیاز عمل کی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیت  های  (11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیپدر مبلغ  ازیصورت ن

مقررات ملی ساختمان ) علائ   20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  (12
 .ها ( در طول مدت پروژه  می باشندو تابلو

وجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قابل پرداخت حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با تهزینه  (13
 بوده و هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت.

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد. (14

مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن  ازفقط تا تراز مورد نیکلیه خاکبرداری ها  (15
 .مازاد بر عهده پیمانکار می باشد محل خاکبرداری های

آریا ) ماندگار ( با هماهنگی قبلی های مارال ، الوان ، روناس ، صتایع رنگسازی ایران ) گوزنی ( و صبا شیمی بایست از کارخانهمورد استفاده میرنگ  (16
 باشد.دستگاه نظارت انتخاب گردد و استفاده از سایر برندهای رنگ تنها با تشخیص دستگاه نظارت امکان پذیر می

بین متر باشد. در صورتیکه فاصله خالی  3متر و فاصله آزاد بین این خطوط  6کشی های منقطع ، طول خطوط رنگ آمیزی شده می بایست در خط  (17
درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد. همچنین در صورت  5سانتیمتر افزایش طول فيای خالی ،  10متر تجاوز نماید به ازاء هر  3خطوط از 

 .درصد از بهای واحد رنگ آمیزی کسر خواهد شد 5سانتیمتر کاهش طول ،  10متر ، به ازاء هر  6رنگ آمیزی کمتر از 

( محاسبه و ملاک پرداخت می  ط کشی های منقطع و متناوب بر اساس طول خط کشی منقطع ) شامل بخش رنگ شده و رنگ نشدهگیری طول خاندازه  (18
 .باشد

 نمودن برطرف است بدیهی. است پیمانکار عهده به ، خشک شدن کامل رنگاتمام عملیات رنگ آمیزی و  تا کار آیاز از شده کشی خط سطوح ازنگهداری  (19
 کلیه ، گروه تعطیلی نتیجه در و نقص رفع عدم صورت در و بوده پیمانکار عهده به گردد، کشی خط اجرای امکان عدم باعث که مانعی ای و نقص هرگونه
 .باشدمی پیمانکار آن عهده به احتمالی خسارت

ار می بایست به هزینه خود نسبت به خط کشی ماه از زمان خط کشی ، خطوط از بین برود )محو گردد( یا دچار نقص گردد ، پیمانک 6چنانچه بعد از مدت  (20
 د.مجدد اقدام نماید. در ییر اینصورت هزینه اجرای خط کشی مربوطه به انيمام با سری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد گردی

میکرون معادل با  50زا هر میکرون، به ا 700میکرون باشد. در صورت اجرای ضخامت کمتر از  700بایست ضخامت رنگ در حالت خشک شده میحداقل  (21
 از مقادیر به عنوان جریمه از صورت وضعیت کسر می گردد. 15%

اشد هرگونه پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب (22
 شانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد.ادعای پیمانکار در خصوص احجام کاری که پو

با پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  (23
 هماهنگی واحد نقشه برداری کارفرما می باشد.

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباای کلیه بتن های سازه در  یماسه مصرف (24

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا (25

ان آن فعالیت گردد، کارفرما حق چنانچه اجرای هر یک از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زم (26
 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 یآ ت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ (27
 است.

 . زم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  (28

اه نظارت دستگ یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آیاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (29

 یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما  هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یو واحد روابط عموم

 .و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

 می باشند.واحد دفترفنی شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه  (30

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : : اسناد و مدارک 2ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر
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 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمانبندی کلی د(

 مني  به پیمان تلقی می شود( 1403و(فهرست بها و مقادیر کار.)کل فهارس بها سال 

 و استانداردهای فنی.( مشخصات فنی، دستور العمل ها  ز

 ( نقشه هاح

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (هـ
گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمـان بـه ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله میجرای کار و به منظور اجرای پیماناسناد تکمیلی که حین ا     

اد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کـار و صـورتمجلس باشـد. آید. این اسناد در چارچوب اسنشمار می
وگانگی مربوط بـه مشخصـات فنـی درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه د

، فهرست بها بر دیگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد تیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر، اولویت به ترباشد
 اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

می  1403سال  یه و راه و باندرشته ابن یبها ارسفه...........( ریال بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ........... مبلغ::  3ماده 

 که در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال می گردد.پیمان برابر است با ..................  ضریب باشد.

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاریخ شروع کار : تاریخ تنفیذ ، مدت ، 4ماده 
 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  5ب( مدت پیمان 

 شود.ج( تاریخ شروع کار  تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظی  می

 ید.ار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماد( پیمانک

برای مدت  شرایط عمومی تعیین می شود، 39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده : : دوره تضمین  5ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده ماه از سوی پیمانکار، تيمین می 12

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، شهرداری بندرماهشهر و یا هر شـرکتی کـه از طـرف کارفرمـا : : نظارت بر اجرای کار 6ماده 

 شود.شرایط عمومی انجام می 33و  32است که با توجه به مواد معرفی گردد، واگذار شده 

 .جاده ساحلی دریاچه نمک –بندر ماهشهر :  : محل اجرای کار 7ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظی  گردیده و کلیه نسخ حک  واحد دارند. : : نسخ قرارداد 8ماده 

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                             نماینده کارفرما                         

 نام و نام خانوادگی:                                                      مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی :                

 سمت:                                                                                                             سمت : شهردار                      

  امضاء                                                             امضاء                                          

 

 یط عمومی پیمانشرا:  فصل سوم
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ریخ معتبر می باشد  نافذ در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تا

 زم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.بوده و  

شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به : : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این هیچ گاه نمیشرایط خصوصی پیمان موکول شده است و 

واد این شرایط شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در م

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود،  ره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.خصوصی همان شما

 تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.
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جربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را بـه عنـوان پیمانکار باید پیش از آیاز عملیات شخصی واجد صلاحیت، دارای تخصص و ت:  ( رئیس کارگاه 10ماده 

نبوده  . رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حيور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف.رئیس کارگاه معرفی نماید

  پیمانکـار بـر تغییـر رئـیس نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیص واجد صلاحیت دیگری را میدستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخ

جهـت تهیـه ، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شـخص واجـد صـلاحیت دیگـری کارگاه

 ه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.صورتجلسات، نقش

 ب( -18ماده 
طبـق نظـر سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را  "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح           

اجرای کار ، هفت روز بعد از تاریخ  مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی

 مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

ای تهیه شود . همچنین امه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیک مشخص باشد و با کمک نرم افزارهای موجود به صورت میلهدر برن -1

 این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 رنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر د یل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.درصورت بروز تغییراتی در ب -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. طح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیت( به طور مناسب و تا سWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و رعایت اصول تنظی  برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 ریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( پس نیازها، تعریف تقوی  پروژه، مطابقت داشتن تا

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5

 و فیزیکی تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی  (6

 ارائه جداول ماشین آ ت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیک هفته و ماه  (7

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه   S رس  نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و اميای پیمانکار (9

 باید دارای جزئیات زیر باشد: گزارش پیشرفت کار پیمانکار هـ( -18ماده 

ونیکی مربوطـه دسـتگاه گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکتر (1

 نظارت تحویل گردد.

تهیه و تا پنج  ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دسـتگاه نظـارت گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار  (2

 تحویل گردد.

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیت  از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 ی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی د یل آن ذکر شود. در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیک (4

به دسـتگاه نظـارت ارائـه علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آ ت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

 نماید.

درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسـبت  10ق برنامه زمان بندی تفيیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ها مطابچنانچه اجرای هر یک از فعالیت (6

 درصد با سری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه

، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصـورت نیـاز بـه معرفـی نامـه ، آبتسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راه کارفرما در خصوص امکانات والف(  -20ماده 

 تواند حتی المقدور مساعدت نماید.می

 ست.ا مانکاریبه عهده پ ازیآ ت مورد ن نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیته ز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 داشتن حداقل ماشین آ ت زیر در کارگاه الزامی است: پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آ ت رعایت کند.  هـ( -20ماده 

 .یک دستگاه ل مکانیکیبی (1

 بیل بکهو یک دستگاه. (2

 لودر یک دستگاه. (3

 .جرثقیل یک دستگاه (4

 دستگاه. کمپرسی چهار (5

 تانکر آب یک عدد. (6
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 دو دستگاه. تخریب دستی چکش (7

 فین آسفالت یک دستگاه. (8

 یلتک دستی یک دستگاه. (9

 فینشر آسفالت یک دستگاه. (10

 یلتک چرخ  ستیکی دو دستگاه. (11

 تانکر قیرپاش یک دستگاه. (12

 تراک میکسر. (13

 دوربین نقشه برداری. (14

 سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. (15

 گردد.ایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ میپیمانکار می ب     

 تأمین کند.به تفکیک و به شرح مشخصات زیر  به شمار افراد زیر دفترکارگاهی وپیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت(  ح( – 20ماده 

کلیه امکانات  پروژه ، سالن جلسات کارفرما و دفتر فنی پیمانکار به همراهمترمربع جهت دستگاه نظارت  12های حداقل  دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت تأمین سه -

ن تأمین سرویس بهداشتی مجهز جهت استفاده نیروهای و همچنیلوازم تحریر و ییره  کامپیوتر ،مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی،

 به عهده پیمانکار است.اجرایی و دفتری 

 .پذیردای صورت نمیرداخت جداگانهتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پ

 ارد زیر را رعایت کند.پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1

 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2

 رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. کلاً -3

 پیمانکار است.کارگاه به عهده  تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز الف(-28ماده 

 .مطابق بخشنامه های مربوطه تعلق می گیرد به این پیمان تعدیل هـ ( -29ماده 

 ارفرما به عهده پیمانکار است.کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز در محل آزمایشگاه مورد تایید ک ج( -32ماده 
گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید ،توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می 55و  101مطابق نشریه شماره  ت مورد نیاز زم به توضیح است که کلیه آزمایشا

 گردد.دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می
 موردنیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد.هزینه انجام آزمایش سینی قیر و دیگر آزمایشات 

هیأت وزیران ، و یا آخرین مصـوبه هیـأت  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تيمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره  -35ماده 

 وزیران است.

 گیرد.به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی -36ماده 

 شود.هزینه با سری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می ب( -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 .گیردمیکار، هزینه تسریع تعلق ن درصورت اتمام پیش از موعد الف( -50ماده 

 خسارت تأخیر ییرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول  می شود: (6 -ب-50ماده 

 1.500،000ار مبلغ هرروز تاخیر در اجرای ک شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای 50جریمه تاخیر ییر مجاز پیمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 

 ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد. ()یک میلیون و پانصد هزار

های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات ییر مجاز براساس تبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات ییر مجاز گردد، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه

 گردد. طه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر میهای مربوبخشنامه

استفاده از کارگران افغانی  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره  سایر شرایط :

به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به اسـتناد آن ، قـرارداد را بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط 

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان( 6فسخ نماید . )مفاد بند 
 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگی:     مجاهد نظارات  نام و نام خانوادگی:        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              
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 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم
 ومی پیمان  زم رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عم

 است :

 مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55ره نشریه شما 

  مشخصات فنی عمومی راه. 101نشریه شماره 

 ات برنامه ریزی و کنترل پروژه :مخد

ندی، ن مجاز ارائه برنامه زمانبپیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زما .1

 به کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

الیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به طوری که با و اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فع

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود.  WBSآیت  های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSطابق ساختار برنامه زمانبندی می بایست م

)   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای  زم و ارتباط صحیح نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده 

وری می باشد. کارفرما به هیچ وجه فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود.  زم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضر

یید مه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبندی مورد تااجازه انجام کار بدون برنا

 کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به  S-CURVEست حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مني  به نمودار پیمانکار موظف ا .4

شرفت کلی قرارداد را به صورت صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پی

تهیه شده و  3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

به هریک از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر فعالیت،  شامل کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز

ماشین آ ت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی  -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی Resourcesمنابع)

. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آ ت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در که یک شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید

 چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیک تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.

( در برنامه زمانبندی  زم است پیمانکار ضمن ارائه د یل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

را جهت تایید و  ندی به هنگام (تاییدات  زم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانب

معرفی و در فایل و   Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1ابلاغ به کارفرما تسلی  نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 هاردکپی منظور می گردد.

  را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلایی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی قرار دهد. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و ییرمنظ .6

کار می بایست به صورت فایلهای فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمان

 پی در اختیار کارفرما قرار گیرند.کامپیوتری و هاردک

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 ا و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر د یل عدم اجرا آنه -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 قطع گزارش ) برنامه / واقعی (م

 وضعیت تغییرات کاری با ذکر د یل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

نامه / (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آ ت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 و ذکر د یل عدم تطابق آنها. واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آ ت مورد نیاز پروژه)به تفکیک هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده(

 امه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برن -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های اجرا پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آ ت ، مصالح ، مقدار  .7

 –ماشین آ ت  –تجهیزات  –شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

 ده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.مصالح و ... ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی ش
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های ارائه شده کسر خواهد  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت .8

درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به  22هر دوره به میزان شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9شرایط زمانی بند 

پیمانکار یک درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم  در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد .9

داد نواقص ارائه مدارک نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرار

 . صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد ار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محلجبران نگردد پیمانک

وسط امور پیمانها محاسبه بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر ییر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه ت

 و اعمال می گردد.

دارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت و قطعی خود به پیمانکار موظف است م .10

 کارفرما تحویل نماید.

و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار  تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی .11

 تحویل گرفته می شود.

رل پروژه برسد. صورت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس  9جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند  وضعیت نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

 می باشد. از تایید و محاسبه قابل پرداخت

خود را به طور کامل دریافت در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  .13

 می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

ملیات اجرایی اقدام پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یک هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظی  نهایی صورت جلسات ع .14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقتيی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما  ه اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورتو نسبت ب

 نخواهد بود. 

ظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوطه به من .15

 درصد آن می باشد. 50تا اقدامات مقتيی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 

شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پیمانکار برای تهیه صورت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام  .16

درصد با سری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و  15وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 ی در این خصوص را ندارد.پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای  .17

 پروژه جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل

 کسرشده درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  ر قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه گزارش های روزانه د 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  ایی و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجر 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 

 

 



 (، خوانده شد، مورد قبول است.اول )مرحله   جدولکاری، ساماندهی آیلند میانی و تعریض جاده ساحلی دریاچه نمک بندرماهشهرپروژه : 
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  برنامه زمان بندی کلی
 برنامه زمانبندی پروژه

ف
دی

ر
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی5  

             تجهیز کارگاه 1

            

            

2 

 جدولکاری عملیاتو اجرای  تهیه مصالح

های بطور کامل مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

3 

دیواره های سنگی تهیه مصالح و اجرای 

های بطور کامل  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

4 

رسازی و آسفالت تهیه مصالح و اجرای زی

های بطور کامل  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

            

            

            

5 
رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی و 

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد
            

            

            

6 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و 

 یدن کارگاهبرچ
            

            

             
 

 


