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 سوم مرحله –دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومي 

 پیمانکار شرکت /

ا مناقصه عمومی ب از آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر شورای اسلامی شهر 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث موضوع:  -الف

 یالر 31.217.965.984  :مبلغ اولیه –ب 

  از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ماه شمسی 3 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .از طرف کارفرما معرفی می گردد شرکتی که یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

 جمهور  از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 

 شرایط مناقصه
ارائه  25/01/1404 مورخ 18:00ساعت تا  17/01/1404از مورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 .است 12:00ساعت  09/02/1404بازگشایی پاکت ها مورخ  و 08/02/1404 مورخ 18:00تا ساعت پاکت تحویل  می گردد؛

پاکت ها به واحـد حراسـت شـهرداری واقـع در طبقـه اول سـاختمان مرکـزی  قبل از جلسه بازگشاییتا ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی  .2

 الزامی است. شهرداری

مشـروط و مـبهو و فاقـد تنـمین وزم و کـافی و وک و  یکارفرما از قبـول پیشـنهادهاکامل و بدون قید و شرط باشد و ا باید هپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریـ  يیـل  (ریال 1.560.898.299 ) مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه پیشنهاددهندگان می بایست جهت تنمین شرکت در .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  26/01/1404 مورخ شنبه سه روز 10 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .5

  دد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امنای همه حاضرین برسد.برگزار می گر

ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد )حسب شرایط مندرج در اسناد مناقصه( الزامی است.  .6

شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن  له انعقاد قرارداد موجب ضبط تنمینبدیهی است عدم ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرح

 شرکت خواهد شد.
 

   مجاهد نظارات                                                                                                                                               

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                          
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 سوم مرحله -عمومي ه شرکت در مناقصهدعوت نام

 شرکت / پیمانکار
از طری  مناقصه به  را، بندرماهشهراحداث سایبان بازار وصال  :پروژه،  بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره بدینوسیله به استناد      

 پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 67490بلاغیه  شـماره مصوبه مجلس شورای اسلامی و ا 17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  :ب : موضوع پروژه 

  :: شرح مختصری از پروژه  ج
 تجهیز کارگاه. .1

 شامل : عملیات احداث سایبان بازار وصال .2

 فقط در محل های مورد نیازآسفالت ، تخریب سکو ها و پله های موجود برش وتخریب برداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

زه ها ،  خاکبرداری محل فونداسیون تا تراز مورد و با هماهنگی دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل کلیه مصالح حاصل از برچیدن به صاحبان مغا

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیون بـه ضـخامت  40و سیمان به ضخامت  نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات ماسه

به همراه تهیـه و   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIآجدار کیلوگرم سیمان ، تهیه و اجرای آرماتوربندی فونداسیون ها با میلگرد 

مگاپاسکال  )کیورینـگ بـتن هـای  25و تهیه و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیون ها و تهیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت  28نصب انکر بولت های نمره 

و بـا گاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهك تهیه شده با خاک محل مطاب  نقشه های اجرایی اصلی مطاب  با نظر دست

 .شد(اهماهنگی دستگاه نظارت .) تراز نهایی فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجرای ویه آسفالت جهت پوشش نهایی فراهو ب

در نقشه های اجرایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه  با ابعاد و ضخامت های قید شدهپروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .با پلیت بصورت اصولی جوشکاری و پوشانده شود (نظارت به همراه اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه های فلزی .) انتهای باز تمامی پروفیلها 

میلیمتر بصورت دو رو رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا (  0.7سانتیمتر با ورق های گالوانیزه کرکره ای به ضخامت  4و اجرای ساندویچ پانل به ضخامت  ، حمل تهیه .3-2

لاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بطور به همراه تهیه و نصب ورق های ف  بطور کامل با تمام متعلقات نصب

 . کامل

 3اینچ و ضخامت حـداقل  4میلیمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی ها با سایز  0.75تهیه مصالح و اجرای آبرو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل . 4-2

هنگی دستگاه نظارت تعین و یمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرای لوله های ناودانی و شیب آبروها با همامیل

 .اجرا گردد (

بـا طـرح فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  رنگ روغنـی ) زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار جوشکاری ، تهیه مصالح و رنگ آمیزی اسکلت  .5-2

 و مورد تائید دستگاه نظارت . ضخامت وزم( و  چوپ

آسفالت ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر کانیو برش وتخریب اجرای کانیو های پیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه برداری و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیات  . 6-2 

و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زیر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه های اجرایی  100یار ها با ع

 . دستگاه نظارت

لیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخ .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز .1

وهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه و دارای سابقه کاری متناسب و با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیر .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ئولیتها و مسچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و ... موجود وارد گردد، کلیه هزینه .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

یت مورد قبول را در طول مدت با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز ( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرای پروژه با کیف .4
 .پروژه پیش بینی نماید
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 .ی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشدهزینه های تهیه آب و اجرای تست آب بند .5

ب  ضوابط بایست محل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناط  ممنوعه، مطاپیمانکار می .6
.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو آیدشهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می

 .نخاله منتقل گردد

بدیهی می باشد هرگونه  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .پیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو های سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از نصب ورق های ساندویچ پانل سایبان می باشد .8

    . حنور می باشند در طول مدت پروژه ظت کار در حین اجرا (مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفا 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

نظر بگیرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در  .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  340101و  010309هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله ها ، از ردیف های  .12
 .قابل پرداخت می باشد 1403

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20انکار ملزم به رعایت موارد مبحث با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیم .13
 .طول مدت پروژه  می باشند

 .در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشدتا فواصل حمل موجود  حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  .14

 .نظارت برسد کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه .15

 .ایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل جوش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی اسکلت فلزی س .16

 .پیمانکار ملزم به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت نصب ورق های ساندویچ پانل می باشد .17

 یب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه تعیین و اجرا می گردد.جهت ش .18

انکار . بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قب .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه با هماهنگی وپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  .20
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یسه مصرفما .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

ر تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچا .23
 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یصاق برچسب شرکت روال نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد هزینه کلیه آزمایشات وزم به هر .26

 .وزم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .ایدنسخه از آن را پیوست صورت جلسات نم

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 3از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار
 .استریال  31.217.965.984مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 ردد.تامین می گ بودجه داخلی شهرداریاعتبار پروژه از محل   :و : محل تأمین اعتبار پروژه

  : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انساني
 ت قابل بررسی و پرداخت خواهد بودفواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده اس. 

 مصالح ، ماشین آوت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است. تهیه کلیه 

 بازار وصال. –ر بندر ماهشه ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:
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شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر عهده واحد دفترفنی  :ی : دستگاه نظارت 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشددفتر

کـه  است ریال( دویست و نود و نههزار و  نود و هشت د ویك میلیارد و پانصد و شصت میلیون و هشتص) ریال 1.560.898.299 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیو شود.

 نك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.نزد با  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابـل قبـول  چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی به هر پیشنهاد فاقد تنمین، تنمین های کمتر از میزان مقرر، چك تنمین شده،تبصره :  

اقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضـمانت نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حد

 نامه های بانکی باید طب  فرم های قابل قبول تنظیو و صادر شود.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                                

 بندرماهشهرشهردار                                                                                                                                                                            
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 «شرایط مناقصه » 

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  موضوع مناقصه :

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه يکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

، امکانات، ماشین آوت، نیروی متخصص و کادر فنی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  با ظرفیت آزاد ابنیهرشته  5حداقل ت حقوقی، رتبه شخصی : شرایط متقاضي

 .مجرب، توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظیو و در موعد  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی را خود داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیو کند.

پاکت  بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تنمین یا )پاکت الف(، است که 5و  4، 3منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  .2

 رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود عبارتند از : تنمین شرکت در مناقصه مطاب  شرح مندرج در دعوتنامه .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان امنای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات رونوشت  1-4

 آور.

 ها، دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه 2-4

ذیرش شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و پ

 مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

جرایی، ماشین آوت و تجهیزات، سواب  کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی پیشنهاددهندگان موظف به ارائه سواب  ا 3-4

 .ارائه گردد.توضیحاً : این موارد باید دقی ، مستند و تأیید شده هستندشرکت و توان مالی 

 تصویر برابر با اصل گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 4-4

  ار داده شوند عبارتند از :مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قر .5

 (.به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد برگ پیشنهاد قیمت که باید طب  فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً پیشنهاد قیمت باید -1

  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره  -2
، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیو و مهر و امناء يکر شده بدون تغییر 5و  4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .6

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irنموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

نقص  هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلو خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یاپیشنهادهای مناقصه باید از  .7

 مناقصه و یا نداشتن تنمین کافی آن پیشنهاد مردود است. ، مبهو و برخلاف شرایط، یا ارائه پیشنهاد مشروطدراسناد و مدارک مناقصه

ا مختار است. کارفرما این ح  را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هل هریك از پیشنهادشهرداری در رد کلیه یا قبو .8

ترین قیمت ئه دهنده کمهیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امناء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارا

 پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

ای عمومی زینه هقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، ه .9

 و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.

ا ه باشند و آنها رپیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشت .10

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. رعایت نموده و در نرخ

دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات اد و امناء مدارک از طرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیو پیشنه .11

ض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار و کارفرما ح  دارد مالیات، عوار استقانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی 

 کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

واصله مورد  هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد .12

 نخواهد بود و کارفرما ح  دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدولی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.قبول 

ین شرکت کنندگان هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از ا .13

امه ریزی تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنمردود 

 و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.
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منصرف گردد، تنمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد دراینصورت برنده  علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه چنانچه کارفرما به هر .14

 مناقصه ح  هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

ورد مردود راین مکارفرما هزینه هایی را که پیشنهاددهندگان بابت تهیه و تسلیو پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی د .15

 می باشد.

 د.نشانی پیشنهاددهنده همان است که درباوی دعوتنامه يکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گرد .16

روز  7یمانکار برنده می بایست ظرف مدت پ مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10زمان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل  در .17

 کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

عمل  ملاک .یستبصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نو ردیف های فهرست بهای مننو به برآورد پیوست، تمام مقادیر متره  .18

 کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طب  دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادرمی گردد.

ضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح با توجه به مقطوع بودن قیمت ها  .19

 قیمت پیوست اقدام نمایند. برگ پیشنهاد

شرایط عمومی عمل  42ماه از سوی پیمانکار تنمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده  12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .20

 می شود.

آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از  کسر و به اننمام %5قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل  38مطاب  ماده  .21

مبلغ ناخالص هریك از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت  ازارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین 

اری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از آن به عنوان تنمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهد %10معادل 

 تحویل قطعی مسترد می گردد.

 به عهده پیمانکار است.پروژه  انجام حاصل از تخریب و پاکسازی محل  های نخاله مصالح و جمع آوری .22

رش این گونه موارد، مطاب  قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزا .23

 شد.

ن قلو قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهاددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدو .24

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک  و نحوه تغییر و تسلیو آنها کتباًذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا ح .25

 پیمان منظور خواهد شد.

موردی پیش آید شهرداری ح  تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقنای مهلت تسلیو پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین  .26

دهنده ح  دارد تقاضای استرداد آن را تب مزبور تسلیو شده باشد پیشنهادصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مرا مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 بنماید.

می تواند آخرین  شد، در این صورت دستگاه مناقصه گزارها با ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .27

نهاد خود را داشته مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعوی  اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیش

 باشند.

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تنمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  به او ، با سپردنبرنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما  .28

رنده غیراین صورت تنمین شرکت او در مناقصه ، بدون تشریفات قنایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و ح  هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که ب

عقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باو، حاضر بینی شده حاضر به ان مناقصه در مهلت پیش 

ضمانت انجام تعهدات به انعقاد پیمان نشود ، تنمین شرکت در مناقصه او هو به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیو 

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،ز طرف برنده مناقصها

 مناقصه، تنمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .29

 دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .30

یا به هر دلیلی از انجام در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .31

حسن اجرای تعهدات و اخذ  موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تنییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه

 خسارت، طب  مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار ح  هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

ت اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقگرانی در سواب  اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهچنانچه مناقصه .32

باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می
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مناقصات این شهرداری ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در اخطارها(، به ترتیب به مدت یك و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

 .استگر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 کلیه کسورات قانونی از قبیل بیمه ، مالیات و ... بعهده پیمانکار است. .33

 کاهش دهد. افزایش یا %25کارفرما می تواند کار را تا  .34

 .است 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملی ایران شعبه شهرداری کد  .35

( هستند؛ درغیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع، متوجه آن sajarتمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار) .36

 شرکت خواهد بود.

 ( می باشند. Tax.gov.irم به ثبت نام در سامانه مودیان )پورتال  رسمی سازمان امور مالیاتی به آدرس کلیه شرکت ها ملز .37

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 ماهشهربندر شهردار                                                                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 22/10/1337نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانوني منع مداخله کارمندان در معاملات دولتي مورخ تعهد

 ث سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احدا به مناقصه:مربوط 

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

ارفرما یا مناقصه گزار ح  دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تنمین نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، ک  1337دی ماه 

 شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

خلاف  فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امناء نماید وهمچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

ین پیمان سهیو و اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند درا

تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در  يینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما ح  خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام

 اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت      

نرساند نه تنها کارفرما ح  اطلاع کارفرما برساند تا طب  مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع 

لکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید ب

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ی مربوطه می زات هامنافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستح  مجا     

 باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 آور و مهر پیشنهاددهنده :نام خانوادگی و امنای مجاز تعهد نام و
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 تعهد نامه

 

ـــب         ـــرکت                                                          اینجان ـــل ش ـــدیر عام ـــته                                                 م ـــرکت در رس ـــن ش ـــی دارم ای ـــلام م                                                         اع

ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاون

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمـان خـلاف ایـن موضـوع  1337ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 باشد. اثبات شود، کارفرما مح  به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 و مدارک عمومي مناقصه و پیمانتعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشي از مقررات و اسناد 

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

قوانین، مصوبات،  بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امناء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن -الف

 ا، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  يیل می باشد.، دستور العمل هاآئین نامه ه

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع يیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن همچنین بدین وسیله  -ب

 ورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان م

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366ل قانون بودجه سا 66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 قصات(.هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری منا  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد   16/6/82مورخ   101656/101و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره  19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                                                                            دهنده:  نام پیشنهاد

 دهنده :ضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگي و ام

 

مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما  مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه،        

 نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 داث سایبان بازار وصال بندرماهشهر.اح موضوع مناقصه :

مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط امناء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و      

سناد مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و ا

ولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات د

 می نمایو که :       پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد
با مبلغ پیشنهادی )به  1403 سال تأسیسات مکانیکی ،ابنیهرشته عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای  -1

ائه ریال مطاب  آنالیز ار .........................................................................................................)به حروف( ............... .............عدد(................................

 ضریب پیمان برابر است با ................... دهو.شده پیوست این برگ انجام 

پیوست، در پاکت )ج( به  31/03/1396مورخ  1232579/96براساس اسناد و مدارک مناقصه و طب  بخشنامه شماره را آنالیز قیمت پیشنهادی  -2

 .قرار داده ام

 نمایو که : م تعهد میچنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شو -3

الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امناء نموده همراه تنمین انجام تعهدات حداکثر ظرف 

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیو نمایو.

ات وزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایو و کلیه ، کلیه ماشین آوت و تجهیزظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانو.

 تأیید می نمایو که کلیه ضمائو اسناد و مدارک مناقصه جزء وینفك این پیشنهاد محسوب می شود. -4

گونه اعتراضی را در این خصوص  واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده ح  هیچاطلاع کامل دارم که شهرداری برای  -5

 ندارد.

( تنمین موضوع بند )ک تحت عنوان تنمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امناء و مبادله پیمان و تسلیو تنمین اجرای تعهد، -6

 تقدیو داشته ام. دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف(

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگي  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 سایبان بازار وصال بندرماهشهر.احداث  مربوط به مناقصه:

ز با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت ا این پیشنهاددهنده 

لی مربوط به شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتما 21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 تکمیل و در پاکت ب تسلیو شده است. ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره

ن امر میسر نشود تا حداکثر همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیو و تسلیو گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر ای

شرایط عمومی پیمان راسـاً در ایـن مـورد  21تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطاب  ماده  ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیو بیمه نامه مربوط بوده و در صورت 3

سـارات ناشـی خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشـنهاددهنده مسـئول خاقدام 

 .است

 

 شنهاددهنده:پی      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 «نامــهتعهــد» 

 

تطاب  مفاد اساسنامه و یا  عهد می نمایو درصورتی که با وجود عدمشرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               ت     

ث احدامناقصه برای  ، 11/12/81هـ مورخ  23251ت /48013پیمانکاران به شماره تشخیص صلاحیت طبقه بندی و تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه 

قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد قبل از عقد حسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم بر  ،سایبان بازار وصال بندرماهشهر

مناقصه تعیین گردید و  اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبی  دهو. همچنین تعهد می نمایو چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم

ی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایو که حداکثر عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرای

 تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهو.

انجام هریك از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تنمین مشارکت اختیار دارد در صورت عدم  شهرداری     

 ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت ح  هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت. شهرداریدر مناقصه شرکت را نیز به نفع 

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             گان امضاء مجاز        سمت و نام و نام خانوادگي دارند    

 آورشرکت برای اسناد تعهد                                                              آور                   شرکت برای اسناد تعهد                        
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(  

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       کار/مناقصه/ مزایده مایل است در ارجاع

 

 برابر مبلغ                    ریال تنمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

میزان                                    مشارٌالیه از امنای پیمان مربوط یا تسلیو ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  ه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده وپایگا

 محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی  مطالبه نماید ، به                                              ریال هرمبلغی را که 

واله ح                                 در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قنایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد 

 معتبر می باشد.                                                                   امه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز   مدت اعتبار این ضمانت ن     

نتواند یا نخواهـد                                       برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

                                          نمایـد ،    نتمدیـد  هرا موف  بـ                                             موجب این تمدید را فراهو نسازد  و                                            مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                     .                                    

 پرداخت کند.      

لبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطـل و از درجـه اعتبـار مطا                                             چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 ساقط است ، اعو از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

ورت ضـبط هـد بـود. در صـدرصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیراونتشار میسـر خوا

 ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/يینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام کارفرما/يینفع          نام ضامن

 نام کارفرما/يینفع



 (، خوانده شد، مورد قبول است.سوم)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 

 

13 

 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

 برای مشارکت در مناقصه              آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امناءکننده زیر متعهد می گردد در تاریخ            18مطاب  ماده      

و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و  استکارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر ، سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث 

 .استزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار و

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایي 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

ستور ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطاب  با دچنانچه معاونت برنامه      

 العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 امضاء مجاز و تعهدآور                                                                          تاریخ :                                  

 

، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء وینفك اسناد مناقصه بود     

 ردد.از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گ پاکت )ب( قبل
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحـاقی آن کـه                مورخ                 به شماره  ومس رحلهمآگهی مناقصه و   04/02/1403ش مورخ /60مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار( مجاهد نظارات شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی فی مابین   1404/     /   تاریخ یك مجموعه غیرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، در

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یك سو و  06152339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری 

ی که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طب  مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد م         لفن   تو شماره      به شماره ملی           

 گردد.

 سایبان بازار وصال بندرماهشهراحداث  :: موضوع  1ماده 

 : مشخصات اجرایي پروژه : 2ماده 

 تجهیز کارگاه. .1

 شامل : ان بازار وصالعملیات احداث سایب .2

 فقط در محل های مورد نیازآسفالت ، تخریب سکو ها و پله های موجود برش وتخریب برداشت های مشترک نقشه برداری جهت پیاده سازی خطوط پروژه ، عملیات  . 1-2

به صاحبان مغازه ها ،  خاکبرداری محل فونداسیون تا تراز مورد و با هماهنگی دستگاه نظارت ، برچیدن سایبان های فلزی موجود و تحویل کلیه مصالح حاصل از برچیدن 

 150سـانتیمتر بـا عیـار  10سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر فونداسـیون بـه ضـخامت  40و سیمان به ضخامت  نظر ، تهیه ، حمل و اجرای سنگ وشه با ملات ماسه

به همراه تهیـه و   10سانتیمتری و خاموت گذاری با میلگرد سایز  20و فواصل  14نمره  AIIIها با میلگرد آجدار کیلوگرم سیمان ، تهیه و اجرای آرماتوربندی فونداسیون 

مگاپاسکال  )کیورینـگ بـتن هـای  25و تهیه و نصب بیس پلیت ، قالب بندی فونداسیون ها و تهیه و اجرای بتن فونداسیون ها با مقاومت  28نصب انکر بولت های نمره 

ه های اجرایی و بـا ب  با نظر دستگاه نظارت( ، بکفیل روی شناژ ها و اطراف فونداسیون ها تا تراز زیر آسفالت با شفته آهك تهیه شده با خاک محل مطاب  نقشاصلی مطا

 .هایی فراهو باشد(هماهنگی دستگاه نظارت .) تراز نهایی فونداسیون به گونه ای اجرا گردد که ضخامت وزم برای اجرای ویه آسفالت جهت پوشش ن

در نقشه های اجرایـی و همـاهنگی وزم بـا دسـتگاه  با ابعاد و ضخامت های قید شدهپروفیل های فلزی  به وسیله یتهیه ، حمل و اجرای اسکلت فلزی سایبان ها . 2-2 

 .امی پروفیلها با پلیت بصورت اصولی جوشکاری و پوشانده شود (نظارت به همراه اجرای گروت ریزی زیر پایه ستونها پس از نصب کامل سازه های فلزی .) انتهای باز تم

میلیمتر بصورت دو رو رنگی ) رال رنگ مـدنظر کارفرمـا (  0.7سانتیمتر با ورق های گالوانیزه کرکره ای به ضخامت  4و اجرای ساندویچ پانل به ضخامت  ، حمل تهیه .3-2

نصب ورق های فلاشینگ رنگ شده مطاب  با رنگ ساندویچ پانل در تاج سایبان و بخش های انتهای ساندویچ پانل بطور به همراه تهیه و   بطور کامل با تمام متعلقات نصب

 . کامل

 3ت حـداقل اینچ و ضخام 4میلیمتر به همراه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی ها با سایز  0.75تهیه مصالح و اجرای آبرو با ورق گاوانیزه به ضخامت حداقل . 4-2

هماهنگی دستگاه نظارت تعین و میلیمتر و ساپورت های پایه دار مطاب  نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) محل اجرای لوله های ناودانی و شیب آبروها با 

 .اجرا گردد (

بـا طـرح آمیزی اسکلت فلزی سایبان و آبرو ها بطور کامل با  رنگ روغنـی )  زنگ زدایی ، تمیزکاری ، سنگ زنی ، رفع هرگونه آثار جوشکاری ، تهیه مصالح و رنگ. 5-2

 و مورد تائید دستگاه نظارت . ضخامت وزم( و  چوپ

کانیو آسفالت ، تهیه و اجرای بتن مگر زیر برش وتخریب . اجرای کانیو های پیش ساخته بتنی شامل : عملیات نقشه برداری و مشخص نمودن شیب موجود ، عملیات  6-2 

و با همـاهنگی کیلوگرم سیمان و ضخامت وزم ، تهیه و اجرای کانیو بتنی پیش ساخته به همراه ملات زیر کار و بندکشی های وزم مطاب  نقشه های اجرایی  100ها با عیار 

 دستگاه نظارت .

خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به  .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
 .پروژه بر عهده پیمانکار می باشد تهیه ، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز .1

ستفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه و دارای سابقه کاری متناسب و با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به ا .2
 .مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

های رفع ها و مسئولیتهزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به تاسیسات هوایی ، زیرزمینی ، فروشگاه ها و ... موجود وارد گردد، کلیه  .3
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می

یت مورد قبول را در طول مدت با توجه به موقعیت مکانی پروژه ) بازار روز ( پیمانکار می بایست کلیه تمهیدات وزم جهت تردد عابرین ، تسریع در اجرای پروژه با کیف .4
 .پروژه پیش بینی نماید

 .ای تست آب بندی آبرو ها و ناودانی ها بر عهده پیمانکار می باشدهزینه های تهیه آب و اجر .5
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ب  ضوابط بایست محل دقی  دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناط  ممنوعه، مطاپیمانکار می .6
آید.ضمناً نخاله های حاصله از پروژه می بایست به صورت روزانه از محل پروژه جمع آوری و به دپو به عمل میشهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی 

 .نخاله منتقل گردد

د هرگونه بدیهی می باش پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما اعلام نماید . .7
 .پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود یادعا

 .پیمانکار ملزم به تمیزکاری سقف و آبرو های سایبان و برچیدن کلیه ضایعات حاصل از نصب ورق های ساندویچ پانل سایبان می باشد .8

    . حنور در طول مدت پروژه می باشند ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (مقررات ملی ساختمان  12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .9
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات وزم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های  .10
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعل  نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .11
 .دیلحاظ نما خود یشنهادیمبلغ پ

فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  340101و  010309هزینه تهیه و اجرای لوله های گالوانیزه ناودانی به همراه بست های پایه دار نگهدارنده لوله ها ، از ردیف های  .12
 .قابل پرداخت می باشد 1403

مقررات ملی ساختمان ) علائو و تابلوها ( در  20ن پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامو .13
 .طول مدت پروژه  می باشند

 .در برآورد اولیه پیمان مورد تائید می باشدتا فواصل حمل موجود  حداکثرفواصل حمل مصالح از هر محل تهیه ،  .14

 .تایید دستگاه نظارت برسد کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به .15

 .ایبان نمایدپیمانکار می بایست محل کلیه اتصاوت و جوشکاری ها رو از هرگونه آلودگی و گل جوش تمیز نموده ، سپس اقدام به رنگ آمیزی اسکلت فلزی س .16

 .ی باشدپیمانکار ملزم به استفاده از پیچ های خودکار واشردار ) آب بند ( جهت نصب ورق های ساندویچ پانل م .17

 جهت شیب آبرو ها و جانمایی محل ناودانی ها با توجه به موقعیت محل و با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه تعیین و اجرا می گردد. .18

ونه ادعای پیمانکار . بدیهی می باشد هرگل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قب .19
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه با هماهنگی وپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  .20
 .ا می باشدبرداری کارفرم

 .شود هیموجود در معادن اطراف شوشتر ته از ماسه شسته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .21

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطاب  نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .22

لی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما ح  دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنی .23
 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآوت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیشد. همچنبا یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .24

از محل مطالبات  الیر 1.500،000هر روز مبلغ  یباشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازا یموظف به ارائه گزارش روزانه مطاب  فرمت کارفرما م مانکاریپ .25

 .گرددیکسر م مانکاریپ

 .ات وزم به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشدهزینه کلیه آزمایش .26

 .وزم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .27

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیعمل مراحل انجام کار ) قبل از آغاز یموظف است از تمام مانکاریپ .28

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .صورت جلسات نمایدنسخه از آن را پیوست 

 : این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است : : اسناد و مدارک 3ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمان بندی کلید ( 

 مننو به پیمان تلقی می شود.( 1403( فهرست بها و مقادیر کار )کل فهارس بها سال هـ

 ستور العمل ها و استانداردهای فنی.مشخصات فنی ، دو( 

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ز

 ح( نقشه ها
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 ط( صورتجلسات حمل
آید. این اسـناد در میگردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     

انگی بین اسـناد و مـدارک پیمـان، چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گ
مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصـات  موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به

 فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 1403سـال  تأسیسات مکانیکیرشته ابنیه، ی بها ارسفه.......( و )به عدد ......................( ریال بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف....................................: مبلغ:  4ماده 

 .می باشد

 مبلغ کل پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 5ماده 

 است. الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  12ب( مدت پیمان 

 شود.ج( تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیو می

 ت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هف

ماه  12ی شود، برای مدت مشرایط عمومی تعیین  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طب  ماده : : دوره تضمین  6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42به ترتیب ماده گردد و طی آن از سوی پیمانکار، تنمین می

شهرداری بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیتهای پیمانکار بر واحد دفترفنی : : نظارت بر اجرای کار 7ماده 

 .فنی شهرداری بندر ماهشهر می باشدعهده دفتر

 بازار وصال -ر ماهشهربند: محل اجرای کار :  8ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظیو گردیده و کلیه نسخ حکو واحد دارند. : : نسخ قرارداد 9ماده 

 

 

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                             نماینده کارفرما                                                          

 نام و نام خانوادگي:                                                               مجاهد نظارات نام و نام خانوادگي :                                         

 سمت:                                                                                                          : شهردار سمت                                               

  امضاء                                                                    امضاء                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط عمومي پیمان:  فصل سوم

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

وده و تا این تاریخ معتبر می باشـد  نافـذ بـوده و وزم اسـت در در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری ب

 صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

د در آن ها به شرایط خصوصی پیمـان شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موار: : شــرایط خصـوصـي  فصل چهـارم

به مفاد مـاده تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه موکول شده است و هیچ گاه نمی

 حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است . شماره و 

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

معرفی د پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه پیمانکار بای ( رئیس کارگاه: 10ماده 

وظـایف نبـوده دسـتگاه نظـارت بـا يکـر دلیـل  نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حنور داشته باشد . در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام

نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیو پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر بایـد بـا دسـتگاه نظـارت درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می
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یس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگـاهی ، گزارشـات هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئ

 روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

مان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجرای کار را طب  نظر مهندس ساز "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح ب(  – 18ماده 

کار ، هفت روز بعد از تاریخ مبادلـه پیمـان اسـت.  مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای

 زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.جزئیات روش تهیه برنامه 

ای تهیه شـود . همچنـین ایـن برنامـه هدر برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیك مشخص باشد و با کمك نرم افزارهای موجود به صورت میل -1

 فتگی به هنگام گردد.بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت ه

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با يکر دویل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح يیل می -3

 دی کلیمنطب  بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبن (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

و پس نیازها،  ها، رعایت پیش نیازهارعایت اصول تنظیو برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطاب  با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقی  روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 تعریف تقویو پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( 

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 به بهای واحد ارائه آنالیز نحوه محاس (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 (.4951منابع اختصاص یافته به فعالیتها در نرم افزار می بایست با منابع و امکانات تعریف شده در آنالیز باشد)مطاب  بخشنامه  (7

 ارائه جداول ماشین آوت و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیك هفته و ماه  (8

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه  S موداررسو ن (9

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امنای پیمانکار (10

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:هـ(  -18ماده 

تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دسـتگاه نظـارت تحویـل  گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار (1

 گردد.

 ربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طب  فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجو ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی م (2

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتو از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 در پایان هرگزارش تطبی  برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطاب  زمانی دویل آن يکر شود.  (4

 ید.ار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آوت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماعلاوه بر موارد فوق پیمانک (5

ح  دارد رأساً نسبت به اجـرای آن  ها مطاب  برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرماچنانچه اجرای هر یك از فعالیت (6

 درصد باوسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب فعالیت اقدام  و هزینه

 ینظـارت و واحـد روابـط عمـوم دسـتگاه یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7

و یك نسـخه از آن را پیوسـت  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار

 .صورت جلسات نماید

توانـد حتـی المقـدور ، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفـی نامـه می، آبرگاه ، از قبیل ساختمان، راهکارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کاالف(  -20ماده 

 مساعدت نماید.

 ز(  -20و  –ب  – 20ماده 
 . فواصل حمل مصالح صرفاً حداکثر طب  آنچه در برآورد پیمان محاسبه گردیده است قابل بررسی و پرداخت خواهد بود 

 مصالح ، ماشین آوت ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است. تهیه سایر 

 پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آوت رعایت کند.هـ(  -20ماده 

 داشتن حداقل ماشین آوت زیر در کارگاه الزامی است:     
 دستگاه. بیل بکهو دو (1

 دستگاه. کامیون کمپرسی پنج (2

 دستگاه دوربین نقشه برداری دو (3

 دستگاه. چهار کمپکتور دستی (4

 .وانت باری سه دستگاه.)با توجه به ماهیت پروژه، وجود حداقل یك دستگاه وانت باری بصورت تمام وقت با آرم شرکت الزامی می باشد( (5

 .تانکر آب چهار عدد (6

 سه دستگاه . چکش برقی (7

 .بتونیر چهار دستگاه (8

 .کولردار دو دستگاهخودرو سواری  (9
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. سـایر مـوارد در صـورت نیـاز موارد فوق در کارگاه اقدام نمایدو سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز  

 گردد.توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 به تفکیك و به شرح مشخصات زیر تأمین کند. به شمار افراد زیر دفترکارگاهیبرای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت(  پیمانکار متعهد است کهح(  – 20ماده 

ال ، میـز و یخچـ دارای کلیه امکانات موردنیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمـایش ،، ستگاه نظارت پروژهجهت د مترمربع 36کس کارگاهی با مساحت های حداقل دستگاه کان تأمین دو -
 ، لوازم تحریر و غیره  به عهده پیمانکار است.صندلی 

 پذیرد.ای صورت نمیتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1
 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2
 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3
 پیمانکار جز موظف به بیمه نمودن کار خواهد بود. -4

 باشد .ن زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکارمیتأمیالف( -28ماده 

 می گیرد.نبه این پیمان تعدیل تعل   هـ ( -29ماده 

 های زیر، به عهده پیمانکار است:هزینه  انجام آزمایشج(   -32ماده 
 .ایشات اولیه و مجدد در صورت نیازکلیه آزم  

گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پـس از تاییـد دسـتگاه نظـارت، ، توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می 55نیاز مطاب  نشریه شماره مورد وزم به توضیح است که کلیه آزمایشات 
 گردد.مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 ایشات مورد نیاز بر عهده پیمانکار پروژه می باشد . آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آزمهزینه انجام 

 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است. 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تنمین حسن انجام کار پیمان ، طب  مصوبه شماره  -35ماده 

 رد.گیمینپیش پرداخت ، به این پیمان تعل  پرداخت  -36ماده 

 شود.هزینه باوسری پیمانکار در دوره تعلی  ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت میب(  -49ماده 
 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 گیرد .یع تعل  نمیدرصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسرالف( -50ماده 

 خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:( 6 -ب-50ماده 

ریال )پنج  5.000.000ر اجرای کار مبلغ اخیر دشرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز ت 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان طب  ماده 
 ( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.میلیون ریال

های مربوطه های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه
 گردد. محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می

استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کـار  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره  سایر شرایط :

بخـش  6ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید . )مفـاد بنـد  ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این

 دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(

 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگي:                                                                                                   مجاهد نظارات نام و نام خانوادگي:        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              

ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سي : مشخصات فني عمومي و خصوص:  فصل پنجم

 عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان وزم است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

 

 : )پیوست شرایط خصوصي پیمان( ات برنامه ریزی و کنترل پروژهمخد

با ارائه رزومه کاری و سواب  افراد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را  .1

 کارفرما اعلام نماید.

راه مقادیر و ( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همWBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

اسبه گردیده ، به طوری که با آیتو های اوزان مربوطه تهیه و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( مح

رما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه نهایی و مورد تایید کارف WBSقراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSزمانبندی می بایست مطاب  

                   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

ه پیش نیازهای وزم و ارتباط صحیح فعالیت ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منط ِ برنامه ریزی و شامل کلی
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ای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. وزم به يکر است ارائه آنالیز به

ه کلیه ی مورد تایید کارفرما و عدم ارائبدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبند

 نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.

اولیه و به  S-CURVEمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مننو به ن .4

را به صورت  پی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قراردادصورت نسخه چا

تهیه شده و شامل  3و2کلی موضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی 

( Resourcesهر فعالیت، منابع)کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز 

ده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یك شبکه کامل برنامه ماشین آوت و تجهیزات مرتبط بو -مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی 

چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی  زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آوت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در

 یك تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.پروژه و به تفک

( در برنامه زمانبندی وزم است پیمانکار ضمن ارائه دویل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

ابلاغ به ص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( را جهت تایید و وزم از کارفرما در خصو

معرفی و در فایل و هاردکپی منظور می   Baseline 2يخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1کارفرما تسلیو نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 گردد.

ختیار نماینده وی قرار دهد. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظو را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در ا .6

اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای  فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد يیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 شکلات پروژه و راه حل آنهاتنگناها و م -

 لیست کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با يکر دویل عدم اجرا آنها و سایر -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع  –احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی (  –ل اطلاعات : احجام کل جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شام -

 گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با يکر دویل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

روژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آوت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و (پResourcesوضعیت مصرف منابع) -

 م تطاب  آنها.ویل عدمطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آوت مورد نیاز پروژه)به تفکیك هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و يکر د

 طع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مق -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

مراه شرح فعالیت های اجرا شده پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آوت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به ه .7

مصالح و ... ( در  –ماشین آوت  –تجهیزات  –نابع مصرفی ) نیروی انسانی در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه م

همچنین پیمانکار در پایان قرارداد موظف به تهیه و ارائه پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.

 ای کلیه عملیات عمرانی صورت گرفته طی آن قرارداد می باشد.فایل پاورپوینت از عکس ه

های ارائه شده کسر خواهد شد.  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطاب  جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت .8

درصد )مطاب  جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به شرایط  22ن حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزا

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9زمانی بند 

صد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگر تا پایان ماه دوم نواقص در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك در .9

اقص ارائه مدارک جبران نگردد ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نو

 صد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . پیمانکار حداکثر سه در

 .بدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطاب  با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شد

را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های عیت  قطعی صورت وص CDو  پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست  .10

 موقت و قطعی خود به کارفرما تحویل نماید.

حویل روژه رسماً از پیمانکار تتعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پ .11

 گرفته می شود.
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رل پروژه برسد. صورت وضعیت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و  9عمال بند نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و ا

 .است محاسبه قابل پرداخت

خود را به طور کامل دریافت می در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت  .13

 ول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.کند و مشم

ملیات اجرایی اقدام و پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیو نهایی صورت جلسات ع .14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقتنی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد  است چنانچه پیمانکار صورت نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی

 بود. 

وژه ارسال تا می بایست به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پر یستهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود ن .15

 درصد آن است. 50ها حداکثر تا اقدامات مقتنی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیت

ه ننماید. )پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائ .16

درصد باوسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پیمانکار ح   15موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطاب  جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1ات خود را نسبت به اجرای بندهای پیمانکار موظف است تعهد

 جدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 کسر شده زنیدرصد و بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما انبندی تفصیلیعدم ارائه برنامه زم 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  رفرماعدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کا 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطاب  فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 زیخدمات برنامه ری 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 (، خوانده شد، مورد قبول است.سوم)مرحله ماهشهر بندر احداث  سایبان بازار وصال پروژه : 

 

21 

 

  برنامه زمان بندی کلی
 

 

 برنامه زمانبندی پروژه

ف
دی

ر
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی3  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
بطور  عملیات عمرانیح و اجرای تهیه مصال

 های اجراییکامل مطابق شرح کار و نقشه

                        

                        

                        

3 

اسکلت فلزی ، سقف تهیه مصالح و اجرای 

بطور کامل مطابق شرح  و آبرو های سایبان

 های اجراییکار و نقشه

            

            

            

4 

رفع ایرادات و انجام کلیه رنگ آمیزی و 

عملیات تکمیلی و بارگیری و حمل کلیه 

 مصالح مازاد

                        

                        

                        

5 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و  

 برچیدن کارگاه

                        

                        

                        

 
 

  
 

    


