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 اوله مرحل –همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای  دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی 

 پیمانکار شرکت /

مناقصه عمومی  از آن شرکت دعوت می شود که در بندرماهشهر شورای اسلامی شهر 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 با مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهرموضوع:  -الف

 ریال 210.945.440.592مبلغ اولیه:  -ب

 ز تاریخ صورتجلسه تحویل زمین ا ماه شمسی 6 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 شهرداری بندرماهشهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. :دستگاه نظارت -هـ 

 6مستندات مربوط به ارزیابی مندرج در صفحه و ردی رئیس جمهور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهب با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

 اسناد الزامی است. 

 

 شرایط مناقصه
 31/04/1404مورخ  8:00تا ساعت  23/04/1404از مورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 می باشد. 12ساعت   14/05/1404. بازگشایی پاکت ها مورخ دشوتحویل  8:00ساعت تا  14/05/1404و پاکت در مورخ  ارائه می گردد؛

ارائه پاکت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکت ها به واحد حراست شـهرداری واقـع در قبقـه اول سـاختمان مرکـزی  .2

ادعایی را در این خصـو  از  شهرداری الزامی است. عدم تحویل پاکت الف موجب رد پیشنهاد خواهد گردید و شرکت کننده حق هرگونه

 خود سلب می نماید.

پیشنهادها باید کامل و بدون قید و شرط باشد و کارفرما از قبول پیشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و  .3

 مهرنشده معذور است.

( را به یکی از دو قریق ذیل ریال 10.547.272.030پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه )  .4

 ارائه نمایند:

 نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر. 0105294167003فیش واریز مبلغ فوق به حساب  -الف

 ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری بندرماهشهر.  - ب

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  01/05/1404شنبه مورخ روز چهار 10د از محل )سایت ویزیت( در ساعت جلسه ای جهت بازدی .5

  مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد. برگزار می گردد. موارد

است. درج در اسناد مناقصه( الزامی حسب شرایط من) ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی در هنگام انعقاد قرارداد .6

ضبط تضمین شرکت در مناقصه و ابطال برنده بودن موجب ارائه گواهینامه و صلاحیت ایمنی در مرحله انعقاد قرارداد عدم بدیهی است 

 شرکت خواهد شد.

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                         

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                      
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 اول مرحله - یهمزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ا عمومی دعوت نامه شرکت در مناقصه

 شرکت / پیمانکار
پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار پروژه  ، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره بدینوسیله به استناد     

 از قریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. را سلیمانی بندرماهشهر

 67490مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : ش انجام مناقصه الف : رو

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهر :پروژه  ب : موضوع

  : به شرح ذیل ج: شرح مختصری از پروژه
 .تجهیز کارگاه .1

 شامل : پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهر .2

ک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات خاکبرداری ،لجن برداری ، نخاله برداری و پی کنی محل پیاده سازی خطوط پروژه ، برداشت های مشتر.  1-2

و بـا   در محل های مورد نیاز، تخریب و برچیدن پیاده رو و جداول بتنی موجود  در صورت نیازاجرای دیواره حائل  و فضای سبز تا تراز مورد نیاز ،  تسطیح و رگلاژ بستر 

هیچگونـه پرداختـی صـورت  هماهنگی کامل دستگاه نظارت. بدیهی می باشد هزینه های هرگونه تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت

 نخواهد پذیرفت. 

جهت زیرسازی دیواره سنگی ، تهیه و اجرای  دیواره سـنگی بـا درصد  95عملیات اجرای دیواره سنگی شامل : تهیه و اجرای یك لایه مخلوط با تراکم حداقل . 2-2

سانتیمتر بر روی دیواره مطابق نقشـه هـای  5سانتیمتر و ارتفاع لازم ، اجرای یك لایه بتن محافظ به ضخامت  45سنگ لاشه و ملات ماسه وسیمان  با عرض دیواره 

 اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

روها شامل : تهیه و حمل کلیه مصالح لازم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  در محل های مورد نیاز با جداول بتنی پیش ساخته پرسی با  عملیات اجرای پیاده. 3-2

، تهیه و اجرای مگاپاسکال  12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100سطح اکسپوز به همراه تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 

 16میلیمتر و اتصال به منهول های زهکشی ، تهیه و اجرای کانیو بتنـی بـا بـتن بـه مقاومـت  200سایز  نوع سخت PVCلوله های دفع کننده آبهای سطحی با لوله 

بـا همـاهنگی دسـتگاه نظـارت. )کیفیـت  مگاپاسکال با سطح لیسه ای و شیب هدایت شده به سمت لوله های دفع کننده آبهای سطحی مطابق نقشه های اجرایی و

متر قول ، کانـال جـوی و  60جداول بتنی می بایست حتماً قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد ( با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه در فواصل هر 

اده رو و جدولکاری بصورت ایستاده در عرض فضای سبز جهت انتقـال سانتیمتر بصورت جدول کاری با جداول کشیده در عرض پی 30جدول با عرض داخلی حداکثر 

درصد ، تهیه و  95قل آبهای سطحی از اتوبان به محوقه خالی پشت فضای سبز احداث گردد . تهیه و اجرای مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با ضخامت لازم و تراکم حدا

 ه،حملیتهمگاپاسکال و همچنین  12ی بر روی بستر زیرسازی ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت اجرای یك لایه نایلون پلاستیکی شفاف مخصو  عملیات بنای

به همـراه کفپـوش زرد رنـگ  یکار و بندکش ریمتر به همراه ملات ز یسانت 4ساخته به ضخامت حداقل  شیپلاست پ سمترو ها با کفپوش  ادهیفرش کف پ یو اجرا

اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) در صورت نیاز جهت زیرسازی جداول بخش داخلی پیاده رو ها ، با همـاهنگی دسـتگاه  مطابق نقشه های انینایمخصو  ناب

 نظارت از یك لایه مخلوط کوبیده شده استفاده گردد (

وده و در صورت مشاهده ، کلیه هزینه هـای تخریـب و استفاده از آب های سطحی موجود در محل پروژه در کلیه عملیات اجرایی پروژه و کیورینگ بتن ها ، ممنوع ب

 دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .

 70از هر فاصله بـا ضـخامت خـاک حـداکثر  مورد تائید واحد فضای سبز کارفرمااحداث فضای سبز شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک زراعی  .4-2

 هماهنگی دستگاه نظارت. سانتیمتر مطابق نقشه های اجرایی و با

نـانو اجرای سیستم زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرقومی زهکشی و منهولهای جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی با دریچـه هـای  .5-2

 کامپوزیت بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

به همراه اتصال خط ورودی به خطوط  بار با تمام متعلقات  بطور کامل 10تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های آبیاری با فشار حداقل  اجرای سیستم آبیاری شامل . 6-2

 لوله آب خام موجود  مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

 ی مشخص شده با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق با نقشه های اجرایی .تهیه مصالح ، اجرای فونداسیون پایه های روشنایی و نصب در محل ها .7-2

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  .3

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4
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 توضیحات :
 کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد .تهیه ، حمل و اجرای  .1

درصد می بایست با غلطك های سبك دستی یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی ( انجام پذیرد و بنا به تشخیص دستگاه  95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکم  .2
 د نیاز تست تراکم صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ) قورباغه ای ( مجاز نمی باشد .نظارت در محل های مور

به و دارای سابقه کاری با توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر .3
 مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . متناسب و 

های رفع اشکال ها و مسئولیتچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینه .4
 باشد .به عهده پیمانکار می

خص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبرداری و تخریب گردد . هزینه های اضافه مربوط به قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مش .5
 تخریب و حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .

علام نماید . بدیهی می باشد هرگونه پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به کارفرما ا .6
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یادعا

 د .پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باش .7

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در قول مدت پروژه  می باشند . حضور  12امی موارد مبحث پیمانکار و پرسنل مربوقه ملزم به رعایت تم .8
 افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .

از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز  پیمانکار می بایست در قول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات لازم را جهت جلوگیری .9
 هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیم بر عهده پیمانکار می باشد . 

 یاف از ارائه گزارش، به ازاباشد و در صورت استنک یفرمت کارفرما م بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه قبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ .10
  .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 000،03.00هر روز مبلغ 

 خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد :منظور از  .11

1- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

6.2-2  =< ph =< 7.5 

مقررات ملی ساختمان ) علائم و تابلوها ( در  20ای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانه .12
 قول مدت پروژه  می باشند .

وده و بحمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قابل پرداخت  هزینه .13
 هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت .

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . .14

ه و همچنین پر نمودن محل مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژ فقط تا تراز مورد نیازکلیه خاکبرداری ها  .15
 خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .

اشد هرگونه ادعای پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب .16
 و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .پیمانکار در خصو  احجام کاری که پوشانده شده 

با هماهنگی واحد نقشه پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  .17
 برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اقراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .18

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .19

عالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن ف .20
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوقه را با احتساب 

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات لازم از ادارات مربوقه اخذ نماید . .21

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یظف است از تماممو مانکاریپ .22

و یك  قرار دهد یشهردار یمروابط عمو دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 اداره فنی و مهندسی شهرداری  بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند .  .23

 
 .ماه شمسی پیش بینی شده است 6از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار

 .ریال می باشد210،945،440،592بلغ برآورد اولیه اجرای کار مهـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 
 اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد. و : محل تأمین اعتبار پروژه:
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 به عهده پیمانکار است. تامین کلیه مصالح، ابزار کار، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیازحمل و تهیه و  ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

 .دی 9حدفاصل میدان راه آهن تا بلوار  –اتوبان سردار سلیمانی  -ندرماهشهرب ح : محل اجرای کار:

 بندرماهشهر.شهرداری  ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار:

 شهر اعلام گردد.توسط شهرداری بندرماهر یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً شهرداری بندر ماهشه ی : دستگاه نظارت :

( ریال می باشد که بایـد بـه هفتاد و دو هزار و سی و و دویستمیلیون  چهل و هفت صد وپان میلیارد و )ده  10.547.272.030معادل  ک : تضمین شرکت در مناقصه:        

 های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه ، در پاکت الف به شهرداری تسلیم شود.یکی از صورت

 نزد بانك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  رسید (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

مکن قابل قبول شکل م چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی به هر پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چك تضمین شده،تبصره :  

قابل تمدید باشد و علاوه برآن  نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز

 ضمانت نامه های بانکی باید قبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

 

                                                                                                                                                                      

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                        

 شهردار بندرماهشهر                                                                                                                                                                     
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 «شرایط مناقصه » 

 روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهرپیاده  :موضوع مناقصه 

 علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.     

 اشتن توان مالی، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه،، امکانات، ماشین آلات، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب، دشخصیت حقوقی شرایط متقاضی:

  .از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه رشته ابنیه 5رتبه حداقل 

 شرایط شرکت در مناقصه :
و در موعد مقرر به  میبعد تنظ بی، به ترت Setadiran.ir یدولت به نشان یکیونخود را در سامانه تدارکات الکتر شنهادیپ دیمشارکت در مناقصه با داوقلب .1

 کند. میدستگاه مناقصه گزار تسل

)پاکت الف(، پاکت  ای نیاز سه پاکت تضم یکیاست که بر حسب مورد در داخل  5و  4، 3مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند  شنهادیاز پ منظور .2

 .ردیگ ی)پاکت ج( قرار م ای متیق شنهادیب( و پاکت پ)پاکت  ایرزومه شرکت 

 .شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه نیشود عبارتند از : تضم در پاکت )الف( قرار داده دیکه با یو اسناد مدارک .3

 در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : دیکه با یو اسناد مدارک .4

 یدهنده براشنهادیمجاز پ یدر مورد دارندگان امضا یآگه نیو آخر )حداقل دو تغییر آخر( راتییتغ نیو آخر سیتأس یمصدق اساسنامه و آگه رونوشت -4-1

 و تعهد آور. یاسناد مال

                       طیمانتنامه ها، شرااست شامل )فرم ض دهیبه آنها ارائه گرد ایدهندگان ارسال شنهادیپ یدعوتنامه برا مهیاسناد و مدارک که به ضم هیکل یحاو دفترچه -4-2        

 از  یناش یها تیمسئول رشیپذتعهد نامه اجرا و  ،یدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتشنهادینامه پمناقصه، برگ تعهد

 (م خوداظهاری ،صورت های مالی حسابرسی شده، فرهانامه  مهینمونه فرم ب مان،یمناقصه و پ یمقررات و اسناد و مدارک عموم

 )رتبه( تیاحراز صلاح نامهیگواه -4-3        

 در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : دیکه با یو اسناد مدارک .5

 به عدد و حروف باشد( شنهادیکامل پبه صورت مبلغ  دیبا متیق شنهادیپ حاًیشده باشد. )توض لیقبق فرم مربوقه تکم دیکه با متیق شنهادیپ برگ -5-1         

مورخ  76574/100و بخشنامه شماره   31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و قبق بخشنامه شماره  -5-2         

19/08/1387 

 پاکت ارزیابی: .6

 ز.به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیا حاوی فایل اکسل مربوقه( ه )بصورت کاغذی و لوح فشرد تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران 

سبه و درج تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محا

در بخش کیفی اسناد ارزیابی، فقط پروژه هایی مورد تأیید می  ی پیمانکار مردود خواهد بود.نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیاب

 باشد که دارای رضایت مندی کارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایتمندی کارفرما از هریك از پروژه ها، الزامی می باشد.

 شرکت و توان مالی می باشند اری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدیارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق ک. 

 توضیحاً : این موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.

 اری اقلاعات بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. لازم به ذکر است عدم بارگذ

 و مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوقه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

  وده باشند، بازگشایی خواهد گردیدرا کسب نم 60پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز .

مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در بدیهی است پیشنهادات 

 این خصو  را نخواهد داشت.

  جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی ) موضوع

 آیین نامه اجرایی  نظام مستند سازی مناقصات ( محاسبه خواهد گردید.  10قانون برگزاری مناقصات  وماده  20ماده 

و مهر و  میتنظ ل،یقراردادن شرط در آن، تکم ایحذف و  ر،ییذکر شده بدون تغ 5و  4، 3 یتمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندها دیبا شنهاددهندهیپ .7

 .ندینما یبارگذار Setadiran.ir یدولت به نشان یکیسامانه تدارکات الکترونامضاء نموده و در 

 اینداشته باشد. درصورت وجود خدشه  یو نقص و قلم خوردگ بینوع ابهام، خدشه، ع چیکامل و بدون شرط بوده و ه ثیاز هر ح دیمناقصه با یشنهادهایپ .8

 مردود است. شنهادیآن پ یکاف نینداشتن تضم ایمناقصه و  طیمبهم و برخلاف شرامشروط،  شنهادیارائه پ ایاسناد و مدارک مناقصه،  نقص در
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و به  دیرا رد نما شنهادهایاز پ یتعداد ایکه تمام  داردیخود محفوظ م یحق را برا نیمختار است. کارفرما ا شنهاداتیاز پ كیقبول هر ای هیدر رد کل یشهردار .9

 نیدهنده کمترندارد و لذا ارائه ار یشنهادیپ متیق نیبا ارائه دهنده کمتر مانیبر امضاء پ یمبن یتعهد زیو ن نبوده یخاص شنهادیبه قبول پ دیوجه مق چیه

 و اعلام خواهد شد. نییجهات تع عیکارفرما و با توجه به جم صیلزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخ ،یشنهادیپ متیق

های های انجام کار و بهای مصالح ، هزینهتیبی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینهقیمت پیشنهادی پیمانکار به همان تر .10

 عمومی و سود و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا قریقه دیگری در اسناد مناقصه ذکر شده باشد.

به کارگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوقه آشنایی داشته باشند و آنها را دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط پیشنهاد .11

 های پیشنهادی خود منظور نمایند.رعایت نموده و در نرخ

ده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات دهناد و امضاء مدارک از قرف پیشنهادپرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیم پیشنه .12

)صورت وضعیتها(  لباتباشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطاقانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می

 پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

واصله مورد  شنهادیمناقصه، پ طیکامل مفاد شرا یدر صورت عدم اجرا ایصورت و  نیا ریدر غ ردیمناقصه صورت گدر اسناد  دینبا یرییگونه تصرف و تغ چیه .13

 را مردود بداند. یشنهادیپ نیباشد چن یاستدلال ای حیبه هر نوع توض یازین نکهیقبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون ا

شرکت کنندگان  نیواصله از ا یهاکرده اند نرخ یکارفرما تبان انیبه ز شنهاددهندگانین وقوف حاصل شود که پبعد از آ ایمناقصه و  یهرگاه در هنگام برگزار .14

به معاونت برنامه  زین وعحذف خواهد شد و موض مانکارانیپ ستیاز ل شهیهم یبرا ایمتخلف موقتاً و  شنهاددهندگانیپ یداده شده و اسام صیمردود تشخ

 جمهور اعلام خواهد شد. سیئر یراهبرد تیریو مد یزیر

راینصورت برنده چنانچه کارفرما به هرعلت از اجرای قرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد د .15

 مناقصه حق هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

نماید و مطالبه هرگونه خسارتی دراین مورد مردود دهندگان بابت تهیه و تسلیم پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمینهادهزینه هایی را که پیش کارفرما .16

 باشد.می

 گردد.ای که به نشانی مذکور ارسال شود، ابلاغ محسوب میگردد و هرگونه مکاتبهدهنده همان است که در بالای دعوتنامه ذکر میپیشنهاد نشانی .17

 7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10مان عقد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل ز در .18

 روز کاری ، ضمانت نامه موصوف و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی را ارائه نماید.

باشد و ملاک عمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که قبق بصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعیت نمی تمام مقادیر متره پیوست ، .19

 گردد.دستور کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادر می

ی کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ارایه قیمت بشرح دهندگان ضمن بازدید از محل اجراضروریست پیشنهاد متهایتوجه به مقطوع بودن ق با .20

 .ردیپذیرا نم ینینچنیصعوبت کار و موارد ا لیبدل اتیدر زمان اجرا عمل متیق شیافزا چگونهیه یشهردار نیبرگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند و ا

 یعموم طیشرا 42ماده  بیآن به ترت یو ق گرددیم نیتضم مانکاریپ یماه از سو 12مدت  یموقت برا لیتحو خی، از تار مانیموضوع پ اتیانجام عمل حسن .21

 شود. یعمل م

 شود،یم ینگهدار یاحسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه نیآن به عنوان تضم %10شرکت معادل  انهیماه یهاتیاز صورت وضع كیناخالص هر ازمبلغ .22

قانون تأمین اجتماعی  38همچنین قبق ماده .گرددیمسترد م یقطع لیرا پس از تحو گریموقت و نصف د لیتحو صورت جلسه بیمبلغ پس از تصو نینصف ا

 رما نگهداری می شود.انضمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفکسر و به  %5از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 

 باشد. یم مانکاریبه عهده پ مانیموضوع پ اتیاز انجام عمل ینخاله و مازاد مصالح و ...  ناش یآور جمع .23

گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوقه برخورد خواهد  نینبوده و درصورت گزارش ا یبه پرسنل شهردار یرنقدیو غ ینقد یایمجاز به دادن هدا مانکاریپ .24

 شد.

گ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قلم دهنده در برفت، مبلغی است که بوسیله پیشنهادپیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گر قیمت .25

 .شودیخوردگی و با حروف نوشته م

اعلام و جزو اسناد و مدارک  یشهردار یآنها کتباً  از سو میو تسل رییحذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغ اینظر  دیتجد ای حیتوض هرگونه .26

 منظور خواهد شد. مانیپ

 دیآ شیپ یمورد نیو اگر چن داردیخود محفوظ م یبرا شنهادهایپ میمهلت تسل یدر اسناد و مشخصات را قبل از انقضا دیتجد ای، اصلاح  رییغحق ت یشهردار .27

سترداد آن ا یتقاضا دارددهنده حق  شنهادیشده باشد پ میقبل از ابلاغ مراتب مزبور تسل یشنهادیکه پ یو درصورت دینمایمراتب را به دعوت شدگان ابلاغ م

 .دیرا بنما



 خوانده شد، مورد قبول است. ،()مرحله اولپیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهرپروژه : 

  
8 

 نیآخر تواندیصورت دستگاه مناقصه گزار م نیها باشد، در انسبت ای ریمقاد رییاصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغ اینظر  دیاز آنجا که ممکن است تجد .28

خود را داشته  شنهادینظر پ دیجداصلاح و ت یبرا یکافکه آنان فرصت  یاندازد به نحو قیدهندگان به تعوشنهادیبه پ یرا با اعلام کتب شنهادهایپ افتیمهلت در

 باشند.

مبادرت  مانیخود، به انعقاد پ یشنهادیپ متیتعهدات براساس ق یاجرا نیحداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضم دیبرنده مناقصه با .29

که  ی. درصورتندارد یگونه اعتراض چیو حق ه شودیضبط م ،یبه نفع شهردار ییقضا فاتیشرکت او در مناقصه، بدون تشر نیصورت تضم نیرای. در غدینما

با توجه به موارد مذکور  زیشود و چنانچه او ن ینشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام م مانیشده حاضر به انعقاد پ ینیب شیبرنده مناقصه در مهلت پ

ضمانت انجام  میتسل ایاز انعقاد قرارداد  بلخواهد شد. ق دیضبط و مناقصه تجد یمناقصه او به نفع شهردارشرکت در  نینشود، تضم مانیحاضر به انعقاد پ

 تعهدات از قرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.

 شود. یمسترد م یشرکت درمناقصه نفرات بعد نینفرات اول و دوم مناقصه، تضم نییاز تع پس .30

 .ندیکارفرما مراجعه نما یبه نشان توانندیم شتریبه اقلاعات ب ازیدهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نشنهادیپ ارائه شده توسط مدارک .31

از  یلیبه هر دل ایو  دهیدر نحوه انجام کار قصور ورز ایواگذار نموده  یکار موضوع قرارداد را به شخص ثالث مانکار،یدهد که پ صیکه کارفرما تشخ یصورت در .32

تعهدات و  یاجرا حسنحقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه  عییاز تض یریدر جهت جلوگ یستیبا زندیضوع قرارداد سر باز مانجام مو

 را ندارد. یگونه اعتراض چیحق ه مانکاریو پ دیاقدام نما گریشرکت د ینیگزیاخذ خسارت، قبق مقررات و جا

موقت  لیتحو خیاول، به مدت سه ماه )از تار یاخطار کتب افتیدر یاند، به ازابوده یاخطار کتب افتیمشمول در ش،یخو ییدر سوابق اجرا یگرانمناقصه چنانچه .33

از سه ماه جهت  شتریب یدر صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمان نی. همچنباشندیمحروم م یشهردار نیپروژه مذکور( از شرکت در مناقصات ا

 نیبوده است( از شرکت در مناقصات ا یکه مشمول اخطار کتب یاپروژه نیموقت آخر لیتحو خیو سه سال ) از تار كیبه مدت  بیترت اخطارها(، به هیکل

محروم  یشهردار نیمناقصات ا راز شرکت د یگر به صورت دائممناقصه شتر،یاست در صورت داشتن چهار اخطار و ب یهی. بددیمحروم خواهد گرد یشهردار

 .باشدیم

           کاهش دهد.    ای شیافزا %25تواند کار را تا  یم کارفرما .34

                                                                      تجدید می گردد. پیشنهاد سالم( نرسد ، مناقصه 3ل به نصاب لازم )حداق نامه مالی شهرداری چنانچه مناقصهحسب آیین  .35

 باشد. یم 7033شعبه  یشهردار یلزم به افتتاح حساب در بانك ملبرنده م مانکاریپ .36

هستند ، در غیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع ، متوجه   (sajar)تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار  .37

 آن شرکت خواهد بود.

 

 

 

                                                                                    

 مجاهد نظارات

 شهردار بندر ماهشهر                                                                                                                                                                                   
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 22/10/1337دهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ نامه پیشنهادتعهد

   .پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهر مربوط به مناقصه:
نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در تأیید میدهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله این پیشنهاد     

باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد ، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده نمی  1337معاملات دولت مصوب دی ماه 

 ق را ضبط نماید.برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فو

دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء گردد که هرگاه این پیشنهادید میهمچنین قبول و تأی     

ت مذکور در قانون فوق نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعی

ها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن

تعیین میزان خسارت وارده به انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. 

 باشد.تشخیص کارفرما می

شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد دهنده متعهد میاین پیشنهاد     

دهنده مراتب فوق را د، بدیهی است چنانچه این پیشنهادومراتب را بلافاصله به اقلاع کارفرما برساند تا قبق مقررات به پیمان خاتمه داده ش

های مربوقه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و بلافاصله به اقلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه

 ده وصول خواهد نمود.دهنتشخیص خود از اموال این پیشنهاد یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به

های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات دارد بر مجازاتدهنده اعلام میاین که پیشنهاد مضافاً     

 باشد.های مربوقه می

 دهنده:م پیشنهادنا                    تاریخ :          /      /                                    

 دهنده :آور و مهر پیشنهادنام خانوادگی و امضای مجاز تعهد نام و
 

 

 

 

 تعهدنامه

 

ــب         ــرکت                                                          اینجان ــل ش ــدیر عام ــته                                                م ــرکت در رس ــن ش ــی دارم ای ــلام م                                                          اع

بردی رئـیس دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت برنامه ریزی و نظارت راه

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی کـه  1337دی ماه جمهور و قوانین ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 

 هر زمان خلاف این موضوع اثبات شود، کارفرما محق به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می باشد.
 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمانتعهد

   .لیمانی بندرماهشهرپیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار س  مربوط به مناقصه:

دهنده از متن ن پیشنهادبدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اقلاع کامل ای -الف

 ذیل می باشد.، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  اقوانین، مصوبات، آئین نامه ه

تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات همچنین بدین وسیله  -ب

 دهنده تقبل و تعهد می شود.ه و پیمان مورد قبول این پیشنهادمقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقص

 و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. فهرست مقررات -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66آئین نامه اجرایی تبصره  -3

 مونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.ن -4

 معاونت برنامه ریزی کشور.  55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات(.  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه درمورد  16/6/82مورخ   101656/101شماره  یی آئین نامه مذکور بهو دستورالعمل اجرا 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نام پیشنهاد

 دهنده :آور و مهر پیشنهادضای مجاز تعهدنام و نام خانوادگی و ام

مناقصه گزار و کارفرما  مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این        

 مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.نیز بوده و در این 
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 برگ پیشنهاد قیمت

     .پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهر موضوع مناقصه :
تنامه شرکت در مناقصه، شرایط امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعو     

سناد انامه اجرا و قبول مقررات و یر و قیمت های برآوردی کار، تعهدمناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقاد

کلی تمامی مدارک و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به قور 

 مایم که :مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اقلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می ن

مبلغ کل پیشنهادی )به  با 1404سال توزیع آب، مکانیکی و زهکشی  ابنیه ،بهای رشته  فهارس بر اساس عملیات موضوع مناقصه فوق را .1

 ...........................................................................................حروف( ........................................)به  ............ریال...........................................................عدد(

 الیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم.ریال مطابق آن

های پیمانکار اعمال می ضعیتدر صورت و 19/08/1387مورخ  76574/100مطابق جداول بخشنامه شماره  که..ضریب پیمان برابر است با ............

 .گردد

و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی را بر اساس اسناد و مدارک مناقصه و قبق بخشنامه شماره  .2

 .پیوست، در پاکت )ج( قرار داده امبه  19/08/1387مورخ  76574/100

 نمایم که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می .3

حداکثر ظرف  ،اقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهداتالف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک من

 هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.کارهای موضوع پیمان را در 

 تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفك این پیشنهاد محسوب می شود. .4

اقلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این  .5

 صو  ندارد.خ

( تضمین موضوع بند )ک تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، .6

 دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیم داشته ام.

 

 

 

 

 مضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و ا

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 .پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهر مربوط به مناقصه:
انچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقـع عقـد قـرارداد آن قسـمت از این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چن

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمـالی مربـوط بـه  21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به قوری که در شرایط مناقصه وماده 

 قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااقلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است.

در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوقه تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امـر میسـر نشـود تـا همچنین تایید می شود 

پیمـان راسـاً در شرایط عمومی  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابق ماده  3حداکثر 

دهنده مسـئول شـده آسـیب وارد نمایـد ایـن پیشـنهادخواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام این مورد اقدام 

 خسارات ناشی می باشد.

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 ر و مهر پیشنهاددهنده:آوونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد نام

 

 

 

 

 «نامــهــدتعه» 

 

نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه شرکت ...........................................................  ثبت شده به شماره ................................  تعهد می

ات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرکت های پیمانکاران مصوب جلسه مورخ و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقرر

   ساماندهی فضای سبز و پیاده رو ضلع شرقی حاشیه خور بندرماهشهر حدفاصل بلوار قالقانی تا بلوار دانشجورای هـ( ب 23251ت /48013)شماره  11/12/1381
برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و دریافت برحسب دعوت شرکت نموده و 

نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین . همچنین تعهد میمفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم تعداد و وضع شرکا خود را با

ل مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را گردید و عقد قرارداد با برنده او

مه مورد بحث قوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نا

 .طابقت دهمم

های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و ری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور قی مهلتشهردا

 تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید ، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز         سمت    

 شرکت برای اسناد تعهدآور                                                              آور                   شرکت برای اسناد تعهد                        
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(

 ستیکدپ                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تضمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  اقلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

             مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا  پایگاه اقلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               میزان                                 ریال هرمبلغی را که 

حواله                              در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ،

 بپردازد.                                        کرد        

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید اسـت و درصـورتی کـه                                       نتوانـد یـا                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

تمدیـد  هرا موفق ب                                             موجب این تمدید را فراهم نسازد  و                                            نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                                               نماید ،    ن

 پرداخت کند.                                           

مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باقل و از درجه اعتبـار                                              نت نامه در مدت مقرر از سوی    چنانچه مبلغ این ضما     

 ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بـود. در صـورت ضـبط  درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام

 ضمانتنامه موضوع به اقلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

 

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام ضامن
 نام کارفرما/ذینفع نام متقاضی

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام کارفرما/ذینفع م کارفرما/ذینفعنا

 نام کارفرما/ذینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/ذینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام ضامن

 نام کارفرما/ذینفع         

 نام کارفرما/ذینفع
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

گـردد در تـاریخ                        بـرای ر جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امضاء کننـده زیـر متعهـد میآیین نامه ارجاع کار د 18مطابق ماده      

،کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً  پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهرمناقصه  مشارکت در

باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجـرا ، ظرفیـت برنده شده است به شرح زیر می

 آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 ادطرف قرارد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

کـار بـوده و مطـابق بـا چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمان     

 عمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.دستور ال

 

 و تعهدآور تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز

 

، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشـنهاددهنده، ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتبود این برگ جزء لاینفك اسناد مناقصه     

 یس جمهور ارسال گردد.در پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئ
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگـر و                مورخ                 به شماره  اول مرحلهو آگهی مناقصه  30/01/1404ش مورخ /40مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

مجاهـد شهرداری بندرماهشـهر بـه نماینـدگی فی مابین   1404/     /   تاریخ ن نامیده می شود، درمدارک الحاقی آن که یك مجموعه غیرقابل تفکیك است و پیما

که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یـك  52339114-16تلفن                     بهساختمان مرکزی شهرداری  – 3فاز  –به نشانی کوی انقلاب )شهردار(  نظارات

که در این پیمان، پیمانکار نامیـده مـی   لفن          تو شماره      به شماره ملی           به نمایندگی                                         به شماره ثبت              شرکت        سو و 

 گردد. شود، از سوی دیگر ، قبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می

 پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهر. :: موضوع  1ماده 

 مشخصات اجرایی پروژه ::  2ماده 

 تجهیز کارگاه. .1

 پیاده روسازی و احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی بندرماهشهر شامل : .2

ت های مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات خاکبرداری ،لجن برداری ، نخاله برداری و پی کنی محل پیاده سازی خطوط پروژه ، برداش.  1-2

و بـا   مورد نیازدر محل های ، تخریب و برچیدن پیاده رو و جداول بتنی موجود  در صورت نیازاجرای دیواره حائل  و فضای سبز تا تراز مورد نیاز ،  تسطیح و رگلاژ بستر 

هیچگونـه پرداختـی صـورت  هماهنگی کامل دستگاه نظارت. بدیهی می باشد هزینه های هرگونه تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز بر عهده پیمانکار بوده و از این بابت

 نخواهد پذیرفت. 

درصد جهت زیرسازی دیواره سنگی ، تهیه و اجرای  دیواره سـنگی بـا  95ل عملیات اجرای دیواره سنگی شامل : تهیه و اجرای یك لایه مخلوط با تراکم حداق. 2-2

سانتیمتر بر روی دیواره مطابق نقشـه هـای  5سانتیمتر و ارتفاع لازم ، اجرای یك لایه بتن محافظ به ضخامت  45سنگ لاشه و ملات ماسه وسیمان  با عرض دیواره 

 اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

رسی با جرای پیاده روها شامل : تهیه و حمل کلیه مصالح لازم جهت اجرای عملیات  جدول کاری  در محل های مورد نیاز با جداول بتنی پیش ساخته پعملیات ا. 3-2

مگاپاسکال ، تهیه و اجرای  12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100سطح اکسپوز به همراه تهیه و اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 

 16میلیمتر و اتصال به منهول های زهکشی ، تهیه و اجرای کانیو بتنـی بـا بـتن بـه مقاومـت  200سایز  نوع سخت PVCلوله های دفع کننده آبهای سطحی با لوله 

ی اجرایی و بـا همـاهنگی دسـتگاه نظـارت. )کیفیـت مگاپاسکال با سطح لیسه ای و شیب هدایت شده به سمت لوله های دفع کننده آبهای سطحی مطابق نقشه ها

متر قول ، کانـال جـوی و  60جداول بتنی می بایست حتماً قبل از تهیه به تایید دستگاه نظارت پروژه رسیده باشد ( با هماهنگی دستگاه نظارت پروژه در فواصل هر 

در عرض پیاده رو و جدولکاری بصورت ایستاده در عرض فضای سبز جهت انتقـال  سانتیمتر بصورت جدول کاری با جداول کشیده 30جدول با عرض داخلی حداکثر 

درصد ، تهیه و  95قل آبهای سطحی از اتوبان به محوقه خالی پشت فضای سبز احداث گردد . تهیه و اجرای مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با ضخامت لازم و تراکم حدا

 ه،حملیتهمگاپاسکال و همچنین  12ملیات بنایی بر روی بستر زیرسازی ، تهیه و اجرای بتن کفسازی با مقاومت اجرای یك لایه نایلون پلاستیکی شفاف مخصو  ع

به همـراه کفپـوش زرد رنـگ  یکار و بندکش ریمتر به همراه ملات ز یسانت 4ساخته به ضخامت حداقل  شیپلاست پ سمترو ها با کفپوش  ادهیفرش کف پ یو اجرا

ق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ) در صورت نیاز جهت زیرسازی جداول بخش داخلی پیاده رو ها ، با همـاهنگی دسـتگاه مطاب انینایمخصو  ناب

 نظارت از یك لایه مخلوط کوبیده شده استفاده گردد (

، ممنوع بوده و در صورت مشاهده ، کلیه هزینه هـای تخریـب و  استفاده از آب های سطحی موجود در محل پروژه در کلیه عملیات اجرایی پروژه و کیورینگ بتن ها

 دوباره کاری بر عهده پیمانکار می باشد .

 70از هر فاصله بـا ضـخامت خـاک حـداکثر  مورد تائید واحد فضای سبز کارفرمااحداث فضای سبز شامل تهیه ، حمل ، ریختن ، پخش و تسطیح خاک زراعی  .4-2

 جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.سانتیمتر مطابق نقشه های ا

ی نـانو . اجرای سیستم زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرقومی زهکشی و منهولهای جمع آوری و دفع کننده آبهای سطحی با دریچـه هـا5-2

 کامپوزیت بطور کامل مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

به همراه اتصال خط ورودی به خطوط  بار با تمام متعلقات  بطور کامل 10بیاری شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های آبیاری با فشار حداقل اجرای سیستم آ . 6-2

 لوله آب خام موجود  مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .

 در محل های مشخص شده با هماهنگی دستگاه نظارت و مطابق با نقشه های اجرایی . تهیه مصالح ، اجرای فونداسیون پایه های روشنایی و نصب. 7-2

انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با  .3

 هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
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 ل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه بر عهده پیمانکار می باشد .تهیه ، حم .1

درصد می بایست با غلطك های سبك دستی یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی ( انجام پذیرد و بنا به تشخیص دستگاه  95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکم  .2
 حل های مورد نیاز تست تراکم صورت گیرد . کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ) قورباغه ای ( مجاز نمی باشد .نظارت در م

 به و دارای سابقه کاریبا توجه به ماهیت و حساسیت پروژه  ، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجر .3
 متناسب و مورد تائید دستگاه نظارت می باشد . 

های رفع اشکال ها و مسئولیتچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینه .4
 باشد .به عهده پیمانکار می

رد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس اقدام به خاکبرداری و تخریب گردد . هزینه های اضافه مربوط به قبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مو .5
 تخریب و حفاری های مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد .

کارفرما اعلام نماید . بدیهی می باشد هرگونه  پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سایت ویزیت به .6
 پیمانکار در حین اجرای پروژه بی اثر خواهد بود . یادعا

 د .پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه بصورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می باش .7

مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ( در قول مدت پروژه  می باشند . حضور  12ه رعایت تمامی موارد مبحث پیمانکار و پرسنل مربوقه ملزم ب .8
 افسر ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط  در تمام مدت پروژه در کارگاه الزامی می باشد .

هت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در قول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات لازم را ج .9
 هرگونه آسیب ، هزینه های ترمیم بر عهده پیمانکار می باشد . 

 یصورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازاباشد و در  یفرمت کارفرما م بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه قبق مطابق و... موظف به ارائه گزارش روزانه مانکاریپ .10
  .گرددیکسر م مانکاریاز محل مطالبات پ الیر 000،03.00هر روز مبلغ 

 خاک زراعی خاکی است که مشخصات زیر را دارا باشد :منظور از  .11

1- 2 mmhs/cm =< EC =< 4mmhs/cm 

6.2-2  =< ph =< 7.5 

مقررات ملی ساختمان ) علائم و تابلوها ( در  20در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه  .12
 قول مدت پروژه  می باشند .

ل پرداخت بوده و حمل مصالح مورد استفاده در پروژه  حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد  قاب هزینه .13
 هیچگونه اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت .

 کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستگاه نظارت برسد . .14

نیاز پروژه و همچنین پر نمودن محل  مورد تائید می باشد . بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر فقط تا تراز مورد نیازکلیه خاکبرداری ها  .15
 خاکبرداری های مازاد بر عهده پیمانکار می باشد .

اشد هرگونه ادعای پیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قبل از پوشانده شدن صورتجلسه نماید . بدیهی می ب .16
 شانده شده و صورتجلسه نگردیده است قابل بررسی نمی باشد .پیمانکار در خصو  احجام کاری که پو

با هماهنگی واحد نقشه پیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه  .17
 برداری کارفرما می باشد .

 . شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اقراف شوشتر ته دیباه ای کلیه بتن های سازدر  یماسه مصرف .18

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابق نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .19

زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً  چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت .20
 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوقه را با احتساب 

 پیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات لازم از ادارات مربوقه اخذ نماید . .21

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .22

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 اداره فنی و مهندسی شهرداری  بندر ماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشند . .23

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: :  : اسناد و مدارک 3 ماده

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 صوصی( شرایط خج

 د(برنامه زمانبندی کلی

 ( مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی.و
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 ریزی و کنترل پروژهح( شرح خدمات برنامه

 نقشه ها هـ(

 منضم به پیمان تلقی می شود( 1404.)کل فهارس بها سال فهرست بها و مقادیر کار  هـ(

. آیداد و مدارک پیمان به شمار میگردد نیز جزو اسنپیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین قرفین پیمان مبادله میاسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای   

رصورت وجود دو گانگی این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. د

اولویت به ترتیب با مشخصـات  بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ،

 .یگر اسناد و مدارک پیمان اولویت داردفنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر د

ی رشـته ابنیـه ، بها ارسفه...( ریال بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ................................................ د :قراردا : مبلغ 4ماده 

 .می باشد 1404ال س توزیع آب زهکشی ، مکانیکی و

 .های پیمانکار اعمال می گرددضعیتدر صورت و 19/08/1387مورخ  76574/100مطابق جداول بخشنامه شماره  ضریب پیمان برابر است با .................. که

 مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان ، تغییر می کند.

 روع کار :، تاریخ ش: تاریخ تنفیذ ، مدت  5 ماده

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده  6ب( مدت پیمان 

 ج( تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

 د است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.د( پیمانکار متعه

 12ی مدت شود ، براشرایط عمومی تعیین می  39حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که قبق ماده  ن :: دوره تضمی 6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و قی آن به ترتیب ماده ماه از سوی پیمانکار ، تضمین می

و یا هر شرکتی که ازقرف کارفرما معرفی بندر ماهشهر  یشهردار مان،یقبق اسناد و مدارک پ مانکاریتعهدات پ ینظارت بر اجرا :: نظارت بر اجرای کار 7 ماده

 شود. یانجام م پیمان یعموم طیشرا 33و  32که با توجه به مواد  واگذار شده است؛ گردد

 دی. 9میدان راه آهن تا بلوار حدفاصل  –ضلع غربی اتوبان سردار سلیمانی -بندرماهشهرر: : محل اجرای کا 8ماده 

 این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند. : : نسخ قرارداد 9 ماده

 : : نشانی طرفین 10ماده 

 شهرداری بندر ماهشهر  –بلوار شهرداری  –( 3کوی انقلاب )فاز  –نشانی کارفرما : ماهشهر 

 0652-2320015نمابر :         0652-2339114-16تلفن :                   165صندوق پستی : 

 ................................................................نشانی پیمانکار : ......................................................

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                         نماینده کارفرما                                                            

 نام و نام خانوادگی:                             مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی :                

 سمت:                                                                                                   سمت : شهردار                      

  امضاء                                                   امضاء                                          
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 : شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

وده و تا این تاریخ معتبر می باشـد  نافـذ در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری ب

 بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

د در آن ها بـه شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موار: : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

د مختلف این شرایط شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر موا

حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان  خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و

 شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دسـتگاه نظـارت را بـه پیمانکار باید پی:  ( رئیس کارگاه 10ماده 

اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام  عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در

. درصورت تصمیم پیمانکار پیمانکار موظف به این تغییر است ف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید ووظای

گـاه شـخص واجـد صـلاحیت بر تغییر رئیس کارگاه، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کار

 ، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.ه های ازبیلت و نقشه های کارگاهیدیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقش

اجرا و برنامه ریزی تفصیلی اجـرای  سازمان، روش "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح  ب( -18ماده 

مه زمانی تفصیلی اجرای کار کار را قبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنا

 بهنگام کردن آن به شرح زیر است.، هفت روز بعد از تاریخ مبادله پیمان است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و 

. ای تهیـه شـودموجود به صورت میله در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل مختلف هربخش از پروژه به تفکیك مشخص باشد و با کمك نرم افزارهای -1

 نگام گردد.همچنین این برنامه بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به ه

 درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت مکتوب و با ذکر دلایل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید. -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح ذیل می -3

 منطبق بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 های موجود در قرارداد رعایت شود. ( به قور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSختار شکست کار )سا (2

ها، رعایت پیش رعایت اصول تنظیم برنامه زمانبندی به قور صحیح و مطابق با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیق روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 زها، تعریف تقویم پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل استونها و ....( نیازها و پس نیا

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 احد ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای و (5

 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 ارائه جداول ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیك هفته و ماه  (7

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه   S رسم نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امضای پیمانکار (9
 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

ونیکـی مربوقـه گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی قبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایـل الکتر (1

 دستگاه نظارت تحویل گردد.

بایستی قبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکـی مربوقـه دسـتگاه گزارش پیشرفت کار ماهیانه  (2

 نظارت تحویل گردد.

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 ه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود. ی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارائطبیق برنامه زمانی تفصیلدر پایان هرگزارش ت (4

به دسـتگاه نظـارت علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

 د.ارائه نمای

درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً  10ضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ها مطابق برنامه زمان بندی تفچنانچه اجرای هر یك از فعالیت (6

 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوقه را با احتساب نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه
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دستگاه نظارت و  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7
 یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یواحد روابط عموم

 .و یك نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید قرار دهد یشهردار

                کارفرما در خصو  امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصـورت نیـاز بـه معرفـی نامـه الف(  -20ماده 

 و تأمین کلیه موارد فوق الذکر به عهده پیمانکار می باشد. نماید می تواند حتی المقدور مساعدت

 به عهده پیمانکار است. ردنیازتهیه و حمل و تامین کلیه مصالح، ابزار کار، نیروی انسانی و ماشین آلات موز(  -20و  –ب  – 20ماده 

  ت رعایت کند.پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلا هـ( -20ماده 
 داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:     

 بیل مکانیکی یك دستگاه. (1

 بیل بکهو یك دستگاه. (2

 لودر یك دستگاه . (3

 جرثقیل یك دستگاه (4

 کمپرسی یچهار دستگاه. (5

 تانکر آب یك عدد. (6

 دستگاه. 2چکش تخریب دستی  (7

 فین آسفالت یك دستگاه. (8

 غلتك دستی یك دستگاه . (9

 شر آسفالت یك دستگاه.فینی (10

 غلتك چرخ لاستیکی دو دستگاه. (11

 تانکر قیرپاش یك دستگاه. (12

 تراک میکسر. (13

 دوربین نقشه برداری. (14

رگاه اقـدام نمایـد . سـایر سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به قور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کا

 گردد.ارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ میمو

 باشد.پیمانکار متعهد به تامین تجهیزکارگاه کارفرما به شرح مشخصات ذیل می ح( – 20ماده 

مایش و گرمـایش، دارای کلیه امکانات مورد نیـاز از قبیـل وسـایل سـر، مترمربع جهت دستگاه نظارت  12کانکس کارگاهی با مساحت حداقل  دستگاه تأمین سه -
 .غیره به عهده پیمانکار استیخچال، میز و صندلی، کامپیوتر ، لوازم تحریر و 

 .پذیردای صورت نمیرداخت جداگانهتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پ

 موارد زیر را رعایت کند. پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ،ب(  -24ماده 

 رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند. -1

 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2

 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3

 .می باشد کارگاه به عهده پیمانکار جهیزتأمین زمین مورد نیاز برای تالف( -28ماده 

 تعلق می گیرد.تعدیل  نامه های موجودمطابق بخشبه این پیمان  هـ ( -29ماده 

 انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است: هزینه  ج( -32ماده 
 .ایشات اولیه و مجدد در صورت نیازکلیه آزم  

گیرد و هزینـه انجـام آزمایشـات، پـس از ،توسط آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می55یاز مطابق نشریه شماره لازم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد ن
 گردد.تایید دستگاه نظارت، مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می

 بر عهده پیمانکار پروژه می باشد. هزینه انجام آزمایشات دانه بندی مصالح و تست تراکم

هیأت وزیران ، و یا آخـرین مصـوبه  11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، قبق مصوبه شماره  -35ماده 

 هیأت وزیران است.

 می گیرد.نبه این پیمان پیش پرداخت تعلق  -36ماده 

 شود.سری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت میهزینه بالا ب( -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 
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 .کار، هزینه تسریع تعلق نمی گیرد درصورت اتمام پیش از موعد الف( -50ماده 

 خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول میشود: (6 -ب-50ماده 

رروز تاخیر در اجرای کار مبلغ ه شرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان قبق ماده 
 ( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.و پانصد هزار میلیون )یك 1.500،000

های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس تبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه
   گردد.البات پیمانکار کسر میهای مربوقه محاسبه و از مطبخشنامه

استفاده از کارگران  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره  سایر شرایط :

ی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن، افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یک

 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان( 6قرارداد را فسخ نماید . )مفاد بند 

     

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما     

 نام و نام خانوادگی:                                 مجاهد نظارات                                                                     نام و نام خانوادگی:     

 مهرو امضاء                                                                                                                               امضاء                                      

 

 

 

 مشخصات فنی عمومی و خصوصی:  فصل پنجم

  کشور به شرح زیر به عنـوان بخشـی از مشخصـات فنـی رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 عمومی پیمان لازم است :

 .مشخصات فنی و عمومی ساختمان 55نشریه شماره  -

 : فصل ششم : خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

ر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامه پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابق افراد آن حداکث (1

 زمانبندی، به کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) (2

کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به مقادیر و اوزان مربوقه تهیه و به تایید 

نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشرفت برنامه و  WBSقوری که با آیتم های قراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSواقعی خواهد بود. ساختار برنامه زمانبندی می بایست مطابق 

  Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را (3

ئه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطقِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش نیازهای لازم و ارتباط ) نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارا

باشد. کارفرما به له ضروری می صحیح فعالیت ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. لازم به ذکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما در این مرح

عدم ارائه برنامه زمانبندی هیچ وجه اجازه انجام کار بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت 

 پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه نیازمندی های مذکور در شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل 

اولیه  S-CURVEمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و منضم به ن (4

پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را  و به صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به تایید کارفرما برساند. همچنین

 3و2ی کلی موضوع بند به صورت برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبند

و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاقع زمانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز هر تهیه شده و شامل کلیه جزییات کار، زمان ها 

ماشین آلات و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعالیت در آن تعریف شده  -( مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی Resourcesفعالیت، منابع)

یانه، براساس حوی که یك شبکه کامل برنامه زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آلات ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهباشد به ن

 ید کارفرما برسد.منابع مذکور در چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی پروژه و به تفکیك تخصص های مورد نیاز انجام فعالیتها می بایست تهیه و به تای
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( در برنامه زمانبندی لازم است پیمانکار ضمن ارائه دلایل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) (5

م و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( را جهت تاییدات لازم از کارفرما در خصو  تغییر زمان خاتمه کار و بررسی تبعات اجرایی و قراردادی اقدا

معرفی و در   Baseline 2ذخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1تایید و ابلاغ به کارفرما تسلیم نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 فایل و هاردکپی منظور می گردد.

رار گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظم را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در اختیار نماینده وی ق پیمانکار موظف است (6

یمانکار می بایست به پدهد. فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اقلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه گزارشات ماهیانه دریافتی از 

 صورت فایلهای کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد ذیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 جرا نشده )در سیکل گزارش( با ذکر دلایل عدم اجرا آنها و سایرلیست کلیه فعالیت های اجرا شده و ا -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان  –برنامه / واقعی ( احجام اجرا نشده در ماه مورد گزارش )  –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اقلاعات : احجام کل  -

 مقطع گزارش ) برنامه / واقعی (

 .وضعیت تغییرات کاری با ذکر دلایل ، احجام و هزینه های مربوقه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات و ماشین آلات مورد Resourcesوضعیت مصرف منابع) -

 و ذکر دلایل عدم تطابق آنها. واقعی و مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه)به تفکیك هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده(

 .حرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر ب -

 .دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

عات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آلات ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت های پیمانکار موظف است گزارش روزانه را که شامل اقلا (7

ماشین  –تجهیزات  – اجرا شده در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی

 و ... ( در پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید. مصالح –آلات 

ائه شده کسر های ار در صورتیکه پیمانکار اقلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابق جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن آنها از صورت وضعیت (8

درصد )مطابق جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با  22خواهد شد. حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت جاری پرداخت خواهد شد. 9توجه به شرایط زمانی بند 

ر تا پایان ماه ورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد، اگدر ص (9

یان زمان قرارداد نواقص ارائه دوم نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد و چنانچه تا پا

 . صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد مدارک جبران نگردد پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل

ر پیمانها وسط اموبدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابق با شرایط عمومی یا خصوصی نیز خواهد شدکه ت

 محاسبه و اعمال می گردد.

و قطعی خود به پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت  (10

 کارفرما تحویل نماید.

رل پروژه بررسی و پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنت (11

 تحویل گرفته می شود.

رل پروژه برسد. به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت (12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه  9نهایی نیز پس از تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند  صورت وضعیت

 می باشد. ارسال و پس از تایید و محاسبه قابل پرداخت
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رل پروژه را به موقع ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به قور کامل در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنت (13

 دریافت می کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

و تنظیم نهایی صورت جلسات عملیات اجرایی پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه  (14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقتضی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه  اقدام و نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 کارفرما نخواهد بود. 

موجود نمی باشد می بایست به همراه آنالیز مربوقه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه  هر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه (15

درصد آن می  50ارسال تا اقدامات مقتضی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیتها حداکثر تا 

 .باشد

هیه صورت ر باید در ابتدای هر ماه صورت وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پیمانکار برای تچنانچه پیمانکا (16

ت پیمانکار کسر می درصد بالاسری از محل مطالبا 15وضعیت موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این خصو  را ندارد.

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به قور کامل و مطابق جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای  (17

 یاز برنامه ریزی بر اساس شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژهجدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد ن

 درصد وزنی بند مربوقه در قرارداد عنوان ردیف

 کسر شده

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  محاسبه بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 مات برنامه ریزیخد 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

نسخه مطابق فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید  4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 کارفرما

 % 0.2 ریزیخدمات برنامه  6بند 

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  عدم ارائه به موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرما 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها
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  برنامه زمان بندی کلی
 

 

 برنامه زمانبندی پروژه

ف
دی

ر
ح  

شر

ت
الی

فع
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی6  

 اهتجهیز کارگ 1

                        

                        

                        

2 

پیاده  عملیاتتهیه مصالح و اجرای 

های کامل مطابق شرح کار و نقشهروسازی

 اجرایی

                        

                        

                        

3 

ه برداری و تهیه مصالح و خاکبرداری و نخال

بطور کامل  مطابق اجرای خاک زراعی 

 های اجراییشرح کار و نقشه

                        

                        

                        

4 

دیواره های سنگی تهیه مصالح و اجرای 

های بطور کامل  مطابق شرح کار و نقشه

 اجرایی

                        

                        

                        

5 

تاسیسات زهکشی و تهیه مصالح و اجرای 

بطور کامل  مطابق شرح آبیاری فضای سبز 

 های اجراییکار و نقشه

            

            

            

5 
رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی و 

 حمل کلیه مصالح مازاد بارگیری و

                        

                        

                        

6 
بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و  

 برچیدن کارگاه

                        

                        

                        

 
 

  

 


