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 اسناد مناقصه

 منطقه ناحیه صنعتی بندر ماهشهر احداث بوستان نفتپروژه : 

 

 

 مدارک مربوط به شرکت در مناقصه : فصل اول 

 
 مناقصه دعوت نامه شرکت در -1

 معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه -2

 شرایط مناقصه  -3

 ملات دولتیکارمندان درمعا هدهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخلتعهد نامه پیشنهاد -4

 دهنده، رتبه و ظرفیت کاری( پیشنهادتعهدنامه )رشته -5

 تعهدنامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان -6

 برگ پیشنهاد قیمت -7

 نمونه فرم بیمه نامه کارها -8

  11/12/1381 مورخ هـ 23251ت /48013 تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه -9

 نمونه فرم ضمانت نامه -10

 فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار -11
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 اول مرحله –همزمان با ارزیابی)یکپارچه( یک مرحله ای دعوتنامـه شرکت درمناقصه عمومی 

 پیمانکار شرکت /

مناقصه عمـومی بـا  درماهشهر از آن شرکت دعوت می شود که دربن شورای اسلامی شهر 15/02/1405ش مورخ /21مجوز شماره  بدینوسیله به استناد

 مشخصات زیر شرکت فرمایید.
 مترمربع 16.160به مساحت تقریبی  نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر احداث بوستانموضوع:  -الف

 یالر 239.396.605.634  :مبلغ اولیه –ب 

  حویل زمیناز تاریخ صورتجلسه ت ماه شمسی 12 مدت انجام کار: –ج 

 کارفرما: شهرداری بندرماهشهر –د 

 .که از طرف کارفرما معرفی می گردد دستگاه دیگری یا هر شهرداری بندرماهشهردستگاه نظارت:  -هـ 

شـرایط  6و کسب حداقل امتیـاز ززم وفـب بنـد  جمهوراز معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس  با ظرفیت آزاد ابنیه 5 حداقل رتبهارائه  -ط

  .مناقصه

 

 شرایط مناقصه
ارائه  09/04/1405 مورخ 11:00ساعت تا  02/04/1405از مورخ   Setadiran.irاسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی  .1

 .است  23/04/1405بازگشایی پاکت ها مورخ  و 23/04/1405 مورخ 11:00تا ساعت پاکت تحویل  می گردد؛

ها به واحد حراست شهرداری واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی  ت الف بصورت فیزیکی تا قبل از جلسه بازگشایی پاکتارائه پاک .2

شهرداری الزامی است. عدم تحویل پاکت الف موجب رد پیشنهاد خواهد گردید و شرکت کننده حب هرگونه ادعایی را در این خصوص از 

 خود سلب می نماید

مشـروط و مـبهو و فاقـد تنـمین ززم و کـافی و زک و  یکارفرما از قبـول پیشـنهادهاو بدون قید و شرط باشد و ا باید کامل هپیشنهاد .3

 مهرنشده معذور است.

را به یکی از دو طریـب يیـل  (ریال 11.969.830.281 ) مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه پیشنهاددهندگان می بایست جهت تنمین شرکت در .4

 ارائه نمایند:

 .نزد بانك ملی شعبه شهرداری بندرماهشهر 0105294167003واریز مبلغ فوق به حساب فیش  -الف

 ماهشهر.بندر بصورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری –ب 

شهرداری بندرماهشهر  فنیواقع در دفتر  10/04/1405 مورخ شنبهروز چهار 10 در ساعت جلسه ای جهت بازدید از محل )سایت ویزیت( .5

  موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امنای همه حاضرین برسد. برگزار می گردد.

 
 

   مجاهد نظارات                                                                                                                                               

 بندرماهشهر شهردار                                                                                                                                          
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 اولمرحله  -همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک مرحله ای  عمومی دعوت نامه شرکت در مناقصه

 شرکت / پیمانکار
از  را، منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر احداث بوستان نفت :پروژه، بندرماهشهر اسلامی شهر شورای 15/02/1405ش مورخ /21مجوز شماره به استناد بدینوسیله      

 طریب مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 67490مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شـماره  17/11/1383مورخ  130890انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره : الف : روش انجام مناقصه 

 انجام می گیرد. 16/7/85مورخ  84136قانون برگزاری مناقصات به شماره  12و آئین نامه اجرایی بند ج ماده  26/11/83مورخ 

 مترمربع 16.160بی نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقری احداث بوستان :ب : موضوع پروژه 

  :: شرح مختصری از پروژه  ج
 تجهیز کارگاه. .1

 عملیات احداث بوستان محله ای شامل : .2

زوم و تا تراز مورد نیـاز، . برداشت های مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات تخریب و برچیدن آسفالت محوطه و پیاده رو ها در صورت ل1-2

در محل اجرای پیاده رو ها در صورت نیاز و تا تراز مورد نظر ، برچیدن کفپوش های موجود در صورت نیـاز و تـا تـراز ززم ، بـرش و تخریـب  ، نخاله برداری اکبرداریخ

پیمانکـار موظـف بـه حفاظـت از و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. )  ن جداول بتنی موجود در صورت نیازآسفالت جهت اجرای لوله های تاسیساتی ، تخریب و برچید

 درختان موجود در محل پروژه بوده و جبران هرگونه خسارت عمدی یا سهوی در طول مدت پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. (

سطح اکسپوز به همراه تهیـه و  در محل های مورد نیاز با جداول سنگی یا بتنی پیش ساخته پرسی با لیه مصالح ززم جهت اجرای عملیات جدول کاری. تهیه و حمل ک2-2 

مگاپاسکال و اجرای عایب رطوبتی پشت جداول در محل هـایی  12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100اجرای بتن مگر زیر جداول با عیار 

مطابب نقشه های اجرایی  در محل های مورد نیازو اجرای کانیوو سنگی  مترمربع (باشد ) یك کیلوگرم قیر محلول در مواد نفتی در هر که با خاک فنای سبز در ارتباط می 

از تهیـه بـه تاییـد دسـتگاه و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) با توجه به شرایط آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می بایست حتماً قبل 

سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی  5درصد ، شن ریزی به ضخامت  95جرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت ززم و تراکو حداقل . تهیه و اه باشد (نظارت پروژه رسید

جـرای رزیـن و آجر های قزاقی مطابب طرح های کفسازی به همـراه تهیـه  ا اجرای فرش کف پیاده رو ها با سنگمگاپاسکال ، تهیه و  12سانتیمتر و مقاومت  10با ضخامت 

مـلات  به همـراهها و دوغاب ریزی  محافظ و جلادهنده بر روی کلیه آجرهای نما ،کف و دیواره ها  و طبب ترازهای ارتفاعی موجود در نقشه ها به همراه بندکشی بین سنگ

نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه  بینایان مطابب سانتیمتر و تهیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته قرمز رنگ مخصوص نا 2.5به ضخامت حداقل  1:4ماسه سیمان 

گرم بوسیله قلو مو یـا  600رزین جلادهنده و براق کننده با هماهنگی واحد طراحی صورت پذیرفته و میزان مصرف آن به ازاء هرمترمربع سطح حداقل  نوع و برندنظارت . ) 

 (.پیستوله می باشد

و سکو های نشیمن با آجر فشاری و بلوک توپر و نمای سنگی یا آجری به همراه بندکشی بطـور کامـل و تهیـه مصـالح و اجـرای  . تهیه مصالح و اجرای فلاورباکسها3-2

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتسکوهای محل احداث آزچیب و بوفه های اغذیه فروشی مطابب نقشه های ا

مطابب نقشه هـای  مخصوص دفع آب های سطحی بر روی کانال های دفع آب های سطحی در محل های موردنیاز. تهیه مصالح و اجرای دریچه های بازدید کامپوزیتی 4-2

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتا

صـال بـه های جمع آوری و دفع کننده آبهای سـطحی و ات . اجرای سیستو زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهول5-2

 منهول های دفع آبهای سطحی موجود بطور کامل مطابب نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. 

کارفرما بوده و فقط تهیه و اجرای غلاف های مربوطه بر عهده پیمانکـار مـی مربوط به سیستو آبیاری بر عهده لوله های  رای سیستو آبیاری شامل تهیه و اجرای. اج6-2

 باشد.

تن مگـر بـه عدد مخزن يخیره آب خام شامل : خاکبرداری تا عمب مورد نیاز ، تهیه مصالح و بنایی با سنگ زشه و ملات ماسه و سیمان ، تهیه و اجرای بـ 2. اجرای 7-2

با عمر باز و مقاومت بـاز  ر دوسر بسته () لوله کاروگیت دا لنیات یپل ترمکعب از جنسم 30 تیآب به ظرف رهیيخ ی، حمل و نصب مخازن دفن هیتهسانتیمتر ،  10ضخامت 

اک ی با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فنای سبز کارفرما ، بکفیل روی مخـزن بـا خـاریآب ستویمتعلقات ززم جهت نصب به س هیخاک به همراه کل یدر برابر فشارها

 (.سبز کارفرما تعیین می گردد فنای . ) جانمایی محل مخزن يخیره آب خام با هماهنگی دستگاه نظارت و واحدمحل

سـانتیمتر ، تهیـه و  5درصد ، شن ریزی به ضـخامت  95. زیرسازی زمین بازی کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت ززم و تراکو حداقل  8-2

سـت  یی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) تهیه و اجرای کفپوش های گرانولی ومگاپاسکال مطابب نقشه های اجرا 12سانتیمتر و مقاومت  10اجرای بتن کفسازی با ضخامت 

 (.بازی برعهده کارفرما می باشد

نقشه های اجرایی و با .تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه های روشنایی به همراه تهیه و اجرای غلاف های برق ارتباطی بین پایه ها در محل های مشخص شده در 9-2

 .رت پروژه و واحد تاسیسات کارفرماستگاه نظاهماهنگی د
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نگی کامل دستگاه انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماه .3

 نظارت.

 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
پروژه بر عهده پیمانکار  تهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آزت و نیروی انسانی مورد نیازدنیاز پروژه ، به غیر از لوله های آبیاری و خاک زراعی مور .1

 .می باشد

در مناقصه و در  برنده شدناین بابت بعد از  مناقصه گر کلیه آیتو های برآوردی ، احجام  ، فواصل حمل و اسناد مناقصه را قبل از ارائه پیشنهاد قیمت مطالعه نموده و از .2
 هنگام عملیات اجرایی هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

و  پروژه، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه و دارای سابقه کاری متناسب با توجه به ماهیت و حساسیت .3
 . اشدمورد تائید دستگاه نظارت می ب

ها و ردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیمانکار به شبکه آب خام ، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گ .4
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می های رفعمسئولیت

با غلطك های سبك دستی یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی ( انجام پذیرد و بنا به تشخیص دستگاه  درصد می بایست 95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکو  .5
 .قورباغه ای ( مجاز نمی باشد. کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ) ی مورد نیاز تست تراکو صورت گیردنظارت در محل ها

 .تائید دستگاه نظارت انجام پذیرد محلول ) استفاده از قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ( و با ضخامت مورد اجرای عایب رطوبتی در محل های ززم می بایست با قیرهای .6

ژه بصورت کلی اکیداً . از حفاری پرواقدام به حفاری تا عمب ززم گرددقبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس  .7
 .مازاد ، برعهده پیمانکار می باشد. هزینه های اضافه مربوط به حفاری های خودداری شود

 .بابت بوته کنی پرداخت نخواهد شد با توجه به خاکبرداری کلی در محل های مورد نیاز ، هزینه ای .8

اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می باشد و  به همراه 1404فهرست بها ابنیه سال  220320هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت تیشه ای سفید سمیرم از ردیف  .9
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های

شد و پیمانکار به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می با 1404فهرست بها ابنیه سال  220348هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت بادبر گندمك از ردیف  .10
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های

قابل پرداخت می باشد و  1404فهرست بها ابنیه سال  220529هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره برای رمپ ها و کانیوهای سنگی از ردیف  .11
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت نسبت به هزینه هایپیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی 

قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه  1404فهرست بها ابنیه سال  220807تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره جهت جداول سنگی از ردیف  هزینه .12
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های

قابل پرداخت می باشد و پیمانکار  1404فهرست بها ابنیه سال  220916از ردیف  3هزینه تهیه و اجرای سنگ گرانیت طوسی منظو شش وجه برش طرح کفسازی شماره  .13
 پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت.

 موردنیاز پروژه بر عهده کارفرما می باشد.عملیات خاکبرداری و تهیه و اجرای خاک زراعی  .14

دقیب دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطب ممنوعه مطابب ضوابط  پیمانکار می بایست محل .15
 شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می آید.

جهت  180804به همراه آیتو  1404فهرست بها ابنیه سال  110702یه واجرای آجرهای قزاقی قرمز رنگ مورد استفاده در پروژه با هر طرح و ابعاد ، از ردیف هزینه ته .16
فهرست ابنیه جهت  180823، اضافه بها ردیف  2فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی کامل طرح کفسازی مربوط به شماره  180822بندکشی ،همچنین اضافه بها ردیف 

 فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های 110704هره چینی و اضافه بها 
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت

فهرست بها ابنیه سال  231709ام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبکه آبیاری بوستان ، از ردیف هزینه های تهیه ، حمل و نصب مخازن پلی اتیلن دفنی يخیره آب خ .17
 .قابل پرداخت می باشد 1404

 .اعمال خواهد گردید 0.50ه ، ضریب در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطابب با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنی .18

. بدیهی می باشد هرگونه یت ویزیت به کارفرما اعلام نمایدهای پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت را در جلسه سا پیمانکار موظف است کلیه نقشه .19
 .ین اجرای پروژه بی اثر خواهد بودپیمانکار در ح یادعا

فلاورباکس ها و ساختمانها از هرگونه آلودگی و اثرات عملیات بنایی  پیمانکار ملزم به تمیزکاری کلیه سنگ کاری و آجرکاری های کف پیاده رو ها و نماهای سکوها ، .20
 .اق کننده بر روی سطوح آجری نمایدبوده و پس از تمیزکاری سطوح ، اقدام به اجرای زرین جلادهنده و بر

 و فرمت مورد نظر کارفرما می باشد.پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه به صورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد  .21

. حنور در حین اجرا ( در طول مدت پروژه می باشند مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار 12پیمانکار و پرسنل مربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث  .22
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

یرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات ززم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگ .23
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

ی ستنکاف از ارائه گزارش ، به ازاات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبب فرمت کارفرما می باشد و در صورت اپیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه و ... مطابب بخش خدم .24
 گردد. ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می 7.000.000هر روز مبلغ 
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در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیعلب نمپروژه ت نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .25
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیمبلغ پ

 قابل پرداخت می باشد. 1404فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  3لوله های آبیاری و زهکشی ، از ردیف های مربوطه در فصل   PVCهزینه تهیه و اجرای غلاف های  .26

و همچنین  040502 1404و  فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  040501یلن جهت سیستو روشنایی پایه های برق از ردیف های هزینه تهیه و اجرای غلاف های پلی ات .27
 قابل پرداخت می باشد.  1404فهرست بها تاسیسات برقی سال  130403لوله های خرطومی دفنی در کف از ردیف 

 .پ مهار گرددبایست بوسیله ی اسکو تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می .28

 .رآورد اولیه قابل پرداخت می باشدزهکشی تنها از ردیف های موجود در باجرای لوله های تاسیسات هزینه های تهیه و  .29

ئو و تابلوها ( در مقررات ملی ساختمان ) علا 20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .30
 .ندمی باش طول مدت پروژه

اخت بوده و هیچگونه هزینه حمل مصالح مورد استفاده در پروژه حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد قابل پرد .31
 اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت.

 .گاه نظارت برسدرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دستکلیه مصالح مص .32

. بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن محل خاکبرداری باشد کلیه خاکبرداری ها فقط تا تراز مورد نیاز مورد تائید می .33
 .مازاد بر عهده پیمانکار می باشد های

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدباشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری نمی باشد را قب پیمانکار موظف می .34
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پیاده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی وپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب  .35
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .36

 .ردیدستگاه نظارت صورت پذ یو با هماهنگ وستیپ ییشخصات اجرامطابب نقشه و م یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .37

ما حب دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابب برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .38
 درصد بازسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید. 15حتساب به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با ا

 است. یآزت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .39

 آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می باشد. مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت درززم از  زمایشاتهزینه کلیه آ .40

 .ززم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .41

دستگاه نظارت و واحد روابط  یز اتمام کار( با هماهنگپروژه و پس ا اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .42

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یعموم

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 د.ه می باشناظر بر اجرای پروژ بندرماهشهر اداره فنی و مهندسی شهرداری .43

 ماه شمسی پیش بینی شده است. 12از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، : د: زمان اجرای کار
 .استریال  239.396.605.634مبلغ برآورد اولیه اجرای کار هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: 

 .دجه داخلی شهرداری تأمین می گردداز محل بو اعتبار پروژه : و : محل تأمین اعتبار پروژه

 مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.و ماشین آزت نیروی انسانی  ،مصالح، ابزار کارو تأمین کلیه  ، حملتهیه : ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی

 خیابان نفت –منطقه ناحیه صنعتی  –ر بندر ماهشه ح : محل اجرای کار:

 شهرداری بندرماهشهر. ما و دستگاه مناقصه گزار:ط : کارفر

 توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. و مهندسی یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً فنیاداره  ی : دستگاه نظارت :

که باید به یکی از  است ریال( هزار و دویست و هشتاد و دوو سی  صدنهصد و شصت و نه میلیون و هشت و میلیارد دهزیا ) ریال 11.969.830.282 معادل ک : تضمین شرکت در مناقصه:

 صورت های مشروحه زیر تسلیو شود.

 نزد بانك ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.  0105294167003رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره  (1

 ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما. (2

شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار  چك مسافرتی و یا چك در گردش و چك شخصی به هر ین های کمتر از میزان مقرر، چك تنمین شده،پیشنهاد فاقد تنمین، تنمتبصره :  

امه های بانکی باید طبب فرم های قابل قبول ضمانت نضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن 

 تنظیو و صادر شود.

 مجاهد نظارات                                                                                                                                                                                

 بندرماهشهرشهردار                                                                                                                                                                            
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 «شرایط مناقصه » 

 مترمربع 16.160هر به مساحت تقریبی نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهش احداث بوستان موضوع مناقصه :

 زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه يکر گردیده شرایط      

ی مجرب، توان مالی، تجربه و ، امکانات، ماشین آزت، نیروی متخصص و کادر فن با ظرفیت آزاد ابنیهرشته  5شخصیت حقوقی، رتبه حداقل  شرایط متقاضی:

 .مناقصه سابقه کافی و مرتبط با موضوع

 شرایط شرکت در مناقصه :

، به ترتیب بعد تنظیو و در موعد  Setadiran.irدر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی خود را داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد  .1

 مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیو کند.

بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تنمین یا )پاکت الف(،  است که 6و  5 ، 4، 3نظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند م .2

 پاکت رزومه شرکت یا )پاکت ب( و پاکت پیشنهاد قیمت یا )پاکت ج( قرار می گیرد.

 عبارتند از : تنمین شرکت در مناقصه مطابب شرح مندرج در دعوتنامه مدارک و اسنادی که باید در پاکت )الف( قرار داده شود .3

 مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ب( قرارداده شود عبارتند از : .4

و آخرین آگهی در مورد دارندگان امنای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات  1-4

 .آور

ها،  دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل )فرم ضمانتنامه 2-4

پذیرش شرایط مناقصه، برگ تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهد نامه اجرا و 

 مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه ها(

 گواهینامه احراز صلاحیت )رتبه( 3-4

  مدارک و اسنادی که باید در پاکت )ج( قرار داده شوند عبارتند از : .5

 (.پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد برگ پیشنهاد قیمت که باید طبب فرم مربوطه تکمیل شده باشد. )توضیحاً -1

مورخ  76574/100و بخشنامه شماره  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبب بخشنامه شماره  -2

19/08/1387  

 پاکت ارزیابی : .6

 به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیازتکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران  .6.1

سبه و درج نگردد، تذکر بسیار مهو: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخويه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محا

در بخش کیفی اسناد ارزیابی، فقط پروژه هایی مورد تأیید می باشد که دارای  بود.سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد 

 رضایت مندی کارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایت مندی کارفرما از هر یك از پروژه ها، الزامی می باشد.

 ی متخصص کادر فنی و کلیدیارائه سوابب اجرایی، ماشین آزت و تجهیزات، سوابب کاری و تحصیلی، نیروی انسان .6.2

 توضیحاً: این موارد باید دقیب، مستند و تأیید شده باشند.

اطلاعات و  بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. ززم به يکر است عدم بارگذاری .6.3

 ده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عه

. وده باشند، بازگشایی خواهد گردیدرا کسب نم 60پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز  .6.4

بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کننده تحویل  متیاز ززم نگردد،بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل ا

 و شرکت کننده حب هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.خواهد گردید 

 جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت تراز شده پیشنهاد دهندگان براساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی ) موضوع ماده .6.5

 آیین نامه اجرایی  نظام مستند سازی مناقصات ( محاسبه خواهد گردید.  10نون برگزاری مناقصات  وماده قا 20

، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیو و مهر و يکر شده بدون تغییر 6و  5 ، 4، 3های پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بند .7

 بارگذاری نمایند. Setadiran.irامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی امناء نموده و در س

نقص  خدشه یاپیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلو خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود  .8

 مناقصه و یا نداشتن تنمین کافی آن پیشنهاد مردود است. هو و برخلاف شرایط، مب، یا ارائه پیشنهاد مشروطدراسناد و مدارک مناقصه
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ا مختار است. کارفرما این حب را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هشهرداری در رد کلیه یا قبول هریك از پیشنهاد .9

نیز تعهدی مبنی بر امناء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد ولذا ارائه دهنده کمترین قیمت  هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و

 پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

ی که در شرایط عمومی پیمان تصریح گردیده است: شامل کلیه هزینه های انجام کار و بهای مصالح، هزینه های عمومی قیمت پیشنهادی پیمانکار به همان ترتیب .10

 و سود و غیره خواهد بود مگر درموارد استثنایی که صریحاً  شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه يکر شده باشد.

رگران و قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی داشته باشند و آنها را پیشنهاددهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به کا .11

 های پیشنهادی خود منظور نمایند. رعایت نموده و در نرخ

لیل قبول پرداخت و کسر کسورات پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسلیو پیشنهاد و امناء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده د .12

و کارفرما حب دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات )صورت وضعیتها( پیمانکار  استقانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی 

 کسر و به حساب مراجع مربوط واریز نماید.

ورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه ص .13

 قبول نخواهد بود و کارفرما حب دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدزلی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

اصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخهای واصله از این شرکت کنندگان هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف ح .14

نت برنامه ریزی مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا  برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاو

 ر اعلام خواهد شد.و مدیریت راهبردی رئیس جمهو

صورت برنده  این علت از اجرای طرح یا انعقاد پیمان با پیمانکار برنده مناقصه منصرف گردد، تنمین برنده مناقصه مسترد خواهد شد در چنانچه کارفرما به هر .15

 مناقصه حب هیچگونه ادعای جبران خسارتی از این بابت نخواهد داشت.

این مورد مردود  هندگان بابت تهیه و تسلیو پیشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی درکارفرما هزینه هایی را که پیشنهادد .16

 می باشد.

 بازی دعوتنامه يکر می گردد و هرگونه مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ محسوب می گردد. نشانی پیشنهاددهنده همان است که در .17

روز  7پیمانکار برنده می بایست ظرف مدت  مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام کار اخذ خواهد شد. %10قد قرارداد براساس آئین نامه معاملات، معادل زمان ع در .18

 را ارائه نماید. انت نامه موصوفکاری ، ضم

ملاک عمل کارکرد پیمانکار عملیاتی است که طبب دستور  .یستیت نبصورت تقریبی بوده و ملاک عمل کارکرد پیمانکار درصورت وضعپیوست،  تمام مقادیر متره .19

 می گردد. کار و صورتجلسات تنظیمی دستگاه نظارت به پیمانکار صادر

رح ه قیمت بشرائضروریست پیشنهاددهندگان ضمن بازدید از محل اجرای کار و با درنظر گرفتن تمامی جوانب امر نسبت به ابا توجه به مقطوع بودن قیمت ها  .20

 .و این شهرداری هیچگونه افزایش قیمت در زمان اجرای عملیات به دلیل صعوبت کار و موارد اینچنینی را نمی پذیرد برگ پیشنهاد قیمت پیوست اقدام نمایند

شرایط عمومی عمل  42ماده  ماه از سوی پیمانکار تنمین می گردد و طی آن به ترتیب 12حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت  .21

 می شود.

کسر و به اننمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری می شود و پس از  %5قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل  38مطابب ماده  .22

بلغ ناخالص هریك از صورت وضعیت های ماهیانه شرکت م ازارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی موارد فوق الذکر قابل پرداخت خواهد بود.همچنین 

آن به عنوان تنمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه ای نگهداری می شود نصف این مبلغ پس از تحویل موقت و نصف دیگر را پس از  %10معادل 

 تحویل قطعی مسترد می گردد.

 به عهده پیمانکار است.پروژه  انجام سازی محل حاصل از تخریب و پاک های نخاله مازاد مصالح و جمع آوری .23

برخورد خواهد  پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابب قانون و مقررات مربوطه .24

 شد.

اددهنده در برگ پیشنهاد نرخ و با خودکار یا خود نویس و بدون قلو قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرارخواهد گرفت، مبلغی است که بوسیله پیشنه .25

 شود. خوردگی و با حروف نوشته می

زو اسناد و مدارک هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیو آنها کتباً  از سوی شهرداری اعلام و ج .26

 پیمان منظور خواهد شد.

ردی پیش آید شهرداری حب تغییر، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقنای مهلت تسلیو پیشنهادها برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین مو .27

دارد تقاضای استرداد آن صورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیو شده باشد پیشنهاد دهنده حب  مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در

 را بنماید.
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می تواند آخرین  ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار ، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتنظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات از آنجا که ممکن است تجدید .28

که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویب اندازد به نحوی 

 باشند.

خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در تنمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت  برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن .29

شریفات قنایی به نفع شهرداری، ضبط می شود و حب هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده غیراین صورت تنمین شرکت او در مناقصه ، بدون ت

حاضر بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باز،  مناقصه در مهلت پیش 

، تنمین شرکت در مناقصه او هو به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیو ضمانت انجام تعهدات  به انعقاد پیمان نشود

 سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد. ،از طرف برنده مناقصه

 مناقصه، تنمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود. و دومپس از تعیین نفرات اول  .30

 دهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.مدارک ارائه شده توسط پیشنهاد .31

هر دلیلی از انجام  یا بهدر صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و  .32

اخذ  موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تنییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و

 خسارت، طبب مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حب هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه )از تاریخ تحویل موقت رانی در سوابب اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بودهگچنانچه مناقصه .33

جهت کلیه باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم )با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه پروژه مذکور( از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می

ای که مشمول اخطار کتبی بوده است( از شرکت در مناقصات این شهرداری اخطارها(، به ترتیب به مدت یك و سه سال ) از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه

 .استهرداری محروم گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شمحروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه

 افزایش یا کاهش دهد. %25کارفرما می تواند کار را تا  .34

 .است 7033پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانك ملی ایران شعبه شهرداری کد  .35

ولیت بعدی موضوع، متوجه آن ( هستند؛ درغیر این صورت مسئsajarتمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار) .36

 شرکت خواهد بود.

 

 

 مجاهد نظارات                                                                                                                                        

 ماهشهربندر شهردار                                                                                                                                  
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 22/10/1337تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 

 مترمربع 16.160ماهشهر به مساحت تقریبی نفت منطقه ناحیه صنعتی بندر احداث بوستان مربوط به مناقصه:

کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله      

مناقصه گزار حب دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تنمین  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا  1337دی ماه 

 شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امناء نماید و خلاف همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه      

پیمان سهیو و ارات فوق در خلال مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین اظه

یمانکار را ضبط و خسارات وارده در يینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حب خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پ

 اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

ون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قان     

نرساند نه تنها کارفرما حب اطلاع کارفرما برساند تا طبب مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع 

ت ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارا

 پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

ی مربوطه ماین که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحب مجازات های  منافاً     

 باشد.

 تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

 نام و نام خانوادگی و امنای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاددهنده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهد نامه

 

ـــب         ـــرکت                                                          اینجان ـــل ش ـــدیر عام ـــته                                                 م ـــرکت در رس ـــن ش ـــی دارم ای ـــلام م                                                         اع

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و قوانین  دارای درجه بندی در حد رتبه می باشد و از نظر ظرفیت کاری و سقف مبلغ این مناقصه با توجه به قوانین معاونت

هیچ گونه منع قانونی برای عقد قرارداد ندارد و در صورتی که هر زمـان خـلاف ایـن موضـوع  1337ثبت شرکت ها و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دی ماه 

 باشد.اثبات شود، کارفرما محب به فسخ پیمان و دریافت خسارت از این شرکت می 

 

 مهر و امضاء مجاز شرکت                                                                                                                                                                 
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 عمومی مناقصه و پیمانمدارک تعهد نامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و 

 مترمربع 16.160نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  بوستان احداث مربوط به مناقصه:

ین، مصوبات، قوان بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امناء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاددهنده از متن -الف

 ، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  يیل می باشد.اآئین نامه ه

آن تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع يیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در همچنین بدین وسیله  -ب

 ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاددهنده تقبل و تعهد می شود.

 فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان. -ج

 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی. -1

 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی. 127ماده  -2

 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه. 1366قانون بودجه سال  66ئین نامه اجرایی تبصره آ -3

 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان. -4

 .55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه شماره  -5

 ون برگزاری مناقصات(.هیئت وزیران )موضوع انجام مناقصه براساس قان  17/11/83مورخ  130890تصویب نامه  -6

نحوه ارزشیابی و درمورد  16/6/82مورخ  101656/101شماره  و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به 19/12/1381مورخ   23331ت /63007مصوبه  -7

 انتخاب پیمانکار

 سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد. -8

 

 تاریخ:                         دهنده:                                                     نهادنام پیش

 دهنده :ضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهادنام و نام خانوادگی و ام

 

ان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیم        

 نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.
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 برگ پیشنهاد قیمت

 مترمربع 16.160نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  احداث بوستان موضوع مناقصه :

از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، امناء کننده زیر پس      

دارک عمومی شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار ، تعهد نامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و م

امل از و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کمناقصه 

 محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایو که :

با مبلغ پیشنهادی  1404سال  آب و زهکشیتأسیسات مکانیکی و برقی، شبکه توزیع  ،ابنیهرشته صه فوق را بر اساس فهارس بهای عملیات موضوع مناق -1

ائه شده پیوست این ...................... ریال مطابب آنالیز ار.........................................................................)به حروف( ............... ....)به عدد(................................

 ضریب پیمان برابر است با ................... برگ انجام دهو.

مورخ  76574/100و بخشنامه  31/03/1396مورخ  1232579/96آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبب بخشنامه شماره  -2

 .یوست، در پاکت )ج( قرار داده امپبه  19/08/1387

 نمایو که : چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می -3

ز از الف( اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امناء نموده همراه تنمین انجام تعهدات حداکثر ظرف هفت رو

 اریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیو نمایو.ت

، کلیه ماشین آزت و تجهیزات ززم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایو و کلیه کارهای ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب(

 موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانو.

 که کلیه ضمائو اسناد و مدارک مناقصه جزء زینفك این پیشنهاد محسوب می شود.تأیید می نمایو  -4

 گونه اعتراضی را در این خصوص ندارد. اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریك از پیشنهادها مختار است و  شرکت کننده حب هیچ -5

( دعوتنامه را به تنمین موضوع بند )ک اء و مبادله پیمان و تسلیو تنمین اجرای تعهد،تحت عنوان تنمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امن -6

 نفع کارفرما در پاکت )الف( تقدیو داشته ام.

 
 

 

 تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

 آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :
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 نمونه فرم بیمه نامه کارها

 مترمربع 16.160نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  احداث بوستان مربوط به مناقصه:

قرارداد آن قسمت از  این پیشنهاددهنده با امناء يیل این ورقه بدین وسیله تایید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد 

شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به  21عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوری که در شرایط مناقصه وماده 

 اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نماید.

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه بیمهعملیات موضوع 

    

    

    

 

 ضمناً تایید می نماید که جدول فوق الذکر بااطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیو شده است.

گردد و چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر همچنین تایید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیو و تسلیو 

شرایط عمومی پیمان راسـاً در ایـن مـورد  21ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیو بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آن گاه دستگاه اجرایی مطابب ماده  3

ه در این خلال حوادث سوئی پیشامد نماید که به عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشـنهاددهنده مسـئول خسـارات ناشـی خواهد نمود و البته چنانچاقدام 

 .است

 

 پیشنهاددهنده:      تاریخ:        /     / 

 

 نام ونام خانوادگی و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده:

 

 

 «تعهــد نامــه» 

 

نمایو درصورتی که با وجود عدم تطابب مفاد اساسنامه و یا تعـداد و .....................................................  ثبت شده به شماره ................................  تعهد میشرکت ......     

ت /48013)شـماره  11/12/1381ت های پیمانکاران مصوب جلسه مورخ وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرک

نفت منطقه ناحیه صنعتی بندر ماهشهر دریافت برحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقـد  برای مناقصه پروژه احداث بوستان هـ( 23251

نمـایو چنانچـه . همچنین تعهد میمفاد آئین نامه مذکور تطبیب دهو مه و تعداد و وضع شرکا خود را باقرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنا

ه دوم است مراجعه نمـود. این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برند

د آئـین نامـه ااد خود را طوری آماده نمایو که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفـقبل از عقد قرارد

 .مورد بحث مطابقت دهو

ناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تنمین مشارکت در های مقرر در قرارداد کار مورد مشهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور طی مهلت

 مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید ، بدیهی است از این بابت شرکت حب هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز                                             سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز            

 آورشرکت برای اسناد تعهد                                                              آور                   شرکت برای اسناد تعهد                        
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  فرآیند ارجاع کارضمانت نامه شرکت در 

 ) کار برگ شماره یک(  

 کدپستی                        به نشانی :با شناسه حقیقی / حقوقی                                               نظر به اینکه                                                      

 .شرکت نماید                                                                       مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده

 

 برابر مبلغ                    ریال تنمین تعهد می نماید                                                  درمقابل                                    از                                                             

موضوع ارجاع کار در  اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و                                           به                                                     چنانچه 

میزان                                    ن مربوط یا تسلیو ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا مشارٌالیه از امنای پیما پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و

 مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی                                               ریال هرمبلغی را که 

واله ح                                 در وجه یا  بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قنایی داشته باشد ،

 بپردازد. کرد 

 معتبر می باشد.                                                                   مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز        

یا نخواهـد برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که                                       نتواند                                             این مدت بنا به درخواست کتبی       

                                          نمایـد ،    نتمدیـد  هرا موفب بـ                                             موجب این تمدید را فراهو نسازد  و                                            مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا      

                                                                                                                                                                                                    متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد                                              .           

 پرداخت کند.      

باطـل و از درجـه اعتبـار مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود                                              چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی         

 ساقط است ، اعو از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

هـد بـود. در صـورت ضـبط درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرازنتشار میسـر خوا

 ت و برنامه ریزی کشور برسد.ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیری

 

 

 

 نام متقاضی

 موضوع ارجاع کار

 نام کارفرما/يینفع نام متقاضی نام ضامن

 نام ضامن فعنام کارفرما/يین

 نام کارفرما/يینفع نام کارفرما/يینفع

 نام کارفرما/يینفع

 سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

 نام ضامن نام کارفرما/يینفع

 نام ضامن نام متقاضی

 نام کارفرما/يینفع          نام ضامن

 نام کارفرما/يینفع
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 فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار
 

ت در گردد در تاریخ                        برای مشارکآیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی ، امناء کننده زیر متعهد می 18مطابب ماده 

نفت منطقه ناحیه صنعتی بندر ماهشهر دریافت ،کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح وستان مناقصه پروژه احداث ب

ی شرکت باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا ، ظرفیت آماده به کار ززم برازیر می

 قصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.در منا
 

ف
دی

ر
 

 رشته کار نام پروژه
نام دستگاه اجرایی 

 طرف قرارداد
 مبلغ قرارداد

مبلغ کارکرد 

 قرارداد

ظرفیت پایه   در 

 رشته
 مانده ظرفیت

        

        

        

 

رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطابب با دستور چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی      

 العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

 

 امضاء مجاز و تعهدآور                                                           تاریخ :                                                 

 

، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در ه و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمتاین برگ جزء زینفك اسناد مناقصه بود     

 هاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.پاکت )ب( قبل از افتتاح پیشن
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 موافقت نامه فصل دوم : نمونه 
همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یك                مورخ                 به شماره  اول مرحلهمناقصه  و آگهی 15/02/1405ش مورخ /21مجوز شماره  استناداین موافقت نامه به      

 – 3فـاز  –به نشـانی کـوی انقـلاب )شهردار( مجاهد نظارات شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مابین  فی  1405/     /   تاریخ درمجموعه غیرقابل تفکیك است و پیمان نامیده می شود، 

بـه نماینـدگی                                         بـه شـماره ثبـت شـرکت                     که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یك سو و  06152339114-16تلفن                     بهرکزی شهرداری ساختمان م

پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طبب مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می  که در این  لفن          تو شماره      به شماره ملی           

 گردد.

 مترمربع 16.160نفت منطقه ناحیه صنعتی بندرماهشهر به مساحت تقریبی  احداث بوستان :: موضوع  1ماده 

 : مشخصات اجرایی پروژه : 2ماده 

 ارگاه.تجهیز ک .1

 عملیات احداث بوستان محله ای شامل : .2

زوم و تا تراز مورد نیـاز، . برداشت های مشترک نقشه برداری در ابتدا و انتهای هر مرحله از کار ، عملیات تخریب و برچیدن آسفالت محوطه و پیاده رو ها در صورت ل1-2

ز و تا تراز مورد نظر ، برچیدن کفپوش های موجود در صورت نیـاز و تـا تـراز ززم ، بـرش و تخریـب در محل اجرای پیاده رو ها در صورت نیا اکبرداری ، نخاله برداریخ

و با هماهنگی کامل دستگاه نظارت. ) پیمانکـار موظـف بـه حفاظـت از  ن جداول بتنی موجود در صورت نیازآسفالت جهت اجرای لوله های تاسیساتی ، تخریب و برچید

 بوده و جبران هرگونه خسارت عمدی یا سهوی در طول مدت پروژه بر عهده پیمانکار می باشد. (درختان موجود در محل پروژه 

در محل های مورد نیاز با جداول سنگی یا بتنی پیش ساخته پرسی با سطح اکسپوز به همراه تهیـه و  لیه مصالح ززم جهت اجرای عملیات جدول کاری. تهیه و حمل ک2-2 

مگاپاسکال و اجرای عایب رطوبتی پشت جداول در محل هـایی  12کیلوگرم سیمان و تهیه و اجرای ماهیچه مثلثی جداول با مقاومت  100با عیار اجرای بتن مگر زیر جداول 

طابب نقشه های اجرایی م در محل های مورد نیازو اجرای کانیوو سنگی  باشد ) یك کیلوگرم قیر محلول در مواد نفتی در هر مترمربع (که با خاک فنای سبز در ارتباط می 

از تهیـه بـه تاییـد دسـتگاه و با هماهنگی دستگاه نظارت. ) با توجه به شرایط آب و هوایی و مجاورت جداول با خاک و رطوبت ، کیفیت جداول بتنی می بایست حتماً قبل 

سانتیمتر ، تهیه و اجرای بتن کفسازی  5درصد ، شن ریزی به ضخامت  95قل . تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت ززم و تراکو حداه باشد (نظارت پروژه رسید

و آجر های قزاقی مطابب طرح های کفسازی به همـراه تهیـه  اجـرای رزیـن  اجرای فرش کف پیاده رو ها با سنگمگاپاسکال ، تهیه و  12سانتیمتر و مقاومت  10با ضخامت 

مـلات  به همـراهها و دوغاب ریزی  ف و دیواره ها  و طبب ترازهای ارتفاعی موجود در نقشه ها به همراه بندکشی بین سنگمحافظ و جلادهنده بر روی کلیه آجرهای نما ،ک

نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه  سانتیمتر و تهیه و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته قرمز رنگ مخصوص نابینایان مطابب  2.5به ضخامت حداقل  1:4ماسه سیمان 

گرم بوسیله قلو مو یـا  600رزین جلادهنده و براق کننده با هماهنگی واحد طراحی صورت پذیرفته و میزان مصرف آن به ازاء هرمترمربع سطح حداقل  نوع و برندظارت . ) ن

 (.پیستوله می باشد

ی یا آجری به همراه بندکشی بطـور کامـل و تهیـه مصـالح و اجـرای . تهیه مصالح و اجرای فلاورباکسها و سکو های نشیمن با آجر فشاری و بلوک توپر و نمای سنگ3-2

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتسکوهای محل احداث آزچیب و بوفه های اغذیه فروشی مطابب نقشه های ا

مطابب نقشه هـای  حی در محل های موردنیاز. تهیه مصالح و اجرای دریچه های بازدید کامپوزیتی مخصوص دفع آب های سطحی بر روی کانال های دفع آب های سط4-2

 .جرایی و با هماهنگی دستگاه نظارتا

های جمع آوری و دفع کننده آبهای سـطحی و اتصـال بـه  . اجرای سیستو زهکشی شامل تهیه ، حمل و اجرای کلیه لوله های خرطومی زهکشی ، غلاف ها و منهول5-2

 ب نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت. منهول های دفع آبهای سطحی موجود بطور کامل مطاب

مربوط به سیستو آبیاری بر عهده کارفرما بوده و فقط تهیه و اجرای غلاف های مربوطه بر عهده پیمانکـار مـی لوله های  رای سیستو آبیاری شامل تهیه و اجرای. اج6-2

 باشد.

عمب مورد نیاز ، تهیه مصالح و بنایی با سنگ زشه و ملات ماسه و سیمان ، تهیه و اجرای بـتن مگـر بـه عدد مخزن يخیره آب خام شامل : خاکبرداری تا  2. اجرای 7-2

با عمر باز و مقاومت بـاز  ) لوله کاروگیت دار دوسر بسته ( لنیات یپل ترمکعب از جنسم 30 تیآب به ظرف رهیيخ ی، حمل و نصب مخازن دفن هیتهسانتیمتر ،  10ضخامت 

اک ی با هماهنگی دستگاه نظارت و واحد فنای سبز کارفرما ، بکفیل روی مخـزن بـا خـاریآب ستویمتعلقات ززم جهت نصب به س هیخاک به همراه کل یرهادر برابر فشا

 (فنای سبز کارفرما تعیین می گردد. . ) جانمایی محل مخزن يخیره آب خام با هماهنگی دستگاه نظارت و واحدمحل

سـانتیمتر ، تهیـه و  5درصد ، شن ریزی به ضـخامت  95کودکان شامل : تهیه و اجرای مخلوط زیر پیاده رو ها با ضخامت ززم و تراکو حداقل  . زیرسازی زمین بازی 8-2

سـت  ای گرانولی ومگاپاسکال مطابب نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت .) تهیه و اجرای کفپوش ه 12سانتیمتر و مقاومت  10اجرای بتن کفسازی با ضخامت 

 (بازی برعهده کارفرما می باشد.

نقشه های اجرایی و با .تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه های روشنایی به همراه تهیه و اجرای غلاف های برق ارتباطی بین پایه ها در محل های مشخص شده در 9-2

 رت پروژه و واحد تاسیسات کارفرما.هماهنگی دستگاه نظا

تگاه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج شهر و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دس انجام کلیه .3

 نظارت.
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 برچیدن کارگاه. .4

 توضیحات :
پروژه بر عهده  ار ، ماشین آزت و نیروی انسانی مورد نیازتهیه، حمل و اجرای کلیه مصالح ، ابزار کبه غیر از لوله های آبیاری و خاک زراعی موردنیاز پروژه ،  .1

 .پیمانکار می باشد

در مناقصه و در  این بابت بعد از برنده شدن مناقصه گر کلیه آیتو های برآوردی ، احجام  ، فواصل حمل و اسناد مناقصه را قبل از ارائه پیشنهاد قیمت مطالعه نموده و از .2
 اعتراضی نخواهد داشت. هنگام عملیات اجرایی هیچگونه

و  پروژه، پیمانکار ملزم به استفاده از نیروهای ) سرپرست کارگاه ، نقشه بردار و نیروهای اجرایی ( با تجربه و دارای سابقه کاری متناسب با توجه به ماهیت و حساسیت .3
 . مورد تائید دستگاه نظارت می باشد

ها و نکار به شبکه آب خام ، کانال دفع آبهای سطحی و دیگر تاسیسات زیرزمینی موجود وارد گردد، کلیه هزینهچنانچه در حین عملیات اجرایی آسیبی از جانب پیما .4
 .باشداشکال به عهده پیمانکار می های رفعمسئولیت

انجام پذیرد و بنا به تشخیص دستگاه درصد می بایست با غلطك های سبك دستی یا کمپکتور کوبشی ) کانگرویی (  95کوبش مخلوط زیرسازی پیاده رو ها با تراکو  .5
 .قورباغه ای ( مجاز نمی باشد. کوبش مخلوط زیرسازی با کمپکتور اتو کننده ) ی مورد نیاز تست تراکو صورت گیردنظارت در محل ها

 .تائید دستگاه نظارت انجام پذیرد با ضخامت مورد اجرای عایب رطوبتی در محل های ززم می بایست با قیرهای محلول ) استفاده از قیر امولوسیونی مجاز نمی باشد ( و .6

ژه بصورت کلی اکیداً . از حفاری پرواقدام به حفاری تا عمب ززم گرددقبل از هرگونه عملیات حفاری ، محل های مورد نیاز مشخص گردیده ) گچ ریزی شود ( و سپس  .7
 .پیمانکار می باشدمازاد ، برعهده . هزینه های اضافه مربوط به حفاری های خودداری شود

 .بابت بوته کنی پرداخت نخواهد شد با توجه به خاکبرداری کلی در محل های مورد نیاز ، هزینه ای .8

به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می باشد و  1404فهرست بها ابنیه سال  220320هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت تیشه ای سفید سمیرم از ردیف  .9
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت ر پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه هایپیمانکا

به همراه اضافه بهاء های مربوطه قابل پرداخت می باشد و پیمانکار  1404فهرست بها ابنیه سال  220348هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت بادبر گندمك از ردیف  .10
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت یپروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه ها

قابل پرداخت می باشد و  1404فهرست بها ابنیه سال  220529هزینه تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره برای رمپ ها و کانیوهای سنگی از ردیف  .11
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های

قابل پرداخت می باشد و  1404فهرست بها ابنیه سال  220807تهیه و اجرای سنگ مرمریت گرانیت صدفی خرمدره جهت جداول سنگی از ردیف  ینههز .12
  .مازاد در این زمینه نخواهد داشت پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های

قابل پرداخت می باشد و پیمانکار  1404فهرست بها ابنیه سال  220916از ردیف  3طرح کفسازی شماره  هزینه تهیه و اجرای سنگ گرانیت طوسی منظو شش وجه برش .13
 پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه های مازاد در این زمینه نخواهد داشت.

 عملیات خاکبرداری و تهیه و اجرای خاک زراعی موردنیاز پروژه بر عهده کارفرما می باشد. .14

دقیب دپوی خاک، نخاله و مصالح مازاد را با دستگاه نظارت هماهنگ نماید و در صورت تخلیه موارد مذکور در مناطب ممنوعه مطابب ضوابط  بایست محل پیمانکار می .15
 شهرداری بندرماهشهر با آن پیمانکار برخورد قانونی به عمل می آید.

جهت  180804به همراه آیتو  1404فهرست بها ابنیه سال  110702ژه با هر طرح و ابعاد ، از ردیف هزینه تهیه واجرای آجرهای قزاقی قرمز رنگ مورد استفاده در پرو .16
فهرست ابنیه جهت  180823، اضافه بها ردیف  2فهرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی کامل طرح کفسازی مربوط به شماره  180822بندکشی ،همچنین اضافه بها ردیف 

 هرست ابنیه جهت آجرهای قزاقی با لعاب سبز رنگ قابل پرداخت می باشد و پیمانکار پروژه هیچ گونه ادعایی نسبت به هزینه هایف 110704هره چینی و اضافه بها 
 .مازاد در این زمینه نخواهد داشت

فهرست بها ابنیه سال  231709، از ردیف هزینه های تهیه ، حمل و نصب مخازن پلی اتیلن دفنی يخیره آب خام با تمام متعلقات جهت اتصال به شبکه آبیاری بوستان  .17
 .قابل پرداخت می باشد 1404

 .اعمال خواهد گردید 0.50ه ، ضریب در صورت تخریب هرنوع بتن با وسایل مکانیکی ، مطابب با توضیحات فصل اول فهرست بها ابنی .18

. بدیهی می باشد هرگونه یت ویزیت به کارفرما اعلام نمایدرا در جلسه سا پیمانکار موظف است کلیه نقشه های پیمان را با یکدیگر مطابقت داده و هرگونه مغایرت .19
 .ین اجرای پروژه بی اثر خواهد بودپیمانکار در ح یادعا

عملیات بنایی گی و اثرات پیمانکار ملزم به تمیزکاری کلیه سنگ کاری و آجرکاری های کف پیاده رو ها و نماهای سکوها ، فلاورباکس ها و ساختمانها از هرگونه آلود .20
 .اق کننده بر روی سطوح آجری نمایدبوده و پس از تمیزکاری سطوح ، اقدام به اجرای زرین جلادهنده و بر

 اشد.پیمانکار ملزم به تهیه و ارائه نقشه های ازبیلت پروژه به صورت فایل الکترونیکی و پرینت شده در ابعاد و فرمت مورد نظر کارفرما می ب .21

. حنور در حین اجرا ( در طول مدت پروژه می باشند مقررات ملی ساختمان ) ایمنی و حفاظت کار 12ربوطه ملزم به رعایت تمامی موارد مبحث پیمانکار و پرسنل م .22
 .پروژه در کارگاه الزامی می باشد در تمام مدت ایمنی دارای مدرک معتبر و مرتبط افسر

زم را جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به تجهیزات و پایه های برق موجود در نظر بگیرد و در صورت بروز پیمانکار می بایست در طول مدت پروژه ، کلیه تمهیدات ز .23
 . ترمیو بر عهده پیمانکار می باشد هرگونه آسیب ، هزینه های

ی شد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش ، به ازاپیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه و ... مطابب بخش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه طبب فرمت کارفرما می با .24
 گردد. ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می 7.000.000هر روز مبلغ 

در  ازیموظف است در صورت ن مانکاریو پ ردیگیپروژه تعلب نم نیا اتیاز عمل كی چیبه ه یمربوط به حمل دست هیفهرست بها رشته ابن 020402و  020401آیتو های  .25
 .دیخود لحاظ نما یشنهادیلغ پمب
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 قابل پرداخت می باشد. 1404فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  3لوله های آبیاری و زهکشی ، از ردیف های مربوطه در فصل   PVCهزینه تهیه و اجرای غلاف های  .26

و همچنین  040502 1404و  فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال  040501هزینه تهیه و اجرای غلاف های پلی اتیلن جهت سیستو روشنایی پایه های برق از ردیف های  .27
 قابل پرداخت می باشد.  1404فهرست بها تاسیسات برقی سال  130403لوله های خرطومی دفنی در کف از ردیف 

 .بایست بوسیله ی اسکوپ مهار گردد تمامی سنگ های بدنه و درپوش ها می .28

 .رآورد اولیه قابل پرداخت می باشدزهکشی تنها از ردیف های موجود در بت اجرای لوله های تاسیساهزینه های تهیه و  .29

ئو و تابلوها ( در مقررات ملی ساختمان ) علا 20با توجه به موقعیت پروژه و تردد زیاد وسایل نقلیه در خیابانهای پیرامون پروژه ، پیمانکار ملزم به رعایت موارد مبحث  .30
 .ندمی باش طول مدت پروژه

و هیچگونه  ل مصالح مورد استفاده در پروژه حداکثر با توجه به جدول فواصل حمل مصالح که به پیوست اسناد و مدارک پیمان می باشد قابل پرداخت بودههزینه حم .31
 اضافه پرداختی بابت افزایش فاصله حمل صورت نخواهد پذیرفت.

 .دگاه نظارت برسکلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از استفاده به تایید دست .32

. بدیهی است هزینه های تخریب و خاکبرداری مازاد بر نیاز پروژه و همچنین پر نمودن محل خاکبرداری باشد کلیه خاکبرداری ها فقط تا تراز مورد نیاز مورد تائید می .33
 .مازاد بر عهده پیمانکار می باشد های

. بدیهی می باشد هرگونه ادعای پیمانکار ل از پوشانده شدن صورتجلسه نمایدنمی باشد را قبپیمانکار موظف می باشد کلیه عملیات اجرایی که بعداً قابل اندازه گیری  .34
 .نگردیده است قابل بررسی نمی باشددر خصوص احجام کاری که پوشانده شده و صورتجلسه 

احد نقشه اده سازی خطوط و ترازهای پروژه با هماهنگی وپیمانکار ملزم به استفاده از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت برداشت های مشترک ، پی .35
 .برداری کارفرما می باشد

 .شود هیاز ماسه شسته  موجود در معادن اطراف شوشتر ته دیباکلیه بتن های سازه ای در  یماسه مصرف .36

 .ردیذدستگاه نظارت صورت پ یو با هماهنگ وستیپ ییمطابب نقشه و مشخصات اجرا یستیبا اتیعمل هیکل یاجرا .37

ما حب دارد رأساً نسبت چنانچه اجرای هر یك از فعالیت ها مطابب برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفر .38
 .درصد بازسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید 15به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه های مربوطه را با احتساب 

 است. یآزت ضرور نیو ماش زاتیتجه یتمام یالصاق برچسب شرکت رو نیباشد. همچن یپرسنل و کارگران م یلباس کار مناسب برا هیموظف به ته مانکاریپ .39

 اشد.مصالح به هر تعداد مورد نظر دستگاه نظارت در آزمایشگاه مورد تایید کارفرما بر عهده پیمانکار می بززم از  زمایشاتهزینه کلیه آ .40

 .ززم از ادارات مربوطه اخذ نمایدپیمانکار موظف است قبل از شروع عملیات اجرایی پروژه ، کلیه استعلامات  .41

دستگاه نظارت و واحد روابط  یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ .42

و یك  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار یمومع

 .نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید

 اداره فنی و مهندسی شهرداری بندرماهشهر ناظر بر اجرای پروژه می باشد. .43

 این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است: : سناد و مدارک: ا 3ماده 

 الف( موافقت نامه حاضر

 ب( شرایط عمومی

 ج ( شرایط خصوصی

 برنامه زمان بندی کلید ( 

 مننو به پیمان تلقی می شود.( 1404( فهرست بها و مقادیر کار )کل فهارس بها سال هـ

 فنی.مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای و( 

 ز( نقشه ها

 شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (ح
گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شـمار اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می     
ن تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کـار و صـورتمجلس باشـد. درصـورت آید. این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمامی

ت فنی باشد، اولویـت بـه وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصا
ی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان ترتیب با مشخصات فن

 اولویت دارد.

تأسیسـات مکـانیکی و برقـی، رشته ابنیه، ی بها ارسفهل بر اساس مبلغ کل پیمان )به حروف...........................................( و )به عدد ......................( ریا: مبلغ:  4ماده 

 .می باشد 1404سال  و زهکشیشبکه توزیع آب 

 در صورت وضعیت های پیمانکار اعمال می گردد. 19/08/1387مورخ  76574/100که مطابب با بخشنامه شماره ضریب پیمان برابر است با .................. 

 به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند. مبلغ کل پیمان، با توجه
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 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار 5ماده 

 الف( این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

 شرایط عمومی پیمان است. 30ماه شمسی  است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده  12ب( مدت پیمان 

 شود.است که پس از مبادله پیمان، تنظیو می س تحویل زمینریخ نخستین صورتمجلج( تاریخ شروع کار، تا

 اقدام نماید.د( پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان 

ماه  12ی شود، برای مدت مشرایط عمومی تعیین  39یل موقت یا تاریخ دیگری که طبب ماده حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحو: : دوره تضمین  6ماده 

 شود.شرایط عمومی عمل می 42گردد و طی آن به ترتیب ماده از سوی پیمانکار، تنمین می

ط شهرداری و مهندسی یا هر دستگاه دیگری که متعاقباً توساداره فنی نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبب اسناد و مدارک پیمان ، : : نظارت بر اجرای کار 7ماده 

 شرایط عمومی انجام می شود. 33و  32بندرماهشهر اعلام گردد که با توجه به مواد 

 خیابان نفت –منطقه ناحیه صنعتی  -بندر ماهشهر: محل اجرای کار :  8ماده 

 و کلیه نسخ حکو واحد دارند.این قرارداد در شش نسخه تنظیو گردیده  : : نسخ قرارداد 9ماده 

 

 اینده / نمایندگان پیمانکارنم                                                                                             نماینده کارفرما                                                           

 نام و نام خانوادگی:                                                               مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی :                                         

 سمت:                                                                                                          سمت : شهردار                                               

  امضاء                                                                    امضاء                                                                                   

 

 
 شرایط عمومی پیمان:  فصل سوم

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2/3/1378مورخ  1088/102-842/54بخشنامه شماره  شامل :

ریخ معتبر می باشـد  نافـذ بـوده و ززم اسـت در در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تا

 از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.صورت ابلاغ بخشنامه های جدید 

شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمـان : : شــرایط خصـوصـی  فصل چهـارم

ان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد مـاده تواند مواد شرایط عمومی پیمموکول شده است و هیچ گاه نمی

 پیمان است.آن در شرایط عمومی  مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به

 چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود، تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.     

د دستگاه نظارت را به عنـوان رئـیس کارگـاه پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیی( رئیس کارگاه:  10ماده 

. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با يکـر دلیـل یوسته در کارگاه حنور داشته باشدمعرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پ

پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیو پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه ، پیش از تغییر بایـد بـا دسـتگاه نظـارت  نماید ودرخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می

، گزارشـات  و نقشه های کارگـاهی هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت

 روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

سازمان، روش اجرا و برنامه ریزی تفصـیلی اجـرای کـار را طبـب نظـر  "خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه )پیوست در اسناد("پیمانکار متعهد است که براساس شرح  ب( – 18ماده 

یخ مبادلـه پیمـان ود و برنامه زمانبندی کلی ارائه نماید. ضمناً آخرین مهلت پیمانکار برای ارایه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ، هفت روز بعد از تارمهندس مشاور براساس نقشه های موج

 است. جزئیات روش تهیه برنامه زمانی و بهنگام کردن آن به شرح زیر است.

. همچنـین ایـن برنامـه شـودای تهیه مختلف هربخش از پروژه به تفکیك مشخص باشد و با کمك نرم افزارهای موجود به صورت میله در برنامه زمانی تفصیلی باید تاریخ انجام مراحل -1

 بایستی در مقیاس بزرگتر برای کارگاه نیز تهیه و به صورت هفتگی به هنگام گردد.

 کتوب و با يکر دزیل کارفرما و دستگاه نظارت را مطلع نماید.درصورت بروز تغییراتی در برنامه زمانی، پیمانکار موظف است به صورت م -2

 باشد :موارد الزام در تهیه برنامه زمانبندی به شرح يیل می -3

 منطبب بودن برنامه زمانبندی تفصیلی با برنامه زمانبندی کلی (1

 وجود در قرارداد رعایت شود. های م( به طور مناسب و تا سطح کافی جهت پوشش دادن تمامی فعالیتWBSساختار شکست کار ) (2

ها، رعایت پیش نیازها و پس نیازها، رعایت اصول تنظیو برنامه زمانبندی به طور صحیح و مطابب با اسناد پیمان ) تعریف صحیح و دقیب روابط و ایجاد شبکه منطقی فعالیت (3

 استونها و ....( تعریف تقویو پروژه، مطابقت داشتن تاریخ شروع و پایان پروژه، تعریف صحیح مایل 

 ها با مبلغ پیمان ها در برنامه زمانبندی و مطابقت داشتن جمع کلی مبالغ فعالیتتعریف ستون مقادیر، بهای واحد و بهای کل، تمامی فعالیت (4

 ارائه آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد  (5
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 تعریف وزن فعالیت ها به صورت ریالی و فیزیکی  (6

 انسانی مورد نیاز پروژه به تفکیك هفته و ماه  ارائه جداول ماشین آزت و نیروی (7

 برنامه زمانبندی و مشخص نمودن پیشرفت فیزیکی ماهیانه  S رسو نمودار (8

 ارائه چهار نسخه چاپ شده برنامه زمانبندی دارای مهر و امنای پیمانکار (9

 گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد: هـ( -18ماده 

دسـتگاه نظـارت تحویـل کار روزانه بایستی طبب فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری  بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه  گزارش پیشرفت (1

 گردد.

 اه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبب فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجو ماه بعدی در دو نسخه به همر (2

 مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتو از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد. (3

 زمانی دزیل آن يکر شود. ه شود و درصورت عدم تطابب ی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارائدر پایان هرگزارش تطبیب برنامه زمانی تفصیل (4

 به دستگاه نظارت ارائه نماید.علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آزت ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و  (5

یر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حب دارد رأساً نسبت به اجـرای آن ها مطابب برنامه زمان بندی تفنیلی مصوب ، دچار تأخچنانچه اجرای هر یك از فعالیت (6

 درصد بازسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.  15های مربوطه را با احتساب فعالیت اقدام  و هزینه

 یدسـتگاه نظـارت و واحـد روابـط عمـوم یپروژه و پس از اتمام کار( با هماهنگ اتیعمل یاجرا نیح -پروژه اتیمراحل انجام کار ) قبل از آغاز عمل یموظف است از تمام مانکاریپ (7

و یك نسـخه از آن را پیوسـت  قرار دهد یشهردار یروابط عموم دواح اریهر ماه در اخت انیشده را در پا هیته یهاعکس لیو فا دینما هیته تیفیبندرماهشهر، عکس با ک یشهردار

 .صورت جلسات نماید

توانـد حتـی المقـدور ، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز بـه معرفـی نامـه می، آبالف( کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه ، از قبیل ساختمان، راه -20ماده 

 مساعدت نماید.

 است. مانکاریبه عهده پ ازیزت مورد نآ نیو ماش یانسان یرویمصالح، ابزار کار، ن هیکل نیو تام ، حمل هیتهز(  -20و  –ب  – 20ماده 

 هـ( پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آزت رعایت کند. -20ماده 
 داشتن حداقل ماشین آزت زیر در کارگاه الزامی است:     

 بیل مکانیکی یك دستگاه. (1

 بیل بکهو یك دستگاه. (2

 .لودر یك دستگاه (3

 جرثقیل یك دستگاه (4

 دستگاه. ی هفتکمپرس (5

 .دستگاهتانکر آب یك  (6

 دستگاه. دوچکش تخریب دستی  (7

 چکش تخریب مکانیکی یك دستگاه. (8

 .غلتك دستی سه دستگاه (9

 تراک میکسر. (10

 دوربین نقشه برداری. (11

. سـایر مـوارد در صـورت نیـاز وارد فوق در کارگاه اقدام نمایدمو سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد. پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز  

 گردد.توسط دستگاه نظارت ابلاغ می

 کند. پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما )دستگاه نظارت( به شمار افراد زیر دفترکارگاهی و  به تفکیك و به شرح مشخصات زیر تأمین ح( – 20ماده 

، سالن جلسات کارفرما و دفتر فنی پیمانکار به همراه کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل ستگاه نظارت پروژهمترمربعی جهت د 12کارگاهی با مساحت های حداقل  تأمین سه دستگاه کانکس -
یی و دفتـری بـر عهـده پیمانکـار تفاده نیروهای اجراتامین سرویس بهداشتی مجهز جهت اس ر ، لوازم تحریر و غیره و همچنینوسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی، کامپیوت

 .است
 پذیرد.ای صورت نمیتوضیح: بهای موارد فوق در مقادیر تجهیز و برچیدن کارگاه لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه

 پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.ب(  -24ماده 

 ون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.رعایت شئ -1
 از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند. -2
 کلاً  رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است. -3

 .باشدکارگاه به عهده پیمانکارمی تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیزالف( -28ماده 

 تعدیل تعلب می گیرد. به این پیمان مطابب بخشنامه های موجود، هـ ( -29ماده 

 های زیر، به عهده پیمانکار است:هزینه  انجام آزمایش ج( -32ماده 

 کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز .  
گیرد و هزینه انجام آزمایشات، پس از تایید دستگاه نظـارت، آزمایشگاه مورد تأیید کارفرما انجام می ، توسط55و101ززم به توضیح است که کلیه آزمایشات مورد نیاز مطابب نشریه شماره  

 گردد.مستقیماً توسط شهرداری از محل مطالبات پیمانکار کسر و در وجه آزمایشگاه پرداخت می
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 . پروژه می باشد بر عهده پیمانکار هزینه انجام آزمایشات تست خاک زراعی و دیگر آزمایشات مورد نیاز

 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است. 11/8/1382هـ  مورخ  28493ت  /42956دریافت وجوه سپرده تنمین حسن انجام کار پیمان ، طبب مصوبه شماره  -35ماده 
 گیرد.پرداخت پیش پرداخت ، به این پیمان تعلب نمی -36ماده 
 شود.انکار در دوره تعلیب ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت میب( هزینه بازسری پیم -49ماده 

 گردد.ریال بصورت مقطوع پرداخت می 20،000،000های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ در حد هزینه 

 .گیردکار، هزینه تسریع تعلب نمی الف(درصورت اتمام پیش از موعد -50ماده 

 سارت تأخیر غیرمجاز پیمان )ناشی از کار پیمانکار( ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:( خ6 -ب-50ماده 
 )بیست 000/000/20اخیر در اجرای کار مبلغ رروز تشرایط عمومی پیمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای ه 50جریمه تاخیر غیر مجاز پیمان تا یك چهارم مدت پیمان طبب ماده 

 ( ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.میلیون
های مربوطه های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامهتبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه

 گردد. ر میمحاسبه و از مطالبات پیمانکار کس

استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کـار  26/9/82ش  مورخ  29507ت /53869براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره  سایر شرایط :

بخـش  6ان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن ، قرارداد را فسخ نماید . )مفـاد بنـد ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیم

 دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان(
 

 پیمانکار                                                                                                                    : شهرداری بندر ماهشهرکارفرما         

 نام و نام خانوادگی:                                                                                                   مجاهد نظارات نام و نام خانوادگی:        

 مهرو امضاء                                                                                                                         امضاء                                              

 

ر به رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیی : مشخصات فنی عمومی و خصوص:  فصل پنجم

 عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان ززم است :

  مشخصات فنی و عمومی ساختمان. 55نشریه شماره 

 مشخصات فنی عمومی راه 101شماره  نشریه. 

 ات برنامه ریزی و کنترل پروژه :مخد

راد آن حداکثر ظرف مدت ربع اول مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، به پیمانکار موظف است مسئول واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را با ارائه رزومه کاری و سوابب اف .1

 کارفرما اعلام نماید.

( مناسب محدوده فعالیت های قرارداد را به همراه مقادیر و WBSپیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع دوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، ساختار شکست ) .2

وری که با آیتو های و به تایید کارفرما برساند. اوزان فعالیت ها براساس هزینه هر فعالیت )بر اساس آنالیزی که بایستی ارائه گردد( محاسبه گردیده ، به ط اوزان مربوطه تهیه

فت برنامه و واقعی خواهد بود. ساختار برنامه نهایی و مورد تایید کارفرما، مبنای محاسبه درصدهای پیشر WBSقراردادی مندرج در شرح کار پیمانکار مطابقت داشته باشد. 

 مورد تایید باشد. WBSزمانبندی می بایست مطابب 

                   Gant Chartبه صورت  پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع سوم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی انجام عملیات مربوط به قرارداد را .3

نیازهای ززم و ارتباط صحیح فعالیت  ه چاپی و فایل کامپیوتری ( ارائه و تایید کارفرما را اخذ نماید. برنامه ارائه شده باید بر اساس منطبِ برنامه ریزی و شامل کلیه پیش) نسخ

ارفرما در این مرحله ضروری می باشد. کارفرما به هیچ وجه اجازه انجام کار ها، تهیه و بصورت ماهیانه بروز شود. ززم به يکر است ارائه آنالیز بهای واحد فعالیتها و اخذ تایید ک

ی مورد تایید کارفرما و عدم ارائه کلیه بدون برنامه زمانبندی با شرایط فوق را به پیمانکار نخواهد داد. مسئولیت تاخیرات ناشی از توقف کار به علت عدم ارائه برنامه زمانبند

 رح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برعهده و هزینه پیمانکار است.نیازمندی های مذکور در ش

اولیه و به  S-CURVEمودار پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ربع چهارم مدت زمان مجاز ارائه برنامه زمانبندی، برنامه زمانبندی تفصیلی خود را تهیه و مننو به ن .4

تایید کارفرما برساند. همچنین پیمانکار موظف است جداول پیشرفت فیزیکی و نمودار پیشرفت کلی قرارداد را به صورت  صورت نسخه چاپی و فایل کامپیوتری ارائه و به

امل تهیه شده و ش 3و2ضوع بند برنامه ای و براساس ساختار شکست کار، تهیه و به تایید کارفرما برساند. برنامه زمانبندی می بایست در چارچوب برنامه زمانبندی کلی مو

( Resourcesهر فعالیت، منابع)کلیه جزییات کار، زمان ها و فعالیتهای بحرانی به صورت مشخص ، مقاطع زمانی نیاز به هریك از مدارک فنی و تجهیزات و مصالح مورد نیاز 

لیت در آن تعریف شده باشد به نحوی که یك شبکه کامل برنامه ماشین آزت و تجهیزات مرتبط بوده و پیش نیاز و پس نیاز هر فعا -مورد نیاز هر فعالیت شامل نیروی انسانی 

چارچوب برنامه و هیستوگرام کلی  زمانبندی را ایجاد نماید. هیستوگرام نیروی انسانی و ماشین آزت ارائه شده، بایستی به صورت هفتگی و ماهیانه، براساس منابع مذکور در

 الیتها می بایست تهیه و به تایید کارفرما برسد.پروژه و به تفکیك تخصص های مورد نیاز انجام فع

( در برنامه زمانبندی ززم است پیمانکار ضمن ارائه دزیل و مستندات مربوط به بروز تاخیر در اجرای کار، نسبت به اخذ تاییدات  Revise در صورت نیاز به انجام بازنگری ) .5

تبعات اجرایی و قراردادی اقدام و سپس برنامه بازنگری )برنامه زمانبندی به هنگام ( را جهت تایید و ابلاغ به  ززم از کارفرما در خصوص تغییر زمان خاتمه کار و بررسی

ور می معرفی و در فایل و هاردکپی منظ  Baseline 2يخیره و برنامه جدید تحت عنوان  Baseline 1کارفرما تسلیو نماید. ضمناً پس از انجام بازنگری ، برنامه اولیه به عنوان

 گردد.
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ختیار نماینده وی قرار دهد. پیمانکار موظف است گزارش های پیشرفت روزانه، هفتگی ، ماهیانه و غیرمنظو را در چهار نسخه و بر اساس روش ابلاغی کارفرما تهیه و در ا .6

گزارشات ماهیانه دریافتی از پیمانکار می بایست به صورت فایلهای  فرمت و محتوای گزارشات می بایست تامین کننده نیاز کارفرما از نظر اطلاعاتی و کنترلی باشند. کلیه

 کامپیوتری و هاردکپی در اختیار کارفرما قرار گیرند.

 گزارشات هفتگی و ماهیانه ارائه شده توسط پیمانکار می بایست حداقل شامل موارد يیل باشد:

 مشخصات کلی قرارداد -

 تنگناها و مشکلات پروژه و راه حل آنها -

 کلیه فعالیت های اجرا شده و اجرا نشده )در سیکل گزارش( با يکر دزیل عدم اجرا آنها و سایر لیست -

 مورد تایید کارفرما به صورت برنامه / واقعی WBSو جداول پیشرفت فیزیکی به همراه اوزان و  S-CURVEنمودار  -

احجام اجرا شده تجمعی تا پایان مقطع  –جرا نشده در ماه مورد گزارش ) برنامه / واقعی ( احجام ا –جدول وضعیت احجام فعالیت های اجرایی شامل اطلاعات : احجام کل  -

 گزارش ) برنامه / واقعی (

 وضعیت تغییرات کاری با يکر دزیل ، احجام و هزینه های مربوطه که به تایید کارفرما رسیده باشد -

و تجهیزات و ماشین آزت مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده به صورت برنامه / واقعی و (پروژه نظیر نیروی انسانی، مصالح Resourcesوضعیت مصرف منابع) -

 زیل عدم تطابب آنها.مطابقت آن با جداول نیروی انسانی و ماشین آزت مورد نیاز پروژه)به تفکیك هفته و ماه که قبلاً توسط پیمانکار ارائه گردیده( و يکر د

 تفصیلی پروژه مشتمل بر مسیر بحرانی ، بارچارت برنامه و واقعی ، درصدهای پیشرفت برنامه و واقعی ) به روز شده تا مقطع گزارش (برنامه زمانبندی  -

 دریافتی ( –جدول گزارش صورت وضعیتها و پرداختها ) صادره  -

 جدول و نمودار مقایسه ای وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی -

 گزارش مصور -

اجرا شده  زارش روزانه را که شامل اطلاعات وضعیت نیروی انسانی ، ماشین آزت ، مصالح ، مقدار پیشرفت روزانه فعالیتها به همراه شرح فعالیت هایپیمانکار موظف است گ .7

مصالح و ... ( در  –ماشین آزت  –هیزات تج –در قالب فرمهای مورد نظر کارفرما تهیه و ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف است گزارش روزانه منابع مصرفی ) نیروی انسانی 

 پروژه را در مقایسه با منابع برنامه ریزی شده، در قالب فرم های مورد نظر کارفرما تهیه و به صورت آماری ارائه نماید.

آنها از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.  در صورتیکه پیمانکار اطلاعات و مدارک مورد نیاز )مطابب جدول پیوست( را در موعد مقرر ارائه ننماید، به نسبت وزن .8

درصد )مطابب جدول پیوست( خواهد بود. در صورت رفع نواقص و ارائه مدارک به کارفرما ) با توجه به شرایط  22حداکثر کسورات از صورت وضعیتهای هر دوره به میزان 

 جاری پرداخت خواهد شد.خدمات برنامه ریزی (، مبلغ کسر شده در صورت وضعیت  9زمانی بند 

، اگر تا پایان ماه دوم نواقص در صورتیکه تا پایان ماه اول نواقص ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار یك درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد .9

مه خواهد شد و چنانچه تا پایان زمان قرارداد نواقص ارائه مدارک جبران نگردد ارائه مدارک جبران نگردد پیمانکار دو درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جری

 پیمانکار حداکثر سه درصد مبلغ قرارداد از محل صورت وضعیت قطعی جریمه خواهد شد . 

 .وصی نیز خواهد شدبدیهی است چنانچه پیمانکار کار را با تاخیر غیر مجاز انجام دهد مشمول جریمه تاخیر مطابب با شرایط عمومی یا خص

و قطعی خود به کارفرما پیمانکار موظف است مدارک و مستندات و فایلهای مندرج درجدول پیوست را که به تایید کارفرما رسیده است همراه با صورت وضعیت های موقت  .10

 تحویل نماید.

پس از تایید نهایی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه رسماً از پیمانکار تحویل  تعهدات پیمانکار بر اساس جدول پیوست توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه بررسی و .11

 گرفته می شود.

رل پروژه برسد. صورت وضعیت به منظور تحویل و بررسی مدارک و مستندات برنامه ریزی و کنترل پروژه، کلیه صورت وضعیت ها می بایست به تایید واحد برنامه ریزی و کنت .12

به مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال و پس از تایید و  9تایید واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت بررسی نهایی و تحویل مدارک و اعمال بند  نهایی نیز پس از

 .است محاسبه قابل پرداخت

ارائه نمایند صورت وضعیت های موقت خود را به طور کامل دریافت می در صورتی که پیمانکار مدارک، مستندات و فایلهای مورد نظر برنامه ریزی و کنترل پروژه را به موقع  .13

 کند و مشمول هیچ گونه جریمه ای نیز در صورت وضعیت قطعی از این نظر نخواهد شد.

لسات عملیات اجرایی اقدام و پیمانکار می بایست در اسرع وقت )حداکثر تا یك هفته پس از پایان هر فعالیت( نسبت به تهیه پیش صورت جلسه و تنظیو نهایی صورت ج .14

جلسات فوق الذکر را در زمان مقتنی ارائه ننماید هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد  نسبت به اخذ تاییدات نهایی اقدام نماید. بدیهی است چنانچه پیمانکار صورت

 بود. 

به همراه آنالیز مربوطه به منظور تصویب برای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ارسال تا  می بایست یستهر گونه قیمت جدید )ستاره دار( که در برآورد اولیه موجود ن .15

 درصد آن است. 50ها حداکثر تا اقدامات مقتنی مبذول گردد. بدیهی است در صورت عدم تصویب قیمت جدید فوق الذکر، مبلغ پرداختی در صورت وضعیت

وضعیت موقت کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان تهیه و ارائه ننماید. )پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت  چنانچه پیمانکار باید در ابتدای هر ماه صورت .16

مانکار حب درصد بازسری از محل مطالبات پیمانکار کسر می نماید و پی 15موقت اقدامی نکند(، کارفرما اقدام به تهیه صورت وضعیت موقت نموده و هزینه آن را با احتساب 

 هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را ندارد.

 مربوط به خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه به طور کامل و مطابب جدول پیوست انجام دهد. 16الی  1پیمانکار موظف است تعهدات خود را نسبت به اجرای بندهای 
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 رح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژهجدول مدارک، اسناد و فایلهای مورد نیاز برنامه ریزی بر اساس ش

 کسر شده درصد وزنی بند مربوطه در قرارداد عنوان ردیف

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 2بند  مناسب و محاسبه اوزان فعالیتها و اخذ تایید کارفرما WBSعدم ارائه  1

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 3بند  ا و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه برنامه زمانبندی اولیه و آنالیز نحوه محاسبه بهای واحد فعالیته 2

 % 1 خدمات برنامه ریزی 4بند  و اخذ تایید کارفرما عدم ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی 3

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 5بند  عدم به هنگام نمودن یا تجدید نظر برنامه زمانبندی و ارائه مستندات و اخذ تایید کارفرما 4

 % 0.6 خدمات برنامه ریزی 7بند  عدم ارائه گزارش های روزانه در قالب فرم های مورد نظر کارفرما و اخذ تایید کارفرما 5

 % 0.2 خدمات برنامه ریزی 6بند  نسخه مطابب فرم های مورد تایید کارفرما و اخذ تایید کارفرما 4عدم ارائه گزارش های هفتگی و ماهیانه در  6

 % 0.4 خدمات برنامه ریزی 14بند  ه موقع صورت جلسات عملیات اجرایی و اخذ تایید کارفرماعدم ارائه ب 7

 % 3 جمع کل کسورات از صورت وضعیتها

 

  برنامه زمان بندی کلی

  

 

ف
دی

ر
ت 
الی

فع
ح 

شر
 

 زمان پروژه ) ماه (

ماه شمسی 12  

 تجهیز کارگاه 1

                        

                        

                        

2 
بطور کامل مطابق  عملیات عمرانیتهیه مصالح و اجرای 

 های اجراییشرح کار و نقشه

                        

                        

                        

3 

 ی، زهکش یاریآب ساتیتاس ستمیسی مصالح و اجرا هیهت

 های و نقشه کارمطابق شرح  ملبطور کا ییروشنا و

 ییاجرا

                       

                       

                       

4 
سبز  یفضا لیو تکم یخاک زراع یمصالح و اجراتهیه 

 ییاجرا یها نقشهح کار و بطور کامل مطابق شر

            

            

            

5 
ت و انجام کلیه عملیات تکمیلی و بارگیری و رفع ایرادا

 حمل کلیه مصالح مازاد

                        

                        

                        

 بارگیری و حمل کلیه مصالح مازاد و برچیدن کارگاه  6

                        

                        

                        

 
 

  

 

  

    


